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01. Memòria 



 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.01 Descriptiva 
 



 



 

   

 
1.- ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE. 
 

L’Ajuntament d’Amposta vol efectuar el canvi de la instal·lació d’enllumenat de la zona 
de l’av. de Sant Jaume, Quintanes i Av. de la Ràpita. Aquesta operació de canvi de l’enllumenat 
públic exterior s’emmarca dintre del Pla Estratègic 2016-2019 sobre la sostenibilitat ambiental, 
eficiència energètica i reducció de gasos contaminants (CO2).  

Aquesta segona anualitat s’executarà en el període 2017-2018 donat que l’Ajuntament 
ja va executar durant el període 2016-2017 el canvi d’enllumenat de la zona del Grau i 
d’Empúries. 

El present projecte té com a objectiu descriure aquesta segona actuació a les zones 
assenyalades amb els detalls de les instal·lacions a executar que es definiran als documents 
annexes al projecte. 
 
 
2.- ESTAT ACTUAL I SITUACIÓ DE L’ÀMBIT DE PROJECTE. 
 

La zona que conforma el present projecte està situada a les zones nord-est i nord-oest 
del nucli urbá. Aquest espai pertany al nucli antic de la població i es zona d’afluència de gent 
per visitar antigues edificacions i passejar pel balcó del riu Ebre.  

El seu ús es bàsicament residencial.  
La instal·lació d’enllumenat, actualment, es troba en mal estat degut a la seva antiguitat, 

i que encara, que s’hagin efectuat, al llarg del temps, reparacions i reposicions de materials, el 
seu estat general continua amb un grau de deficiència alt. A més, per qüestions de normativa i 
de compliment amb els vectors de sostenibilitat, les làmpades instal·lades son de vapor de 
mercuri, les quals s’han de retirar abans de la finalització d’aquest any. 

 
3.- ASPECTES GENERALS 
 

Per l’execució d’aquest projecte es tindran en compte les següents partides d’obra a 
executar: 

 
Obra civil.- 
 

S’executaran creuament amb passos de serveis d’aèries a soterrats entre 
carrers, ja sigui pel mateix carrer o entre carrers diferents. S’hauran d’executar 
canalitzacions de serveis soterrats, prèvia conversió en façana, amb tres tubs 
de PEØ90 i arquetes amb tapa de foneria a ambdós costats del carrer. 

 
Quadres elèctrics.- 
 

Es reduiran al màxim els quadres de protecció i maniobra actuals 
incrementant les longituds de cada circuit sempre i quan no es superin els 
valors de caiguda de tensió admissibles (3%) per cadascun d’ells. Per tant, es 
tracta d’optimitzar la localització del/s quadre/s que ens permeti maximitzar el 
numero i longituds dels circuits, i en conseqüència disminuir substancialment 
la quantitat de quadres. 



 

   

El subministrament elèctric per a cada comptador serà trifàsic, i per tant, a 
l’hora de calcular els circuits, s’haurà de tenir en compte el principi 
d’equipotencialitat per a cadascun d’ells. 
Tots el quadres incorporaran un sistema de telegestió en capçalera i un 
protector de sobre tensions permanent. 

 
Cablejat.- 
 

Per al càlcul del cablejat s’utilitzaran del tipus aèria normalitzat pentapolar de 
coure de 5x6 mm² (3F+N+T) de secció i tensió assignada 0,6/1Kv amb aïllament 
de polietilè reticulat (RZ). 
El nou cablejat a executar seguirà la mateixa traçabilitat que la instal·lació 
actual utilitzant els mateixos elements d’ancoratge i/o aprofitant els punts 
actuals de suport de paret de façana. 

 
Canvi lluminàries.- 
 

S’establiran els models d’estudis lumínics en base a la classificació segons la 
ITC-EA-02. Aquest models lumínics nomes faran referència a 4 tipus de 25, 20, 
15 i 10 lux en funció de la tipologia de l’indret i la densitat del trànsit de 
vehicles. 
Les lluminàries seran de tipus LED col·locades a una alçada de 4,50 ms. del 
terra per aquells carrers on l’amplada sigui igual o inferior a 10 ms. amb 
l’objecte d’establir un mateix criteri d’uniformitat. 
Per aquells carrers, avingudes o vies principals de la ciutat es mantindran les 
alçades dels punts de llum i la col·locació actual de les columnes o suports. 

 
 
4.- JUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ 1 
 
 L’operació del canvi d’enllumenat s’ha seccionat amb quatre actuacions que 
corresponen a quatre anualitats diferents.  

Els criteris que s’han seguit per delimitar i ordenar cadascuna de les actuacions es 
basen, principalment, amb l’estat de les instal·lacions elèctrica i d’enllumenat i en les particions 
físiques que ens limiten els quadres de comandament i protecció. A més, com es al cas 
particular, de l’obligació de canviar les lluminàries de Vapor de Mercuri (VM) abans del 
31.12.2016. Aquesta execució es podrà fer amb el 50% dels punt instal·lats donat de la 
impossibilitat de canviar-los tots abans de la data assenyalada. Per tant, s’ha ordenat de les 
zones mes antigues on l’actuació es més important a les més noves on els canvis ho son 
menys. 

Per altra banda, tota l’operació seccionada en les quatre actuacions, s’han periodificat 
en quatre anys on es relacionen actuació per any i amb l’ordre assenyalat, es a dir: 

 
 

Actuació Any 
1 2.016 
2 2.017 
3 2.018 
4 2.019 

 
La separació i posterior zonificació d’aquestes actuacions corresponen als 



 

   

següents criteris que justifiquen els seus àmbits d’actuació. 
 

Àmbit 
d’actuació Justificacions 

1 

- Canvi de lluminàries VM abans de 31.12.2016 
- Màxima concentració de quadres en proporció a la 
superfície d’àmbit 
- Instal·lació elèctrica antiga que comporta: 
  . Instal·lació de cablejat deficient i fora de normativa 
  . Mecanismes de protecció al final de la seva vida útil 
  . Resistència de terra alta 
- Necessitat d’eliminar excessius passos aèries entre 
carrers per seguretat 
- Il·luminació deficient 

2 

- Continuar amb el canvi de lluminàries de VM que no 
s’han pogut executar a l’actuació 1. 
- Canvi de lluminàries de VSAP per la seva gran 
concentració 
- Màxima concentració de quadres en proporció a la 
superfície d’àmbit 
- Zones on la instal·lació elèctrica es deficient i això 
comporta la substitució del cablejat, actuacions sobre els 
passos aèries de carrers i il·luminació baixa en zones de 
trànsit elevat 

3 
- Continuar amb el canvi de lluminàries de VM que no 
s’han pogut executar a les actuacions 1 i 2 encara que 
sols representa el 15% de les pendents. 
- Canvi de lluminàries de VSAP 

4 
- Acabar amb el canvi de lluminàries de VM que no s’han 
pogut executar a les actuacions 1, 2 i 3. 
- Canvi de lluminàries de VSAP per la seva màxima 
concentració. 

 
Aquesta primera actuació de canvi d’enllumenat farà referència a la zona que 

compren l’av. de Sant Jaume, Av. de la Ràpita i el barri de Les Quintanes.  
 
 
5.- REGLAMENTACIÓ I NORMATIVA A COMPLIMENTAR. 
 

Per la realització d'aquest Projecte i durant l'execució del mateix es tindran en compte 
les següents Normatives, Reglaments i Ordenances que figuren al plec de condicions del 
present projecte, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les 
disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui 
vigent amb anterioritat a la data del contracte. 

 
Normativa estatal: 
 
 R.D. 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió (REBT).  
 Instruccions Tècniques Complementàries ITC BT 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 30, 43 i 44.  
 R.D. 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves 
instruccions tècniques complementaries EA-01 a EA-07. 

 



 

   

Normativa autonòmica: 
 

 Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el  procediment 
administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn. 

 Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei 6/2001. 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a FECSA-
Endesa les Normes Tècniques Particulars (NTP) relatives a la xarxa i a les 
instal·lacions d’enllaç. 

 
Normes UNE a considerar: 
 

 Normes UNE 157001/2002. Criteris generals per a l’elaboració de projectes. 
 Normes UNE, EN i UNE-EN d’obligat compliment. 

 
Altres normes: 
 

 Normes del Pla General d’Ordenació Municipal de l’Ajuntament d’Amposta. 
 Ordenances de l’Ajuntament d’Amposta. 

 
 
6.- ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS I SOLUCIO ADOPTADA. 
 
6.1.- Treballs previs 
 
6.1.1.- Cablejat 
 
Abans d’iniciar les obres s’han de executar una sèrie de treballs de condicionament. Un 
d’aquests treballs es la retirada de pals de fusta, si s’escau, i cablejat que es suporta.  
S’inspeccionaran els ancoratges del cablejat actual, per tal d’aprofitar-los al màxim, a més de 
l’estat de la traçabilitat de dit cablejat per façana amb l’objectiu de minimitzar els treballs 
d’ajudes de paleta en l’obra civil en façana.  
 
6.1.2.- Xarxes de serveis 
 
Durant l’execució de l’obra que afecta al cablejat soterrat, s’haurà de tenir cura de les 
afectacions que es puguin produir per altres serveis com clavegueram, baixa tensió, aigua 
potable, telefonia i gas. 
En aquest sentit, l’adjudicatari, pot sol·licitar els plànols TIC que consideri oportuns amb 
l’objectiu d’assegurar-se que l’obra civil a executar no afecti als serveis abans assenyalats. 
 
 
 
 



 

   

6.2.- Enllumenat públic 
 
6.2.1.- Solució adoptada. Justificació. 
 
 Actualment els carrers disposen de punts de llum on, principalment, son de VM, amb 
altres tipus com de descàrrega, de HM i de VSAP.  

 
Tipus lluminària 

actual Uts. % 

Florescents 50 3,5 
Halogenurs metàl·lics - HM 126 8,8 
Vapor de mercuri - VM 592 41,5 
Vapor de sodi d’alta pressió - 
VSAP 659 46,2 

 
La solució adoptada serà: 
- Canvi de totes les lluminàries existents a LED 
- Col·locació a una filera a façana segons ancoratges actuals 
- Punt de llum: 4,5 m. d’alçada amb lluminària LED segons es defineixen als plànols 
- Inter-distància: Segons col·locació lluminàries actuals. 
 
6.2.2.- Característiques luminotècniques. 
 

Tipus Em 
(lux) U0 > 

Av.Sant Jaume 20 
Av. de la Ràpita 20 
Resta carrers 15 
Places 10 

0,47 

 
Lluminàries:  
S’han escollit de tal manera que dirigeixin, amb el mínim de pèrdues, el flux lluminós emès per 
les làmpades i que permetin instal·lar l’equip auxiliar al seu interior. Es col·locaran lluminàries 
de tecnologia LED de fossa injectada d’alumini i vidre trempat. 
 
Suports:  
Es preveu aprofitar els suports actuals.  
 
6.2.3.- Característiques elèctriques. 
 
Tipus d’Instal·lació:  
La instal·lació elèctrica per l'enllumenat serà totalment aèria. 
 
 
 



 

   

Connexió a la xarxa d’enllumenat públic:  
Totes les connexions als punts de llum es faran a partir de línies trifàsiques 400/230, energia 
elèctrica alterna de 50 Hz, 230V. entre fases.  
En la connexió de les lluminàries a la xarxa s’utilitzaran com a mínim seccions de conductors 
de 2,5 mm2. La secció dels conductors s’ha calculat per tal que la caiguda de tensió no rebassi 
el 3% de la existent en el quadre de maniobra (6,9 V.). Per ésser la tensió de distribució de 230  
V., les làmpades es connectaran entre fases. 
 
Connexió i desconnexió de la xarxa:  
La posada en servei i desconnexió de la xarxa és per mitjà de rellotge astronòmic programable 
controlat per telegestió des de la capçalera del quadre de comandament. 
 
Centres de Comandament:  
L'enllumenat s'alimentarà des de els centres de comandament situats a la Plaça Joan Miró, 
Plaça de la Constitució i Plaça de la Mola. Segons s’aprecia als plànols. 
En capçalera es col·locarà una protecció per a sobre tensions permanent i un 
telecomandament programable de les característiques indicades a l’amidament. 
 
6.2.4.- Posada a terra de la instal·lació elèctrica 
 
Les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació deuran protegir-se contra la possibilitat de 
que en un moment donat puguin quedar en tensió respecte a terra. Amb l’objecte de limitar 
aquesta i assegurar la immediata actuació de les proteccions diferencials, s’instal·larà la 
corresponent posta a terra segons les indicacions de la Instrucció ITC.BT.018 del vigent 
Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. 
Per la qual cosa es connectarà cada punt de llum al circuit de terra. S’haurà de comprovar al 
quadre de comandament es compleixin les condicions mínimes de resistència de terra. Si les 
terres no son les adients, es reforçaran amb una platina o un elèctrode de terra soterrat 
format per una pica d'acer courejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de longitud. 
 
6.2.4.1.- Justificació de la posada a terra  de les lluminàries 
 
Segons l’article 9 “Resistències de les preses de terra” de la ITC.BT.018 del Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió aprovat pel Reial Decret 842/2.002, s’especifica que el valor 
de resistència a terra de qualsevol massa no podrà sobrepassar els 24 V.  
Així mateix, l’article 10 “Posades a terra” de la ITC.BT.009, diu que la màxima resistència de 
posada a terra serà tal que al llarg de la instal·lació i en qualsevol època de l’any no pugui 
donar produir tensions de contacte majors a 24 V, en les parts metàl·liques accessibles a la 
instal·lació. 
És per aquest motiu que es realitzarà: 

- La posada a terra dels suports per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les 
línies que parteixen del quadre general de protecció, maniobra i control. 

- A la xarxa de terra s’instal·larà com a màxim un elèctrode de posada a terra per cada 



 

   

5 lluminàries, i sempre en el primer i en l’últim suport de cada línia. 
Per estar així realitzada la instal·lació d’acord amb el reglament electrotècnic, es demostra 
que compleix amb les degudes mesures de protecció contra contactes directes i indirectes. 
Per instal·lar-se a l’inici de cada línia un interruptor diferencial d’una intensitat màxima de 40 
A i una sensibilitat màxima de 300 mA. i disposar d’una resistència de terra com a màxim de 
30 omhs, es tindrà un atenció màxima de contacte de: 0,3 x 30 = 9 V. 
Per aquest motiu, es demostra que està degudament protegida, ja que un contacte indegut 
donaria, com a molt, 9 V. fins l’entrada en acció del diferencial i per tant el tall de corrent 
elèctrica. 
 
6.2.5.- Justificació del Real Decreto 1890/2008. Reglamento de eficiencia energetica en 
instalaciones de alumbrado exterior 
 
Es projecta una instal·lació d’enllumenat complint les exigències del Reglamento de eficiencia 
energética para instalaciones de alumbrado exterior tal com es pot veure a l’annex. Aquest 
reglament té per objecte millorar la eficiència i estalvi energètic a més a mes de limitar la 
contaminació lumínica i llum intrusa. 
La llum intrusa depèn del flux hemisfèric superior instal·lat (FHSINST), aquest valor no pot 
superar l’1%. 
La qualificació energètica de la instal·lació del carrer es del tipus A. 
 
 
7.- RECEPCIÓ DE LES OBRES. 
 

Un cop realitzada l’obra i fetes les comprovacions indicades per la Norma preceptiva, 
es redactarà l'acta de recepció provisional acompanyada de la corresponent acta de proves. 

 
 
8.- PRESSUPOST. 
 
 La present actuació ascendeix a VUIT CENTS VINT-I-DOS MIL VUIT-CENTS SETANTA 
QUATRE EUROS AMB NOURANTA VUIT CENTIMS  (822.874,98 €) IVA INCLÒS.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.02 Càlcul 
 
 



 



 

   

HIPOTESI DE PARTIDA 
 

Les seccions dels conductors es calculen per dos criteris diferents: 
 

 Màxim corrent admissible, d’acord amb la Instrucció ITC-BT-19, per a 
conductors de coure amb aïllament de PVC. 

 Per màxima caiguda de tensió admissible, seguint els criteris marcats al punt 
2.2.2 de la citada ITC-BT. 

 
Criteri del màxim corrent: 
- Les següents taules calculen les seccions dels conductors en funció del criteri de 

màxim corrent admissible. 
- Per determinar la potència de la càrrega (Pc) d’una línia qualsevol, l’expressió 

utilitzada és: 
   Potència de càlcul     Pc = Cs . Ce-b . Pn 
 

Essent: 
Pc: Potència de la càrrega corregida i emprada als càlculs. 
Pn: Potència nominal de la càrrega. 
Cs: Coeficient de simultaneïtat=1 
Ce-b: Coeficient engegada i bobinat. Segons el vigent R.E.B.T. 
s’utilitzaran uns coeficients d’1,8 i d’1,25, per al càlcul dels 
enllumenats amb component inductiu i motors, respectivament 
(ITC-BT-44 i 47). 
 

La tensió nominal considerada pels receptors monofàsics és de 230V i 400V 
pels trifàsics. 

 
Determinació dels corrents: 

 
  Linia monofàsica        Línia trifàsica 
 
    P          P 
  I =  -----------     I =  ----------------- 
        V . cos φ                 √3 . V . cos φ 
 

Essent: 
I: Intensitat nominal. 
P: Potència nominal. 
V: Tensió nominal entre fase i neutre en monofàsic i entre fases 
en trifàsic. 
cos φ: Factor de potència. 

 
La secció final mínima, seguint el criteri del màxim corrent admissible, s’obté 

mitjançant la Taula. Intensitats admissibles (A) a l’aire 40ºC. Nº de conductors amb 
càrrega i naturalesa de l’aïllament de la ITC-BT 19. Per a que la secció sigui acceptada, 
el corrent de la taula corregit, ha de ser superior al de la càrrega. 

Els coeficients correctors utilitzats són: 
- Coeficient de temperatura i coeficient d’agrupació de cables, en funció de l’indicat a 



 

   

la norma UNE 20-460-94 (Part 5-523). 
- Coeficient reductor, en un 15%, dels corrents de la taula de la ITCBT-19. 
 

Criteri de la màxima caiguda de tensió: 
- Aquestes taules calculen les seccions dels conductors en funció del criteri de 

màxim caiguda de tensió admissible. 
- Determinació de la caiguda de tensió: 

 
  Linia monofàsica: 
 
   2 . l . P      e(V) 
  E(V) = ---------   e(%) = -------- . 100 
   γ . S . V        V 
 

Linia trifàsica: 
 
     l . P       e(V) 
  E(V) = ---------   e(%) = -------- . 100 
   γ . S . V        V 
 

On: 
P: Potència nominal en W. 
V: Tensió nominal entre fase i neutre en monofàsic i entre fases 
en trifàsic, expressada en V. 
e(V) i e(%): Caiguda de tensió en V i en tant per cent, 
respectivament. 
S: Secció del conductor en mm2. 
l: Longitud de la línia en m. 
γ: Conductivitat (Cu = 56, Al = 35). 

Les caigudes de tensió finals, han de ser inferiors a les màximes permeses, 
segons la ITC-BT-19 de l’actual R.E.B.T. 
 
CÀRREGA TOTAL DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR 
 
 La càrrega total de l’enllumenat exterior ve donada a les següents taules: 

 
Quadre 26 – Carrer Bon Succés 
 

Circuit Receptor Potencia 
(w) 

1 LEDS segons I01;I02 958 

2 LEDS segons I03 1.869 

3 LEDS segons I04 630 

POTENCIA TOTAL Q26 3.457 
 
 
 



 

   

Quadre 51 – Av. Sant Jaume 
 

Circuit Receptor Potencia 
(w) 

1.1 LEDS segons I06 

1.2 LEDS segons I07 
2.280 

2 LEDS segons I08 1.914 

3 LEDS segons I09 1.001 

4.1 LEDS segons I10 

4.2 LEDS segons I11 
1.263 

POTENCIA TOTAL Q51 6.458 
 
 
Quadre 54 – Carrer Pere III 
 

Circuit Receptor Potencia 
(w) 

1.1 LEDS segons I12 

1.2 LEDS segons I13 
2.608 

2 LEDS segons I14 973 

POTENCIA TOTAL Q54 3.581 
 
 
Quadre 58 – Carrer Nou 
 

Circuit Receptor Potencia 
(w) 

1 LEDS segons I15 554 

2 LEDS segons I16 1.353 

3.1 LEDS segons I17 

3.2 LEDS segons I18 
3.274 

4.1 LEDS segons I19 

4.2 LEDS segons I20 
1.752 

5 LEDS segons I21 2.598 

POTENCIA TOTAL Q58 9.531 
 
 
 
 



 

   

Quadre Quintanes – Plaça de les Palmeres 
 

Circuit Receptor Potencia 
(w) 

1.1 LEDS segons I26;I27 

1.2 LEDS segons I26;I27 

1.3 LEDS segons I26;I27 

7.657 

POTENCIA TOTAL QQUINTANES 7.657 
 
 La càrrega total nominal per quadre s’aplicaran els coeficients prescriptius 
segons norma que seran majors de l’unitat degut a les càrregues dels 
elements auxiliars de les lluminàries. 

 
COEFICIENTS PRESCRIPTIUS  
 
 Els coeficients prescriptius que s’utilitzaran per la potència de càcul es vindran 
donat bàsicament pels següents: 
 

 Coeficient de simultaneïtat (Cs).- 
La previsió de càrregues de la instal·lació es fara segons un 

coeficient de simultaneïtat d’1, tal com es descriu a ITC BT 10 punt 3.4. 
 Coeficient d’engegada i bobina (Ce-b).- 

S’aplicarà segons el vigent R.E.B.T. s’utilitzaran uns coeficients d’1,8 i 
d’1,25, per al càlcul dels enllumenats amb component inductiu i motors, 
respectivament (ITC-BT-44 i 47). 
 Coeficients de temperatura (Ct) i d’agrupació de cables (Cac).- 

Coeficient de temperatura (1) i coeficient d’agrupació de cables (1), 
en funció de l’indicat a la norma UNE 20-460-94 (Part 5-523). 
 Coeficient reductor local de risc i explosió (Cr).- 

Al nostre cas serà 1, ja que s’aplica, seguint els criteris de la ITC-BT-
29 (Prescripcions particulars per a les instal·lacions elèctriques en locals 
amb risc d’incendi i explosió).  

 
POTENCIA MAXIMA ADMESSA 
 

Es la potencia que pot suportar el conjunt de la instal·lació sense  modificació 
essencial i correspon a la que es capaç de transferir el cablejat de 6 mm². Es calcula 
com: 

  Línia trifàsica.- 
   P max adm = √3 . c . V . I max cable . cos φ 
   P max = √3 . 0,8 . 400 . 72 . 0,85 = 33.548 W 
 On, 

c:  Factor de correcció, per la instal·lació de la derivació individual baix tub 
soterrat (ITC-BT-07 punt 3.1.3). 

V:  Tensió de subministrament en V. 
I:  Intensitat màxima del cablejat, segons la ITC-BT-07 taula 5, per a 

cablejat unipolar soterrat amb aïllament de XLPE de 6 mm². 



 

   

cos φ: factor de potencia previst de la instal·lació. 
 
 Degut a les necessitats de la instal·lació d’enllumenat exterior, amb derivació 
per línia monofàsica utilitzant fase i neutre es suficient. 
 
COEFICIENTS DE SIMULTANEITAT APLICATS  
 

La previsió de càrregues del local es farà segons un coeficient de simultaneïtat 
d’1, com a mínim, tal com es descriu a ITC BT 10 punt 3.4.. 
 
TENSIÓ NOMINAL 
 
 La tensió nominal de càlcul de la instal·lació serà de 400 v, que s’obtindrà de 
la línia trifàsica de la xarxa de subministrament de la companyia ENDESA. 
 
CAIGUDA DE TENSIÓ MAXIMA ADMISSIBLE 
 
 Per la derivació individual entre el comptador i el quadre de distribució del 
local sera del 1%, es a dir inferior a 4 volts. 
 Per a l’enllumenat exterior la caiguda de tensió màxima entre el quadre de 
distribució i el punt de consum serà d’un 3% i para la resta d’usos sera del 5%. 
 Totes les caigudes de tensió son funció de la longitud de la línia i per tant, es 
calcularà per a cada punt de consum, o en el seu defecte, per al cas més 
desfavorable. El càlcul s’apreciarà a les taules següents. 
 
 
CALCUL D’INTENSITATS, CAIGUDES DE TENSIÓ, CURTCIRCUITS I POSTA A TERRA 
 
 Per tant, aplicant les fórmules per al càlcul d’intensitats, es te el següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO DE CALCULOS

Fórmulas Generales

Emplearemos las siguientes:

Sistema Trifásico
I = Pc / 1,732 x U x Cosj = amp (A)
e = 1.732 x I[(L x Cosj / k x S x n) + (Xu x L x Senj / 1000 x n)] = voltios (V)

Sistema Monofásico:
I = Pc / U x Cosj = amp (A)
e = 2 x I[(L x Cosj / k x S x n) + (Xu x L x Senj / 1000 x n)] = voltios (V)

En donde:
Pc = Potencia de Cálculo en Watios.
L = Longitud de Cálculo en metros.
e = Caída de tensión en Voltios.
K = Conductividad.
I = Intensidad en Amperios.
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).
S = Sección del conductor en mm².
Cos j = Coseno de fi. Factor de potencia.
n = Nº de conductores por fase.

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m.

Fórmula Conductividad Eléctrica

K = 1/r
r = r20[1+a (T-20)]   

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]   

Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
r = Resistividad del conductor a la temperatura T.
r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.   

 Cu = 0.018   
 Al = 0.029   
a = Coeficiente de temperatura:   
 Cu = 0.00392   
 Al = 0.00403   
T = Temperatura del conductor (ºC).   
T0 = Temperatura ambiente (ºC):   

 Cables enterrados = 25ºC   
 Cables al aire = 40ºC   
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):   

 XLPE, EPR = 90ºC   
 PVC = 70ºC   
I = Intensidad prevista por el conductor (A).   
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).   

Fórmulas Sobrecargas   

Ib £ In £ Iz   
I2 £ 1,45 Iz

Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52.
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de regulación escogida.
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual:
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como máximo).
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

Fórmulas Cortocircuito

* IpccI = Ct U / Ö3 Zt   

Siendo,
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión.
U: Tensión trifásica en V.
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio).



* IpccF = Ct UF   / 2 Zt

Siendo,
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión.
UF: Tensión monofásica en V.

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en origen mas la propia del conductor o
línea).

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:

 Zt = (Rt² + Xt²)½

Siendo,
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el pun to de c.c.)

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el pun to de c.c.)

R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm)

X = Xu · L / n   (mohm)
R: Resistencia de la línea en mohm.
X: Reactancia de la línea en mohm.
L: Longitud de la línea en m.
CR: Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c.

K: Conductividad del metal.
S: Sección de la línea en mm².
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro.
n: nº de conductores por fase.

* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²    

Siendo,
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc.
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento.
S: Sección de la línea en mm².
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.

* tficc = cte. fusible / IpccF²

Siendo,
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito.
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.

* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  Ö(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)²

Siendo,
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles)
UF: Tensión de fase (V)

K: Conductividad
S: Sección del conductor (mm²)
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1.
n: nº de conductores por fase
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión.
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia.

 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg.

* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético).

CURVA B   IMAG = 5 In
CURVA C   IMAG = 10 In
CURVA D Y MA   IMAG = 20 In

Fórmulas Resistencia Tierra

Placa enterrada

 Rt = 0,8 · r / P   

Siendo,   
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)   
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)   
P: Perímetro de la placa (m)   

Pica vertical



 Rt = r / L   

Siendo,   
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)   
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)   
L: Longitud de la pica (m)   

Conductor enterrado horizontalmente   

 Rt = 2 · r / L   

Siendo,   
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)   
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)   
L: Longitud del conductor (m)   

Asociación en paralelo de varios electrodos   

 Rt = 1 / (Lc/2r + Lp/r + P/0,8r)   

Siendo,   
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)   
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)   
Lc: Longitud total del conductor (m)   
Lp: Longitud total de las picas (m)   
P: Perímetro de las placas (m)   

L54.1 Xarxa Enllumenat Públic

Las características generales de la red son:

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230   
C.d.t. máx.(%): 3   
Cos j : 1   
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):   
 - XLPE, EPR: 20
 - PVC: 20

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(mW/m)

Canal./Design./Polar.
I.Cálculo

(A)
In/Ireg

(A)

In/Sens.
Dif(A/mA

)
Sección (mm2)

I. Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 2 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 6,78 10 25/.300 4x6 57/1 90
2 2 3 6,08 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 6,78 4x6 47/1
3 3 4 14 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 6,78 4x6 47/1
6 6 7 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,47 4x6 57/1 90
7 7 8 7,81 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,36 4x6 47/1
8 8 9 4 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,36 4x6 47/1
9 9 10 22 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,18 4x6 47/1

10 7 11 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,55 4x6 57/1 90
11 11 12 6,08 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,55 4x6 47/1
12 12 13 31 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,36 4x6 47/1
13 13 14 27 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,18 4x6 47/1
14 7 15 6,71 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,56 4x6 47/1
15 15 16 25 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,38 4x6 47/1
16 16 17 24 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,2 4x6 47/1
18 18 19 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,02 4x6 57/1 90
19 19 20 8,49 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,29 4x6 47/1
22 19 23 6,32 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,73 4x6 47/1
23 23 24 27 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,55 4x6 47/1
24 24 25 23 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,36 4x6 47/1
25 25 26 26 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,18 4x6 47/1
5 6 5 6,08 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. -2,47 4x6 47/1

26 5 27 19 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 4,21 4x6 47/1
4 5 4 5 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. -6,78 4x6 47/1

33 33 34 9,22 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,73 4x6 47/1
34 34 35 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,73 4x6 57/1 90
35 35 36 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,07 4x6 57/1 90
36 36 37 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,11 4x6 57/1 90
38 38 39 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,75 4x6 57/1 90
39 39 40 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,64 4x6 57/1 90
40 40 41 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,53 4x6 57/1 90
41 41 42 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,43 4x6 57/1 90
42 42 43 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,32 4x6 57/1 90
43 43 44 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,21 4x6 57/1 90



37 36 38 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,85 4x6 57/1 90
45 35 46 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,66 4x6 57/1 90
46 46 47 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,11 4x6 57/1 90
47 46 48 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,45 4x6 57/1 90
48 48 49 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,34 4x6 57/1 90
49 49 50 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,24 4x6 57/1 90
50 50 51 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,11 4x6 57/1 90
51 50 52 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,02 4x6 57/1 90
52 52 53 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,02 4x6 57/1 90
53 53 54 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,02 4x6 57/1 90
54 54 55 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,11 4x6 57/1 90
55 54 56 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,81 4x6 57/1 90
56 56 57 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,7 4x6 57/1 90
57 57 58 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,6 4x6 57/1 90
58 58 59 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,49 4x6 57/1 90
59 59 60 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,38 4x6 57/1 90
60 60 61 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,28 4x6 57/1 90
61 61 62 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,17 4x6 57/1 90
62 62 63 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,07 4x6 57/1 90
63 63 64 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,96 4x6 57/1 90
64 64 65 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,85 4x6 57/1 90
65 65 66 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,75 4x6 57/1 90
70 70 71 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,21 4x6 57/1 90
71 71 72 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,11 4x6 57/1 90
44 44 45 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,11 4x6 57/1 90
31 31 32 5 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,92 4x6 47/1
32 32 33 20,88 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,82 4x6 47/1
66 66 67 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,64 4x6 57/1 90
67 67 68 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,21 4x6 57/1 90
68 68 69 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,11 4x6 57/1 90
69 67 70 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,32 4x6 57/1 90
17 17 18 21,84 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,02 4x6 47/1
20 20 21 16,16 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,19 4x6 47/1
21 21 22 11 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
29 29 30 16,16 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
27 27 28 18,03 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 4,11 4x6 47/1
28 28 29 10 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,19 4x6 47/1
30 31 28 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. -3,92 4x6 57/1 90

Nudo C.d.t.(V)
Tensión
Nudo(V)

C.d.t.(%) Carga Nudo

1 0 400 0 (4.694,4 W)
2 -0,105 399,895 0,026 (0 W)
3 -0,317 399,683 0,079 (0 W)
4 -0,806 399,194 0,202 (0 W)
6 -1,058 398,942 0,265 (0 W)
7 -1,211 398,789 0,303 (0 W)
8 -1,226 398,774 0,306 (0 W)
9 -1,233 398,767 0,308 (-126 W)

10 -1,254 398,746 0,313 (-126 W)
11 -1,265 398,735 0,316 (0 W)
12 -1,282 398,718 0,32 (-126 W)
13 -1,34 398,66 0,335 (-126 W)
14 -1,365 398,635 0,341 (-126 W)
15 -1,265 398,735 0,316 (-126 W)
16 -1,443 398,557 0,361 (-126 W)
17 -1,591 398,409 0,398 (-126 W)
18 -1,706 398,294 0,426 (0 W)
19 -1,737 398,263 0,434 (0 W)
20 -1,75 398,25 0,437 (-66,6 W)
23 -1,761 398,239 0,44 (-126 W)
24 -1,837 398,163 0,459 (-126 W)
25 -1,88 398,12 0,47 (-126 W)
26 -1,904 398,096 0,476 (-126 W)
5 -0,981 399,019 0,245 (-66,6 W)

27 -1,393 398,607 0,348 (-66,6 W)
29 -1,785 398,215 0,446 (-66,6 W)
33 -2,551 397,449 0,638 (-66,6 W)
34 -2,728 397,272 0,682 (0 W)
35 -3,016 396,984 0,754 (0 W)
36 -3,055 396,945 0,764 (-73,8 W)
37 -3,058 396,942 0,764 (-73,8 W)
38 -3,143 396,857 0,786 (-73,8 W)
39 -3,158 396,842 0,789 (-73,8 W)
40 -3,211 396,789 0,803 (-73,8 W)
41 -3,224 396,776 0,806 (-73,8 W)
42 -3,262 396,738 0,815 (-73,8 W)



43 -3,27 396,73 0,817 (-73,8 W)
44 -3,284 396,716 0,821 (-73,8 W)
46 -3,222 396,778 0,806 (-73,8 W)
47 -3,225 396,775 0,806 (-73,8 W)
48 -3,5 396,5 0,875 (-73,8 W)
49 -3,56 396,44 0,89 (-73,8 W)
50 -3,71 396,29 0,928 (-73,8 W)
51 -3,714 396,286 0,928 (-73,8 W)
52 -3,721 396,279 0,93 (0 W)
53 -3,856 396,144 0,964 (0 W)
54 -3,888 396,112 0,972 (-73,8 W)
55 -3,891 396,109 0,973 (-73,8 W)
56 -3,99 396,01 0,998 (-73,8 W)
57 -4,166 395,834 1,042 (-73,8 W)
58 -4,207 395,793 1,052 (-73,8 W)
59 -4,384 395,616 1,096 (-73,8 W)
60 -4,434 395,566 1,109 (-73,8 W)
61 -4,48 395,52 1,12 (-73,8 W)
62 -4,528 395,472 1,132 (-73,8 W)
63 -4,655 395,345 1,164 (-73,8 W)
64 -4,675 395,325 1,169 (-73,8 W)
65 -4,793 395,207 1,198 (-73,8 W)
66 -4,812 395,188 1,203 (-73,8 W)
70 -4,89 395,11 1,222 (-73,8 W)
71 -4,896 395,104 1,224 (-73,8 W)
72 -4,901 395,099 1,225* (-73,8 W)
45 -3,287 396,713 0,822 (-73,8 W)
31 -2,038 397,962 0,51 (0 W)
32 -2,139 397,861 0,535 (-66,6 W)
67 -4,872 395,128 1,218 (-73,8 W)
68 -4,882 395,118 1,22 (-73,8 W)
69 -4,886 395,114 1,221 (-73,8 W)
21 -1,766 398,234 0,441 (-66,6 W)
22 -1,771 398,229 0,443 (-66,6 W)
30 -1,793 398,207 0,448 (-66,6 W)
28 -1,775 398,225 0,444 (0 W)

NOTA:   
- * Nudo de mayor c.d.t.   

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:   

  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 = 0.31 %
  1-2-3-4-5-6-7-11-12-13-14 = 0.34 %
  1-2-3-4-5-6-7-15-16-17-18-19-23-24-25-26 = 0.48 %
  1-2-3-4-5-27-28-31-32-33-34-35-36-37 = 0.76 %
  1-2-3-4-5-27-28-31-32-33-34-35-46-47 = 0.81 %
  1-2-3-4-5-27-28-31-32-33-34-35-46-48-49-50-51 = 0.93 %
  1-2-3-4-5-27-28-31-32-33-34-35-46-48-49-50-52-53-54-55 = 0.97 %
  1-2-3-4-5-27-28-31-32-33-34-35-46-48-49-50-52-53-54-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-70-71-72 = 1.23 %
  1-2-3-4-5-27-28-31-32-33-34-35-36-38-39-40-41-42-43-44-45 = 0.82 %
  1-2-3-4-5-27-28-31-32-33-34-35-46-48-49-50-52-53-54-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69 = 1.22 %
  1-2-3-4-5-6-7-15-16-17-18-19-20-21-22 = 0.44 %
  1-2-3-4-5-27-28-29-30 = 0.45 %

L54.2 Xarxa Enllumenat Públic

Las características generales de la red son:

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230   
C.d.t. máx.(%): 3   
Cos j : 1   
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):   
 - XLPE, EPR: 20
 - PVC: 20

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(mW/m)

Canal./Design./Polar.
I.Cálculo

(A)
In/Ireg

(A)

In/Sens.
Dif(A/mA

)
Sección (mm2)

I. Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 2 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,53 10 25/.300 4x6 57/1 90
2 2 3 6,71 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,53 4x6 47/1
3 3 4 16 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,46 4x6 47/1

4 5 18 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,4 4x6 47/1



4
5 5 6 17 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,33 4x6 47/1
6 6 7 15 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,27 4x6 47/1
7 7 8 12 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,2 4x6 47/1

11 12 11 3 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. -0,1 4x6 47/1
10 11 10 8,49 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. -0,1 4x6 47/1
12 10 13 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,04 4x6 57/1 90
13 13 14 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,57 4x6 57/1 90
14 14 15 23,77 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,39 4x6 57/1 90
15 15 16 19 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,21 4x6 47/1
20 20 21 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,19 4x6 57/1 90
21 21 22 7,81 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,19 4x6 47/1
22 22 23 4 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,19 4x6 47/1
23 23 24 28 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
24 20 25 9,22 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,55 4x6 47/1
25 25 26 25 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,36 4x6 47/1
26 26 27 29 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,18 4x6 47/1
19 20 19 8,49 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. -0,74 4x6 57/1 90
27 19 28 5 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,29 4x6 47/1
28 28 29 23 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,19 4x6 47/1
29 29 30 24 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
31 31 32 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,29 4x6 57/1 90
32 32 33 6,08 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
33 32 34 16,16 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,19 4x6 47/1
34 34 35 22,8 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
8 8 9 10,82 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,14 4x6 47/1
9 9 10 22 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,14 4x6 47/1

30 13 31 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,47 4x6 57/1 90
35 31 36 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,18 4x6 57/1 90
36 36 37 6 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,18 4x6 47/1
16 16 17 6,32 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,03 4x6 47/1
17 17 18 6 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,03 4x6 47/1
18 18 19 10,82 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,03 4x6 57/1 90

Nudo C.d.t.(V)
Tensión
Nudo(V)

C.d.t.(%) Carga Nudo

1 0 400 0 (1.751,4 W)
2 -0,039 399,961 0,01 (0 W)
3 -0,127 399,874 0,032 (-45 W)
4 -0,33 399,67 0,082 (-45 W)
5 -0,552 399,448 0,138 (-45 W)
6 -0,757 399,243 0,189 (-45 W)
7 -0,932 399,068 0,233 (-45 W)
8 -1,068 398,932 0,267 (-45 W)

12 -1,436 398,564 0,359 (-66,6 W)
11 -1,434 398,566 0,359 (0 W)
10 -1,43 398,57 0,357 (0 W)
13 -1,525 398,475 0,381 (0 W)
14 -1,606 398,394 0,401 (-126 W)
15 -1,776 398,224 0,444 (-126 W)
16 -1,894 398,106 0,474 (-126 W)
18 -1,96 398,04 0,49 (0 W)
20 -2,049 397,951 0,512 (0 W)
21 -2,057 397,943 0,514 (0 W)
22 -2,065 397,935 0,516 (0 W)
23 -2,069 397,931 0,517 (-66,6 W)
24 -2,083 397,917 0,521 (-66,6 W)
25 -2,075 397,925 0,519 (-126 W)
26 -2,122 397,878 0,53 (-126 W)
27 -2,149 397,851 0,537* (-126 W)
19 -2,017 397,983 0,504 (0 W)
28 -2,024 397,976 0,506 (-66,6 W)
29 -2,047 397,953 0,512 (-66,6 W)
30 -2,059 397,941 0,515 (-66,6 W)
31 -1,542 398,458 0,385 (0 W)
32 -1,558 398,442 0,39 (0 W)
33 -1,561 398,439 0,39 (-66,6 W)
34 -1,574 398,426 0,394 (-66,6 W)
35 -1,585 398,415 0,396 (-66,6 W)
9 -1,188 398,812 0,297 (0 W)

36 -1,55 398,45 0,388 (0 W)
37 -1,556 398,444 0,389 (-126 W)
17 -1,928 398,072 0,482 (0 W)

NOTA:   
- * Nudo de mayor c.d.t.   



Caida de tensión total en los distintos itinerarios:   

  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 = 0.36 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 = 0.52 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-18-19-20-25-26-27 = 0.54 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-18-19-28-29-30 = 0.51 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-31-32-33 = 0.39 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-31-32-34-35 = 0.4 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-31-36-37 = 0.39 %

Resultados Cortocircuito:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

IpccI
(kA)

P de C
(kA)

IpccF(A) tmcicc  (sg) tficc (sg) In;Curvas

1 1 2 12 15 3.600,41 0,06 10; B
2 2 3 7,23 1.872,66 0,21
3 3 4 3,761 867,49 0,98
4 4 5 1,742 540,32 2,52
5 5 6 1,085 398,35 4,64
6 6 7 0,8 323,37 7,04
7 7 8 0,649 281,04 9,32

11 12 11 0,389 189,47 20,51
10 11 10 0,416 193,75 19,61
12 10 13 0,416 193 19,76
13 13 14 0,388 179,55 22,84
14 14 15 0,361 154,03 31,03
15 15 16 0,309 138,32 38,48
20 20 21 0,237 114,05 56,59
21 21 22 0,229 110,24 60,58
22 22 23 0,221 108,38 62,67
23 23 24 0,218 96,96 78,3
24 20 25 0,237 113,44 57,21
25 25 26 0,228 102,19 70,5
26 26 27 0,205 91,65 87,65
19 20 19 0,247 118,24 52,66
27 19 28 0,247 120,16 50,98
28 28 29 0,241 108,52 62,51
29 29 30 0,218 98,56 75,79
31 31 32 0,368 170,07 25,45
32 32 33 0,342 163,5 27,54
33 32 34 0,342 153,68 31,17
34 34 35 0,309 135,28 40,23
8 8 9 0,564 251,38 11,65
9 9 10 0,505 206,95 17,19

30 13 31 0,388 183,38 21,89
35 31 36 0,368 172,34 24,78
36 36 37 0,346 165,69 26,81
16 16 17 0,278 133,78 41,14
17 17 18 0,269 129,73 43,74
18 18 19 0,261 123,03 48,63

L51.1 Xarxa Enllumenat Públic

Las características generales de la red son:

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230   
C.d.t. máx.(%): 3   
Cos j : 1   
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):   
 - XLPE, EPR: 20
 - PVC: 20

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(mW/m)

Canal./Design./Polar.
I.Cálculo

(A)
In/Ireg

(A)

In/Sens.
Dif(A/mA

)
Sección (mm2)

I. Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 2 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 5,92 10 25/.300 4x6 57/1 90
2 2 3 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 5,92 4x6 57/1 90
7 7 8 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,89 4x6 57/1 90
8 8 9 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,75 4x6 57/1 90
9 9 10 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,6 4x6 57/1 90

10 10 11 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,45 4x6 57/1 90
11 11 12 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,31 4x6 57/1 90
12 12 13 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,16 4x6 57/1 90



13 13 14 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,02 4x6 57/1 90
14 14 15 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,87 4x6 57/1 90
15 15 16 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,73 4x6 57/1 90
16 16 17 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,58 4x6 57/1 90
17 17 18 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,44 4x6 57/1 90
18 18 19 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,29 4x6 57/1 90
19 19 20 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,15 4x6 57/1 90
33 7 34 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,89 4x6 57/1 90
34 34 35 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,74 4x6 57/1 90
35 35 36 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,6 4x6 57/1 90
36 36 37 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,45 4x6 57/1 90
37 37 38 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,3 4x6 57/1 90
38 38 39 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,17 4x6 57/1 90
39 39 40 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,03 4x6 57/1 90
40 40 41 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,89 4x6 57/1 90
41 41 42 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,75 4x6 57/1 90
42 42 43 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,62 4x6 57/1 90
43 43 44 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,48 4x6 57/1 90
44 44 45 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,34 4x6 57/1 90
45 45 46 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,2 4x6 57/1 90
46 46 47 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,07 4x6 57/1 90
47 47 48 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,93 4x6 57/1 90
48 48 49 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,79 4x6 57/1 90
49 49 50 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,65 4x6 57/1 90
50 50 51 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,51 4x6 57/1 90
51 51 52 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,38 4x6 57/1 90
52 52 53 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,24 4x6 57/1 90
53 53 54 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,1 4x6 57/1 90
54 54 55 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,96 4x6 57/1 90
55 55 56 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,83 4x6 57/1 90
56 56 57 42 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,69 4x6 57/1 90
57 57 58 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,55 4x6 57/1 90
58 58 59 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,41 4x6 57/1 90
59 59 60 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,28 4x6 57/1 90
60 60 61 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,14 4x6 57/1 90
5 5 6 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 5,92 4x6 57/1 90
6 6 7 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 5,92 4x6 57/1 90

61 37 62 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
62 36 63 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
63 35 64 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
64 34 65 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
65 7 66 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
32 8 33 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
31 9 32 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
30 10 31 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
29 11 30 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
28 12 29 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
27 13 28 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
26 14 27 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
25 15 26 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
24 16 25 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
23 17 24 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
22 18 23 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
21 19 22 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
20 20 21 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
3 3 4 11,66 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 5,92 4x6 57/1 90
4 4 5 40,45 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 5,92 4x6 57/1 90

Nudo C.d.t.(V)
Tensión
Nudo(V)

C.d.t.(%) Carga Nudo

1 0 400 0 (4.104 W)
2 -0,092 399,908 0,023 (0 W)
3 -0,519 399,481 0,13 (0 W)
4 -0,875 399,125 0,219 (0 W)
5 -2,11 397,89 0,528 (0 W)
7 -2,446 397,554 0,612 (-66,6 W)
8 -2,563 397,437 0,641 (-66,6 W)
9 -2,671 397,329 0,668 (-66,6 W)

10 -2,77 397,23 0,693 (-66,6 W)
11 -2,86 397,14 0,715 (-66,6 W)
12 -2,941 397,059 0,735 (-66,6 W)
13 -3,013 396,987 0,753 (-66,6 W)
14 -3,076 396,924 0,769 (-66,6 W)
15 -3,13 396,87 0,783 (-66,6 W)
16 -3,175 396,825 0,794 (-66,6 W)
17 -3,211 396,789 0,803 (-66,6 W)
18 -3,238 396,762 0,81 (-66,6 W)



19 -3,256 396,744 0,814 (-66,6 W)
20 -3,265 396,735 0,816 (-66,6 W)
34 -2,687 397,313 0,672 (-66,6 W)
35 -2,899 397,101 0,725 (-66,6 W)
36 -3,103 396,897 0,776 (-66,6 W)
37 -3,298 396,702 0,825 (-66,6 W)
38 -3,707 396,293 0,927 (-95,4 W)
39 -4,066 395,934 1,017 (-95,4 W)
40 -4,426 395,574 1,106 (-95,4 W)
41 -4,753 395,247 1,188 (-95,4 W)
42 -5,108 394,892 1,277 (-95,4 W)
43 -5,513 394,487 1,378 (-95,4 W)
44 -5,768 394,232 1,442 (-95,4 W)
45 -6,01 393,99 1,502 (-95,4 W)
46 -6,248 393,752 1,562 (-95,4 W)
47 -6,461 393,539 1,615 (-95,4 W)
48 -6,66 393,34 1,665 (-95,4 W)
49 -6,826 393,174 1,707 (-95,4 W)
50 -6,996 393,004 1,749 (-95,4 W)
51 -7,145 392,855 1,786 (-95,4 W)
52 -7,28 392,72 1,82 (-95,4 W)
53 -7,414 392,586 1,853 (-95,4 W)
54 -7,527 392,473 1,882 (-95,4 W)
55 -7,632 392,368 1,908 (-95,4 W)
56 -7,713 392,287 1,928 (-95,4 W)
57 -7,862 392,138 1,965 (-95,4 W)
58 -7,919 392,081 1,98 (-95,4 W)
59 -7,961 392,039 1,99 (-95,4 W)
60 -7,99 392,01 1,997 (-95,4 W)
61 -8,004 391,996 2,001* (-95,4 W)
6 -2,416 397,584 0,604 (0 W)

62 -3,299 396,701 0,825 (-34,2 W)
63 -3,103 396,897 0,776 (-34,2 W)
64 -2,899 397,101 0,725 (-34,2 W)
65 -2,687 397,313 0,672 (-34,2 W)
66 -2,446 397,554 0,612 (-34,2 W)
33 -2,563 397,437 0,641 (-34,2 W)
32 -2,671 397,329 0,668 (-34,2 W)
31 -2,77 397,23 0,693 (-34,2 W)
30 -2,86 397,14 0,715 (-34,2 W)
29 -2,941 397,059 0,735 (-34,2 W)
28 -3,013 396,987 0,753 (-34,2 W)
27 -3,076 396,924 0,769 (-34,2 W)
26 -3,13 396,87 0,783 (-34,2 W)
25 -3,175 396,825 0,794 (-34,2 W)
24 -3,211 396,789 0,803 (-34,2 W)
23 -3,238 396,762 0,81 (-34,2 W)
22 -3,256 396,744 0,814 (-34,2 W)
21 -3,265 396,735 0,816 (-34,2 W)

NOTA:   
- * Nudo de mayor c.d.t.   

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:   

  1-2-3-4-5-6-7-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61 = 2 %
  1-2-3-4-5-6-7-34-35-36-37-62 = 0.82 %
  1-2-3-4-5-6-7-34-35-36-63 = 0.78 %
  1-2-3-4-5-6-7-34-35-64 = 0.72 %
  1-2-3-4-5-6-7-34-65 = 0.67 %
  1-2-3-4-5-6-7-66 = 0.61 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-33 = 0.64 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-32 = 0.67 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-31 = 0.69 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-30 = 0.72 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-29 = 0.74 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-28 = 0.75 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-27 = 0.77 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-26 = 0.78 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-25 = 0.79 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-24 = 0.8 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23 = 0.81 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 = 0.81 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 = 0.82 %

Resultados Cortocircuito:



Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

IpccI
(kA)

P de C
(kA)

IpccF(A) tmcicc  (sg) tficc (sg) In;Curvas

1 1 2 12 15 3.600,41 0,06 10;   
2 2 3 7,23 1.226,18 0,49
7 7 8 0,615 268,17 10,24
8 8 9 0,539 238,39 12,95
9 9 10 0,479 214,57 15,99

10 10 11 0,431 195,07 19,35
11 11 12 0,392 178,82 23,02
12 12 13 0,359 165,07 27,02
13 13 14 0,332 153,29 31,33
14 14 15 0,308 143,07 35,97
15 15 16 0,287 134,13 40,92
16 16 17 0,269 126,24 46,19
17 17 18 0,254 119,23 51,78
18 18 19 0,239 112,96 57,7
19 19 20 0,227 107,31 63,93
33 7 34 0,615 268,17 10,24
34 34 35 0,539 240,62 12,72
35 35 36 0,483 218,2 15,46
36 36 37 0,438 199,6 18,48
37 37 38 0,401 168,31 25,99
38 38 39 0,338 147,16 34
39 39 40 0,296 130,07 43,52
40 40 41 0,261 117,06 53,72
41 41 42 0,235 105,12 66,62
42 42 43 0,211 93,66 83,93
43 43 44 0,188 87,31 96,58
44 44 45 0,175 81,77 110,11
45 45 46 0,164 76,66 125,28
46 46 47 0,154 72,35 140,64
47 47 48 0,145 68,5 156,88
48 48 49 0,138 65,37 172,26
49 49 50 0,131 62,22 190,19
50 50 51 0,125 59,49 208,04
51 51 52 0,119 56,99
52 52 53 0,114 54,46
53 53 54 0,109 52,25
54 54 55 0,105 50,11
55 55 56 0,101 48,33
56 56 57 0,097 44,8
57 57 58 0,09 43,29
58 58 59 0,087 41,88
59 59 60 0,084 40,56
60 60 61 0,081 39,33
5 5 6 0,708 310,13 7,65
6 6 7 0,623 306,44 7,84

61 37 62 0,401 198,07 18,76
62 36 63 0,438 216,37 15,72
63 35 64 0,483 238,39 12,95
64 34 65 0,539 265,4 10,45
65 7 66 0,615 302,84 8,03
32 8 33 0,539 265,4 10,45
31 9 32 0,479 236,2 13,19
30 10 31 0,431 212,79 16,26
29 11 30 0,392 193,6 19,64
28 12 29 0,359 177,59 23,34
27 13 28 0,332 164,02 27,36
26 14 27 0,308 152,38 31,7
25 15 26 0,287 142,28 36,37
24 16 25 0,269 133,44 41,35
23 17 24 0,254 125,63 46,65
22 18 23 0,239 118,68 52,26
21 19 22 0,227 112,46 58,2
20 20 21 0,216 106,87 64,46
3 3 4 2,462 789,12 1,18
4 4 5 1,585 352,56 5,92

L51.2 Xarxa Enllumenat Públic

Las características generales de la red son:

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230   
C.d.t. máx.(%): 3   
Cos j : 1   



Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):   
 - XLPE, EPR: 20
 - PVC: 20

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(mW/m)

Canal./Design./Polar.
I.Cálculo

(A)
In/Ireg

(A)

In/Sens.
Dif(A/mA

)
Sección (mm2)

I. Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 2 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 4,97 10 25/.300 4x6 57/1 90
2 2 3 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,27 4x6 57/1 90
3 2 4 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,06 4x6 57/1 90

34 34 35 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,1 4x6 57/1 90
6 6 7 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,6 4x6 57/1 90
7 7 8 2 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,27 4x6 57/1 90
9 9 10 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,33 4x6 57/1 90

11 11 12 22 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
32 32 33 22 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
14 14 15 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,67 4x6 57/1 90
16 16 17 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,67 4x6 57/1 90
18 18 19 24 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
30 30 31 19 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
21 21 22 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,01 4x6 57/1 90
24 24 25 15 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
36 36 37 2 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,27 4x6 57/1 90
37 36 38 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,36 4x6 57/1 90
39 39 40 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,27 4x6 57/1 90
40 39 41 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,09 4x6 57/1 90
42 42 43 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,09 4x6 57/1 90
45 45 46 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,82 4x6 57/1 90
47 47 48 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,27 4x6 57/1 90
48 47 49 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,55 4x6 57/1 90
28 28 29 52 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,27 4x6 57/1 90
4 5 4 36,5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. -0,27 4x6 57/1 90
5 4 6 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,79 4x6 57/1 90

33 6 34 11,66 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,19 4x6 57/1 90
8 7 9 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,33 4x6 57/1 90

10 10 11 10,82 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,19 4x6 57/1 90
12 10 13 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,13 4x6 57/1 90
13 13 14 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,86 4x6 57/1 90
31 14 32 10,82 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,19 4x6 57/1 90
15 15 16 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,67 4x6 57/1 90
17 17 18 7,81 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,19 4x6 57/1 90
19 17 20 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,48 4x6 57/1 90
20 20 21 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,2 4x6 57/1 90
29 21 30 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,19 4x6 57/1 90
22 22 23 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,01 4x6 57/1 90
23 23 24 12,53 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,19 4x6 57/1 90
25 23 26 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,82 4x6 57/1 90
26 26 27 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,27 4x6 57/1 90
27 26 28 49 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,55 4x6 57/1 90
35 2 36 39 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,64 4x6 57/1 90
38 38 39 42,43 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,36 4x6 57/1 90
41 41 42 28 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,09 4x6 57/1 90
43 43 44 14,32 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,09 4x6 57/1 90
44 44 45 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,82 4x6 57/1 90
46 46 47 29 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,82 4x6 57/1 90
49 49 50 10,82 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,55 4x6 57/1 90
50 50 51 35,51 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,27 4x6 57/1 90

Nudo C.d.t.(V)
Tensión
Nudo(V)

C.d.t.(%) Carga Nudo

1 0 400 0 (3.445,2 W)
2 -0,128 399,872 0,032 (0 W)
3 -0,139 399,861 0,035 (-189 W)
4 -0,318 399,682 0,079 (0 W)
5 -0,369 399,631 0,092 (-189 W)
6 -0,461 399,539 0,115 (0 W)

34 -0,473 399,527 0,118 (-66,6 W)
35 -0,485 399,515 0,121 (-66,6 W)
7 -0,555 399,445 0,139 (0 W)
8 -0,558 399,442 0,14 (-189 W)
9 -0,855 399,145 0,214 (0 W)

10 -0,939 399,061 0,235 (0 W)
11 -0,95 399,05 0,237 (-66,6 W)
12 -0,96 399,04 0,24 (-66,6 W)
13 -1,126 398,874 0,281 (-189 W)



32 -1,204 398,796 0,301 (-66,6 W)
33 -1,214 398,786 0,304 (-66,6 W)
14 -1,193 398,807 0,298 (0 W)
15 -1,253 398,747 0,313 (0 W)
16 -1,468 398,532 0,367 (0 W)
17 -1,528 398,472 0,382 (0 W)
18 -1,536 398,464 0,384 (-66,6 W)
19 -1,548 398,452 0,387 (-66,6 W)
20 -1,574 398,426 0,393 (-189 W)
30 -1,702 398,298 0,425 (-66,6 W)
31 -1,711 398,289 0,428 (-66,6 W)
21 -1,692 398,308 0,423 (0 W)
22 -1,728 398,272 0,432 (0 W)
23 -1,843 398,157 0,461 (0 W)
26 -1,872 398,128 0,468 (0 W)
27 -1,874 398,126 0,468 (-189 W)
24 -1,855 398,145 0,464 (-66,6 W)
25 -1,863 398,137 0,466 (-66,6 W)
28 -2,01 397,99 0,503 (-189 W)
36 -0,457 399,543 0,114 (0 W)
37 -0,46 399,54 0,115 (-189 W)
38 -0,528 399,472 0,132 (0 W)
39 -0,826 399,174 0,206 (0 W)
40 -0,827 399,173 0,207 (-189 W)
41 -0,865 399,135 0,216 (0 W)
42 -1,023 398,977 0,256 (0 W)
43 -1,062 398,938 0,266 (0 W)
44 -1,143 398,857 0,286 (-189 W)
45 -1,206 398,794 0,301 (0 W)
46 -1,235 398,765 0,309 (0 W)
47 -1,358 398,642 0,339 (0 W)
48 -1,359 398,641 0,34 (-189 W)
49 -1,377 398,623 0,344 (0 W)
50 -1,408 398,592 0,352 (-189 W)
51 -1,458 398,542 0,364 (-189 W)
29 -2,083 397,917 0,521* (-189 W)

NOTA:   
- * Nudo de mayor c.d.t.   

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:   

  1-2-3 = 0.03 %
  1-2-4-5 = 0.09 %
  1-2-4-6-34-35 = 0.12 %
  1-2-4-6-7-8 = 0.14 %
  1-2-4-6-7-9-10-11-12 = 0.24 %
  1-2-4-6-7-9-10-13-14-32-33 = 0.3 %
  1-2-4-6-7-9-10-13-14-15-16-17-18-19 = 0.39 %
  1-2-4-6-7-9-10-13-14-15-16-17-20-21-30-31 = 0.43 %
  1-2-4-6-7-9-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-26-27 = 0.47 %
  1-2-4-6-7-9-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-25 = 0.47 %
  1-2-36-37 = 0.12 %
  1-2-36-38-39-40 = 0.21 %
  1-2-36-38-39-41-42-43-44-45-46-47-48 = 0.34 %
  1-2-36-38-39-41-42-43-44-45-46-47-49-50-51 = 0.36 %
  1-2-4-6-7-9-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-26-28-29 = 0.52 %

Resultados Cortocircuito:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

IpccI
(kA)

P de C
(kA)

IpccF(A) tmcicc  (sg) tficc (sg) In;Curvas

1 1 2 12 15 2.828,77 0,09 10; B
2 2 3 5,681 1.513,01 0,32
3 2 4 5,681 1.226,18 0,49

34 34 35 1,213 386,67 4,92
6 6 7 1,67 678,34 1,6
7 7 8 1,362 644,43 1,77
9 9 10 0,822 368,23 5,43

11 11 12 0,64 250,67 11,72
32 32 33 0,494 203,21 17,83
14 14 15 0,551 255,18 11,31
16 16 17 0,411 193,76 19,61
18 18 19 0,368 156,35 30,11
30 30 31 0,308 137,8 38,77
21 21 22 0,328 156,17 30,18
24 24 25 0,259 120,11 51,03



36 36 37 1,079 515,56 2,77
37 36 38 1,079 444,44 3,73
39 39 40 0,515 254,1 11,4
40 39 41 0,515 239,91 12,79
42 42 43 0,382 180,94 22,49
45 45 46 0,301 144,16 35,42
47 47 48 0,249 123,44 48,31
48 47 49 0,249 119,99 51,13
28 28 29 0,213 87,34 96,5
4 5 4 2,462 448,33 3,66
5 4 6 2,462 831,39 1,07

33 6 34 1,67 604,23 2,02
8 7 9 1,362 409,16 4,4

10 10 11 0,739 318,93 7,24
12 10 13 0,739 296,26 8,39
13 13 14 0,595 274,19 9,79
31 14 32 0,551 245,88 12,18
15 15 16 0,512 204,53 17,6
17 17 18 0,389 183,01 21,98
19 17 20 0,389 185,4 21,42
20 20 21 0,372 163,1 27,68
29 21 30 0,328 153,38 31,29
22 22 23 0,314 137,8 38,77
23 23 24 0,277 129,14 44,14
25 23 26 0,277 132,82 41,73
26 26 27 0,267 132,14 42,16
27 26 28 0,267 106,03 65,48
35 2 36 5,681 537,04 2,55
38 38 39 0,893 256,63 11,18
41 41 42 0,482 190,29 20,33
43 43 44 0,363 164,4 27,24
44 44 45 0,33 150,04 32,7
46 46 47 0,29 124,03 47,85
49 49 50 0,241 114,23 56,41
50 50 51 0,229 98,69 75,58

L51.3 Xarxa Enllumenat Públic

Las características generales de la red son:

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230   
C.d.t. máx.(%): 3   
Cos j : 1   
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):   
 - XLPE, EPR: 20
 - PVC: 20

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(mW/m)

Canal./Design./Polar.
I.Cálculo

(A)
In/Ireg

(A)

In/Sens.
Dif(A/mA

)
Sección (mm2)

I. Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 2 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,6 10 25/.300 4x6 57/1 90
3 3 4 20 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,5 4x6 47/1
4 4 5 16 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,41 4x6 47/1
5 5 6 16 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,31 4x6 47/1
6 6 7 5 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,31 4x6 47/1
7 7 8 6,08 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,22 4x6 47/1
8 8 9 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,22 4x6 57/1 90

35 35 36 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,1 4x6 57/1 90
37 37 38 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,15 4x6 57/1 90
38 38 39 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,15 4x6 57/1 90
40 40 41 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
42 40 43 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,1 4x6 57/1 90
44 44 45 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,24 4x6 57/1 90
45 45 46 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,15 4x6 57/1 90
48 48 49 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
43 37 44 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,44 4x6 57/1 90
12 13 12 7,81 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. -1,35 4x6 47/1
32 12 33 12 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
13 13 14 15,23 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,35 4x6 47/1
14 14 15 23 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,25 4x6 47/1
15 15 16 9 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,15 4x6 47/1
16 16 17 6,08 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,19 4x6 47/1
17 17 18 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,19 4x6 57/1 90



19 19 20 18 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
20 16 21 25 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,87 4x6 47/1
21 21 22 1 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,77 4x6 47/1
22 22 23 19 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,19 4x6 47/1
23 23 24 23 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
24 22 25 1 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,48 4x6 47/1
25 25 26 14,32 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,48 4x6 57/1 90
27 27 28 20 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,38 4x6 47/1
28 28 29 10 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,29 4x6 47/1
29 29 30 9 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,29 4x6 47/1
30 30 31 26 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,19 4x6 47/1
31 31 32 25 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
9 9 10 2 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,44 4x6 57/1 90

10 10 11 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,44 4x6 57/1 90
11 11 12 10,82 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,44 4x6 57/1 90
18 18 19 15,23 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,19 4x6 47/1
26 26 27 7,81 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,48 4x6 47/1
34 34 35 31 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,19 4x6 57/1 90
36 34 37 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,58 4x6 57/1 90
33 34 9 7,81 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. -0,77 4x6 57/1 90
47 44 48 10,82 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,1 4x6 57/1 90
46 46 47 7,21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
39 39 40 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,15 4x6 57/1 90
41 41 42 16,16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
2 2 3 40,45 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,6 4x6 57/1 90

Nudo C.d.t.(V)
Tensión
Nudo(V)

C.d.t.(%) Carga Nudo

1 0 400 0 (1.801,8 W)
2 -0,067 399,933 0,017 (0 W)
3 -0,609 399,391 0,152 (-66,6 W)
4 -0,867 399,133 0,217 (-66,6 W)
5 -1,066 398,934 0,267 (-66,6 W)
6 -1,257 398,743 0,314 (0 W)
7 -1,316 398,684 0,329 (-66,6 W)
8 -1,386 398,614 0,346 (0 W)
9 -1,466 398,534 0,366 (0 W)

37 -1,512 398,488 0,378 (0 W)
35 -1,528 398,472 0,382 (-66,6 W)
36 -1,531 398,469 0,383 (-66,6 W)
38 -1,524 398,476 0,381 (0 W)
39 -1,536 398,464 0,384 (0 W)
40 -1,54 398,46 0,385 (0 W)
41 -1,543 398,457 0,386 (0 W)
43 -1,545 398,455 0,386 (-66,6 W)
42 -1,547 398,453 0,387 (-34,2 W)
44 -1,539 398,461 0,385 (-66,6 W)
45 -1,558 398,442 0,389 (-66,6 W)
46 -1,57 398,43 0,392 (-66,6 W)
47 -1,572 398,428 0,393 (-34,2 W)
48 -1,545 398,455 0,386 (-34,2 W)
49 -1,547 398,453 0,387 (-34,2 W)
13 -1,66 398,34 0,415 (0 W)
12 -1,606 398,394 0,401 (0 W)
33 -1,612 398,388 0,403 (-66,6 W)
14 -1,766 398,234 0,441 (-66,6 W)
15 -1,914 398,086 0,478 (-66,6 W)
16 -1,967 398,033 0,492 (-66,6 W)
17 -1,973 398,027 0,493 (0 W)
18 -1,98 398,02 0,495 (0 W)
19 -1,995 398,005 0,499 (-66,6 W)
20 -2,004 397,996 0,501 (-66,6 W)
21 -2,079 397,921 0,52 (-66,6 W)
22 -2,083 397,917 0,521 (-66,6 W)
23 -2,102 397,898 0,525 (-66,6 W)
24 -2,113 397,887 0,528 (-66,6 W)
25 -2,085 397,915 0,521 (0 W)
26 -2,121 397,879 0,53 (0 W)
27 -2,14 397,86 0,535 (-66,6 W)
28 -2,18 397,82 0,545 (-66,6 W)
29 -2,195 397,805 0,549 (0 W)
30 -2,208 397,792 0,552 (-66,6 W)
31 -2,234 397,766 0,558 (-66,6 W)
32 -2,246 397,754 0,562* (-66,6 W)
10 -1,481 398,519 0,37 (0 W)
11 -1,525 398,475 0,381 (0 W)
34 -1,497 398,503 0,374 (0 W)



NOTA:   
- * Nudo de mayor c.d.t.   

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:   

  1-2-3-4-5-6-7-8-9-34-35-36 = 0.38 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-34-37-38-39-40-43 = 0.39 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-34-37-38-39-40-41-42 = 0.39 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-34-37-44-45-46-47 = 0.39 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-34-37-44-48-49 = 0.39 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-33 = 0.4 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 = 0.5 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21-22-23-24 = 0.53 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21-22-25-26-27-28-29-30-31-32 = 0.56 %

Resultados Cortocircuito:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

IpccI
(kA)

P de C
(kA)

IpccF(A) tmcicc  (sg) tficc (sg) In;Curvas

1 1 2 12 15 2.828,77 0,09 10; B
3 3 4 1,047 371,16 5,34
4 4 5 0,745 301,64 8,09
5 5 6 0,606 254,05 11,41
6 6 7 0,51 242,11 12,56
7 7 8 0,486 229,02 14,04
8 8 9 0,46 215,61 15,84

35 35 36 0,327 156,8 29,94
37 37 38 0,391 173,72 24,39
38 38 39 0,349 156,8 29,94
40 40 41 0,306 142,1 36,46
42 40 43 0,306 143,68 35,66
44 44 45 0,359 161,72 28,15
45 45 46 0,325 146,96 34,09
48 48 49 0,334 156,98 29,87
43 37 44 0,391 178,53 23,1
12 13 12 0,374 176,32 23,68
32 12 33 0,374 171,4 25,06
13 13 14 0,354 159,67 28,88
14 14 15 0,321 139,75 37,69
15 15 16 0,281 133,24 41,47
16 16 17 0,268 129,18 44,12
17 17 18 0,259 124,8 47,27
19 19 20 0,233 107,49 63,71
20 16 21 0,268 117,99 52,88
21 21 22 0,237 117,45 53,37
22 22 23 0,236 108,09 63,01
23 23 24 0,217 98,57 75,76
24 22 25 0,236 116,92 53,86
25 25 26 0,235 109,78 61,08
27 27 28 0,213 98,15 76,42
28 28 29 0,197 94,55 82,35
29 29 30 0,19 91,52 87,88
30 30 31 0,184 83,78 104,87
31 31 32 0,168 77,48 122,62
9 9 10 0,433 212,06 16,37

10 10 11 0,426 202,08 18,03
11 11 12 0,406 186,27 21,22
18 18 19 0,251 116,22 54,5
26 26 27 0,22 106,25 65,22
34 34 35 0,406 162,74 27,79
36 34 37 0,406 194,73 19,41
33 34 9 0,433 202,38 17,97
47 44 48 0,359 166,08 26,69
46 46 47 0,295 141,16 36,95
39 39 40 0,315 152,17 31,79
41 41 42 0,285 130,47 43,25
2 2 3 5,681 521,32 2,71

L51.4 Xarxa Enllumenat Públic

Las características generales de la red son:

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230   



Cos j : 1   
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):   
 - XLPE, EPR: 20
 - PVC: 20

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(mW/m)

Canal./Design./Polar.
I.Cálculo

(A)
In/Ireg

(A)

In/Sens.
Dif(A/mA

)
Sección (mm2)

I. Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 2 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,28 10 25/.300 4x6 57/1 90
12 12 13 9,22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,28 4x6 57/1 90
70 70 71 20 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,29 4x6 47/1
71 71 72 19 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,19 4x6 47/1
72 72 73 19 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
16 16 17 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,51 4x6 57/1 90
66 16 67 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,19 4x6 57/1 90
68 68 69 18 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
18 18 19 17 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,42 4x6 47/1
65 65 66 21 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
20 20 21 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,13 4x6 57/1 90
21 21 22 6,08 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,88 4x6 47/1
23 23 24 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,78 4x6 57/1 90
26 26 27 19 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,59 4x6 47/1
39 21 40 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,25 4x6 57/1 90
40 40 41 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,25 4x6 57/1 90
41 41 42 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,25 4x6 57/1 90
61 61 62 19 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,29 4x6 47/1
62 62 63 37 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,19 4x6 47/1
63 63 64 19 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
43 43 44 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,87 4x6 57/1 90
45 45 46 16 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
27 27 28 6,08 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,49 4x6 47/1
28 28 29 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,49 4x6 57/1 90
29 29 30 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,49 4x6 57/1 90
30 30 31 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,3 4x6 57/1 90
31 31 32 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,15 4x6 57/1 90
36 30 37 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,15 4x6 57/1 90
34 31 35 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,1 4x6 57/1 90
38 38 39 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
32 32 33 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,1 4x6 57/1 90
33 33 34 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
35 35 36 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
37 37 38 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,1 4x6 57/1 90
47 47 48 9 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,58 4x6 47/1
48 48 49 5 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,58 4x6 47/1
49 49 50 3 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,58 4x6 47/1
50 50 51 6,71 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,48 4x6 47/1
51 51 52 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,48 4x6 57/1 90
52 52 53 25,71 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,19 4x6 47/1
53 53 54 28 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
54 52 55 8,49 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,29 4x6 47/1
55 55 56 4 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,29 4x6 47/1
56 56 57 27 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,19 4x6 47/1
57 57 58 20 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
58 58 59 5 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
59 59 60 9 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
3 3 4 51 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,28 4x6 47/1
9 9 10 5 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,28 4x6 47/1

10 10 11 45 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,28 4x6 47/1
14 14 15 19,92 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,19 4x6 47/1
2 2 3 40 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,28 4x6 57/1 90
4 4 5 6 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,28 4x6 47/1
5 5 6 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,28 4x6 57/1 90
6 6 7 2 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,28 4x6 57/1 90
7 7 8 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,28 4x6 57/1 90
8 8 9 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,28 4x6 57/1 90

11 11 12 26,68 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,28 4x6 47/1
13 13 14 8,49 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,28 4x6 47/1
15 15 16 3 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,09 4x6 47/1
69 16 70 6,32 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,38 4x6 47/1
67 67 68 25,71 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,19 4x6 47/1
17 17 18 9,22 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,51 4x6 47/1
19 19 20 7,21 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,32 4x6 47/1
64 20 65 9,22 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,19 4x6 47/1
22 22 23 28,64 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,78 4x6 47/1
24 24 25 11,66 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1



25 24 26 6,71 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,69 4x6 47/1
42 42 43 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,87 4x6 57/1 90
60 42 61 8,49 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,38 4x6 47/1
44 45 44 8,49 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. -0,19 4x6 47/1
46 44 47 16,16 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,67 4x6 47/1

Nudo C.d.t.(V)
Tensión
Nudo(V)

C.d.t.(%) Carga Nudo

1 0 400 0 (2.273,4 W)
2 -0,085 399,915 0,021 (0 W)
9 -2,131 397,869 0,533 (0 W)

12 -3,428 396,572 0,857 (0 W)
13 -3,584 396,416 0,896 (0 W)
14 -3,728 396,272 0,932 (-66,6 W)
16 -4,103 395,897 1,026 (0 W)
70 -4,115 395,885 1,029 (-66,6 W)
71 -4,145 395,855 1,036 (-66,6 W)
72 -4,164 395,836 1,041 (-66,6 W)
73 -4,173 395,827 1,043 (-66,6 W)
17 -4,193 395,807 1,048 (0 W)
67 -4,117 395,883 1,029 (0 W)
68 -4,142 395,858 1,036 (-66,6 W)
69 -4,151 395,849 1,038 (-66,6 W)
18 -4,313 395,687 1,078 (-66,6 W)
19 -4,525 395,475 1,131 (-66,6 W)
65 -4,62 395,38 1,155 (-66,6 W)
66 -4,63 395,37 1,158 (-66,6 W)
20 -4,611 395,389 1,153 (0 W)
21 -4,677 395,323 1,169 (0 W)
22 -4,704 395,296 1,176 (-66,6 W)
23 -4,82 395,18 1,205 (0 W)
24 -4,848 395,152 1,212 (0 W)
26 -4,872 395,128 1,218 (-66,6 W)
27 -4,929 395,071 1,232 (-66,6 W)
25 -4,854 395,146 1,213 (-66,6 W)
40 -4,735 395,265 1,184 (0 W)
41 -4,876 395,124 1,219 (0 W)
42 -4,928 395,072 1,232 (0 W)
61 -4,945 395,055 1,236 (-66,6 W)
62 -4,973 395,027 1,243 (-66,6 W)
63 -5,01 394,99 1,252 (-66,6 W)
64 -5,019 394,981 1,255 (-66,6 W)
43 -4,955 395,045 1,239 (0 W)
44 -4,99 395,01 1,248 (0 W)
45 -4,999 395,001 1,25 (-66,6 W)
46 -5,007 394,993 1,252 (-66,6 W)
47 -5,046 394,954 1,262 (-66,6 W)
28 -4,945 395,055 1,236 (0 W)
29 -4,965 395,035 1,241 (0 W)
30 -4,973 395,027 1,243 (-34,2 W)
31 -4,982 395,018 1,245 (-34,2 W)
32 -4,989 395,011 1,247 (-34,2 W)
37 -4,979 395,021 1,245 (-34,2 W)
35 -4,989 395,011 1,247 (-34,2 W)
38 -4,984 395,016 1,246 (-34,2 W)
39 -4,986 395,014 1,246 (-34,2 W)
33 -4,995 395,005 1,249 (-34,2 W)
34 -4,998 395,002 1,249 (-34,2 W)
36 -4,991 395,009 1,248 (-34,2 W)
48 -5,073 394,927 1,268 (0 W)
49 -5,088 394,912 1,272 (0 W)
50 -5,097 394,903 1,274 (-66,6 W)
51 -5,114 394,886 1,278 (0 W)
52 -5,136 394,864 1,284 (0 W)
53 -5,161 394,839 1,29 (-66,6 W)
54 -5,175 394,825 1,294 (-66,6 W)
55 -5,148 394,852 1,287 (0 W)
56 -5,154 394,846 1,289 (-66,6 W)
57 -5,181 394,819 1,295 (-66,6 W)
58 -5,191 394,809 1,298 (0 W)
59 -5,194 394,806 1,298 (0 W)
60 -5,198 394,802 1,3* (-66,6 W)
3 -0,761 399,239 0,19 (0 W)
4 -1,624 398,376 0,406 (0 W)

10 -2,216 397,784 0,554 (0 W)
11 -2,977 397,023 0,744 (0 W)
15 -4,055 395,945 1,014 (-66,6 W)



5 -1,725 398,275 0,431 (0 W)
6 -1,844 398,156 0,461 (0 W)
7 -1,878 398,122 0,469 (0 W)
8 -1,979 398,021 0,495 (0 W)

NOTA:   
- * Nudo de mayor c.d.t.   

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:   

  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-70-71-72-73 = 1.04 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-67-68-69 = 1.04 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-65-66 = 1.16 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 = 1.21 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-40-41-42-61-62-63-64 = 1.25 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-40-41-42-43-44-45-46 = 1.25 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-37-38-39 = 1.25 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-31-32-33-34 = 1.25 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-31-35-36 = 1.25 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-40-41-42-43-44-47-48-49-50-51-52-53-54 = 1.29 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-40-41-42-43-44-47-48-49-50-51-52-55-56-57-58-59-60 = 1.3 %

Resultados Cortocircuito:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

IpccI
(kA)

P de C
(kA)

IpccF(A) tmcicc  (sg) tficc (sg) In;Curvas

1 1 2 12 15 2.828,77 0,09 10; B
12 12 13 0,25 119,35 51,68
70 70 71 0,204 94,16 83,03
71 71 72 0,189 88,05 94,96
72 72 73 0,177 82,68 107,7
16 16 17 0,209 101,32 71,72
66 16 67 0,209 98,6 75,72
68 68 69 0,18 84,47 103,18
18 18 19 0,196 91,85 87,27
65 65 66 0,174 81,03 112,12
20 20 21 0,18 87,71 95,68
21 21 22 0,176 85,93 99,69
23 23 24 0,158 76,8 124,8
26 26 27 0,151 71,34 144,66
39 21 40 0,176 85,11 101,64
40 40 41 0,171 79,34 116,95
41 41 42 0,159 77,43 122,78
61 61 62 0,152 71,52 143,91
62 62 63 0,144 64,86 175
63 63 64 0,13 61,9 192,14
43 43 44 0,153 74,3 133,34
45 45 46 0,146 69,4 152,83
27 27 28 0,143 70,15 149,58
28 28 29 0,141 68,66 156,17
29 29 30 0,138 68,11 158,67
30 30 31 0,137 67,05 163,75
31 31 32 0,135 65,52 171,51
36 30 37 0,137 66,7 165,46
34 31 35 0,135 64,86 175,02
38 38 39 0,131 64,05 179,45
32 32 33 0,132 63,42 183,04
33 33 34 0,127 62,04 191,24
35 35 36 0,13 63,42 183,04
37 37 38 0,134 65,02 174,14
47 47 48 0,143 69,28 153,39
48 48 49 0,139 68,36 157,54
49 49 50 0,137 67,82 160,06
50 50 51 0,136 66,64 165,76
51 51 52 0,134 65,13 173,57
52 52 53 0,131 61,15 196,87
53 53 54 0,123 57,34 223,91
54 52 55 0,131 63,76 181,1
55 55 56 0,128 63,13 184,7
56 56 57 0,127 59,21 209,95
57 57 58 0,119 56,61 229,7
58 58 59 0,114 56 234,78
59 59 60 0,112 54,92 244,05
3 3 4 1,056 257,73 11,08
9 9 10 0,398 190,89 20,2

10 10 11 0,383 143,16 35,92
14 14 15 0,231 105,46 66,19



2 2 3 5,681 526,08 2,66
4 4 5 0,518 243,14 12,45
5 5 6 0,488 228,07 14,15
6 6 7 0,458 224,1 14,66
7 7 8 0,45 212,99 16,23
8 8 9 0,428 198,24 18,73

11 11 12 0,287 124,67 47,36
13 13 14 0,24 114,83 55,83
15 15 16 0,212 104,18 67,82
69 16 70 0,209 101,59 71,34
67 67 68 0,198 89,77 91,36
17 17 18 0,203 97,77 77,01
19 19 20 0,184 89,54 91,81
64 20 65 0,18 86,76 97,79
22 22 23 0,173 78,44 119,64
24 24 25 0,154 74,22 133,63
25 24 26 0,154 75,3 129,84
42 42 43 0,155 76,06 127,25
60 42 61 0,155 75,51 129,13
44 45 44 0,149 72,53 139,94
46 44 47 0,149 71 146,05

L58.1 Xarxa Enllumenat Públic

Las características generales de la red son:

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230   
C.d.t. máx.(%): 3   
Cos j : 1   
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):   
 - XLPE, EPR: 20
 - PVC: 20

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(mW/m)

Canal./Design./Polar.
I.Cálculo

(A)
In/Ireg

(A)

In/Sens.
Dif(A/mA

)
Sección (mm2)

I. Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 2 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,44 10 25/.300 4x6 57/1 90
2 2 3 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,44 4x6 57/1 90
3 3 4 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,44 4x6 57/1 90
4 4 5 10,82 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,44 4x6 57/1 90
5 5 6 9 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,44 4x6 47/1
6 6 7 17 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,44 4x6 47/1

10 10 11 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,44 4x6 57/1 90
11 11 12 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,44 4x6 57/1 90
12 12 13 2 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,14 4x6 57/1 90
13 13 14 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,86 4x6 57/1 90
14 14 15 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,57 4x6 57/1 90
15 15 16 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,29 4x6 57/1 90
16 12 17 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,3 4x6 57/1 90
17 17 18 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,1 4x6 57/1 90
18 18 19 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
19 17 20 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,15 4x6 57/1 90
20 20 21 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,1 4x6 57/1 90
21 21 22 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
8 8 9 23,77 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,44 4x6 47/1
7 8 7 36 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. -1,44 4x6 47/1
9 9 10 37 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,44 4x6 47/1

Nudo C.d.t.(V)
Tensión
Nudo(V)

C.d.t.(%) Carga Nudo

1 0 400 0 (997,2 W)
2 -0,022 399,978 0,006 (0 W)
3 -0,059 399,941 0,015 (0 W)
4 -0,134 399,866 0,033 (0 W)
5 -0,214 399,786 0,053 (0 W)
6 -0,281 399,719 0,07 (0 W)
7 -0,407 399,593 0,102 (0 W)
8 -0,674 399,326 0,168 (0 W)
9 -0,85 399,15 0,213 (0 W)

10 -1,125 398,875 0,281 (0 W)
11 -1,191 398,809 0,298 (0 W)
12 -1,266 398,734 0,316 (0 W)
13 -1,277 398,723 0,319 (-198 W)



14 -1,375 398,625 0,344 (-198 W)
15 -1,44 398,56 0,36 (-198 W)
16 -1,475 398,525 0,369* (-198 W)
17 -1,287 398,713 0,322 (-34,2 W)
18 -1,292 398,708 0,323 (-34,2 W)
19 -1,294 398,706 0,324 (-34,2 W)
20 -1,302 398,698 0,325 (-34,2 W)
21 -1,307 398,693 0,327 (-34,2 W)
22 -1,309 398,691 0,327 (-34,2 W)

NOTA:   
- * Nudo de mayor c.d.t.   

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:   

  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 = 0.37 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-18-19 = 0.32 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-20-21-22 = 0.33 %

Resultados Cortocircuito:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

IpccI
(kA)

P de C
(kA)

IpccF(A) tmcicc  (sg) tficc (sg) In;Curvas

1 1 2 12 15 3.600,41 0,06 10; B,C
2 2 3 7,23 2.135,33 0,16
3 3 4 4,288 1.170,65 0,54
4 4 5 2,351 785,41 1,19
5 5 6 1,577 616,44 1,94
6 6 7 1,238 438,26 3,83

10 10 11 0,333 156,57 30,03
11 11 12 0,314 147,6 33,79
12 12 13 0,296 145,92 34,57
13 13 14 0,293 129,75 43,72
14 14 15 0,261 116,81 53,95
15 15 16 0,235 105,35 66,33
16 12 17 0,296 136,64 39,43
17 17 18 0,274 129,75 43,72
18 18 19 0,261 124,13 47,78
19 17 20 0,274 124,13 47,78
20 20 21 0,249 118,42 52,49
21 21 22 0,238 113,22 57,43
8 8 9 0,546 217,32 15,59
7 8 7 0,88 271,82 9,96
9 9 10 0,436 165,63 26,84

L58.2 Xarxa Enllumenat Públic

Las características generales de la red son:

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230   
C.d.t. máx.(%): 3   
Cos j : 1   
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):   
 - XLPE, EPR: 20
 - PVC: 20

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(mW/m)

Canal./Design./Polar.
I.Cálculo

(A)
In/Ireg

(A)

In/Sens.
Dif(A/mA

)
Sección (mm2)

I. Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 2 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,52 10 25/.300 4x6 57/1 90
2 2 3 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,52 4x6 57/1 90
3 3 4 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,52 4x6 57/1 90
4 4 5 10,82 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,52 4x6 57/1 90
5 5 6 9 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,52 4x6 47/1
6 6 7 17 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,52 4x6 47/1

10 10 11 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,52 4x6 57/1 90
14 14 15 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,52 4x6 57/1 90
15 15 16 20,88 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,85 4x6 47/1
16 16 17 13 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,64 4x6 47/1
17 17 18 14 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,64 4x6 47/1
18 18 19 31 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,44 4x6 47/1
19 19 20 23 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,23 4x6 47/1
20 20 21 8,49 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,03 4x6 47/1



29 15 30 6,71 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,67 4x6 47/1
30 30 31 6 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,67 4x6 47/1
31 31 32 10 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,67 4x6 47/1
32 32 33 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,67 4x6 57/1 90
33 33 34 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,73 4x6 57/1 90
34 34 35 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,55 4x6 57/1 90
35 35 36 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,36 4x6 57/1 90
41 41 42 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,2 4x6 57/1 90
42 42 43 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,1 4x6 57/1 90
37 33 38 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,55 4x6 57/1 90
38 38 39 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,36 4x6 57/1 90
39 39 40 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,18 4x6 57/1 90
45 41 46 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,15 4x6 57/1 90
43 43 44 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
46 46 47 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,1 4x6 57/1 90
47 47 48 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
21 21 22 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,03 4x6 57/1 90
22 22 23 16,16 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,03 4x6 47/1
23 23 24 21 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,82 4x6 47/1
24 24 25 29 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,62 4x6 47/1
25 25 26 14,32 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,41 4x6 47/1
26 26 27 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,41 4x6 57/1 90
27 27 28 6,32 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,41 4x6 47/1
28 28 29 19 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,21 4x6 47/1
40 33 41 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,39 4x6 57/1 90
36 36 37 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,18 4x6 57/1 90
44 42 45 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
7 8 7 36 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. -3,52 4x6 47/1
8 8 9 23,77 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,52 4x6 47/1
9 9 10 37 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,52 4x6 47/1

11 11 12 23,77 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,52 4x6 47/1
12 12 13 23,77 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,52 4x6 47/1
13 13 14 13 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,52 4x6 47/1

Nudo C.d.t.(V)
Tensión
Nudo(V)

C.d.t.(%) Carga Nudo

1 0 400 0 (2.435,4 W)
2 -0,054 399,946 0,014 (0 W)
3 -0,145 399,855 0,036 (0 W)
4 -0,326 399,674 0,082 (0 W)
5 -0,522 399,478 0,131 (0 W)
6 -0,685 399,315 0,171 (0 W)
7 -0,993 399,007 0,248 (0 W)
8 -1,646 398,354 0,411 (0 W)
9 -2,076 397,924 0,519 (0 W)

10 -2,747 397,253 0,687 (0 W)
11 -2,91 397,09 0,727 (0 W)
12 -3,341 396,659 0,835 (0 W)
14 -4,007 395,993 1,002 (0 W)
15 -4,116 395,884 1,029 (0 W)
16 -4,314 395,686 1,079 (-142,2 W)
17 -4,425 395,576 1,106 (0 W)
18 -4,543 395,457 1,136 (-142,2 W)
19 -4,773 395,227 1,193 (-142,2 W)
20 -4,919 395,081 1,23 (-142,2 W)
21 -4,964 395,036 1,241 (0 W)
30 -4,173 395,827 1,043 (0 W)
31 -4,225 395,775 1,056 (0 W)
32 -4,311 395,689 1,078 (0 W)
33 -4,38 395,62 1,095 (0 W)
34 -4,383 395,617 1,096 (-126 W)
35 -4,437 395,563 1,109 (-126 W)
36 -4,461 395,539 1,115 (-126 W)
41 -4,39 395,61 1,097 (-34,2 W)
42 -4,402 395,598 1,101 (-34,2 W)
43 -4,407 395,593 1,102 (-34,2 W)
38 -4,408 395,592 1,102 (-126 W)
39 -4,438 395,562 1,109 (-126 W)
40 -4,454 395,546 1,113 (-126 W)
46 -4,395 395,605 1,099 (-34,2 W)
44 -4,409 395,591 1,102 (-34,2 W)
47 -4,399 395,601 1,1 (-34,2 W)
48 -4,401 395,599 1,1 (-34,2 W)
37 -4,478 395,522 1,12 (-126 W)
22 -4,985 395,015 1,246 (0 W)
23 -5,07 394,93 1,268 (-142,2 W)
24 -5,159 394,841 1,29 (-142,2 W)



25 -5,251 394,749 1,313 (-142,2 W)
26 -5,281 394,719 1,32 (0 W)
27 -5,307 394,693 1,327 (0 W)
28 -5,32 394,68 1,33 (-142,2 W)
29 -5,34 394,66 1,335* (-142,2 W)
45 -4,404 395,596 1,101 (-34,2 W)
13 -3,771 396,229 0,943 (0 W)

NOTA:   
- * Nudo de mayor c.d.t.   

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:   

  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-30-31-32-33-38-39-40 = 1.11 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-30-31-32-33-41-42-43-44 = 1.1 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-30-31-32-33-41-46-47-48 = 1.1 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-30-31-32-33-34-35-36-37 = 1.12 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 = 1.34 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-30-31-32-33-41-42-45 = 1.1 %

Resultados Cortocircuito:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

IpccI
(kA)

P de C
(kA)

IpccF(A) tmcicc  (sg) tficc (sg) In;Curvas

1 1 2 12 15 3.600,41 0,06 10; B
2 2 3 7,23 2.135,33 0,16
3 3 4 4,288 1.170,65 0,54
4 4 5 2,351 785,41 1,19
5 5 6 1,577 616,44 1,94
6 6 7 1,238 438,26 3,83

10 10 11 0,333 156,57 30,03
14 14 15 0,23 111,48 59,23
15 15 16 0,224 102,24 70,42
16 16 17 0,205 97,23 77,88
17 17 18 0,195 92,35 86,32
18 18 19 0,185 83,11 106,57
19 19 20 0,167 77,37 122,98
20 20 21 0,155 75,45 129,33
29 15 30 0,224 108,34 62,72
30 30 31 0,218 105,67 65,93
31 31 32 0,212 101,51 71,45
32 32 33 0,204 98,41 76,02
33 33 34 0,198 98,03 76,6
34 34 35 0,197 91,42 88,08
35 35 36 0,184 87,39 96,4
41 41 42 0,194 92,4 86,22
42 42 43 0,186 89,51 91,87
37 33 38 0,198 94,78 81,94
38 38 39 0,19 89,51 91,87
39 39 40 0,18 84,52 103,05
45 41 46 0,194 94,09 83,15
43 43 44 0,18 86,8 97,71
46 46 47 0,189 91,42 88,08
47 47 48 0,184 89,2 92,51
21 21 22 0,152 74,57 132,37
22 22 23 0,15 71,24 145,05
23 23 24 0,143 67,33 162,38
24 24 25 0,135 62,59 187,93
25 25 26 0,126 60,48 201,24
26 26 27 0,121 58,83 212,73
27 27 28 0,118 57,99 218,92
28 28 29 0,116 55,61 238,05
40 33 41 0,198 96,56 78,95
36 36 37 0,175 82,36 108,53
44 42 45 0,186 89,51 91,87
7 8 7 0,88 271,82 9,96
8 8 9 0,546 217,32 15,59
9 9 10 0,436 165,63 26,84

11 11 12 0,314 136,8 39,33
12 12 13 0,275 121,47 49,89
13 13 14 0,244 114,45 56,2

L58.3 Xarxa Enllumenat Públic

Las características generales de la red son:



Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230   
C.d.t. máx.(%): 3   
Cos j : 1   
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):   
 - XLPE, EPR: 20
 - PVC: 20

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(mW/m)

Canal./Design./Polar.
I.Cálculo

(A)
In/Ireg

(A)

In/Sens.
Dif(A/mA

)
Sección (mm2)

I. Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 2 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 8,51 10 25/.300 4x6 57/1 90
2 2 3 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 8,51 4x6 57/1 90
3 3 4 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 8,51 4x6 57/1 90

26 26 27 18 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 5,63 4x6 47/1
27 27 28 21 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,28 4x6 47/1
28 28 29 15 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,08 4x6 47/1
29 29 30 15 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,87 4x6 47/1
30 30 31 8,49 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,67 4x6 47/1
31 31 32 16,16 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,26 4x6 47/1
32 32 33 18 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,05 4x6 47/1
33 33 34 10 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,85 4x6 47/1
34 34 35 10,82 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,82 4x6 47/1
35 35 36 18 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,62 4x6 47/1
36 36 37 19 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,41 4x6 47/1
37 37 38 16 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,21 4x6 47/1
38 34 39 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,03 4x6 57/1 90
39 39 40 6,08 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,03 4x6 47/1
40 40 41 22 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,82 4x6 47/1
41 41 42 16 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,62 4x6 47/1
42 42 43 6 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,41 4x6 47/1
43 43 44 13 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,21 4x6 47/1
5 5 6 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,67 4x6 57/1 90
6 6 7 19,92 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,67 4x6 47/1

47 27 48 6,08 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,14 4x6 47/1
48 48 49 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,14 4x6 57/1 90
49 49 50 15 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,21 4x6 47/1
50 49 51 18,97 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,94 4x6 47/1
51 51 52 8 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,94 4x6 47/1
52 52 53 16 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,03 4x6 47/1
53 53 54 15 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,82 4x6 47/1
54 54 55 15 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,62 4x6 47/1
58 52 59 6,08 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,71 4x6 47/1
59 59 60 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,71 4x6 57/1 90
60 60 61 7,81 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,71 4x6 47/1
61 61 62 13 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,5 4x6 47/1
68 68 69 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,1 4x6 57/1 90
69 69 70 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
70 68 71 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,05 4x6 57/1 90
45 45 46 5 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,41 4x6 47/1
55 55 56 9 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,41 4x6 47/1
7 7 8 16,16 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,46 4x6 47/1
8 8 9 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,46 4x6 57/1 90
9 9 10 18,97 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,41 4x6 47/1

10 10 11 3 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,21 4x6 47/1
11 11 12 6 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,21 4x6 47/1
12 9 13 6,08 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,05 4x6 47/1
13 13 14 20 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,85 4x6 47/1
14 14 15 18 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,64 4x6 47/1
15 15 16 20 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,44 4x6 47/1
56 56 57 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,21 4x6 57/1 90
57 57 58 20 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,21 4x6 47/1
19 19 20 11 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,21 4x6 47/1
18 18 19 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,21 4x6 57/1 90
24 24 25 16 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,21 4x6 47/1
20 18 21 9,22 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,21 4x6 47/1
23 23 24 14 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,41 4x6 47/1
22 22 23 17 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,62 4x6 47/1
21 18 22 11,66 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,82 4x6 47/1
17 17 18 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,23 4x6 57/1 90
16 16 17 19,92 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,23 4x6 47/1
4 4 5 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 8,51 4x6 57/1 90

25 5 26 10,82 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 5,84 4x6 47/1
62 62 63 6,08 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,3 4x6 57/1 90
63 63 64 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,1 4x6 57/1 90



64 64 65 5 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
65 65 66 3 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
66 66 67 7 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,05 4x6 47/1
67 63 68 12,53 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,2 4x6 57/1 90
44 31 45 7,81 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,41 4x6 57/1 90
46 46 47 12,53 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,21 4x6 47/1

Nudo C.d.t.(V)
Tensión
Nudo(V)

C.d.t.(%) Carga Nudo

1 0 400 0 (5.893,2 W)
2 -0,132 399,868 0,033 (0 W)
3 -0,351 399,649 0,088 (0 W)
4 -0,789 399,211 0,197 (0 W)

26 -1,509 398,491 0,377 (-142,2 W)
27 -2,032 397,968 0,508 (-142,2 W)
28 -2,388 397,612 0,597 (-142,2 W)
29 -2,626 397,374 0,656 (-142,2 W)
30 -2,848 397,152 0,712 (-142,2 W)
31 -2,965 397,035 0,741 (0 W)
32 -3,153 396,847 0,788 (-142,2 W)
33 -3,343 396,657 0,836 (-142,2 W)
34 -3,438 396,562 0,86 (0 W)
35 -3,484 396,516 0,871 (-142,2 W)
36 -3,541 396,459 0,885 (-142,2 W)
37 -3,581 396,419 0,895 (-142,2 W)
38 -3,598 396,402 0,9 (-142,2 W)
39 -3,486 396,514 0,871 (0 W)
40 -3,518 396,482 0,879 (-142,2 W)
41 -3,611 396,389 0,903 (-142,2 W)
42 -3,662 396,338 0,915 (-142,2 W)
43 -3,675 396,325 0,919 (-142,2 W)
44 -3,688 396,312 0,922* (-142,2 W)
5 -1,184 398,816 0,296 (0 W)
6 -1,239 398,761 0,31 (0 W)
7 -1,513 398,487 0,378 (-142,2 W)

48 -2,099 397,901 0,525 (0 W)
49 -2,143 397,857 0,536 (0 W)
50 -2,159 397,841 0,54 (-142,2 W)
51 -2,333 397,667 0,583 (0 W)
52 -2,413 397,587 0,603 (-142,2 W)
53 -2,498 397,502 0,624 (-142,2 W)
54 -2,561 397,439 0,64 (-142,2 W)
55 -2,609 397,391 0,652 (-142,2 W)
59 -2,435 397,565 0,609 (0 W)
60 -2,453 397,547 0,613 (0 W)
61 -2,482 397,518 0,62 (-142,2 W)
62 -2,515 397,485 0,629 (-142,2 W)
68 -2,537 397,463 0,634 (-34,2 W)
69 -2,547 397,453 0,637 (-34,2 W)
70 -2,55 397,45 0,638 (-34,2 W)
71 -2,541 397,459 0,635 (-34,2 W)
45 -2,981 397,019 0,745 (0 W)
46 -2,992 397,008 0,748 (-142,2 W)
56 -2,628 397,372 0,657 (-142,2 W)
8 -1,718 398,282 0,43 (0 W)
9 -1,794 398,206 0,449 (0 W)

10 -1,834 398,166 0,459 (-142,2 W)
11 -1,838 398,162 0,459 (0 W)
12 -1,844 398,156 0,461 (-142,2 W)
58 -2,656 397,344 0,664 (-142,2 W)
13 -1,859 398,141 0,465 (-142,2 W)
14 -2,049 397,951 0,512 (-142,2 W)
15 -2,201 397,799 0,55 (-142,2 W)
16 -2,35 397,65 0,587 (-142,2 W)
57 -2,635 397,365 0,659 (0 W)
20 -2,524 397,476 0,631 (-142,2 W)
19 -2,512 397,488 0,628 (0 W)
25 -2,658 397,342 0,664 (-142,2 W)
21 -2,518 397,482 0,629 (-142,2 W)
24 -2,641 397,359 0,66 (-142,2 W)
23 -2,611 397,389 0,653 (-142,2 W)
22 -2,557 397,443 0,639 (-142,2 W)
18 -2,508 397,492 0,627 (0 W)
17 -2,476 397,524 0,619 (0 W)
63 -2,525 397,475 0,631 (0 W)
64 -2,529 397,471 0,632 (0 W)
65 -2,531 397,469 0,633 (0 W)



66 -2,533 397,467 0,633 (-34,2 W)
67 -2,535 397,465 0,634 (-34,2 W)
47 -3,005 396,995 0,751 (-142,2 W)

NOTA:   
- * Nudo de mayor c.d.t.   

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:   

  1-2-3-4-5-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 = 0.9 %
  1-2-3-4-5-26-27-28-29-30-31-32-33-34-39-40-41-42-43-44 = 0.92 %
  1-2-3-4-5-26-27-48-49-50 = 0.54 %
  1-2-3-4-5-26-27-48-49-51-52-59-60-61-62-63-68-69-70 = 0.64 %
  1-2-3-4-5-26-27-48-49-51-52-59-60-61-62-63-68-71 = 0.64 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 = 0.46 %
  1-2-3-4-5-26-27-48-49-51-52-53-54-55-56-57-58 = 0.66 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-13-14-15-16-17-18-19-20 = 0.63 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-13-14-15-16-17-18-22-23-24-25 = 0.66 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-13-14-15-16-17-18-21 = 0.63 %
  1-2-3-4-5-26-27-48-49-51-52-59-60-61-62-63-64-65-66-67 = 0.63 %
  1-2-3-4-5-26-27-28-29-30-31-45-46-47 = 0.75 %

Resultados Cortocircuito:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

IpccI
(kA)

P de C
(kA)

IpccF(A) tmcicc  (sg) tficc (sg) In;Curvas

1 1 2 12 15 3.600,41 0,06 10; B,C
2 2 3 7,23 2.135,33 0,16
3 3 4 4,288 1.170,65 0,54

26 26 27 1,238 430,94 3,96
27 27 28 0,865 318,93 7,24
28 28 29 0,64 268,99 10,17
29 29 30 0,54 232,56 13,61
30 30 31 0,467 216,02 15,78
31 31 32 0,434 190,25 20,34
32 32 33 0,382 167,93 26,11
33 33 34 0,337 157,65 29,62
34 34 35 0,317 147,86 33,67
35 35 36 0,297 134,02 40,99
36 36 37 0,269 121,96 49,49
37 37 38 0,245 113,37 57,27
38 34 39 0,317 149,42 32,97
39 39 40 0,3 144,33 35,34
40 40 41 0,29 128,49 44,59
41 41 42 0,258 118,99 51,99
42 42 43 0,239 115,78 54,91
43 43 44 0,233 109,39 61,52
5 5 6 1,67 736,45 1,36
6 6 7 1,479 469,32 3,34

47 27 48 0,865 391,15 4,81
48 48 49 0,786 368,76 5,41
49 49 50 0,741 303,59 7,99
50 49 51 0,741 290,01 8,75
51 51 52 0,582 266,05 10,4
52 52 53 0,534 228,33 14,12
53 53 54 0,459 201,53 18,12
54 54 55 0,405 180,37 22,63
58 52 59 0,534 250,33 11,75
59 59 60 0,503 238,73 12,92
60 60 61 0,479 222,62 14,85
61 61 62 0,447 200,14 18,38
68 68 69 0,351 154,88 30,69
69 69 70 0,311 144,46 35,28
70 68 71 0,351 158,7 29,23
45 45 46 0,407 195,07 19,35
55 55 56 0,362 169,68 25,57
7 7 8 0,943 362,63 5,6
8 8 9 0,728 334,39 6,58
9 9 10 0,672 268,32 10,23

10 10 11 0,539 260,19 10,87
11 11 12 0,523 245,33 12,23
12 9 13 0,672 309,93 7,66
13 13 14 0,622 249,82 11,8
14 14 15 0,502 212,7 16,27
15 15 16 0,427 182,55 22,09
56 56 57 0,341 162,2 27,98
57 57 58 0,326 144,06 35,47



19 19 20 0,304 142,3 36,36
18 18 19 0,312 151,5 32,07
24 24 25 0,248 114,65 56,01
20 18 21 0,312 146,99 34,07
23 23 24 0,266 123,44 48,32
22 22 23 0,291 132,31 42,05
21 18 22 0,312 144,97 35,03
17 17 18 0,321 155,15 30,58
16 16 17 0,367 159,97 28,77
4 4 5 2,351 831,39 1,07

25 5 26 1,67 616,44 1,94
62 62 63 0,402 191,11 20,16
63 63 64 0,384 180,4 22,62
64 64 65 0,362 174,3 24,23
65 65 66 0,35 170,83 25,23
66 66 67 0,343 163,25 27,62
67 63 68 0,384 174,85 24,08
44 31 45 0,434 202,74 17,91
46 46 47 0,392 178,16 23,19

L58.4 Xarxa Enllumenat Públic

Las características generales de la red son:

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230   
C.d.t. máx.(%): 3   
Cos j : 1   
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):   
 - XLPE, EPR: 20
 - PVC: 20

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(mW/m)

Canal./Design./Polar.
I.Cálculo

(A)
In/Ireg

(A)

In/Sens.
Dif(A/mA

)
Sección (mm2)

I. Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 2 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 4,55 10 25/.300 4x6 57/1 90
6 6 7 3 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 4,37 4x6 47/1
2 2 3 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,18 4x6 57/1 90
3 3 4 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,18 4x6 57/1 90
4 4 5 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,18 4x6 57/1 90

11 12 11 17 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. -3,82 4x6 47/1
10 11 10 15,23 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. -4,01 4x6 47/1
9 10 9 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. -4,01 4x6 57/1 90
8 9 8 6,71 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. -4,01 4x6 47/1

12 12 13 6,08 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,62 4x6 47/1
13 13 14 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,62 4x6 57/1 90
14 14 15 17,09 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,62 4x6 47/1
15 15 16 10 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,41 4x6 47/1
16 16 17 14 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,21 4x6 47/1
17 17 18 17 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3 4x6 47/1
18 18 19 15 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,8 4x6 47/1
19 19 20 22 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,59 4x6 47/1
20 20 21 5 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,39 4x6 47/1
21 21 22 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,18 4x6 57/1 90
22 22 23 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,36 4x6 57/1 90
28 22 29 33 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,27 4x6 57/1 90
23 23 24 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,55 4x6 57/1 90
24 24 25 29 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,27 4x6 57/1 90
29 22 30 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,55 4x6 57/1 90
30 30 31 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,27 4x6 57/1 90
25 23 26 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,82 4x6 57/1 90
26 26 27 28 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,55 4x6 57/1 90
27 27 28 35 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,27 4x6 57/1 90
5 2 6 6,71 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 4,37 4x6 47/1
7 7 8 17 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 4,19 4x6 47/1

Nudo C.d.t.(V)
Tensión
Nudo(V)

C.d.t.(%) Carga Nudo

1 0 400 0 (3.153,6 W)
2 -0,07 399,93 0,018 (0 W)
6 -0,222 399,779 0,055 (0 W)
7 -0,289 399,711 0,072 (-126 W)
3 -0,075 399,925 0,019 (0 W)
4 -0,084 399,916 0,021 (0 W)



5 -0,094 399,906 0,023 (-126 W)
12 -1,548 398,452 0,387 (-142,2 W)
11 -1,212 398,788 0,303 (-126 W)
10 -0,898 399,102 0,224 (0 W)
9 -0,795 399,205 0,199 (0 W)
8 -0,656 399,344 0,164 (-126 W)

13 -1,661 398,339 0,415 (0 W)
14 -1,717 398,283 0,429 (0 W)
15 -2,036 397,964 0,509 (-142,2 W)
16 -2,212 397,788 0,553 (-142,2 W)
17 -2,443 397,557 0,611 (-142,2 W)
18 -2,707 397,293 0,677 (-142,2 W)
19 -2,923 397,077 0,731 (-142,2 W)
20 -3,217 396,783 0,804 (-142,2 W)
21 -3,279 396,721 0,82 (-142,2 W)
22 -3,391 396,609 0,848 (0 W)
23 -3,447 396,553 0,862 (0 W)
29 -3,437 396,563 0,859 (-189 W)
24 -3,498 396,502 0,874 (-189 W)
25 -3,539 396,461 0,885 (-189 W)
30 -3,402 396,598 0,851 (-189 W)
31 -3,436 396,564 0,859 (-189 W)
26 -3,532 396,468 0,883 (-189 W)
27 -3,61 396,39 0,903 (-189 W)
28 -3,66 396,34 0,915* (-189 W)

NOTA:   
- * Nudo de mayor c.d.t.   

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:   

  1-2-3-4-5 = 0.02 %
  1-2-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-29 = 0.86 %
  1-2-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 = 0.88 %
  1-2-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-30-31 = 0.86 %
  1-2-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-26-27-28 = 0.91 %

Resultados Cortocircuito:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

IpccI
(kA)

P de C
(kA)

IpccF(A) tmcicc  (sg) tficc (sg) In;Curvas

1 1 2 12 15 3.600,41 0,06 10; B
6 6 7 3,761 1.539,24 0,31
2 2 3 7,23 2.135,33 0,16
3 3 4 4,288 1.170,65 0,54
4 4 5 2,351 805,43 1,13

11 12 11 0,854 331,95 6,68
10 11 10 1,14 425,03 4,08
9 10 9 1,281 567,59 2,29
8 9 8 1,536 637,8 1,81

12 12 13 0,667 307,83 7,77
13 13 14 0,618 297,18 8,34
14 14 15 0,597 248,25 11,95
15 15 16 0,499 226,43 14,36
16 16 17 0,455 201,62 18,11
17 17 18 0,405 177,95 23,25
18 18 19 0,357 161,24 28,32
19 19 20 0,324 141,72 36,65
20 20 21 0,285 137,93 38,7
21 21 22 0,277 130,92 42,95
22 22 23 0,263 125,81 46,51
28 22 29 0,263 112,12 58,56
23 23 24 0,253 115,64 55,05
24 24 25 0,232 102,32 70,32
29 22 30 0,263 128,31 44,71
30 30 31 0,258 114,61 56,04
25 23 26 0,253 114,61 56,04
26 26 27 0,23 101,92 70,88
27 27 28 0,205 89,52 91,86
5 2 6 7,23 1.872,66 0,21
7 7 8 3,091 764,65 1,26

L58.5 Xarxa Enllumenat Públic

Las características generales de la red son:



Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230   
C.d.t. máx.(%): 3   
Cos j : 1   
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):   
 - XLPE, EPR: 20
 - PVC: 20

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(mW/m)

Canal./Design./Polar.
I.Cálculo

(A)
In/Ireg

(A)

In/Sens.
Dif(A/mA

)
Sección (mm2)

I. Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 2 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 6,75 10 25/.300 4x6 57/1 90
2 2 3 17,09 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,26 4x6 57/1 90
3 3 4 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,05 4x6 57/1 90
4 4 5 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,85 4x6 57/1 90

19 2 20 6,08 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,88 4x6 47/1
20 20 21 2 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,67 4x6 47/1
49 2 50 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,62 4x6 57/1 90
50 50 51 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,62 4x6 57/1 90
51 51 52 9,22 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,62 4x6 47/1
52 52 53 12 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,41 4x6 47/1
53 53 54 4 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,41 4x6 47/1
54 54 55 18 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,21 4x6 47/1
55 55 56 15 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,21 4x6 47/1
5 5 6 9,22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,64 4x6 57/1 90
6 6 7 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,23 4x6 57/1 90
7 7 8 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,21 4x6 57/1 90
9 7 10 7,21 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,03 4x6 47/1
8 8 9 17,09 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,21 4x6 47/1

10 10 11 11,66 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,82 4x6 47/1
11 11 12 17,09 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,21 4x6 47/1
12 11 13 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,62 4x6 57/1 90
13 13 14 19,92 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,41 4x6 47/1
15 13 16 33,54 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,21 4x6 47/1
14 14 15 33 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,21 4x6 47/1
16 6 17 14,32 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,41 4x6 57/1 90
17 17 18 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,21 4x6 57/1 90
18 18 19 7 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,21 4x6 47/1
45 45 46 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,21 4x6 57/1 90
46 46 47 21,84 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,21 4x6 47/1
47 47 48 7 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,21 4x6 47/1
28 29 28 17 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. -0,41 4x6 47/1
27 28 27 19 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. -0,62 4x6 47/1
26 27 26 18 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. -0,82 4x6 47/1
25 26 25 5 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. -1,03 4x6 47/1
24 25 24 17 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. -3,28 4x6 47/1
23 24 23 15,23 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. -3,47 4x6 47/1
22 23 22 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. -3,47 4x6 57/1 90
48 22 49 22,8 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,21 4x6 47/1
30 25 31 6,08 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,05 4x6 47/1
31 31 32 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,05 4x6 57/1 90
32 32 33 25,71 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,05 4x6 47/1
33 33 34 4 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,05 4x6 47/1
36 36 37 20 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,82 4x6 47/1
37 37 38 20 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,62 4x6 47/1
44 45 44 10 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. -0,21 4x6 47/1
43 44 43 17 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. -0,41 4x6 47/1
38 38 39 23 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,41 4x6 47/1
39 39 40 13 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,21 4x6 47/1
34 34 35 13,42 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,85 4x6 47/1
35 35 36 11,66 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,03 4x6 47/1
40 35 41 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,82 4x6 57/1 90
41 41 42 1 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,82 4x6 47/1
42 42 43 22,8 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,62 4x6 47/1
29 29 30 19,92 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,21 4x6 47/1
21 22 21 23,77 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. -3,67 4x6 47/1

Nudo C.d.t.(V)
Tensión
Nudo(V)

C.d.t.(%) Carga Nudo

1 0 400 0 (4.676,399 W)
2 -0,104 399,896 0,026 (0 W)
3 -0,303 399,697 0,076 (-142,2 W)
4 -0,483 399,517 0,121 (-142,2 W)
5 -0,588 399,412 0,147 (-142,2 W)

17 -0,696 399,304 0,174 (-142,2 W)



20 -0,226 399,774 0,056 (-142,2 W)
21 -0,264 399,736 0,066 (0 W)
50 -0,12 399,88 0,03 (0 W)
51 -0,152 399,848 0,038 (0 W)
52 -0,181 399,819 0,045 (-142,2 W)
53 -0,207 399,793 0,052 (0 W)
54 -0,215 399,785 0,054 (-142,2 W)
55 -0,234 399,766 0,059 (0 W)
56 -0,25 399,75 0,063 (-142,2 W)
6 -0,666 399,334 0,166 (0 W)
7 -0,698 399,302 0,174 (0 W)
8 -0,701 399,299 0,175 (0 W)

10 -0,736 399,264 0,184 (-142,2 W)
9 -0,719 399,281 0,18 (-142,2 W)

11 -0,785 399,215 0,196 (0 W)
12 -0,803 399,197 0,201 (-142,2 W)
13 -0,795 399,205 0,199 (0 W)
14 -0,837 399,163 0,209 (-142,2 W)
16 -0,83 399,17 0,208 (-142,2 W)
15 -0,872 399,128 0,218 (-142,2 W)
18 -0,704 399,296 0,176 (0 W)
19 -0,711 399,289 0,178 (-142,2 W)
45 -2,041 397,959 0,51 (0 W)
46 -2,047 397,953 0,512 (0 W)
47 -2,071 397,929 0,518 (0 W)
48 -2,078 397,922 0,519 (-142,2 W)
29 -1,562 398,438 0,39 (-142,2 W)
28 -1,526 398,474 0,381 (-142,2 W)
27 -1,465 398,535 0,366 (-142,2 W)
26 -1,389 398,611 0,347 (-142,2 W)
25 -1,363 398,637 0,341 (-142,2 W)
24 -1,075 398,925 0,269 (-126 W)
23 -0,803 399,197 0,201 (0 W)
22 -0,714 399,286 0,178 (0 W)
49 -0,738 399,262 0,184 (-142,2 W)
31 -1,427 398,573 0,357 (0 W)
32 -1,459 398,541 0,365 (0 W)
33 -1,731 398,269 0,433 (0 W)
34 -1,773 398,227 0,443 (-142,2 W)
36 -1,963 398,037 0,491 (-142,2 W)
37 -2,047 397,953 0,512 (-142,2 W)
38 -2,111 397,889 0,528 (-142,2 W)
44 -2,031 397,969 0,508 (-142,2 W)
43 -1,995 398,005 0,499 (-142,2 W)
39 -2,16 397,84 0,54 (-142,2 W)
40 -2,173 397,827 0,543* (-142,2 W)
35 -1,901 398,099 0,475 (0 W)
41 -1,918 398,082 0,479 (0 W)
42 -1,922 398,078 0,481 (-142,2 W)
30 -1,583 398,417 0,396 (-142,2 W)

NOTA:   
- * Nudo de mayor c.d.t.   

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:   

  1-2-50-51-52-53-54-55-56 = 0.06 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9 = 0.18 %
  1-2-3-4-5-6-7-10-11-12 = 0.2 %
  1-2-3-4-5-6-7-10-11-13-16 = 0.21 %
  1-2-3-4-5-6-7-10-11-13-14-15 = 0.22 %
  1-2-3-4-5-6-17-18-19 = 0.18 %
  1-2-20-21-22-23-24-25-31-32-33-34-35-41-42-43-44-45-46-47-48 = 0.52 %
  1-2-20-21-22-49 = 0.18 %
  1-2-20-21-22-23-24-25-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40 = 0.54 %
  1-2-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 = 0.4 %

Resultados Cortocircuito:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

IpccI
(kA)

P de C
(kA)

IpccF(A) tmcicc  (sg) tficc (sg) In;Curvas

1 1 2 12 15 3.600,41 0,06 10; B,C
2 2 3 7,23 1.069,46 0,64
3 3 4 2,148 627,37 1,87
4 4 5 1,26 494,89 3,01

19 2 20 7,23 1.961,05 0,19
20 20 21 3,938 1.703,69 0,25



49 2 50 7,23 2.135,33 0,16
50 50 51 4,288 1.170,65 0,54
51 51 52 2,351 825,55 1,08
52 52 53 1,658 596,44 2,07
53 53 54 1,198 545,92 2,47
54 54 55 1,096 395,23 4,71
55 55 56 0,794 321,3 7,13
5 5 6 0,994 420,45 4,16
6 6 7 0,844 388,74 4,87
7 7 8 0,781 371,91 5,32
9 7 10 0,781 350,6 5,99
8 8 9 0,747 298,33 8,27

10 10 11 0,704 302,59 8,04
11 11 12 0,608 252,01 11,59
12 11 13 0,608 292,29 8,62
13 13 14 0,587 238,4 12,95
15 13 16 0,587 211,72 16,42
14 14 15 0,479 182,63 22,07
16 6 17 0,844 340,83 6,34
17 17 18 0,684 311,95 7,57
18 18 19 0,626 287,57 8,9
45 45 46 0,283 136,27 39,64
46 46 47 0,274 122,16 49,33
47 47 48 0,245 118,23 52,66
28 29 28 0,438 190,77 20,23
27 28 27 0,522 218,25 15,46
26 27 26 0,638 260,11 10,88
25 26 25 0,68 317,88 7,29
24 25 24 0,876 338,77 6,41
23 24 23 1,181 436,28 3,87
22 23 22 1,332 587,83 2,13
48 22 49 1,332 418,08 4,21
30 25 31 0,68 313,69 7,48
31 31 32 0,63 302,63 8,04
32 32 33 0,608 232,44 13,63
33 33 34 0,467 224,34 14,63
36 36 37 0,37 161,1 28,36
37 37 38 0,324 143,19 35,9
44 45 44 0,299 140,73 37,17
43 44 43 0,332 148,87 33,22
38 38 39 0,288 126,96 45,67
39 39 40 0,255 119,32 51,71
34 34 35 0,451 200,87 18,24
35 35 36 0,403 184,13 21,71
40 35 41 0,403 194,8 19,4
41 41 42 0,391 193,34 19,69
42 42 43 0,388 165,09 27,01
29 29 30 0,383 166,24 26,64
21 22 21 3,421 663,46 1,67

L26.1 Xarxa Enllumenat Públic

Las características generales de la red son:

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230   
C.d.t. máx.(%): 3   
Cos j : 1   
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):   
 - XLPE, EPR: 20
 - PVC: 20

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(mW/m)

Canal./Design./Polar.
I.Cálculo

(A)
In/Ireg

(A)

In/Sens.
Dif(A/mA

)
Sección (mm2)

I. Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 2 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,49 10 25/.300 4x6 57/1 90
2 2 3 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,08 4x6 57/1 90
3 3 4 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,08 4x6 57/1 90
4 4 5 5 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,37 4x6 47/1
5 5 6 12 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,28 4x6 47/1
6 6 7 14 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,89 4x6 47/1
7 7 8 14 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,8 4x6 47/1
8 8 9 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,7 4x6 57/1 90

14 4 15 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,7 4x6 57/1 90



15 15 16 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,7 4x6 57/1 90
16 16 17 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,7 4x6 57/1 90
19 2 20 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,41 4x6 57/1 90
20 20 21 34 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,28 4x6 57/1 90
21 21 22 33 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,14 4x6 57/1 90
9 9 10 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,23 4x6 57/1 90

10 9 11 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,23 4x6 57/1 90
17 17 18 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,23 4x6 57/1 90
18 17 19 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,23 4x6 57/1 90
12 12 13 13 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,19 4x6 47/1
13 13 14 14 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
11 12 6 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. -0,29 4x6 57/1 90

Nudo C.d.t.(V)
Tensión
Nudo(V)

C.d.t.(%) Carga Nudo

1 0 400 0 (1.724,4 W)
2 -0,038 399,962 0,01 (0 W)
3 -0,36 399,64 0,09 (0 W)
4 -0,434 399,566 0,109 (0 W)
5 -0,47 399,53 0,117 (-66,6 W)
6 -0,549 399,451 0,137 (-66,6 W)
7 -0,613 399,387 0,153 (-66,6 W)
8 -0,671 399,329 0,168 (-66,6 W)
9 -0,711 399,289 0,178 (-162 W)

15 -0,445 399,555 0,111 (0 W)
16 -0,51 399,49 0,128 (0 W)
17 -0,521 399,479 0,13 (-162 W)
20 -0,073 399,927 0,018 (-95,4 W)
21 -0,121 399,879 0,03 (-95,4 W)
22 -0,144 399,856 0,036 (-95,4 W)
10 -0,712 399,288 0,178* (-162 W)
11 -0,712 399,288 0,178 (-162 W)
18 -0,522 399,478 0,131 (-162 W)
19 -0,522 399,478 0,131 (-162 W)
12 -0,576 399,424 0,144 (-66,6 W)
14 -0,595 399,405 0,149 (-66,6 W)
13 -0,589 399,411 0,147 (-66,6 W)

NOTA:   
- * Nudo de mayor c.d.t.   

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:   

  1-2-20-21-22 = 0.04 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 = 0.18 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-11 = 0.18 %
  1-2-3-4-15-16-17-18 = 0.13 %
  1-2-3-4-15-16-17-19 = 0.13 %
  1-2-3-4-5-6-12-13-14 = 0.15 %

Resultados Cortocircuito:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

IpccI
(kA)

P de C
(kA)

IpccF(A) tmcicc  (sg) tficc (sg) In;Curvas

1 1 2 12 15 3.600,41 0,06 10; B,C,D
2 2 3 7,23 696,66 1,52
3 3 4 1,399 585,86 2,14
4 4 5 1,177 526,08 2,66
5 5 6 1,056 422,57 4,12
6 6 7 0,849 343,67 6,23
7 7 8 0,69 289,6 8,78
8 8 9 0,582 257,73 11,08

14 4 15 1,177 548,47 2,45
15 15 16 1,101 396,56 4,68
16 16 17 0,796 379,06 5,12
19 2 20 7,23 1.119,91 0,59
20 20 21 2,249 452,24 3,6
21 21 22 0,908 286,38 8,98
9 9 10 0,518 255,18 11,31

10 9 11 0,518 255,18 11,31
17 17 18 0,761 373,57 5,28
18 17 19 0,761 373,57 5,28
12 12 13 0,655 280,15 9,38
13 13 14 0,563 243,14 12,45
11 12 6 0,849 326,27 6,92



L26.2 Xarxa Enllumenat Públic

Las características generales de la red son:

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230   
C.d.t. máx.(%): 3   
Cos j : 1   
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):   
 - XLPE, EPR: 20
 - PVC: 20

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(mW/m)

Canal./Design./Polar.
I.Cálculo

(A)
In/Ireg

(A)

In/Sens.
Dif(A/mA

)
Sección (mm2)

I. Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 2 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 4,86 10 25/.300 4x6 57/1 90
61 62 61 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. -0,1 4x6 57/1 90
54 55 54 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. -0,1 4x6 57/1 90
60 61 60 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. -0,19 4x6 57/1 90
53 54 53 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. -0,19 4x6 57/1 90
52 53 52 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. -0,29 4x6 57/1 90
51 52 51 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. -0,38 4x6 57/1 90
59 60 59 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. -0,29 4x6 57/1 90
58 59 58 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. -0,38 4x6 57/1 90
57 58 57 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. -0,48 4x6 57/1 90
56 57 56 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. -0,58 4x6 57/1 90
50 51 50 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. -0,48 4x6 57/1 90
49 50 49 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. -0,58 4x6 57/1 90
2 2 3 9,22 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 4,86 4x6 47/1
6 6 7 14 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,96 4x6 47/1
7 7 8 15 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,87 4x6 47/1
8 8 9 13 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,77 4x6 47/1
9 9 10 5 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,29 4x6 47/1

10 10 11 6 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,19 4x6 47/1
11 11 12 5 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
12 9 13 4 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,38 4x6 47/1
13 13 14 17 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,29 4x6 47/1
14 14 15 14 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,19 4x6 47/1
15 15 16 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,1 4x6 57/1 90
16 6 17 10 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,7 4x6 47/1
17 17 18 7,81 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,61 4x6 47/1
18 18 19 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 3,61 4x6 57/1 90
19 19 20 6,08 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,61 4x6 47/1
20 20 21 22 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,51 4x6 47/1
21 21 22 22 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,41 4x6 47/1
22 22 23 18 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 3,32 4x6 47/1
23 23 24 6,32 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,67 4x6 47/1
24 24 25 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,67 4x6 57/1 90
25 25 26 16,16 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,67 4x6 47/1
26 26 27 12,53 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,58 4x6 47/1
27 27 28 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,58 4x6 57/1 90
28 28 29 11,66 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
29 28 30 15,23 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,48 4x6 47/1
30 30 31 10 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,38 4x6 47/1
31 31 32 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,19 4x6 57/1 90
32 32 33 9,22 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,19 4x6 47/1
33 33 34 18 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
34 31 35 10 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,19 4x6 47/1
36 23 37 22 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,55 4x6 47/1
37 37 38 7,21 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,45 4x6 47/1
38 38 39 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,45 4x6 57/1 90
39 39 40 12,53 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,36 4x6 47/1
40 40 41 22 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,26 4x6 47/1
63 39 64 8,49 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1
41 41 42 21,84 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,16 4x6 47/1
42 42 43 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,89 4x6 57/1 90
62 42 63 9,22 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,27 4x6 47/1
43 43 44 6,08 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,89 4x6 47/1
44 44 45 22 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,62 4x6 47/1
3 3 4 6,08 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 4,76 4x6 57/1 90
4 4 5 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 4,76 4x6 57/1 90
5 5 6 6,08 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 4,76 4x6 57/1 90

45 45 46 7,21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,35 4x6 57/1 90
46 46 47 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,35 4x6 57/1 90
47 47 48 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,35 4x6 57/1 90



48 48 49 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,35 4x6 57/1 90
55 49 56 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,67 4x6 57/1 90
35 35 36 14,32 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 0,1 4x6 47/1

Nudo C.d.t.(V)
Tensión
Nudo(V)

C.d.t.(%) Carga Nudo

1 0 400 0 (3.364,2 W)
2 -0,075 399,925 0,019 (0 W)

55 -4,142 395,858 1,035 (-66,6 W)
62 -4,156 395,844 1,039* (-66,6 W)
61 -4,149 395,851 1,037 (-66,6 W)
54 -4,133 395,867 1,033 (-66,6 W)
60 -4,128 395,872 1,032 (-66,6 W)
53 -4,11 395,89 1,028 (-66,6 W)
52 -4,088 395,912 1,022 (-66,6 W)
51 -4,056 395,944 1,014 (-66,6 W)
59 -4,104 395,896 1,026 (-66,6 W)
58 -4,074 395,926 1,019 (-66,6 W)
57 -4,035 395,965 1,009 (-66,6 W)
56 -3,99 396,01 0,997 (-66,6 W)
50 -4,017 395,983 1,004 (-66,6 W)
49 -3,969 396,031 0,992 (-66,6 W)
3 -0,306 399,694 0,076 (-66,6 W)
6 -0,703 399,297 0,176 (-66,6 W)
7 -0,772 399,228 0,193 (-66,6 W)
8 -0,839 399,161 0,21 (-66,6 W)
9 -0,89 399,11 0,223 (-66,6 W)

10 -0,898 399,102 0,224 (-66,6 W)
11 -0,904 399,096 0,226 (-66,6 W)
12 -0,906 399,094 0,227 (-66,6 W)
13 -0,898 399,102 0,225 (-66,6 W)
14 -0,924 399,076 0,231 (-66,6 W)
15 -0,937 399,063 0,234 (-66,6 W)
16 -0,943 399,057 0,236 (-66,6 W)
17 -0,893 399,107 0,223 (-66,6 W)
18 -1,039 398,961 0,26 (0 W)
19 -1,169 398,831 0,292 (0 W)
20 -1,282 398,718 0,32 (-66,6 W)
21 -1,68 398,32 0,42 (-66,6 W)
22 -2,067 397,933 0,517 (-66,6 W)
23 -2,375 397,625 0,594 (-66,6 W)
24 -2,397 397,603 0,599 (0 W)
25 -2,418 397,582 0,604 (0 W)
26 -2,474 397,526 0,618 (-66,6 W)
27 -2,511 397,489 0,628 (0 W)
28 -2,526 397,474 0,631 (0 W)
29 -2,531 397,469 0,633 (-66,6 W)
30 -2,563 397,437 0,641 (-66,6 W)
31 -2,583 397,417 0,646 (0 W)
32 -2,586 397,414 0,647 (0 W)
33 -2,595 397,405 0,649 (-66,6 W)
34 -2,604 397,396 0,651 (-66,6 W)
35 -2,593 397,407 0,648 (-66,6 W)
37 -2,664 397,336 0,666 (-66,6 W)
38 -2,755 397,245 0,689 (0 W)
39 -2,831 397,169 0,708 (0 W)
40 -2,983 397,017 0,746 (-66,6 W)
41 -3,239 396,761 0,81 (-66,6 W)
64 -2,835 397,165 0,709 (-66,6 W)
42 -3,483 396,517 0,871 (0 W)
43 -3,551 396,449 0,888 (0 W)
63 -3,496 396,504 0,874 (-189 W)
44 -3,611 396,389 0,903 (-189 W)
45 -3,794 396,206 0,949 (-189 W)
4 -0,455 399,545 0,114 (0 W)
5 -0,553 399,447 0,138 (0 W)

46 -3,844 396,156 0,961 (0 W)
47 -3,914 396,086 0,978 (0 W)
48 -3,941 396,059 0,985 (0 W)
36 -2,6 397,4 0,65 (-66,6 W)

NOTA:   
- * Nudo de mayor c.d.t.   

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:   

  1-2-3-4-5-6-17-18-19-20-21-22-23-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55 = 1.04 %



  1-2-3-4-5-6-17-18-19-20-21-22-23-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-56-57-58-59-60-61-62 = 1.04 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 = 0.23 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-13-14-15-16 = 0.24 %
  1-2-3-4-5-6-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 = 0.63 %
  1-2-3-4-5-6-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-31-32-33-34 = 0.65 %
  1-2-3-4-5-6-17-18-19-20-21-22-23-37-38-39-64 = 0.71 %
  1-2-3-4-5-6-17-18-19-20-21-22-23-37-38-39-40-41-42-63 = 0.87 %
  1-2-3-4-5-6-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-31-35-36 = 0.65 %

Resultados Cortocircuito:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

IpccI
(kA)

P de C
(kA)

IpccF(A) tmcicc  (sg) tficc (sg) In;Curvas

1 1 2 12 15 3.600,41 0,06 10; B
61 62 61 0,141 67,77 160,27
54 55 54 0,142 67,77 160,27
60 61 60 0,15 70,17 149,5
53 54 53 0,152 70,95 146,26
52 53 52 0,159 75,74 128,31
51 52 51 0,167 79,24 117,25
59 60 59 0,157 74,65 132,12
58 59 58 0,165 78,28 120,15
57 58 57 0,174 82,01 109,45
56 57 56 0,183 86,42 98,58
50 51 50 0,177 83,34 105,99
49 50 49 0,187 87,89 95,3
2 2 3 7,23 1.585,26 0,29
6 6 7 1,598 555,74 2,38
7 7 8 1,116 419,92 4,17
8 8 9 0,843 346,52 6,13
9 9 10 0,696 324,68 6,98

10 10 11 0,652 301,86 8,08
11 11 12 0,606 285,16 9,05
12 9 13 0,696 328,83 6,81
13 13 14 0,66 270,2 10,08
14 14 15 0,543 235,61 13,26
15 15 16 0,473 212,31 16,33
16 6 17 1,598 608,18 1,99
17 17 18 1,221 513,55 2,79
18 18 19 1,031 450,69 3,62
19 19 20 0,905 407,36 4,44
20 20 21 0,818 302,24 8,06
21 21 22 0,607 240,24 12,76
22 22 23 0,482 205,71 17,4
23 23 24 0,413 195,82 19,2
24 24 25 0,393 187,28 20,99
25 25 26 0,376 167,6 26,21
26 26 27 0,337 154,96 30,66
27 27 28 0,311 150,44 32,53
28 28 29 0,302 140,85 37,11
29 28 30 0,302 138,15 38,57
30 30 31 0,277 131,12 42,82
31 31 32 0,263 129,15 44,14
32 32 33 0,259 123,44 48,31
33 33 34 0,248 113,64 57
34 31 35 0,263 124,77 47,29
36 23 37 0,413 174,97 24,05
37 37 38 0,351 166,8 26,46
38 38 39 0,335 160,57 28,55
39 39 40 0,322 148,93 33,19
40 40 41 0,299 132,13 42,17
63 39 64 0,322 152,5 31,65
41 41 42 0,265 118,82 52,14
42 42 43 0,239 115,1 55,57
62 42 63 0,239 113,97 56,67
43 43 44 0,231 112,06 58,63
44 44 45 0,225 102,27 70,38
3 3 4 3,184 1.154,83 0,55
4 4 5 2,319 979,63 0,77
5 5 6 1,967 795,86 1,16

45 45 46 0,205 99,42 74,47
46 46 47 0,2 95,73 80,33
47 47 48 0,192 94,33 82,74
48 48 49 0,189 92,97 85,18
55 49 56 0,187 90,99 88,91
35 35 36 0,251 116,68 54,08



L26.3 Xarxa Enllumenat Públic

Las características generales de la red son:

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230   
C.d.t. máx.(%): 3   
Cos j : 1   
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):   
 - XLPE, EPR: 20
 - PVC: 20

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(mW/m)

Canal./Design./Polar.
I.Cálculo

(A)
In/Ireg

(A)

In/Sens.
Dif(A/mA

)
Sección (mm2)

I. Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 2 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,64 10 25/.300 4x6 57/1 90
2 2 3 9,22 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,64 4x6 47/1
3 3 4 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,64 4x6 57/1 90
5 5 6 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,64 4x6 57/1 90

21 21 22 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,33 4x6 57/1 90
22 22 23 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,33 4x6 57/1 90
23 23 24 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,33 4x6 57/1 90
24 24 25 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,16 4x6 57/1 90
13 14 13 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0 4x6 57/1 90
15 15 16 35 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,49 4x6 57/1 90
16 16 17 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,33 4x6 57/1 90
17 17 18 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,33 4x6 57/1 90
18 18 19 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,33 4x6 57/1 90
19 19 20 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,16 4x6 57/1 90
4 4 5 16,16 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,64 4x6 47/1
6 6 7 10 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 1,64 4x6 47/1
7 7 8 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,64 4x6 57/1 90
8 8 9 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,16 4x6 57/1 90
9 8 10 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,47 4x6 57/1 90

10 10 11 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,31 4x6 57/1 90
11 11 12 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,82 4x6 57/1 90
12 12 13 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,16 4x6 57/1 90
14 12 15 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,65 4x6 57/1 90
20 11 21 33 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,49 4x6 57/1 90

Nudo C.d.t.(V)
Tensión
Nudo(V)

C.d.t.(%) Carga Nudo

1 0 400 0 (1.134 W)
2 -0,025 399,975 0,006 (0 W)
3 -0,103 399,897 0,026 (0 W)
4 -0,137 399,863 0,034 (0 W)
5 -0,273 399,727 0,068 (0 W)
6 -0,332 399,668 0,083 (0 W)
9 -0,45 399,55 0,113 (-113,4 W)

10 -0,639 399,361 0,16 (-113,4 W)
21 -0,73 399,27 0,182 (-113,4 W)
22 -0,775 399,225 0,194 (0 W)
23 -0,785 399,215 0,196 (0 W)
24 -0,792 399,208 0,198 (-113,4 W)
25 -0,822 399,178 0,206 (-113,4 W)
14 -0,707 399,293 0,177 (0 W)
13 -0,707 399,293 0,177 (-113,4 W)
15 -0,75 399,25 0,187 (-113,4 W)
16 -0,838 399,162 0,21 (-113,4 W)
17 -0,855 399,145 0,214 (0 W)
18 -0,862 399,138 0,216 (0 W)
19 -0,898 399,102 0,224 (-113,4 W)
20 -0,928 399,072 0,232* (-113,4 W)
7 -0,417 399,583 0,104 (0 W)
8 -0,442 399,558 0,11 (0 W)

11 -0,646 399,354 0,162 (0 W)
12 -0,693 399,307 0,173 (0 W)

NOTA:   
- * Nudo de mayor c.d.t.   

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:   

  1-2-3-4-5-6-7-8-9 = 0.11 %



  1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-21-22-23-24-25 = 0.21 %
  14 = 0.18 %
  1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-15-16-17-18-19-20 = 0.23 %

Resultados Cortocircuito:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

IpccI
(kA)

P de C
(kA)

IpccF(A) tmcicc  (sg) tficc (sg) In;Curvas

1 1 2 12 15 3.600,41 0,06 10; B,C
2 2 3 7,23 1.585,26 0,29
3 3 4 3,184 1.273,31 0,45
5 5 6 1,423 594,3 2,08

21 21 22 0,445 179,74 22,79
22 22 23 0,361 172,52 24,74
23 23 24 0,346 168,02 26,08
24 24 25 0,337 136,07 39,76
13 14 13 0,465 196,16 19,13
15 15 16 0,465 176,05 23,75
16 16 17 0,354 164,79 27,11
17 17 18 0,331 160,68 28,51
18 18 19 0,323 142,07 36,47
19 19 20 0,285 118,54 52,39
4 4 5 2,557 708,63 1,47
6 6 7 1,193 482,95 3,16
7 7 8 0,97 457,25 3,52
8 8 9 0,918 388,35 4,88
9 8 10 0,918 312,89 7,52

10 10 11 0,628 309,14 7,7
11 11 12 0,621 273,1 9,87
12 12 13 0,548 231,4 13,75
14 12 15 0,548 231,4 13,75
20 11 21 0,621 221,45 15,01

L26.4 Xarxa Enllumenat Públic

Las características generales de la red son:

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230   
C.d.t. máx.(%): 3   
Cos j : 1   
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):   
 - XLPE, EPR: 20
 - PVC: 20

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(mW/m)

Canal./Design./Polar.
I.Cálculo

(A)
In/Ireg

(A)

In/Sens.
Dif(A/mA

)
Sección (mm2)

I. Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 2 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,6 10 25/.300 4x6 57/1 90
2 2 3 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,6 4x6 57/1 90
3 3 4 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,6 4x6 57/1 90
4 4 5 5 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,6 4x6 47/1
5 5 6 40 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,6 4x6 47/1
6 6 7 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,6 4x6 57/1 90
7 7 8 9 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,6 4x6 47/1
8 8 9 21 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,6 4x6 47/1
9 9 10 7 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,6 4x6 47/1

10 10 11 1 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,6 4x6 47/1
11 11 12 1 Cu Trenz.Pos. RZ Fca Tetra. 2,6 4x6 47/1

Nudo C.d.t.(V)
Tensión
Nudo(V)

C.d.t.(%) Carga Nudo

1 0 400 0 (1.800 W)
2 -0,04 399,96 0,01 (0 W)
3 -0,442 399,558 0,11 (0 W)
4 -0,536 399,464 0,134 (0 W)
5 -0,603 399,397 0,151 (0 W)
6 -1,138 398,862 0,285 (0 W)
7 -1,339 398,661 0,335 (0 W)
8 -1,46 398,54 0,365 (0 W)
9 -1,741 398,259 0,435 (0 W)

10 -1,835 398,165 0,459 (0 W)
11 -1,848 398,152 0,462 (0 W)
12 -1,862 398,138 0,465* (-1.800 W)



NOTA:   
- * Nudo de mayor c.d.t.   

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:   

  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 = 0.47 %

Resultados Cortocircuito:

Linea
Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

IpccI
(kA)

P de C
(kA)

IpccF(A) tmcicc  (sg) tficc (sg) In;Curvas

1 1 2 12 15 3.600,41 0,06 10; B,C
2 2 3 7,23 696,66 1,52
3 3 4 1,399 585,86 2,14
4 4 5 1,177 526,08 2,66
5 5 6 1,056 289,6 8,78
6 6 7 0,582 247,81 11,99
7 7 8 0,498 228,07 14,15
8 8 9 0,458 192,32 19,9
9 9 10 0,386 182,77 22,04

10 10 11 0,367 181,48 22,35
11 11 12 0,364 180,21 22,67

Cálculo de la Puesta a Tierra:

- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm.
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra, se puede constituir con los siguientes elementos:

Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 20  ohmios.



 
ZONA QUINTANES 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos  : 1  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm)

1 1 2 14 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 5,9  4x6 47/1
2 2 3 23 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 5,5  4x6 47/1
3 3 4 28 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 5,39  4x6 47/1
4 4 5 21 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 3,04  4x6 47/1
5 5 6 28 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 2,94  4x6 47/1
6 6 7 26 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 2,53  4x6 47/1
7 7 8 26 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 2,43  4x6 47/1
8 8 9 24 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 2,03  4x6 47/1
9 9 10 29 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 1,72  4x6 47/1

10 10 11 24 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 1,62  4x6 47/1
11 11 12 22 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,2  4x6 47/1
12 12 13 21 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1
13 11 14 22 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 1,12  4x6 47/1
14 14 15 24 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 1,02  4x6 47/1
15 15 16 29 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,61  4x6 47/1
16 16 17 24 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,51  4x6 47/1
18 11 19 6 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,2  4x6 47/1
19 19 20 26 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1
21 21 22 25 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 2,83  4x6 47/1
22 22 23 24 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 2,73  4x6 47/1
23 23 24 27 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 2,22  4x6 47/1
24 24 25 24 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 2,12  4x6 47/1
25 25 26 26 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 1,62  4x6 47/1
26 26 27 25 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 1,52  4x6 47/1
27 27 28 25 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 1,01  4x6 47/1
28 28 29 24 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,91  4x6 47/1
29 29 30 23 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,4  4x6 47/1
30 30 31 23 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,3  4x6 47/1
31 31 32 10 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1
32 31 33 8 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,2  4x6 47/1
33 33 34 18 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1
35 35 36 22 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,3  4x6 47/1
36 36 37 29 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,2  4x6 47/1
37 37 38 23 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1
38 9 39 13 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,2  4x6 47/1
39 39 40 29 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1
41 41 42 24 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,81  4x6 47/1
42 42 43 25 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,71  4x6 47/1
43 43 44 26 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,61  4x6 47/1
44 44 45 16 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,51  4x6 47/1
45 45 46 8 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,4  4x6 47/1
46 46 47 24 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,3  4x6 47/1
47 47 48 23 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,2  4x6 47/1
48 4 49 12 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 1,95  4x6 47/1
49 49 50 11 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,27  4x6 47/1
50 50 51 19 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,21  4x6 47/1
51 51 52 15 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,16  4x6 47/1
52 52 53 19 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,11  4x6 47/1
53 53 54 18 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,05  4x6 47/1
54 49 55 19 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 1,69  4x6 47/1
55 55 56 10 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 1,69  4x6 47/1
56 56 57 12 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,27  4x6 47/1
57 57 58 17 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,21  4x6 47/1
58 58 59 17 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,16  4x6 47/1
59 59 60 16 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,11  4x6 47/1



60 60 61 18 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,05  4x6 47/1
61 56 62 24 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 1,42  4x6 47/1
62 62 63 4 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,27  4x6 47/1
63 63 64 17 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,21  4x6 47/1
64 64 65 19 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,16  4x6 47/1
65 65 66 19 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,11  4x6 47/1
66 66 67 21 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,05  4x6 47/1
67 62 68 25 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 1,15  4x6 47/1
68 68 69 12 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,27  4x6 47/1
69 69 70 17 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,21  4x6 47/1
70 70 71 20 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,16  4x6 47/1
71 71 72 17 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,11  4x6 47/1
72 72 73 20 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,05  4x6 47/1
73 68 74 27 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,88  4x6 47/1
74 74 75 5 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,27  4x6 47/1
75 75 76 21 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,21  4x6 47/1
76 76 77 20 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,16  4x6 47/1
77 77 78 21 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,11  4x6 47/1
78 78 79 22 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,05  4x6 47/1
79 74 80 16 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,62  4x6 47/1
80 80 81 15 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,21  4x6 47/1
81 81 82 26 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,16  4x6 47/1
82 82 83 18 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,11  4x6 47/1
83 83 84 22 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,05  4x6 47/1
83 80 35 21 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,4  4x6 47/1
84 15 85 8 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,11  4x6 47/1
85 85 86 29 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,05  4x6 47/1
86 17 87 10 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,2  4x6 47/1
87 87 88 25 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1
88 17 89 17 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,2  4x6 47/1
89 89 90 24 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1
90 15 91 20 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,2  4x6 47/1
91 91 92 21 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1
92 21 93 18 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,2  4x6 47/1
93 93 94 24 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1
94 23 95 18 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,2  4x6 47/1
95 95 96 22 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1
96 25 97 18 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,2  4x6 47/1
97 97 98 22 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1
98 27 99 21 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,2  4x6 47/1
99 99 100 22 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1

100 29 101 16 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,2  4x6 47/1
101 101 102 27 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1
102 21 103 11 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. -3,13  4x6 47/1
103 103 104 25 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. -3,23  4x6 47/1
104 23 105 14 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,2  4x6 47/1
105 105 106 22 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1
106 25 107 12 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,2  4x6 47/1
107 107 108 22 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1
108 27 109 12 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,2  4x6 47/1
109 109 110 24 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1
110 29 111 14 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,2  4x6 47/1
111 111 112 18 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1
112 8 113 7 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,3  4x6 47/1
113 113 114 16 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,2  4x6 47/1
114 114 115 17 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1
116 116 117 7 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. -4,34  4x6 47/1
117 117 118 15 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 1,41  4x6 47/1
118 118 119 19 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 1,31  4x6 47/1
119 119 120 14 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 1,21  4x6 47/1
120 120 121 15 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1
121 120 122 6 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 1,01  4x6 47/1
122 122 123 17 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,91  4x6 47/1
123 123 124 15 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,81  4x6 47/1
124 124 125 15 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,71  4x6 47/1
125 125 126 6 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,61  4x6 47/1
126 126 127 15 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,2  4x6 47/1
127 127 128 13 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1
128 48 129 19 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1
129 1 130 39 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 8,4  4x10 65/1
130 130 131 16 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 8,09  4x6 47/1
131 131 132 13 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,2  4x6 47/1
132 132 133 12 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1
134 134 135 13 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. -0,1  4x6 47/1



135 135 136 20 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. -0,2  4x6 47/1
135 136 2 7 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. -0,3  4x6 47/1
136 131 137 5 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 7,79  4x6 47/1
137 137 138 21 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 7,79  4x6 47/1
138 138 139 4 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,2  4x6 47/1
139 139 140 23 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1
140 138 141 6 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 7,59  4x6 47/1
141 141 142 24 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 7,49  4x6 47/1
142 142 143 17 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 7,39  4x6 47/1
143 143 144 21 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 6,37  4x6 47/1
144 144 145 17 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 6,26  4x6 47/1
145 145 146 15 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 6,16  4x6 47/1
146 146 147 14 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 6,06  4x6 47/1
147 147 148 21 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 5,96  4x6 47/1
147 148 117 13 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 5,86  4x6 47/1
147 116 149 25 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 4,24  4x6 47/1
148 149 41 10 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,91  4x6 47/1
149 149 104 18 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 3,33  4x6 47/1
149 4 150 10 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,3  4x6 47/1
150 150 151 16 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,2  4x6 47/1
151 151 152 16 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1
152 6 153 7 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,3  4x6 47/1
153 153 154 19 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,2  4x6 47/1
154 154 155 12 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1
155 143 156 24 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,92  4x6 47/1
156 156 157 19 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,87  4x6 47/1
157 157 158 13 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,81  4x6 47/1
158 158 159 15 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,11  4x6 47/1
159 159 160 19 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,05  4x6 47/1
160 158 161 8 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,71  4x6 47/1
161 161 162 17 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,61  4x6 47/1
162 162 163 29 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,51  4x6 47/1
163 163 164 17 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,2  4x6 47/1
164 164 165 16 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1
165 163 166 22 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,2  4x6 47/1
166 166 167 17 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1
167 126 168 14 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,3  4x6 47/1
168 168 169 15 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,2  4x6 47/1
169 169 170 11 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1
170 130 171 40 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,3  4x6 47/1
171 171 172 38 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,2  4x6 47/1
172 172 173 28 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,1  4x6 47/1
173 1 174 13 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 5,6  4x6 44/1 50
174 174 175 12 Cu Trenz.Pos. RZ Tetra. 0,27  4x6 47/1
175 174 176 11 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 5,33  4x6 44/1 50
176 176 177 29 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 5,23  4x6 44/1 50
177 177 178 31 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 5,13  4x6 44/1 50
178 175 179 6 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,27  4x6 44/1 50
179 179 180 18 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,21  4x6 44/1 50
180 180 181 17 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,16  4x6 44/1 50
181 181 182 17 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,11  4x6 44/1 50
182 182 183 17 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,05  4x6 44/1 50
183 178 184 20 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 5,03  4x6 44/1 50
184 184 185 4 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 1,39  4x6 44/1 50
185 185 186 29 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 1,24  4x6 44/1 50
186 186 187 29 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 1,08  4x6 44/1 50
187 187 188 30 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,93  4x6 44/1 50
188 188 189 30 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,77  4x6 44/1 50
189 189 190 32 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,62  4x6 44/1 50
190 190 191 19 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,46  4x6 44/1 50
191 191 192 17 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,31  4x6 44/1 50
192 192 193 20 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,15  4x6 44/1 50
193 185 194 3 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,05  4x6 44/1 50
194 186 195 3 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,05  4x6 44/1 50
195 187 196 3 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,05  4x6 44/1 50
196 188 197 3 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,05  4x6 44/1 50
197 189 198 4 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,05  4x6 44/1 50
198 190 199 4 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,05  4x6 44/1 50
199 191 200 3 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,05  4x6 44/1 50
200 192 201 3 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,05  4x6 44/1 50
201 193 202 4 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,05  4x6 44/1 50
202 184 203 28 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 3,64  4x6 44/1 50
203 203 204 30 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 3,48  4x6 44/1 50
204 204 205 29 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 3,33  4x6 44/1 50



205 205 206 30 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 3,17  4x6 44/1 50
206 206 207 31 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 3,02  4x6 44/1 50
207 203 208 3 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,05  4x6 44/1 50
208 204 209 3 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,05  4x6 44/1 50
209 205 210 3 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,05  4x6 44/1 50
210 206 211 3 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,05  4x6 44/1 50
211 207 212 3 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,05  4x6 44/1 50
212 207 213 13 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 2,86  4x6 44/1 50
213 213 214 31 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 1,8  4x6 44/1 50
214 214 215 30 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 1,65  4x6 44/1 50
215 215 216 30 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 1,49  4x6 44/1 50
216 216 217 30 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 1,34  4x6 44/1 50
217 217 218 29 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 1,18  4x6 44/1 50
218 218 219 31 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 1,03  4x6 44/1 50
219 219 220 29 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,87  4x6 44/1 50
220 220 221 31 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,77  4x6 44/1 50
221 221 222 30 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,62  4x6 44/1 50
222 222 223 52 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,46  4x6 44/1 50
223 223 224 18 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,31  4x6 44/1 50
224 224 225 18 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,15  4x6 44/1 50
225 225 226 3 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,05  4x6 44/1 50
226 224 227 3 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,05  4x6 44/1 50
227 223 228 3 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,05  4x6 44/1 50
228 222 229 3 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,05  4x6 44/1 50
229 221 230 2 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,05  4x6 44/1 50
230 219 231 3 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,05  4x6 44/1 50
231 218 232 2 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,05  4x6 44/1 50
232 217 233 3 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,05  4x6 44/1 50
233 216 234 3 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,05  4x6 44/1 50
234 215 235 3 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,05  4x6 44/1 50
235 214 236 3 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,05  4x6 44/1 50
236 213 237 9 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,15  4x6 44/1 50
237 237 238 4 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,05  4x6 44/1 50
238 213 239 29 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,91  4x6 44/1 50
239 239 240 21 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,81  4x6 44/1 50
240 240 241 9 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,3  4x6 44/1 50
241 241 242 34 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,2  4x6 44/1 50
242 242 243 40 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,1  4x6 44/1 50
243 240 244 10 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,51  4x6 44/1 50
244 244 245 5 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,1  4x6 44/1 50
245 244 246 24 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,4  4x6 44/1 50
246 246 247 30 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,3  4x6 44/1 50
247 247 248 13 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,2  4x6 44/1 50
248 248 249 37 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,1  4x6 44/1 50
248 247 18 13 Cu Cond.enterr. RV-K Tetra. 0,1  4x6 44/1 50

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 (13.782 W)
2 -0,426 399,574 0,106 (-70 W)
3 -1,077 398,923 0,269 (-70 W)
4 -1,856 398,144 0,464 (-70 W)
5 -2,185 397,815 0,546 (-70 W)
6 -2,608 397,392 0,652 (-70 W)
7 -2,948 397,052 0,737 (-70 W)
8 -3,273 396,727 0,818 (-70 W)
9 -3,524 396,476 0,881 (-70 W)

10 -3,782 396,218 0,945 (-70 W)
11 -3,982 396,018 0,996 (-70 W)
12 -4,005 395,995 1,001 (-70 W)
13 -4,016 395,984 1,004 (-70 W)
14 -4,109 395,891 1,027 (-70 W)
15 -4,235 395,765 1,059 (-70 W)
16 -4,325 395,675 1,081 (-70 W)
17 -4,388 395,612 1,097 (-70 W)
18 -5,875 394,125 1,469 (-70 W)
19 -3,989 396,011 0,997 (-70 W)
20 -4,002 395,998 1,001 (-70 W)
21 -9,331 390,669 2,333 (-70 W)
22 -9,695 390,305 2,424 (-70 W)
23 -10,033 389,967 2,508 (-70 W)
24 -10,342 389,658 2,586 (-70 W)
25 -10,605 389,395 2,651 (-70 W)
26 -10,821 389,179 2,705 (-70 W)
27 -11,017 388,983 2,754 (-70 W)
28 -11,147 388,853 2,787 (-70 W)
29 -11,259 388,741 2,815 (-70 W)
30 -11,307 388,693 2,827 (-70 W)
31 -11,343 388,657 2,836 (0 W)
32 -11,348 388,652 2,837 (-70 W)
33 -11,352 388,648 2,838 (-70 W)
34 -11,361 388,639 2,84* (-70 W)
35 -2,77 397,23 0,693 (-70 W)
36 -2,805 397,195 0,701 (-70 W)
37 -2,835 397,165 0,709 (-70 W)
38 -2,847 397,153 0,712 (-70 W)
39 -3,538 396,462 0,884 (-70 W)
40 -3,553 396,447 0,888 (-70 W)
41 -8,474 391,526 2,118 (-70 W)
42 -8,574 391,426 2,143 (-70 W)
43 -8,665 391,335 2,166 (-70 W)
44 -8,746 391,254 2,187 (-70 W)
45 -8,788 391,212 2,197 (-70 W)
46 -8,805 391,195 2,201 (-70 W)
47 -8,842 391,158 2,211 (-70 W)
48 -8,866 391,134 2,217 (-70 W)
49 -1,977 398,023 0,494 (0 W)
50 -1,992 398,008 0,498 (-37 W)
51 -2,013 397,987 0,503 (-37 W)
52 -2,025 397,975 0,506 (-37 W)
53 -2,035 397,965 0,509 (-37 W)
54 -2,04 397,96 0,51 (-37 W)
55 -2,142 397,858 0,535 (0 W)
56 -2,229 397,771 0,557 (0 W)
57 -2,245 397,755 0,561 (-37 W)
58 -2,264 397,736 0,566 (-37 W)
59 -2,278 397,722 0,569 (-37 W)
60 -2,287 397,713 0,572 (-37 W)
61 -2,292 397,708 0,573 (-37 W)
62 -2,404 397,596 0,601 (0 W)
63 -2,41 397,59 0,602 (-37 W)
64 -2,428 397,572 0,607 (-37 W)
65 -2,444 397,556 0,611 (-37 W)
66 -2,455 397,546 0,614 (-37 W)
67 -2,46 397,54 0,615 (-37 W)
68 -2,553 397,447 0,638 (0 W)
69 -2,569 397,431 0,642 (-37 W)
70 -2,588 397,412 0,647 (-37 W)
71 -2,604 397,396 0,651 (-37 W)
72 -2,614 397,386 0,653 (-37 W)



73 -2,619 397,381 0,655 (-37 W)
74 -2,676 397,324 0,669 (0 W)
75 -2,683 397,317 0,671 (-37 W)
76 -2,706 397,294 0,676 (-37 W)
77 -2,722 397,278 0,681 (-37 W)
78 -2,734 397,266 0,683 (-37 W)
79 -2,74 397,26 0,685 (-37 W)
80 -2,727 397,273 0,682 (0 W)
81 -2,743 397,257 0,686 (-37 W)
82 -2,765 397,235 0,691 (-37 W)
83 -2,775 397,225 0,694 (-37 W)
84 -2,781 397,219 0,695 (-37 W)
85 -4,239 395,761 1,06 (-37 W)
86 -4,247 395,753 1,062 (-37 W)
87 -4,398 395,602 1,1 (-70 W)
88 -4,411 395,589 1,103 (-70 W)
89 -4,406 395,594 1,101 (-70 W)
90 -4,418 395,582 1,105 (-70 W)
91 -4,256 395,744 1,064 (-70 W)
92 -4,267 395,733 1,067 (-70 W)
93 -9,35 390,651 2,337 (-70 W)
94 -9,362 390,638 2,341 (-70 W)
95 -10,052 389,948 2,513 (-70 W)
96 -10,063 389,937 2,516 (-70 W)
97 -10,623 389,377 2,656 (-70 W)
98 -10,635 389,365 2,659 (-70 W)
99 -11,039 388,961 2,76 (-70 W)

100 -11,05 388,95 2,763 (-70 W)
101 -11,276 388,724 2,819 (-70 W)
102 -11,29 388,71 2,823 (-70 W)
103 -9,153 390,847 2,288 (-70 W)
104 -8,736 391,264 2,184 (-70 W)
105 -10,047 389,953 2,512 (-70 W)
106 -10,059 389,941 2,515 (-70 W)
107 -10,617 389,383 2,654 (-70 W)
108 -10,629 389,371 2,657 (-70 W)
109 -11,029 388,971 2,757 (-70 W)
110 -11,042 388,958 2,76 (-70 W)
111 -11,274 388,726 2,818 (-70 W)
112 -11,283 388,717 2,821 (-70 W)
113 -3,284 396,716 0,821 (-70 W)
114 -3,301 396,699 0,825 (-70 W)
115 -3,31 396,69 0,827 (-70 W)
116 -7,88 392,12 1,97 (-70 W)
117 -7,723 392,277 1,931 (-70 W)
118 -7,833 392,167 1,958 (-70 W)
119 -7,961 392,039 1,99 (-70 W)
120 -8,049 391,951 2,012 (-70 W)
121 -8,057 391,943 2,014 (-70 W)
122 -8,08 391,92 2,02 (-70 W)
123 -8,16 391,84 2,04 (-70 W)
124 -8,222 391,778 2,056 (-70 W)
125 -8,277 391,723 2,069 (-70 W)
126 -8,296 391,704 2,074 (-70 W)
127 -8,311 391,689 2,078 (-70 W)
128 -8,318 391,682 2,08 (-70 W)
129 -8,876 391,124 2,219 (-70 W)
130 -1,013 398,987 0,253 (0 W)
131 -1,681 398,319 0,42 (-70 W)
132 -1,694 398,306 0,424 (-70 W)
133 -1,7 398,3 0,425 (-70 W)
134 -0,464 399,536 0,116 (-70 W)
135 -0,458 399,543 0,114 (-70 W)
136 -0,437 399,563 0,109 (-70 W)
137 -1,881 398,119 0,47 (0 W)
138 -2,725 397,275 0,681 (0 W)
139 -2,729 397,271 0,682 (-70 W)
140 -2,741 397,259 0,685 (-70 W)
141 -2,96 397,04 0,74 (-70 W)
142 -3,886 396,114 0,971 (-70 W)
143 -4,533 395,467 1,133 (-70 W)
144 -5,222 394,778 1,306 (-70 W)
145 -5,771 394,229 1,443 (-70 W)
146 -6,248 393,752 1,562 (-70 W)



147 -6,685 393,315 1,671 (-70 W)
148 -7,331 392,669 1,833 (-70 W)
149 -8,427 391,573 2,107 (0 W)
150 -1,871 398,129 0,468 (-70 W)
151 -1,888 398,112 0,472 (-70 W)
152 -1,896 398,104 0,474 (-70 W)
153 -2,619 397,381 0,655 (-70 W)
154 -2,639 397,361 0,66 (-70 W)
155 -2,645 397,355 0,661 (-70 W)
156 -4,647 395,353 1,162 (-37 W)
157 -4,732 395,268 1,183 (-37 W)
158 -4,787 395,213 1,197 (0 W)
159 -4,795 395,205 1,199 (-37 W)
160 -4,8 395,2 1,2 (-37 W)
161 -4,816 395,184 1,204 (-70 W)
162 -4,869 395,131 1,217 (-70 W)
163 -4,945 395,055 1,236 (-70 W)
164 -4,962 395,038 1,241 (-70 W)
165 -4,971 395,029 1,243 (-70 W)
166 -4,968 395,032 1,242 (-70 W)
167 -4,976 395,024 1,244 (-70 W)
168 -8,318 391,682 2,079 (-70 W)
169 -8,333 391,667 2,083 (-70 W)
170 -8,339 391,661 2,085 (-70 W)
171 -1,075 398,925 0,269 (-70 W)
172 -1,115 398,885 0,279 (-70 W)
173 -1,13 398,87 0,282 (-70 W)
174 -0,375 399,625 0,094 (0 W)
175 -0,392 399,608 0,098 (0 W)
176 -0,677 399,323 0,169 (-70 W)
177 -1,459 398,541 0,365 (-70 W)
178 -2,278 397,722 0,569 (-70 W)
179 -0,4 399,6 0,1 (-37 W)
180 -0,42 399,58 0,105 (-37 W)
181 -0,434 399,566 0,108 (-37 W)
182 -0,443 399,557 0,111 (-37 W)
183 -0,448 399,552 0,112 (-37 W)
184 -2,796 397,204 0,699 (0 W)
185 -2,825 397,175 0,706 (-70 W)
186 -3,01 396,99 0,752 (-70 W)
187 -3,171 396,829 0,793 (-70 W)
188 -3,314 396,686 0,829 (-70 W)
189 -3,434 396,566 0,858 (-70 W)
190 -3,536 396,464 0,884 (-70 W)
191 -3,581 396,419 0,895 (-70 W)
192 -3,608 396,392 0,902 (-70 W)
193 -3,624 396,376 0,906 (-70 W)
194 -2,826 397,174 0,706 (-37 W)
195 -3,01 396,99 0,753 (-37 W)
196 -3,172 396,828 0,793 (-37 W)
197 -3,315 396,685 0,829 (-37 W)
198 -3,435 396,565 0,859 (-37 W)
199 -3,537 396,463 0,884 (-37 W)
200 -3,582 396,418 0,895 (-37 W)
201 -3,609 396,391 0,902 (-37 W)
202 -3,625 396,375 0,906 (-37 W)
203 -3,321 396,679 0,83 (-70 W)
204 -3,859 396,141 0,965 (-70 W)
205 -4,357 395,643 1,089 (-70 W)
206 -4,847 395,153 1,212 (-70 W)
207 -5,33 394,67 1,332 (-70 W)
208 -3,322 396,678 0,83 (-37 W)
209 -3,86 396,14 0,965 (-37 W)
210 -4,358 395,642 1,089 (-37 W)
211 -4,848 395,152 1,212 (-37 W)
212 -5,33 394,67 1,333 (-37 W)
213 -5,522 394,478 1,38 (0 W)
214 -5,809 394,191 1,452 (-70 W)
215 -6,064 393,936 1,516 (-70 W)
216 -6,294 393,706 1,574 (-70 W)
217 -6,501 393,499 1,625 (-70 W)
218 -6,678 393,322 1,669 (-70 W)
219 -6,842 393,158 1,71 (-70 W)
220 -6,972 393,028 1,743 (-70 W)



221 -7,096 392,904 1,774 (-70 W)
222 -7,191 392,809 1,798 (-70 W)
223 -7,316 392,684 1,829 (-70 W)
224 -7,344 392,656 1,836 (-70 W)
225 -7,359 392,642 1,84 (-70 W)
226 -7,359 392,641 1,84 (-37 W)
227 -7,345 392,655 1,836 (-37 W)
228 -7,316 392,684 1,829 (-37 W)
229 -7,192 392,808 1,798 (-37 W)
230 -7,096 392,904 1,774 (-37 W)
231 -6,843 393,157 1,711 (-37 W)
232 -6,678 393,322 1,67 (-37 W)
233 -6,502 393,498 1,625 (-37 W)
234 -6,295 393,705 1,574 (-37 W)
235 -6,064 393,936 1,516 (-37 W)
236 -5,81 394,19 1,452 (-37 W)
237 -5,529 394,471 1,382 (-70 W)
238 -5,53 394,47 1,382 (-37 W)
239 -5,657 394,343 1,414 (-70 W)
240 -5,745 394,255 1,436 (0 W)
241 -5,759 394,241 1,44 (-70 W)
242 -5,794 394,206 1,449 (-70 W)
243 -5,815 394,185 1,454 (-70 W)
244 -5,771 394,229 1,443 (0 W)
245 -5,774 394,226 1,443 (-70 W)
246 -5,821 394,179 1,455 (-70 W)
247 -5,868 394,132 1,467 (0 W)
248 -5,881 394,119 1,47 (-70 W)
249 -5,901 394,099 1,475 (-70 W)

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
 
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 = 1 % 
  1-174-176-177-178-184-203-204-205-206-207-213-239-240-244-246-247-18 = 1.47 % 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-19-20 = 1 % 
  1-130-131-137-138-141-142-143-144-145-146-147-148-117-116-149-104-103-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32 = 2.84 % 
  1-130-131-137-138-141-142-143-144-145-146-147-148-117-116-149-104-103-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-33-34 = 2.84 % 
  1-2-3-4-49-55-56-62-68-74-80-35-36-37-38 = 0.71 % 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-39-40 = 0.89 % 
  1-2-3-4-49-50-51-52-53-54 = 0.51 % 
  1-2-3-4-49-55-56-57-58-59-60-61 = 0.57 % 
  1-2-3-4-49-55-56-62-63-64-65-66-67 = 0.62 % 
  1-2-3-4-49-55-56-62-68-69-70-71-72-73 = 0.65 % 
  1-2-3-4-49-55-56-62-68-74-75-76-77-78-79 = 0.68 % 
  1-2-3-4-49-55-56-62-68-74-80-81-82-83-84 = 0.7 % 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-15-85-86 = 1.06 % 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-87-88 = 1.1 % 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-89-90 = 1.1 % 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-15-91-92 = 1.07 % 
  1-130-131-137-138-141-142-143-144-145-146-147-148-117-116-149-104-103-21-93-94 = 2.34 % 
  1-130-131-137-138-141-142-143-144-145-146-147-148-117-116-149-104-103-21-22-23-95-96 = 2.52 % 
  1-130-131-137-138-141-142-143-144-145-146-147-148-117-116-149-104-103-21-22-23-24-25-97-98 = 2.66 % 
  1-130-131-137-138-141-142-143-144-145-146-147-148-117-116-149-104-103-21-22-23-24-25-26-27-99-100 = 2.76 % 
  1-130-131-137-138-141-142-143-144-145-146-147-148-117-116-149-104-103-21-22-23-24-25-26-27-28-29-101-102 = 2.82 % 
  1-130-131-137-138-141-142-143-144-145-146-147-148-117-116-149-104-103-21-22-23-105-106 = 2.51 % 
  1-130-131-137-138-141-142-143-144-145-146-147-148-117-116-149-104-103-21-22-23-24-25-107-108 = 2.66 % 
  1-130-131-137-138-141-142-143-144-145-146-147-148-117-116-149-104-103-21-22-23-24-25-26-27-109-110 = 2.76 % 
  1-130-131-137-138-141-142-143-144-145-146-147-148-117-116-149-104-103-21-22-23-24-25-26-27-28-29-111-112 = 2.82 % 
  1-2-3-4-5-6-7-8-113-114-115 = 0.83 % 
  1-130-131-137-138-141-142-143-144-145-146-147-148-117-118-119-120-121 = 2.01 % 
  1-130-131-137-138-141-142-143-144-145-146-147-148-117-118-119-120-122-123-124-125-126-127-128 = 2.08 % 
  1-130-131-137-138-141-142-143-144-145-146-147-148-117-116-149-41-42-43-44-45-46-47-48-129 = 2.22 % 
  1-130-131-132-133 = 0.43 % 
  1-2-136-135-134 = 0.12 % 
  1-130-131-137-138-139-140 = 0.69 % 
  1-2-3-4-150-151-152 = 0.47 % 



  1-2-3-4-5-6-153-154-155 = 0.66 % 
  1-130-131-137-138-141-142-143-156-157-158-159-160 = 1.2 % 
  1-130-131-137-138-141-142-143-156-157-158-161-162-163-164-165 = 1.24 % 
  1-130-131-137-138-141-142-143-156-157-158-161-162-163-166-167 = 1.24 % 
  1-130-131-137-138-141-142-143-144-145-146-147-148-117-118-119-120-122-123-124-125-126-168-169-170 = 2.08 % 
  1-130-171-172-173 = 0.28 % 
  1-174-175-179-180-181-182-183 = 0.11 % 
  1-174-176-177-178-184-185-194 = 0.71 % 
  1-174-176-177-178-184-185-186-195 = 0.75 % 
  1-174-176-177-178-184-185-186-187-196 = 0.79 % 
  1-174-176-177-178-184-185-186-187-188-197 = 0.83 % 
  1-174-176-177-178-184-185-186-187-188-189-198 = 0.86 % 
  1-174-176-177-178-184-185-186-187-188-189-190-199 = 0.88 % 
  1-174-176-177-178-184-185-186-187-188-189-190-191-200 = 0.9 % 
  1-174-176-177-178-184-185-186-187-188-189-190-191-192-201 = 0.9 % 
  1-174-176-177-178-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-202 = 0.91 % 
  1-174-176-177-178-184-203-208 = 0.83 % 
  1-174-176-177-178-184-203-204-209 = 0.97 % 
  1-174-176-177-178-184-203-204-205-210 = 1.09 % 
  1-174-176-177-178-184-203-204-205-206-211 = 1.21 % 
  1-174-176-177-178-184-203-204-205-206-207-212 = 1.33 % 
  1-174-176-177-178-184-203-204-205-206-207-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226 = 1.84 % 
  1-174-176-177-178-184-203-204-205-206-207-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-227 = 1.84 % 
  1-174-176-177-178-184-203-204-205-206-207-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-228 = 1.83 % 
  1-174-176-177-178-184-203-204-205-206-207-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-229 = 1.8 % 
  1-174-176-177-178-184-203-204-205-206-207-213-214-215-216-217-218-219-220-221-230 = 1.77 % 
  1-174-176-177-178-184-203-204-205-206-207-213-214-215-216-217-218-219-231 = 1.71 % 
  1-174-176-177-178-184-203-204-205-206-207-213-214-215-216-217-218-232 = 1.67 % 
  1-174-176-177-178-184-203-204-205-206-207-213-214-215-216-217-233 = 1.63 % 
  1-174-176-177-178-184-203-204-205-206-207-213-214-215-216-234 = 1.57 % 
  1-174-176-177-178-184-203-204-205-206-207-213-214-215-235 = 1.52 % 
  1-174-176-177-178-184-203-204-205-206-207-213-214-236 = 1.45 % 
  1-174-176-177-178-184-203-204-205-206-207-213-237-238 = 1.38 % 
  1-174-176-177-178-184-203-204-205-206-207-213-239-240-241-242-243 = 1.45 % 
  1-174-176-177-178-184-203-204-205-206-207-213-239-240-244-245 = 1.44 % 
  1-174-176-177-178-184-203-204-205-206-207-213-239-240-244-246-247-248-249 = 1.48 % 
 
Cálculo de la Puesta a Tierra: 
 
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra, se  constituye con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 50 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 2,61  ohmios. 
 
 



 

   

 L’IGA serà d’un tall omnipolar superior a 4,5 KA. La resta de proteccions seran 
d’un tall omnipolar de 4,5 KA. En tot cas, es seguiran els criteris del punt 1.3 de l’ITC 
BT-17. 

El criteri de selecció de les proteccions magnetotèrmiques es pot veure a la 
inequació següent. En tot cas, les proteccions han de deixar circular el corrent 
nominal de les càrregues, però han d’impedir corrents que puguin afectar als 
conductors. 

Icàrrega ≤ Iprotecció ≤ Icable  Criteri de selecció de les proteccions. 
 

Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits dels circuits 
interiors seran de tall omnipolar. Les corbes vàlides dels interruptors automàtics, 
són: 

CORBA B   IMAG = 5·In 
CORBA C   IMAG = 10·In 
CORBA D i MA  IMAG = 20·In 
 

La selectivitat dels interruptors diferencials respondrà a l’assenyalat a la 
instrucció ITC-BT-25, i serà de 30 mA per als circuits d’enllumenat i 300 mA per als 
circuits fixes d’alimentació de motors. 
 

 
CALCUL DE PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES I TENSIÓ DE CONTACTE 
(Vc) 

 
Per la protecció en front a les intensitats de defecte s’utilitzaran interruptors 

automàtics diferencials en capçalera de les derivacions de les sublìnies, Es 
disposaran els següents tipus de protecció diferencial: 

- Protecció general en el quadre de distribució en baixa tensió. Es 
col·loca un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilitat, amb 
tret temporitzat. 

- Protecció de persones. S’utilitzaran en cada línia que surt del quadre 
de distribució, interruptors de 30 mA. de sensibilitat. 

Per a les instal·lacions d’enllumenat exterior s’estableix que el valor de la 
resistència a terra será tal que qualsevol massa no pot donar lloc a tensions de 
contacte superiors a 24 v. 
 La tensió màxima de contacte serà: 
 
   Vcmax = Is x R < 24 v., essent 
 
  Is : sensibilitat del interruptor diferencial (30 mA) 
  R : resistència de posta a terra 
 La resistència a terra per a terrenys argilosos segons la ITC-BT-18 es de 50 
ohms, pel que aplicant l’anterior fórmula, es te que: 
 
Vcmax = 0,3 x 50 = 15 v. < 24 v., per tant es acceptable la sensibilitat presa. 
 
 
 
 
 



 

   

CALCULS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA INSTAL·LACIÓ SEGONS R.D. 1890/2008 
  
Classificació: 
 
 L’àmbit de la instal·lació es classifica segons la ITC-EA-02 del R.D. 1890/2008 
com a parcs i jardins, i segons la taula 5 de la instrucció esmentada es de tipus E (E1 
o E2), la qual li correspon una classe d’enllumenat per a un flux de vianants normal 
de CE2.  

Als estudis lumínics que s’adjunten de cadascun dels vials es calculen el 
paràmetres característics de compliment de la norma. 

 
 

Factor d’utilització (fu): 
 
 El factor d’utilització de les lluminàries i els projectors que composen la 
instal·lació es guien segons la taula 1 de la ITC-EA-04, per tant, es te: 
 

Enllumenat ambiental 
Paràmetres 

Projectors Luminaries 

Rendiment ≥ 55% ≥ 60% 
Factor 

d’utilització (fu) ≥ 0,25 ≥ 0,30 

 
  
Factor de manteniment (fm): 
 
 El factor de manteniment es la relació entre la il·luminancia mitja en servei en 
un període determinat i la il·luminancia mitja inicial, per tant, el factor de 
manteniment serà funció de: 

1) El tipus de làmpada, depreciació del flux lluminós i la seva supervivència al 
pas del temps. 

2) La estanquitat del sistema òptic de la lluminària al llarg del temps. 
3) La naturalesa i tancament de la lluminària. 
4) La qualitat i freqüència de les operacions de manteniment. 
5) El grau de contaminació de la zona on s’instal·li la lluminària. 

 
 Per tant, segons l’expressa’t anteriorment es tindrà la següent expressió: 
 
    fm = FDFL . FSL . FDLU 
 On, 
  FDFL, factor de depreciació del flux lluminós de la làmpada 
  FSL, factor de supervivència de la làmpada 
  FDLU, factor de depreciació de la lluminària 
  
 Aquest factors son funció del període de funcionament de les làmpades a 
instal·lar, per tant: 
 
 
 



 

   

 Hores de funcionament diari : 21:00 a 08:00 ; 11 hores 
 Dies de funcionament a l’any : 365 dies 
 Hores de funcionament a l’any : 365x11 = 4.015 hores 
 
 Per tant, per al càlcul es prendran 4.000 hores a l’any. 
 Les lluminàries a utilitzar seran tipus LED. 
 
 Amb aquest paràmetres es calculen els factors FDFL, FSL i FDLU utilitzant les 
taules 1, 2 i 3 respectivament de la instrucció ITC-EA-06 per a un període de 
funcionament de 4.000 hores a l’any i un grau de protecció del sistema òptic IP5X 
amb contaminació mitjana i una freqüència de neteja de 3 anys. Per tant, es te: 
   

LLUMENARIA FDFL FSL FDLU 

LED 0,91 0,98 0,82 

 
 Amb aquestes condicions es calcula el factor fm: 
  

LLUMENARIA fm 

LED 0,731 

 
Eficiència de les làmpades i els equips auxiliars (εL): 
 
 La eficiència de les làmpades es la relació entre el flux lluminós i la potencia 
total consumida mes els seus equips auxiliars. 
 
 Tenint en compte que la eficiència energètica d’una instal·lació es calcula de 
dos maneres, es a dir: 
 
   ε = (S.Em)/P en m².lux/W  (1) 
  on, 
   S, es la superfície il·luminada 
   P, la potencia total instal·lada 
   Em, la il·luminancia mitja en servei 
 
   ε = εL . fm . fu en m².lux/W (2) 
  on, 
   εL, es la eficiència de la làmpada i els equips auxiliars 
   fm, el factor de manteniment de la làmpada 
   fu, el factor d’utilització 
  
Índex d’eficiència energètica (Iε): 
 
 L’índex d’eficiència energètica es defineix com el quocient entre la eficiència 
energètica de la instal·lació (ε) i el valor de la eficiència energètica de referència (εR) 



 

   

en funció del nivell d’il·luminancia mitja en servei projectada, segons s’estableix a la 
taula 3 de la ITC-EA-01. 
   
 
Verificacions i medicions: 
 
 Un cop s’hagin executat les instal·lacions d’enllumenat juntament amb el canvi 
de lluminàries a LED, i tenint en compte que als quadres es col·locaran en capçalera 
mecanismes d’ajust i control tant de línies com de punt a punt, es realitzaran les 
següents fases per la seva posada en marxa satisfactòria. 

 
Fase d’avaluació: 
 

 En aquesta fase es realitzarà una comprovació de l’estat dels nivells 
d’il·luminació real  respecte al calculat als estudis lumínics aportats. 
 Per portar a cap aquesta fase, es pretén llogar els elements necessaris de 
lectura que consistirà amb l’elaboració d’una mapa carrer a carrer. Per això es 
sol·licitaran els serveis d’una empresa especialitzada en la realització de mapes 
dinàmics dels nivells d’il·luminació. 
 Per la confecció d’aquest mapa s’utilitza un vehicle instrumentat amb la 
tecnologia per la medició al seu pas dels valors d’il·luminació i la geolocalització 
d’alta precisió dels valors mesurats. A partir d’aquests valors obtinguts es 
determinarà l’estat energètic de les instal·lacions analitzades per crear un inventari 
georreferenciat d’alta qualitat. 

 Aquesta avaluació dinàmica es realitza amb les següents condicions: 
 . A la velocitat que marca la via 
 . Sense necessitat d’interrupció del trànsit 
 . Es mesura l’il·luminancia mitjançant sensors de darrera generació 

. Mesura de l’eficiència energètica real d’acord a la normativa europea EN 
13201 i al R.D. 1980/2008 
. Identificació i inventariat automàtic de lluminàries 

 . Generació de mapes lumínics 
 

Fase de control i ajust: 
 
 Un cop s’hagi elaborat el mapa dinàmic i avaluant les diferencies dels nivells 
d’il·luminació entre els valors reals i els calculats, es faran els ajustos, ja sigui en 
capçalera o punt a punt utilitzat els mecanismes de telegestió instal·lats als quadres 
elèctrics. 
Aquests ajustos es faran d’acord amb la normativa vigent d’eficiència energètica en 
instal·lacions d’enllumenat, tant funcional com ambiental. 
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C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE EUROPE LIMITED 
JNR.GEN2.CB.CC.DS.H.L063 Junior streetlighting luminaire / Hoja de datos de 

luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 14  51  93  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE EUROPE LIMITED JNR.GEN2.CB.CC.A.H.L023 
Junior streetlighting luminaire / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 22  61  95  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Junior streetlighting luminaire / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 22  61  95  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  68  96  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE EUROPE LIMITED 
JNR.GEN2.CB.CC.DS.H.L053 Junior streetlighting luminaire / Hoja de datos de 

luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 14  51  93  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE EUROPE LIMITED 
JNR.GEN2.CB.CC.DS.H.L043 Junior streetlighting luminaire / Hoja de datos de 

luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 14  57  95  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 12  48  93  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE EUROPE LIMITED JNR.GEN2.CB.CC.A.H.L043 
Junior streetlighting luminaire / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 23  63  95  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 27  64  95  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  68  96  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 27  64  95  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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C. & G. CARANDINI S. VMX.L034.V1.F4Q1 V-Max Streetlighting luminaire / Hoja de 
datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 27  64  95  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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C. & G. CARANDINI S. VMX.L044.V1.F4Q1 V-Max Streetlighting luminaire / Hoja de 
datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 27  64  95  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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A5 Passeig Riu / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 6.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 7.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C. & G. CARANDINI S. VMX.L043.V1.F4Q1 V-Max Streetlighting luminaire
Flujo luminoso (Luminaria): 3694 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 462 cd/klm
con 80°: 70 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G4. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3694 lm
Potencia de las luminarias: 37.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 12.000 m
Altura de montaje (1): 5.000 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.650 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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A5 Passeig Riu / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C. & G. CARANDINI S. VMX.L023.V1.L3Q1 V-Max Streetlighting luminaire
Flujo luminoso (Luminaria): 1993 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 558 cd/klm
con 80°: 63 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 1993 lm
Potencia de las luminarias: 19.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 12.000 m
Altura de montaje (1): 5.000 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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A5 Passeig Riu / Lista de luminarias

C. & G. CARANDINI S. VMX.L023.V1.L3Q1 V-
Max Streetlighting luminaire
N° de artículo: VMX.L023.V1.L3Q1
Flujo luminoso (Luminaria): 1993 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1993 lm
Potencia de las luminarias: 19.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  68  96  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

C. & G. CARANDINI S. VMX.L043.V1.F4Q1 V-
Max Streetlighting luminaire
N° de artículo: VMX.L043.V1.F4Q1
Flujo luminoso (Luminaria): 3694 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3694 lm
Potencia de las luminarias: 37.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 27  64  95  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A5 Passeig Riu / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:144

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 12.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 26.39 0.58
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A5 Passeig Riu / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 12.000 m, Anchura: 7.500 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 22.22 0.52
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 12.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 7.68 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A5 Passeig Riu / Rendering (procesado) en 3D

Página 23



AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A5 Passeig Riu / Rendering (procesado) de colores falsos

Página 24



AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A6 Passeig Via Verda / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino para bicicletas 1 (Anchura: 3.000 m) 
Línea verde 1 (Anchura: 0.500 m) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 5.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE EUROPE LIMITED 
JNR.GEN2.CB.CC.DS.H.L053 Junior streetlighting luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 5185 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 333 cd/klm
con 80°: 77 cd/klm
con 90°: 1.19 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G5. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5185 lm
Potencia de las luminarias: 53.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 4.500 m
Altura del punto de luz: 4.490 m
Saliente sobre la calzada (2): 3.200 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A6 Passeig Via Verda / Lista de luminarias

C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE 
EUROPE LIMITED 
JNR.GEN2.CB.CC.DS.H.L053 Junior 
streetlighting luminaire
N° de artículo: JNR.GEN2.CB.CC.DS.H.L053
Flujo luminoso (Luminaria): 5185 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5185 lm
Potencia de las luminarias: 53.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 14  51  93  100  100
Lámpara: 1 x LED 5000LM - 3000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A6 Passeig Via Verda / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 11.63 0.70
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A6 Passeig Via Verda / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino para bicicletas 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino para bicicletas 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 11.76 8.48
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A6 Passeig Via Verda / Rendering (procesado) en 3D
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AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A6 Passeig Via Verda / Rendering (procesado) de colores falsos
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AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A6 Passeig Via Verda / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 8.16 15 0.702 0.558
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AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A6 Passeig Via Verda / Recuadro de evaluación Camino para bicicletas 1 / Isolíneas 
(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 8.48 15 0.721 0.563
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AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A7 Av Sant Jaume / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 3.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C. & G. CARANDINI S. VMX.L113.V3.L3Q1 V-Max Streetlighting luminaire
Flujo luminoso (Luminaria): 10997 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 558 cd/klm
con 80°: 63 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 10997 lm
Potencia de las luminarias: 105.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 55.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 9.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A7 Av Sant Jaume / Lista de luminarias

C. & G. CARANDINI S. VMX.L113.V3.L3Q1 V-
Max Streetlighting luminaire
N° de artículo: VMX.L113.V3.L3Q1
Flujo luminoso (Luminaria): 10997 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10997 lm
Potencia de las luminarias: 105.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  68  96  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A7 Av Sant Jaume / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:437

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 55.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 19 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 13.43 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A7 Av Sant Jaume / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 55.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 19 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 20.23 0.73
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 55.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 19 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 13.48 0.67
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

Página 36



AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A7 Av Sant Jaume / Rendering (procesado) en 3D
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AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A7 Av Sant Jaume / Rendering (procesado) de colores falsos
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AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A7 Av Sant Jaume / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 437

Trama: 19 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
20 15 31 0.726 0.479
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AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A8 Cr Jaume I / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.200 m) 
Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 1.200 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C. & G. CARANDINI S. VMX.L073.V2.L3Q1 V-Max Streetlighting luminaire
Flujo luminoso (Luminaria): 7268 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 589 cd/klm
con 80°: 129 cd/klm
con 90°: 2.50 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7268 lm
Potencia de las luminarias: 70.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 24.000 m
Altura de montaje (1): 6.200 m
Altura del punto de luz: 6.200 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.200 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m
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AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A8 Cr Jaume I / Lista de luminarias

C. & G. CARANDINI S. VMX.L073.V2.L3Q1 V-
Max Streetlighting luminaire
N° de artículo: VMX.L073.V2.L3Q1
Flujo luminoso (Luminaria): 7268 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7268 lm
Potencia de las luminarias: 70.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  68  96  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A8 Cr Jaume I / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:215

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 20.13 0.62
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

Página 42



AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A8 Cr Jaume I / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 1.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 15.17 0.71
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 24.000 m, Anchura: 1.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 11.33 0.77
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A8 Cr Jaume I / Rendering (procesado) en 3D
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AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A8 Cr Jaume I / Rendering (procesado) de colores falsos
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AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A8 Cr Jaume I / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 215

Trama: 10 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
20 13 35 0.624 0.358
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AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A9 C Corsini / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.200 m) 
Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 1.200 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C. & G. CARANDINI S. VMX.L093.V3.L3Q1 V-Max Streetlighting luminaire
Flujo luminoso (Luminaria): 8674 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 589 cd/klm
con 80°: 129 cd/klm
con 90°: 2.50 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 8674 lm
Potencia de las luminarias: 79.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 21.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 7.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.200 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m
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AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A9 C Corsini / Lista de luminarias

C. & G. CARANDINI S. VMX.L093.V3.L3Q1 V-
Max Streetlighting luminaire
N° de artículo: VMX.L093.V3.L3Q1
Flujo luminoso (Luminaria): 8674 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8674 lm
Potencia de las luminarias: 79.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  68  96  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A9 C Corsini / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:194

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 21.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 25.38 0.72
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A9 C Corsini / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 21.000 m, Anchura: 1.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 19.03 0.74
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 21.000 m, Anchura: 1.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 16.50 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A9 C Corsini / Rendering (procesado) en 3D
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06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A9 C Corsini / Rendering (procesado) de colores falsos
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AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A9 C Corsini / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 194

Trama: 10 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
25 18 38 0.722 0.484
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AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A10 C Pere III / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE EUROPE LIMITED 
JNR.GEN2.CB.CC.A.H.L023 Junior streetlighting luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 2300 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 629 cd/klm
con 80°: 236 cd/klm
con 90°: 7.05 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2300 lm
Potencia de las luminarias: 25.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Altura de montaje (1): 4.000 m
Altura del punto de luz: 3.990 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.200 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m
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AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A10 C Pere III / Lista de luminarias

C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE 
EUROPE LIMITED JNR.GEN2.CB.CC.A.H.L023 
Junior streetlighting luminaire
N° de artículo: JNR.GEN2.CB.CC.A.H.L023
Flujo luminoso (Luminaria): 2300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2300 lm
Potencia de las luminarias: 25.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 22  61  95  100  100
Lámpara: 1 x LED 2000LM - 3000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A10 C Pere III / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:151

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 12.17 0.70
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A10 C Pere III / Rendering (procesado) en 3D
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AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A10 C Pere III / Rendering (procesado) de colores falsos
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C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A10 C Pere III / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 151

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 8.47 17 0.696 0.493
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C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A11 C Sant Josep / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 5.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 9.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 5.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C. & G. CARANDINI S. VMX.L113.V3.L3Q1 V-Max Streetlighting luminaire
Flujo luminoso (Luminaria): 10997 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 558 cd/klm
con 80°: 63 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 10997 lm
Potencia de las luminarias: 105.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 9.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A11 C Sant Josep / Lista de luminarias

C. & G. CARANDINI S. VMX.L113.V3.L3Q1 V-
Max Streetlighting luminaire
N° de artículo: VMX.L113.V3.L3Q1
Flujo luminoso (Luminaria): 10997 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10997 lm
Potencia de las luminarias: 105.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  68  96  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A11 C Sant Josep / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 18.98 0.57
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
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Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A11 C Sant Josep / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 35.66 0.79
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 18.98 0.57
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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A11 C Sant Josep / Rendering (procesado) en 3D

Página 64



AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
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A11 C Sant Josep / Rendering (procesado) de colores falsos

Página 65



AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
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Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A11 C Sant Josep / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 11 34 0.570 0.321
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C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A11 C Sant Josep / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
36 28 42 0.794 0.670

Página 67
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06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A12 Av alcalde Palau / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 5.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 5.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE EUROPE LIMITED 
JNR.GEN2.CB.CC.DS.H.L063 Junior streetlighting luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 6550 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 331 cd/klm
con 80°: 78 cd/klm
con 90°: 1.39 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 6550 lm
Potencia de las luminarias: 63.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 35.000 m
Altura de montaje (1): 5.010 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m
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C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A12 Av alcalde Palau / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE EUROPE LIMITED 
JNR.GEN2.CB.CC.DS.H.L063 Junior streetlighting luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 6550 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 331 cd/klm
con 80°: 78 cd/klm
con 90°: 1.39 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 6550 lm
Potencia de las luminarias: 63.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 35.000 m
Altura de montaje (1): 5.000 m
Altura del punto de luz: 4.990 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m
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C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A12 Av alcalde Palau / Lista de luminarias

C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE 
EUROPE LIMITED 
JNR.GEN2.CB.CC.DS.H.L063 Junior 
streetlighting luminaire
N° de artículo: JNR.GEN2.CB.CC.DS.H.L063
Flujo luminoso (Luminaria): 6550 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6550 lm
Potencia de las luminarias: 63.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 14  51  93  100  100
Lámpara: 1 x LED 6000LM - 3000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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AcuityBrands Company
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Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A12 Av alcalde Palau / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:294

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 35.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 12 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 22.41 0.40
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A12 Av alcalde Palau / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 12 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 28.66 0.89
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 12 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 22.41 0.40
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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A12 Av alcalde Palau / Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A12 Av alcalde Palau / Rendering (procesado) de colores falsos
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A12 Av alcalde Palau / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 294

Trama: 12 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
29 26 31 0.891 0.816
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A13 C Melilla / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.200 m) 
Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 1.200 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C. & G. CARANDINI S. VMX.L043.V1.L3Q1 V-Max Streetlighting luminaire
Flujo luminoso (Luminaria): 3616 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 589 cd/klm
con 80°: 129 cd/klm
con 90°: 2.50 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3616 lm
Potencia de las luminarias: 37.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 7.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.200 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m

Página 76



AMPOSTA
06.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

A13 C Melilla / Lista de luminarias

C. & G. CARANDINI S. VMX.L043.V1.L3Q1 V-
Max Streetlighting luminaire
N° de artículo: VMX.L043.V1.L3Q1
Flujo luminoso (Luminaria): 3616 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3616 lm
Potencia de las luminarias: 37.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  68  96  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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A13 C Melilla / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 11.14 0.72
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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A13 C Melilla / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 8.35 0.75
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 7.23 5.52
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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A13 C Melilla / Rendering (procesado) en 3D
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A13 C Melilla / Rendering (procesado) de colores falsos
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A13 C Melilla / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 8.03 16 0.721 0.494
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A14 C Lleida / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.200 m) 
Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 1.200 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C. & G. CARANDINI S. VMX.L043.V1.L3Q1 V-Max Streetlighting luminaire
Flujo luminoso (Luminaria): 3616 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 589 cd/klm
con 80°: 129 cd/klm
con 90°: 2.50 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3616 lm
Potencia de las luminarias: 37.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 7.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.200 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m
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A14 C Lleida / Lista de luminarias

C. & G. CARANDINI S. VMX.L043.V1.L3Q1 V-
Max Streetlighting luminaire
N° de artículo: VMX.L043.V1.L3Q1
Flujo luminoso (Luminaria): 3616 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3616 lm
Potencia de las luminarias: 37.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  68  96  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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A14 C Lleida / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 11.14 0.72
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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A14 C Lleida / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 8.35 0.75
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 7.23 5.52
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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A14 C Lleida / Rendering (procesado) en 3D
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A14 C Lleida / Rendering (procesado) de colores falsos
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A14 C Lleida / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 8.03 16 0.721 0.494
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A15 Passeig Canal / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE EUROPE LIMITED 
JNR.GEN2.CB.CC.A.H.L043 Junior streetlighting luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 3707 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 462 cd/klm
con 80°: 112 cd/klm
con 90°: 1.95 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3707 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 5.010 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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A15 Passeig Canal / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE EUROPE LIMITED 
JNR.GEN2.CB.CC.A.H.L043 Junior streetlighting luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 3707 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 462 cd/klm
con 80°: 112 cd/klm
con 90°: 1.95 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3707 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 5.010 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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A15 Passeig Canal / Lista de luminarias

C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE 
EUROPE LIMITED JNR.GEN2.CB.CC.A.H.L043 
Junior streetlighting luminaire
N° de artículo: JNR.GEN2.CB.CC.A.H.L043
Flujo luminoso (Luminaria): 3707 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3707 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 23  63  95  100  100
Lámpara: 1 x LED 4000LM - 3000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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A15 Passeig Canal / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 8.86 0.90
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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A15 Passeig Canal / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 20.41 0.55
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 25.68 0.71
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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A15 Passeig Canal / Rendering (procesado) en 3D
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A15 Passeig Canal / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
20 11 34 0.554 0.336
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AV. SANTA BARBARA / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 13.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 4, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C. & G. CARANDINI S. VMX.L073.V2.L3Q1 V-Max Streetlighting luminaire
Flujo luminoso (Luminaria): 7268 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 558 cd/klm
con 80°: 63 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7268 lm

Potencia de las luminarias: 70.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 9.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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AMPOSTA
03.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

AV. SANTA BARBARA / Lista de luminarias

C. & G. CARANDINI S. VMX.L073.V2.L3Q1 V-
Max Streetlighting luminaire
N° de artículo: VMX.L073.V2.L3Q1
Flujo luminoso (Luminaria): 7268 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7268 lm
Potencia de las luminarias: 70.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  68  96  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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AMPOSTA
03.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

AV. SANTA BARBARA / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 13.000 m
Trama: 10 x 9 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 20.87 0.63
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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AMPOSTA
03.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

AV. SANTA BARBARA / Rendering (procesado) en 3D
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AMPOSTA
03.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

AV. SANTA BARBARA / Rendering (procesado) de colores falsos
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AMPOSTA
03.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

AV. SANTA BARBARA / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 13 30 0.627 0.435
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AMPOSTA
03.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

CR INNOCENCI SORIANO / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C. & G. CARANDINI S. VMX.L043.V1.L2L3 V-Max Streetlighting luminaire
Flujo luminoso (Luminaria): 3507 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 738 cd/klm
con 80°: 179 cd/klm
con 90°: 6.28 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3507 lm

Potencia de las luminarias: 37.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 6.500 m
Altura del punto de luz: 6.500 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.000 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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AMPOSTA
03.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

CR INNOCENCI SORIANO / Lista de luminarias

C. & G. CARANDINI S. VMX.L043.V1.L2L3 V-
Max Streetlighting luminaire
N° de artículo: VMX.L043.V1.L2L3
Flujo luminoso (Luminaria): 3507 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3507 lm
Potencia de las luminarias: 37.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  70  96  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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AMPOSTA
03.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

CR INNOCENCI SORIANO / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 12.08 0.58
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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AMPOSTA
03.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

CR INNOCENCI SORIANO / Rendering (procesado) en 3D
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AMPOSTA
03.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

CR INNOCENCI SORIANO / Rendering (procesado) de colores falsos
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AMPOSTA
03.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

CR INNOCENCI SORIANO / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 7.01 20 0.580 0.343

Página 15



AMPOSTA
03.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

CARRER TIPUS A 10LX BISBE ROCAMORA / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C. & G. CARANDINI S. VMX.L043.V1.L3Q1 V-Max Streetlighting luminaire
Flujo luminoso (Luminaria): 3616 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 589 cd/klm
con 80°: 129 cd/klm
con 90°: 2.50 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3616 lm

Potencia de las luminarias: 37.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 6.500 m
Altura del punto de luz: 6.500 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.500 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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AMPOSTA
03.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

CARRER TIPUS A 10LX BISBE ROCAMORA / Lista de luminarias

C. & G. CARANDINI S. VMX.L043.V1.L3Q1 V-
Max Streetlighting luminaire
N° de artículo: VMX.L043.V1.L3Q1
Flujo luminoso (Luminaria): 3616 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3616 lm
Potencia de las luminarias: 37.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  68  96  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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AMPOSTA
03.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

CARRER TIPUS A 10LX BISBE ROCAMORA / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 11.29 0.59
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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AMPOSTA
03.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

CARRER TIPUS A 10LX BISBE ROCAMORA / Rendering (procesado) en 3D
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AMPOSTA
03.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

CARRER TIPUS A 10LX BISBE ROCAMORA / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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AMPOSTA
03.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

CARRER TIPUS A 10LX BISBE ROCAMORA / Recuadro de evaluación Calzada 1 / 
Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 6.63 18 0.588 0.366
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AMPOSTA
03.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

CARRER ISABEL LA CATOLICA / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 10.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C. & G. CARANDINI S. VMX.L073.V2.L2L4 V-Max Streetlighting luminaire
Flujo luminoso (Luminaria): 7352 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 727 cd/klm
con 80°: 89 cd/klm
con 90°: 7.94 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7352 lm

Potencia de las luminarias: 70.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 23.000 m
Altura de montaje (1): 6.500 m
Altura del punto de luz: 6.500 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.000 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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AMPOSTA
03.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

CARRER ISABEL LA CATOLICA / Lista de luminarias

C. & G. CARANDINI S. VMX.L073.V2.L2L4 V-
Max Streetlighting luminaire
N° de artículo: VMX.L073.V2.L2L4
Flujo luminoso (Luminaria): 7352 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7352 lm
Potencia de las luminarias: 70.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37  74  97  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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AMPOSTA
03.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

CARRER ISABEL LA CATOLICA / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:208

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 7 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 22.16 0.48
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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AMPOSTA
03.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

CARRER ISABEL LA CATOLICA / Rendering (procesado) en 3D
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AMPOSTA
03.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

CARRER ISABEL LA CATOLICA / Rendering (procesado) de colores falsos
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AMPOSTA
03.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

CARRER ISABEL LA CATOLICA / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 208

Trama: 10 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 11 45 0.477 0.235
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AMPOSTA
03.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

AV. ARAGONESA / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 2 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 12.000 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C. & G. CARANDINI S. JNX.L034.V1.L3Q1 
JNX.L034.V1.L3Q1.H.906B.C1.L1N

Flujo luminoso (Luminaria): 2876 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 494 cd/klm
con 80°: 81 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G4. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2871 lm

Potencia de las luminarias: 28.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 12.000 m
Altura de montaje (1): 4.805 m
Altura del punto de luz: 4.500 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.300 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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AMPOSTA
03.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

AV. ARAGONESA / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C. & G. CARANDINI S. JNX.L034.V1.L3Q1 
JNX.L034.V1.L3Q1.H.906B.C1.L1N

Flujo luminoso (Luminaria): 2876 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 494 cd/klm
con 80°: 81 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G4. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2871 lm

Potencia de las luminarias: 28.0 W
Organización: sobre arcén central
Distancia entre mástiles: 12.000 m
Altura de montaje (1): 4.804 m
Altura del punto de luz: 4.499 m
Saliente sobre la calzada (2): -7.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): -1.000 m
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AMPOSTA
03.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

AV. ARAGONESA / Lista de luminarias

C. & G. CARANDINI S. JNX.L034.V1.L3Q1 
JNX.L034.V1.L3Q1.H.906B.C1.L1N
N° de artículo: JNX.L034.V1.L3Q1
Flujo luminoso (Luminaria): 2876 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2871 lm
Potencia de las luminarias: 28.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  71  96  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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AMPOSTA
03.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

AV. ARAGONESA / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:242

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 12.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 23.54 0.66
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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AMPOSTA
03.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

AV. ARAGONESA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 12.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 25.26 0.71
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 12.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 16.61 0.51
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

4 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 12.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 17.19 0.52
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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AV. ARAGONESA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

5 Recuadro de evaluación Arcén central 1
Longitud: 12.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 10 x 8 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Arcén central 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 20.40 0.49
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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AV. ARAGONESA / Rendering (procesado) en 3D
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AV. ARAGONESA / Rendering (procesado) de colores falsos
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AV. ARAGONESA / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 204

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

24 16 36 0.659 0.426
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AV. ARAGONESA / Recuadro de evaluación Arcén central 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 204

Trama: 10 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

20 10 38 0.495 0.265
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CEMENTIRI / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 10.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C. & G. CARANDINI S. VMX.L063.V2.L3Q1 V-Max Streetlighting luminaire
Flujo luminoso (Luminaria): 5735 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 589 cd/klm
con 80°: 129 cd/klm
con 90°: 2.50 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5735 lm

Potencia de las luminarias: 54.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 9.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.000 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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CEMENTIRI / Lista de luminarias

C. & G. CARANDINI S. VMX.L063.V2.L3Q1 V-
Max Streetlighting luminaire
N° de artículo: VMX.L063.V2.L3Q1
Flujo luminoso (Luminaria): 5735 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5735 lm
Potencia de las luminarias: 54.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  68  96  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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CEMENTIRI / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 7 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 17.87 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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CEMENTIRI / Rendering (procesado) en 3D
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CEMENTIRI / Rendering (procesado) de colores falsos

Página 42



AMPOSTA
03.06.2016

C & G CARANDINI, S.A. 
AcuityBrands Company
Carrerada esq Verneda, 08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail j.vieito@carandini.com

CEMENTIRI / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

18 14 22 0.781 0.638
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02. Amidaments 
 



 



 AMIDAMENTS
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL LOT1 SUBMINISTRE LLUMINARIES DECORATIVES                             

LED-D41      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED DECORATIVA 41W 3000K                 

ZONA 3 1 35,00 35,00

ZONA 5(FOCOS) 5,00

35,00

LED-D53      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED DECORATIVA 53W 3000K                 

ZONA6 (Q6) 1,00

ZONA 3 1 27,00 27,00

Plaça cecilia Garballo 1 4,00 4,00

tram final c/Grao 1 4,00 4,00

35,00

LED-D25      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED DECORATIVA 25W 3000K                 

ZONA 3 1 6,00 6,00

carrer Sant Josep 1 7,00 7,00

av d de la rapita tram 1 28,00

av d de la rapita Tram 2 15,00

13,00

LED-D75      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED DECORATIVA 75 W                      

v erge pilar 1 30,00 30,00

carrer la parra 1 4,00 4,00

34,00
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 AMIDAMENTS
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL LOT2 SUBMINISTRE LLUMINARIES VIALS                                   

LED-V37      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED VIAL 37W 3000K                       

ZONA 4(QUINTANES) 1 30,00 30,00

ZONA 3 1 136,00 136,00

ZONA 5 251,00

166,00

LED-V70      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED VIAL 70W 3000K                       

ZONA 4 (QUINTANES) 1 130,00 130,00

ZONA 6 (Q6) 34,00

ZONA 3 1 30,00 30,00

ZONA 5 11,00

160,00

LED-V106     UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED VIAL 106W 3000K                      

ZONA 6 (Q6) 35,00

ZONA 3 1 25,00 25,00

carrer Sant Josep 1 7,00 7,00

av d de la rapita tram 1 28,00

av d de la rapita Tram 2 15,00

32,00

LED-V19      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED VIAL 19W 3000K                       

ZONA 3 1 52,00 52,00

52,00

LED-V79      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED VIAL 79W 3000K                       

ZONA 3 1 53,00 53,00

PLAÇA MERCAT 1 13,00 13,00

66,00
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 AMIDAMENTS
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL LOT3 SUBMINISTRE LLUMINARIES PROJECTORS                              

LED-P63      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED PROJECTOR 63 W 3000K                 

Z6 (Q6) 2,00

ZONA 3 1 22,00 22,00

ZONA 5 29,00

22,00

LED-P110     UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED PROJECTOR 110W 3000K                 

ZONA 6 (Q6) 4,00

ZONA 3 1 4,00 4,00

ZONA 5 2,00

4,00

LED-P90      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED PROJECTOR 90W 3000K                  

ZONA 3 1 6,00 6,00

ZONA 5 10,00

PLAÇA MERCAT 1 15,00 15,00

21,00
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 AMIDAMENTS
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL LOT4 SUBMINISTRE LLUMINARIES CLÀSSIQUES                              

LED-C79      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA CLASSICA 79W 3000K                       

ZONA 3 1 37,00 37,00

PLAÇA DE LA MOLA 1 8,00 8,00

45,00
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 AMIDAMENTS
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL LOT6 OBRA CIVIL                                                      

CAN1         ML  CANALITZACIO ENLLUMENAT PUBLIC PER VORERA  AMB TUB 75MM         

Canalitzacio per vorera  per enllumenat public.

-Doble tall i demolicio de paviment de vorera de panot 20x20x2,5 de 9
pastilles, amplada per a rases de serveis, amb mitjans mecanics i
col.laboracio manual, comprenent els talls laterals previs, la demolicio
del paviment, carrega sobre camio dels residus i el transport a un
abocador.inclós taxes de abocador. Reposicio de paviment de vorera
amb subbase de formigo HM-15 de 10 cm de gruix, i  paviment de
panot per a vorera gris 9 pastilles de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
superior, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland.

-Excavacio de rasa de 0,60x0,60 i rebliment de tub amb arena i resta
de rasa amb material de desmunt, compactat amb pico vibrant amb
transport de material sobrant d'excavacio fins a 7 Km de l'obra inclós
taxes de abocador.

-Suministre i col.locacio de tub flexible de PVC corrugat de 75 mm. de
diàmetre nominal i 3,5 mm. de gruix, 
amb grau de resistència al xoc 7.

-Suministre i Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
col.locat al fons de la rasa.

-Colocacio de banda contínua de plàstic de color groc, de 20 cm
d'amplària, col.locada al llarg de la rasa i a una distancia minima de  30
cm sobre el tub. 

ZONA 4 (QUINTANES) 1 90,00 90,00

ZONA 6 (Q6) 50,00

ZONA 3 1 50,00 50,00

ZONA 6 100,00

140,00

CREU1        ML  CREUAMENT EN CALÇADA DE CANALITZACIO ENLLUMENAT PUBLIC          

creuament per calçada de canalització de tub i conductors per
enllumenat públic,

-Doble tall i demolicio de paviment  de calçada 60cm d'amplada per a
rases de serveis, amb mitjans mecanics comprenent els talls laterals
previs, la demolicio del paviment, carrega sobre camio dels residus i el
transport a un abocador.inclós taxes de abocador. Reposicio de
paviment de mescla bituminosa tipus D8 de 10 cm de gruix amb Reg
d'imprimació amb emulsió bituminosa aniònica EAI.

-Excavacio de rasa de 0,60x0,60 i rebliment de tubs amb formigo HM20
0,60x0,50 .Transport de material sobrant d'excavacio fins a 7 Km de
l'obra inclós taxes de abocador.

-Suministre i col.locacio de dos tubs flexibles de PVC corrugat de 160
mm. de diàmetre nominal i 3,5 mm. de gruix, amb grau de resistència
al xoc 7, i un tub de PVC corrugat de 75 per l'interior de un dels tubs de
160mm

-Suministre i Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
col.locat al fons de la rasa.
 

ZONA 4 (QUINTANES) 1 310,00 310,00

ZONA 6 (Q6) 4,00

ZONA 3 1 740,00 740,00

ZONA 5 711,00

1.050,00

FDK2-EP40    U   ARQUETA REGISTRE 40X40  ENLLUMENAT PÚBLIC TAPA FUNDICIÓ         

Arqueta de registre de línies elèctriques, de 40x40 cm. arrebossada
interiorment i coberta amb encadellats sota la solera del paviment de
voreres. Tapa de fundició 40x40 inclosa.
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 AMIDAMENTS
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

ZONA 4 (QUINTANES) 1 82,000 82,000

ZONA 6 (Q6) 10,000

ZONA 3 1 138,000 138,000

ZONA 6 158,000

220,00

F-PN012      UD  DAU DE FORMIGÓ 60X60X65                                         

ZONA 3 1 5,000 5,000

5,00

F-PNE04      UD  DAU DE FORMIGÓ 60X90X100                                        

ZONA 3 1 6,000 6,000

ZONA 6 6,000

6,00

PAACT1       PA  PARTIDA ALÇADA SEGURETAT I SALUT                                

1,00
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 AMIDAMENTS
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL LOT5 INSTAL.LACIO ELÈCTRICA I QUADRES COMANDAMENT                    
SUBCAPITOL LOT5-1 INSTAL.LACIO ELÈCTRICA                                          

FHM1C6-INCSCU U   COLUMNA TRONCOCÒNICA 6 METRES                                   

Columna Troncocònica de planxa d'acer galvanitzat per inmersió de 4
mm de gruix i 6 m d'alçada. Amb base de formigó i esparrecs de
fixació, amb mecanismes al mateix bacul, caixa de fusibles, totalment
montada i conectada

ZONA 3 1 2,00 2,00

2,00

FHM1T9-IEPCL0 U   COLUMNA TRONCOCÒNICA 9 METRES                                   

Columna Troncoconica de planxa d'acer galvanitzat per inmersio de 4
mm de gruix i 9 m d'alçada. Amb base de formigo i esparrecs de
fixacio, amb mecanismes en el mateix bacul, caixa de fusibles,
totalment montada i conectada

ZONA 3 1 4,000 4,000

4,00

FHM1N45-INCNI UD  COLUMNA NICKOLSON 4,5 METRES                                    

Columna NICKOLSON de planxa d'acer galvanitzat per inmersio de 4
mm de gruix i 4,5 m d'alçada. Amb base de formigo i esparrecs de
fixacio, amb mecanismes en el mateix bacul, caixa de fusibles,
totalment montada i conectada

ZONA 3 1 5,00 5,00

5,00

FG23-GDN50   U   COL.LOCACIÓ DE TUB GALVANITZAT CONVERSIÓ AEREO-SUBTERRÀNIA EP   

Col·locació de tub galvanitzat de 3 mts d'altura i 50 mm de diàmetre,
subjectat mitjançant brides/grapes a façana, per a conversió de línia
d'enllumenat públic subterrània a línia àrea, canalització interior amb
tub flexible de PVC corrugat de 40?mm, rematat a la part inferior en
formigó per connexió arqueta i la part superior amb gomes estanques.

Inclou la caixa 200x200 amb grau de proteccio IP65 superior per
connexió cables muntada superficialment a façana, el cable de 1x16 de
coure protegit per derivació a Terra i piqueta de coure col·locada al
fons de l'arqueta, connectat també el tub a la derivació a Terra.

ZONA 4 (QUINTANES) 1 82,000 82,000

ZONA 6 (Q3) 4,000

ZONA 3 1 138,000 138,000

ZONA 5 158,000

220,00

FG31D558     M   COL.LOCACIO PER FAÇANA DE CONDUCTOR DE COURE TRENAT 5X6         

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ,
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat aeri

ZONA 4(QUINTANES) 1 3.000,00 3.000,00

ZONA 3 1 4.620,00 4.620,00

ZONA 5 5.596,00

7.620,00

FG31RVK4X6   M   CABLE DE COURE RVK 0,6/1KV 4X6 COL.LOCAT EN TUB                 

ZONA4(QUINTANES) 1 700,000 700,000

ZONA 6 (Q6) 414,000

ZONA 3 1 740,000 740,000

ZONA 5 1.452,000

1.440,00

FGX02        M   RETIRADA CABLE D'ENLLUMENAT AERI I ELEMENTS DE CONNEXIO DE FAÇAN

Retirada de cables aèris i elements de connexio d'enllumenat situats a facana, amb

mitjans manuals
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 AMIDAMENTS
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

ZONA 4(QUINTANES) 1 3.200,00 3.200,00

ZONA 6 (Q6) 572,00

48,00

ZONA 3 1 4.620,00 4.620,00

ZONA 5 5.596,00

1 278,15 278,15

8.098,15

FGX01        UD  DESMUNTATGE DE LLUMENERA SUPERFICIAL                            

Desmuntatge de llumenera superf icial, amb mitjans manuals, càrrega sobre camió i

transport a l'abocador amb taxes incloses, a 8mts d'alçada maxima

ZONA 4 (QUINTANES) 1 180,00 180,00

ZONA 6 (Q6) 192,00

ZONA 3 1 411,00 411,00

ZONA 5 604,00

VERGE PILAR 2 30,00 60,00

PLAÇA CECILIA GARBALLO 1 4,00 4,00

TRAM FINAL GRAO 1 4,00 4,00

PLAÇA LA MOLA 1 8,00 8,00

CARRER LA PARRA 1 4,00 4,00

carrer Sant Josep 2 7,00 14,00

av d de la rapita tram 1 28,00

av d de la rapita Tram 2 15,00

685,00

FGX03        UD  DESMUNTATGE DE BRAÇ MURAL                                       

Desmuntatge de braç mural col.locat a façana , amb mitjans manuals, carrega sobre

camio i transport a l'abocador amb taxes incloses, a 8mts d'alcada maxima

ZONA 4 (QUINTANES) 1 87,00 87,00

ZONA 6 (Q6) 16,00

ZONA 3 1 62,00 62,00

ZONA 5 50,00

149,00

FGX04        UD  BRAÇ MURAL COL.LOCAT A FAÇANA DE LLARGARIA 1 MTS                

Suministre i col.locacio de braç mural de DN 48mm , de forma recta de tub d'acer

galbanitzat de 1 metre de llargaria, col.locat a façana amb platina i cargols

ZONA 4 (QUINTANES) 1 87,00 87,00

ZONA 6 (Q6) 20,00

ZONA 3 1 62,00 62,00

ZONA 3 1 35,00 35,00

ZONA 5 50,00

PLAÇA MERCAT 1 13,00 13,00

197,00

FGX05        UD  COL.LOCACIO DE LLUMENERA A BRAÇ MURAL FINS 10 MTS               

Col.locacio de llumenera a braç mural f ins 10 mts alçada, instal.lacio pel seu interior
de cable de 3x2,5mm i grapat f ins caixa fusibles, col.locada a la línia de façana. Caixa

fusibles inclosa

ZONA 4 (QUINTANES) 1 180,00 180,00

ZONA 6 (Q6) 54,00

ZONA 3 1 243,00 243,00

ZONA 5 257,00

ZONA5 PENJADES 37,00

PLAÇA MERCAT 1 13,00 13,00

436,00

FGX06        UD  COL.LOCACIO DE LLUMENERA A COLUMNA FINS 10 MTS                  

Col.locació de llumenera a columna existent, i connexió a cables existents
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 AMIDAMENTS
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

ZONA 6 (Q6) 145,00

ZONA 3 1 168,00 168,00

ZONA 5 40,00

ZONA 5(DEMVER) 100,00

ZONA 5 JUNIOR V 63,00

ZONA 5 FOCOS 15,00

PROJECTORS PLAÇA MERCAT 1 15,00 15,00

VERGE PILAR 1 30,00 30,00

PLAÇA CECILIA GARBALLO 1 4,00 4,00

TRAM FINAL GRAO 1 4,00 4,00

PLAÇA LA MOLA 1 8,00 8,00

CARRER LA PARRA 1 4,00 4,00

carrer Sant Josep 2 7,00 14,00

av d de la rapita tram 1 28,00

av d de la rapita Tram 2 15,00

247,00

FGX099       UD  SUPORT ACER GALVANITZAT FINS A 4MTS PER A BRAÇ MURAL            

Suministre i col.locacio suport d'acer galvanitzat de 3m per as braç mural de DN48mm.
de forma recta de tub d'acer galbanitzat de 1metre de llargaria, col.locat a façana amb

platina i cargols

ZONA4 (QUINTANES) 1 35,00 35,00

ZONA6(Q6) 2,00

ZONA 3 1 35,00 35,00

70,00

FGMHX04      UD  RETIRADA DE EQUIPS I ADAPTACIO SIST. RETROFIT LLUMENERA EXISTENT

ZONA 3 1 22,00 22,00

22,00

PAACT1       PA  PARTIDA ALÇADA SEGURETAT I SALUT                                

1,00

LED-A40      UD   MODUL LED DE 40W 3000K INSTAL.LAT                              

ZONA 5 1 72,00 72,00

72,00

FHM1C3       UD  COLUMNA SIMILAR A LA EXISTENT SANTA COLE LED 40 W               

ZONA 5 1 4,00 4,00

4,00

FHMPRIM      UD  COLUMNA SIMILAR EXISTENT PLAÇA MERCAT TIPUS PRIM 12 MTS ALÇADA  

PLAÇA MERCAT 4 4,00

4,00
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 AMIDAMENTS
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL LOT5-2 QUADRES DE COMANDAMENT I TELEGESTIO                             

FHTP1        UD  SISTEMA TELEGESTIONABLE PUNT PUNT                               

Suministrament i instal.lacio de sistema telegestionable punt a punt amb driver

compatible DALI REGULABLE Neyw ork segons Indicacions DF

ZONA 6 (Q6) 70,00

ZONA 3 1 190,00 190,00

ZONA 5 61,00

plaça mercat 1 13,00 13,00

plaça mercat projectors 1 15,00 15,00

carrer sant Josep 1 14,00 14,00

232,00

FHTQ1        UD  SISTEMA DE TELEGESTIO EN QUADRE                                 

Sistema de control per telegestió tipus XEO Lum d'Orbis , amb actuació sobre el
consum, tensions, potencies, etc. Incopora 10 entrades, 4 sortides, 2 ports RS485 1

port RS232, totalment instal.lat i muntat en capcalera

ZONA 4(QUINTANES) 1 1,00 1,00

ZONA 6 (Q6) 3,00

ZONA 3 1 4,00 4,00

ZONA 5 5,00

5,00

FHGX01       UD  ADAPTACIO DE QUADRE DE COMANDAMENT EXISTENT                     

Modificació de quadre existent, adaptació a normativa vigent amb totes les

proteccions adequades

ZONA 4(QUINTANES) 1 1,00 1,00

ZONA 6 (Q6) 0,99

ZONA 3 1 1,00 1,00

ZONA 5 4,00

2,00

FHGAU010     UD  QUADRE DE COMANDAMENT 6 SORTIDES                                

Armari de protecció i control d'enllumenat públic , amb 6 sortidesl i programació per
rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. col.locat

dins armari prefabricat de formigó

ZONA 3 1 4,00 4,00

ZONA 5 1,00

4,00

FG1H2512     UD  ARMARI PREFABRICAT DE FORMIGÓ PORTA METÀL.LICA DE 2550 x 1210 MM

Armari prefabricat monobloc amb porta metàl·lica de doble fulla i
sistema de tancament per tres punts d'ancoratge, per a allotjar dues
caixes de seccionament i dos CGP per a alimentació a dos
subministraments independents a col·locar en emplaçaments en
tanques, parets públiques o zones a urbanitzar. Composició en " G.R.C.
", (Armari acceptat per "ENDESA").

ZONA 3 1 4,00 4,00

ZONA 5 1,00

4,00

PAJ0002      PA  PARTIDA A SATISFER COMPANYIA ELÈCTRICA                          

Partida a satisfer a la companyia Elèctrica  per despeses de
subministrament, drets d'embrancament, per realització d'obres fora de
l'àmbit i supervisió. Quantitat a justificar.

ZONA 4(QUINTANES) 1 1,00 1,00

ZONA 3 1 2,00 2,00

ZONA 5 1,00

3,00
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 AMIDAMENTS
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

PAJ0001      PA  PARTIDA ALÇADA LEGALITZACIÓ INSTAL.LACIONS (INCLOU TAXES)       

Partida alçada a justificar per legalització i supervisió. de les
instal.lacions del quadre comandament

ZONA 4(QUINTANES) 1 1,00 1,00

ZONA 6 (Q6) 1 3,00 3,00

ZONA 3 1 4,00 4,00

ZONA 5 5,00

8,00
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03.01 Quadre de preus nº 1 
 



 



CUADRO DE PRECIOS 1
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO LOT1 SUBMINISTRE LLUMINARIES DECORATIVES                             
LED-D41      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED DECORATIVA 41W 3000K                 273,00

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS

LED-D53      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED DECORATIVA 53W 3000K                 278,00

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS

LED-D25      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED DECORATIVA 25W 3000K                 297,00

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS

LED-D75      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED DECORATIVA 75 W                      345,00

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO LOT2 SUBMINISTRE LLUMINARIES VIALS                                   
LED-V37      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED VIAL 37W 3000K                       225,00

DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS

LED-V70      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED VIAL 70W 3000K                       294,00

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS

LED-V106     UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED VIAL 106W 3000K                      348,00

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS

LED-V19      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED VIAL 19W 3000K                       150,00

CIENTO CINCUENTA  EUROS

LED-V79      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED VIAL 79W 3000K                       348,00

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO LOT3 SUBMINISTRE LLUMINARIES PROJECTORS                              
LED-P63      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED PROJECTOR 63 W 3000K                 407,00

CUATROCIENTOS SIETE  EUROS

LED-P110     UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED PROJECTOR 110W 3000K                 380,00

TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS

LED-P90      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED PROJECTOR 90W 3000K                  434,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO LOT4 SUBMINISTRE LLUMINARIES CLÀSSIQUES                              
LED-C79      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA CLASSICA 79W 3000K                       356,00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO LOT6 OBRA CIVIL                                                      
CAN1         ML  CANALITZACIO ENLLUMENAT PUBLIC PER VORERA  AMB TUB 75MM         44,23

Canalitzacio per vorera  per enllumenat public.

-Doble tall i demolicio de paviment de vorera de panot 20x20x2,5 de
9 pastilles, amplada per a rases de serveis, amb mitjans mecanics i
col.laboracio manual, comprenent els talls laterals previs, la
demolicio del paviment, carrega sobre camio dels residus i el
transport a un abocador.inclós taxes de abocador. Reposicio de
paviment de vorera amb subbase de formigo HM-15 de 10 cm de
gruix, i  paviment de panot per a vorera gris 9 pastilles de
20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, col.locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
i beurada de ciment pòrtland.

-Excavacio de rasa de 0,60x0,60 i rebliment de tub amb arena i
resta de rasa amb material de desmunt, compactat amb pico vibrant
amb transport de material sobrant d'excavacio fins a 7 Km de l'obra
inclós taxes de abocador.

-Suministre i col.locacio de tub flexible de PVC corrugat de 75 mm.
de diàmetre nominal i 3,5 mm. de gruix, 
amb grau de resistència al xoc 7.

-Suministre i Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
col.locat al fons de la rasa.

-Colocacio de banda contínua de plàstic de color groc, de 20 cm
d'amplària, col.locada al llarg de la rasa i a una distancia minima de 

30 cm sobre el tub. 

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

CREU1        ML  CREUAMENT EN CALÇADA DE CANALITZACIO ENLLUMENAT PUBLIC          61,06

creuament per calçada de canalització de tub i conductors per
enllumenat públic,

-Doble tall i demolicio de paviment  de calçada 60cm d'amplada per
a rases de serveis, amb mitjans mecanics comprenent els talls
laterals previs, la demolicio del paviment, carrega sobre camio dels
residus i el transport a un abocador.inclós taxes de abocador.
Reposicio de paviment de mescla bituminosa tipus D8 de 10 cm de
gruix amb Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa aniònica EAI.

-Excavacio de rasa de 0,60x0,60 i rebliment de tubs amb formigo
HM20 0,60x0,50 .Transport de material sobrant d'excavacio fins a 7
Km de l'obra inclós taxes de abocador.

-Suministre i col.locacio de dos tubs flexibles de PVC corrugat de
160 mm. de diàmetre nominal i 3,5 mm. de gruix, amb grau de
resistència al xoc 7, i un tub de PVC corrugat de 75 per l'interior de
un dels tubs de 160mm

-Suministre i Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
col.locat al fons de la rasa.

 

SESENTA Y UN  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

FDK2-EP40    U   ARQUETA REGISTRE 40X40  ENLLUMENAT PÚBLIC TAPA FUNDICIÓ         119,86

Arqueta de registre de línies elèctriques, de 40x40 cm. arrebossada
interiorment i coberta amb encadellats sota la solera del paviment

de voreres. Tapa de fundició 40x40 inclosa.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

F-PN012      UD  DAU DE FORMIGÓ 60X60X65                                         65,25

SESENTA Y CINCO  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

F-PNE04      UD  DAU DE FORMIGÓ 60X90X100                                        145,28

CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

PAACT1       PA  PARTIDA ALÇADA SEGURETAT I SALUT                                4.300,01

CUATRO MIL TRESCIENTOS  EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO LOT5 INSTAL.LACIO ELÈCTRICA I  QUADRES COMANDAMENT                    
SUBCAPÍTULO LOT5-1 INSTAL.LACIO ELÈCTRICA                                          
FHM1C6-INCSCU U   COLUMNA TRONCOCÒNICA 6 METRES                                   407,19

Columna Troncocònica de planxa d'acer galvanitzat per inmersió de
4 mm de gruix i 6 m d'alçada. Amb base de formigó i esparrecs de
fixació, amb mecanismes al mateix bacul, caixa de fusibles,

totalment montada i conectada

CUATROCIENTOS SIETE  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

FHM1T9-IEPCL0 U   COLUMNA TRONCOCÒNICA 9 METRES                                   555,68

Columna Troncoconica de planxa d'acer galvanitzat per inmersio de
4 mm de gruix i 9 m d'alçada. Amb base de formigo i esparrecs de
fixacio, amb mecanismes en el mateix bacul, caixa de fusibles,
totalment montada i conectada

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

FHM1N45-INCNI UD  COLUMNA NICKOLSON 4,5 METRES                                    261,07

Columna NICKOLSON de planxa d'acer galvanitzat per inmersio de 4
mm de gruix i 4,5 m d'alçada. Amb base de formigo i esparrecs de
fixacio, amb mecanismes en el mateix bacul, caixa de fusibles,
totalment montada i conectada

DOSCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

FG23-GDN50   U   COL.LOCACIÓ DE TUB GALVANITZAT CONVERSIÓ AEREO-SUBTERRÀNIA EP   128,27

Col·locació de tub galvanitzat de 3 mts d'altura i 50 mm de diàmetre,
subjectat mitjançant brides/grapes a façana, per a conversió de línia
d'enllumenat públic subterrània a línia àrea, canalització interior amb
tub flexible de PVC corrugat de 40?mm, rematat a la part inferior en
formigó per connexió arqueta i la part superior amb gomes
estanques.

Inclou la caixa 200x200 amb grau de proteccio IP65 superior per
connexió cables muntada superficialment a façana, el cable de 1x16
de coure protegit per derivació a Terra i piqueta de coure col·locada

al fons de l'arqueta, connectat també el tub a la derivació a Terra.

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

FG31D558     M   COL.LOCACIO PER FAÇANA DE CONDUCTOR DE COURE TRENAT 5X6         6,50

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ, pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolef ines amb
baixa emissió fums, col· locat aeri

SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

FG31RVK4X6   M   CABLE DE COURE RVK 0,6/1KV 4X6 COL.LOCAT EN TUB                 4,54

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

FGX02        M   RETIRADA CABLE D'ENLLUMENAT AERI I ELEMENTS DE CONNEXIO DE FAÇAN 0,90

Retirada de cables aèris i elements de connexio d'enllumenat situats a facana,

amb mitjans manuals

CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

FGX01        UD  DESMUNTATGE DE LLUMENERA SUPERFICIAL                            21,94

Desmuntatge de llumenera superf icial, amb mitjans manuals, càrrega sobre camió i

transport a l'abocador amb taxes incloses, a 8mts d'alçada maxima

VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

FGX03        UD  DESMUNTATGE DE BRAÇ MURAL                                       21,94

Desmuntatge de braç mural col.locat a façana , amb mitjans manuals, carrega

sobre camio i transport a l'abocador amb taxes incloses, a 8mts d'alcada maxima

VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

FGX04        UD  BRAÇ MURAL COL.LOCAT A FAÇANA DE LLARGARIA 1 MTS                108,89

Suministre i col.locacio de braç mural de DN 48mm , de forma recta de tub d'acer

galbanitzat de 1 metre de llargaria, col.locat a façana amb platina i cargols

CIENTO OCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

FGX05        UD  COL.LOCACIO DE LLUMENERA A BRAÇ MURAL FINS 10 MTS               70,47

Col.locacio de llumenera a braç mural f ins 10 mts alçada, instal.lacio pel seu
interior de cable de 3x2,5mm i grapat f ins caixa fusibles, col.locada a la línia de

façana. Caixa fusibles inclosa

SETENTA  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

FGX06        UD  COL.LOCACIO DE LLUMENERA A COLUMNA FINS 10 MTS                  41,50

Col.locació de llumenera a columna existent, i connexió a cables existents

CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

FGX099       UD  SUPORT ACER GALVANITZAT FINS A 4MTS PER A BRAÇ MURAL            79,00

Suministre i col.locacio suport d'acer galvanitzat de 3m per as braç mural de
DN48mm. de forma recta de tub d'acer galbanitzat de 1metre de llargaria, col.locat

a façana amb platina i cargols

SETENTA Y NUEVE  EUROS

FGMHX04      UD  RETIRADA DE EQUIPS I ADAPTACIO SIST. RETROFIT LLUMENERA EXISTENT 76,62

SETENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PAACT1       PA  PARTIDA ALÇADA SEGURETAT I SALUT                                4.300,01

CUATRO MIL TRESCIENTOS  EUROS con UN CÉNTIMOS

LED-A40      UD   MODUL LED DE 40W 3000K INSTAL.LAT                              120,00

CIENTO VEINTE  EUROS

FHM1C3       UD  COLUMNA SIMILAR A LA EXISTENT SANTA COLE LED 40 W               1.200,00

MIL DOSCIENTOS  EUROS

FHMPRIM      UD  COLUMNA SIMILAR EXISTENT PLAÇA MERCAT TIPUS PRIM 12 MTS ALÇADA  1.978,84

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO LOT5-2 QUADRES DE COMANDAMENT I  TELEGESTIO                             
FHTP1        UD  SISTEMA TELEGESTIONABLE PUNT PUNT                               140,00

Suministrament i instal.lacio de sistema telegestionable punt a punt amb driver

compatible Sinapse Neyw ork o similar

CIENTO CUARENTA  EUROS

FHTQ1        UD  SISTEMA DE TELEGESTIO EN QUADRE                                 950,00

Sistema de control per telegestió tipus XEO Lum d'Orbis , amb actuació sobre el
consum, tensions, potencies, etc. Incopora 10 entrades, 4 sortides, 2 ports RS485

1 port RS232, totalment instal.lat i muntat en capcalera

NOVECIENTOS CINCUENTA  EUROS

FHGX01       UD  ADAPTACIO DE QUADRE DE COMANDAMENT EXISTENT                     1.200,00

Modificació de quadre existent, adaptació a normativa vigent amb totes les

proteccions adequades

MIL DOSCIENTOS  EUROS

FHGAU010     UD  QUADRE DE COMANDAMENT 6 SORTIDES                                2.500,00

Armari de protecció i control d'enllumenat públic , amb 6 sortidesl i programació per
rellotge astronòmic, totalment instal· lat, connectat i provat, s´inclou base de
formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge.

col.locat dins armari prefabricat de formigó

DOS MIL QUINIENTOS  EUROS

FG1H2512     UD  ARMARI PREFABRICAT DE FORMIGÓ PORTA METÀL.LICA DE 2550 x 1210 MM 1.096,70

Armari prefabricat monobloc amb porta metàl·lica de doble fulla i
sistema de tancament per tres punts d'ancoratge, per a allotjar dues
caixes de seccionament i dos CGP per a alimentació a dos
subministraments independents a col·locar en emplaçaments en
tanques, parets públiques o zones a urbanitzar. Composició en "

G.R.C. ", (Armari acceptat per "ENDESA").

MIL NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PAJ0002      PA  PARTIDA A SATISFER COMPANYIA ELÈCTRICA                          1.400,00

Partida a satisfer a la companyia Elèctrica  per despeses de
subministrament, drets d'embrancament, per realització d'obres fora

de l'àmbit i supervisió. Quantitat a justificar.
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CUADRO DE PRECIOS 1
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MIL CUATROCIENTOS  EUROS

PAJ0001      PA  PARTIDA ALÇADA LEGALITZACIÓ INSTAL.LACIONS (INCLOU TAXES)       600,00

Partida alçada a justificar per legalització i supervisió. de les

instal.lacions del quadre comandament

SEISCIENTOS  EUROS

6 de nov iembre de 2017 Página 9



 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

03.02 Quadre de preus nº 2 
 



 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO LOT1 SUBMINISTRE LLUMINARIES DECORATIVES                             
LED-D41      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED DECORATIVA 41W 3000K                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS

LED-D53      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED DECORATIVA 53W 3000K                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS

LED-D25      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED DECORATIVA 25W 3000K                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS

LED-D75      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED DECORATIVA 75 W                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 345,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
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CAPÍTULO LOT2 SUBMINISTRE LLUMINARIES VIALS                                   
LED-V37      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED VIAL 37W 3000K                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS

LED-V70      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED VIAL 70W 3000K                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 294,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS

LED-V106     UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED VIAL 106W 3000K                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 348,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS

LED-V19      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED VIAL 19W 3000K                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS

LED-V79      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED VIAL 79W 3000K                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 348,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
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SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  
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CAPÍTULO LOT3 SUBMINISTRE LLUMINARIES PROJECTORS                              
LED-P63      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED PROJECTOR 63 W 3000K                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 407,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS

LED-P110     UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED PROJECTOR 110W 3000K                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 380,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS

LED-P90      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED PROJECTOR 90W 3000K                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 434,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
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CAPÍTULO LOT4 SUBMINISTRE LLUMINARIES CLÀSSIQUES                              
LED-C79      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA CLASSICA 79W 3000K                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 356,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO LOT6 OBRA CIVIL                                                      
CAN1         ML  CANALITZACIO ENLLUMENAT PUBLIC PER VORERA  AMB TUB 75MM         

Canalitzacio per vorera  per enllumenat public.

-Doble tall i demolicio de paviment de vorera de panot 20x20x2,5 de 9 pastilles,
amplada per a rases de serveis, amb mitjans mecanics i col.laboracio manual,
comprenent els talls laterals previs, la demolicio del paviment, carrega sobre
camio dels residus i el transport a un abocador.inclós taxes de abocador.
Reposicio de paviment de vorera amb subbase de formigo HM-15 de 10 cm de
gruix, i  paviment de panot per a vorera gris 9 pastilles de 20x20x2,5 cm, classe
1a, preu superior, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland.

-Excavacio de rasa de 0,60x0,60 i rebliment de tub amb arena i resta de rasa
amb material de desmunt, compactat amb pico vibrant amb transport de material
sobrant d'excavacio fins a 7 Km de l'obra inclós taxes de abocador.

-Suministre i col.locacio de tub flexible de PVC corrugat de 75 mm. de diàmetre
nominal i 3,5 mm. de gruix, 
amb grau de resistència al xoc 7.

-Suministre i Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 col.locat al
fons de la rasa.

-Colocacio de banda contínua de plàstic de color groc, de 20 cm d'amplària,

col.locada al llarg de la rasa i a una distancia minima de  30 cm sobre el tub. 

FG221080     1,000 M   TUB FLEXIBLE PVC CORRUGAT 75MM                                  1,61 1,61

FDG7EC       1,000 M   CINTA SENYALITZACIÓ PERILL CABLES ELECTRICS                 0,31 0,31

F2225420     0,360 M3  EXCAVACIO DE RASA TERRENY FLUIX H<=2M A<=2M               13,01 4,68

F2285A00     0,180 M3  REBLIMENT DE RASA AMB GARBANCILLO                               18,21 3,28

F2285B0F     0,180 M3  REBLIMENT DE RASA FINS 0,6 M AMPLADA MAT.DESMUNT      16,91 3,04

F242-OBR-7T  0,220 M3  CARREGA I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS ABOCADOR I
TAXES         

11,52 2,53

F2194JA3     0,600 M2  DEMOLICIO DE VORERES DE PANOT I FORMIGO                       6,00 3,60

F9265H11     0,060 m3  SUBBASE FORMIGÓ HM-20/B/20/I PER A VORERES
ACAB.REGLEJAT        

84,24 5,05

F9E1110G     0,600 m²  PAVIMENT DE PANOT 20x 20x 2,5 9 Pastilles                         19,58 11,75

F219Q105     2,000 ML  TALL DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA O FORMIGO FINS
20CM GRUIX 

1,54 3,08

F2414235     0,120 M3  CARREGA I TRANSPORT RUNES ABOC.,CAMIÓ 7T, I TAXES     16,52 1,98

FG380902     1,000 M   CONDUCTOR COURE NU 1x 35 MM2                                     3,32 3,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CREU1        ML  CREUAMENT EN CALÇADA DE CANALITZACIO ENLLUMENAT PUBLIC          

creuament per calçada de canalització de tub i conductors per enllumenat públic,

-Doble tall i demolicio de paviment  de calçada 60cm d'amplada per a rases de
serveis, amb mitjans mecanics comprenent els talls laterals previs, la demolicio
del paviment, carrega sobre camio dels residus i el transport a un
abocador.inclós taxes de abocador. Reposicio de paviment de mescla bituminosa
tipus D8 de 10 cm de gruix amb Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa
aniònica EAI.

-Excavacio de rasa de 0,60x0,60 i rebliment de tubs amb formigo HM20
0,60x0,50 .Transport de material sobrant d'excavacio fins a 7 Km de l'obra inclós
taxes de abocador.

-Suministre i col.locacio de dos tubs flexibles de PVC corrugat de 160 mm. de
diàmetre nominal i 3,5 mm. de gruix, amb grau de resistència al xoc 7, i un tub
de PVC corrugat de 75 per l'interior de un dels tubs de 160mm

-Suministre i Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 col.locat al
fons de la rasa.

 

FG221080     1,000 M   TUB FLEXIBLE PVC CORRUGAT 75MM                                  1,61 1,61

F2225420     0,360 M3  EXCAVACIO DE RASA TERRENY FLUIX H<=2M A<=2M               13,01 4,68

F242-OBR-7T  0,430 M3  CARREGA I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS ABOCADOR I
TAXES         

11,52 4,95

F219Q105     2,000 ML  TALL DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA O FORMIGO FINS
20CM GRUIX 

1,54 3,08

F2414235     0,080 M3  CARREGA I TRANSPORT RUNES ABOC.,CAMIÓ 7T, I TAXES     16,52 1,32

F315HM15     0,300 M3  FORMIGÓ PER A PROTECCIÓ DE TUBS EN RASA HM-20/P/20    68,62 20,59

F2194XA5     0,600 M2  DEMOLICIÓ PAVIMENT MESCLA BITUMINOSA DE 10CM,  FINS
0,6M AMPLADA

5,30 3,18

F9HX02       0,600 M2  REG D'IMPRIMACIÓ 1,5 KG ECR-0                                   0,32 0,19

F9HX05B      0,100 T   PAVIMET DE MESCLA BITUMINOSA TIPUS D8  ESTESA MANUAL 120,00 12,00

FG221160     2,000 M   TUB FLEXIBLE PVC CORRUGAT 160MM                                 3,07 6,14

FG380902     1,000 M   CONDUCTOR COURE NU 1x 35 MM2                                     3,32 3,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

FDK2-EP40    U   ARQUETA REGISTRE 40X40  ENLLUMENAT PÚBLIC TAPA FUNDICIÓ         

Arqueta de registre de línies elèctriques, de 40x40 cm. arrebossada interiorment
i coberta amb encadellats sota la solera del paviment de voreres. Tapa de

fundició 40x40 inclosa.

Bx x x 1        1,000 u   TAPA DE FUNDICIO EP 40X40                                       18,00 18,00

D0602221A    0,200 M3  FORMIGO HM-20 ELABORAT A L'OBRA EN FORMIGONERA
160/200 l        

84,48 16,90

A012N000     2,100 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       20,42 42,88

A0140000     2,100 H   MANOBRE                                                         16,03 33,66

B0DF8H0A     1,000 U   MOTLLE METAL.LIC PER A ENCOFRAT DE PERICO DE
REGISTRE 40X40X70  

5,00 5,00

D0701821     0,020 M3  MORTER CIM.PORTLAND 380KG ELABORAT A L'OBRA EN
FORMIGONERA      

170,84 3,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F-PN012      UD  DAU DE FORMIGÓ 60X60X65                                         

A012N000     1,000 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       20,42 20,42

A0140000     1,000 H   MANOBRE                                                         16,03 16,03

B0602221     0,240 M3  FORMIGO HM-20/20/II                                             60,00 14,40

C1315020     0,200 H   RETROEXCAVADORA,MITJANA                                         36,00 7,20

C1501700     0,200 H   CAMIO 7T                                                        36,00 7,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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F-PNE04      UD  DAU DE FORMIGÓ 60X90X100                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PAACT1       PA  PARTIDA ALÇADA SEGURETAT I SALUT                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.300,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO LOT5 INSTAL.LACIO ELÈCTRICA I  QUADRES COMANDAMENT                    
SUBCAPÍTULO LOT5-1 INSTAL.LACIO ELÈCTRICA                                          
FHM1C6-INCSCU U   COLUMNA TRONCOCÒNICA 6 METRES                                   

Columna Troncocònica de planxa d'acer galvanitzat per inmersió de 4 mm de
gruix i 6 m d'alçada. Amb base de formigó i esparrecs de fixació, amb

mecanismes al mateix bacul, caixa de fusibles, totalment montada i conectada

A012H000     1,000 H   OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                         22,96 22,96

A013H000     1,000 H   AJUDANT D'ELECTRICISTA                                          19,81 19,81

C1503300     0,500 h   CAMIÓ GRUA DE 3T                                                45,00 22,50

BG46SERCEM2N 1,000 UD  Caix a connex io Fusibles Sercem 01                               9,20 9,20

BG31VV       2,000 M   Cable flex ible de 1x 16mm terra                                  1,80 3,60

A0150000     1,900 H   MANOBRE ESPECIALISTA                                            19,64 37,32

B-INCSCUGAT6 1,000 UD  COLUMNA TRONCOCONICA DE 6 MTS                                   280,00 280,00

B-ABTRI140   1,000 UD  Terminals T 16/8                                                0,60 0,60

B-ABTRI130   4,000 UD  Terminal T 10/6                                                 0,40 1,60

B-ABIFO16223 2,000 UD  IFO Cartucho C-20 6A (FUSIBLE)                                  2,00 4,00

BG31VV103X2.5 7,000 ML  Cable de coure VV1000 3x 2,5mm                                   0,80 5,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 407,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

FHM1N4-IEPCLA U   COLUMNA NICOLSON 3.5 METRES                                     

A012H000     0,500 H   OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                         22,96 11,48

A013H000     1,000 H   AJUDANT D'ELECTRICISTA                                          19,81 19,81

C1503300     0,500 h   CAMIÓ GRUA DE 3T                                                45,00 22,50

BG46SERCEM2N 1,000 UD  Caix a connex io Fusibles Sercem 01                               9,20 9,20

BG31VV       2,000 M   Cable flex ible de 1x 16mm terra                                  1,80 3,60

A0150000     1,000 H   MANOBRE ESPECIALISTA                                            19,64 19,64

BIEPN480036  1,000 U   COLUMNA TIPUS NICOLSON 3,5 MTS                                  153,25 153,25

B-ABTRI140   1,000 UD  Terminals T 16/8                                                0,60 0,60

B-ABTRI130   4,000 UD  Terminal T 10/6                                                 0,40 1,60

B-ABIFO16223 2,000 UD  IFO Cartucho C-20 6A (FUSIBLE)                                  2,00 4,00

BG31VV103X2.5 4,000 ML  Cable de coure VV1000 3x 2,5mm                                   0,80 3,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

FHM1T10-XXX  U   COLUMNA TRONCOCÒNICA 10 METRES                                  

Columna Troncoconica de planxa d'acer galvanitzat per inmersio de 4 mm de
gruix i 10m d'alçada. Amb base de formigo i esparrecs de fixacio, amb

mecanismes en el mateix bacul, caixa de fusibles, totalment montada i conectada

BHM1TRO10M   1,000 UD  Columna troncoconica de 10m acer galv anitzat 4mm                168,49 168,49

A012H000     0,500 H   OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                         22,96 11,48

A013H000     1,000 H   AJUDANT D'ELECTRICISTA                                          19,81 19,81

C1503300     0,500 h   CAMIÓ GRUA DE 3T                                                45,00 22,50

A0150000     1,900 H   MANOBRE ESPECIALISTA                                            19,64 37,32

B0602221A    0,700 M3  FORMIGO HM-20 ELABORAT A L'OBRA EN FORMIGONERA
160/200 l        

82,48 57,74

B-ABTRI140   1,000 UD  Terminals T 16/8                                                0,60 0,60

B-ABTRI130   4,000 UD  Terminal T 10/6                                                 0,40 1,60

B-ABIFO16223 2,000 UD  IFO Cartucho C-20 6A (FUSIBLE)                                  2,00 4,00

BG31VV103X2.5 11,000 ML  Cable de coure VV1000 3x 2,5mm                                   0,80 8,80

BG31VV       2,000 M   Cable flex ible de 1x 16mm terra                                  1,80 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 335,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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FHM1T5-IEPCL0 U   COLUMNA TRONCOCÒNICA 5 METRES                                   

Columna Troncoconica de planxa d'acer galvanitzat per inmersio de 4 mm de
gruix i 5 m d'alçada. Amb base de formigo i esparrecs de fixacio, amb
mecanismes en el mateix bacul, caixa de fusibles, totalment montada i conectada

A012H000     0,500 H   OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                         22,96 11,48

A013H000     1,000 H   AJUDANT D'ELECTRICISTA                                          19,81 19,81

C1503300     0,500 h   CAMIÓ GRUA DE 3T                                                45,00 22,50

BEIPS553305  1,000 U   COLUMNA TRONCOCONICA 5 MTS                                      217,00 217,00

BG46SERCEM2N 1,000 UD  Caix a connex io Fusibles Sercem 01                               9,20 9,20

BG31VV       2,000 M   Cable flex ible de 1x 16mm terra                                  1,80 3,60

A0150000     2,000 H   MANOBRE ESPECIALISTA                                            19,64 39,28

B0602221A    0,220 M3  FORMIGO HM-20 ELABORAT A L'OBRA EN FORMIGONERA
160/200 l        

82,48 18,15

B-ABTRI140   1,000 UD  Terminals T 16/8                                                0,60 0,60

B-ABTRI130   4,000 UD  Terminal T 10/6                                                 0,40 1,60

B-ABIFO16223 2,000 UD  IFO Cartucho C-20 6A (FUSIBLE)                                  2,00 4,00

BG31VV103X2.5 5,500 ML  Cable de coure VV1000 3x 2,5mm                                   0,80 4,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 351,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

FHM1T9-IEPCL0 U   COLUMNA TRONCOCÒNICA 9 METRES                                   

Columna Troncoconica de planxa d'acer galvanitzat per inmersio de 4 mm de
gruix i 9 m d'alçada. Amb base de formigo i esparrecs de fixacio, amb
mecanismes en el mateix bacul, caixa de fusibles, totalment montada i conectada

A012H000     0,500 H   OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                         22,96 11,48

A013H000     1,000 H   AJUDANT D'ELECTRICISTA                                          19,81 19,81

C1503300     0,500 h   CAMIÓ GRUA DE 3T                                                45,00 22,50

BG46SERCEM2N 1,000 UD  Caix a connex io Fusibles Sercem 01                               9,20 9,20

BG31VV       2,000 M   Cable flex ible de 1x 16mm terra                                  1,80 3,60

A0150000     1,900 H   MANOBRE ESPECIALISTA                                            19,64 37,32

BIEPS585409  1,000 U   COLUMNA TRONCOCONICA 9 METRES.                                  438,37 438,37

B-ABTRI140   1,000 UD  Terminals T 16/8                                                0,60 0,60

B-ABTRI130   4,000 UD  Terminal T 10/6                                                 0,40 1,60

B-ABIFO16223 2,000 UD  IFO Cartucho C-20 6A (FUSIBLE)                                  2,00 4,00

BG31VV103X2.5 9,000 ML  Cable de coure VV1000 3x 2,5mm                                   0,80 7,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 555,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

FHM1N45-INCNI UD  COLUMNA NICKOLSON 4,5 METRES                                    

Columna NICKOLSON de planxa d'acer galvanitzat per inmersio de 4 mm de
gruix i 4,5 m d'alçada. Amb base de formigo i esparrecs de fixacio, amb
mecanismes en el mateix bacul, caixa de fusibles, totalment montada i conectada

A012H000     1,000 H   OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                         22,96 22,96

A013H000     1,000 H   AJUDANT D'ELECTRICISTA                                          19,81 19,81

C1503300     1,000 h   CAMIÓ GRUA DE 3T                                                45,00 45,00

BG46SERCEM2N 1,000 UD  Caix a connex io Fusibles Sercem 01                               9,20 9,20

BG31VV       2,000 M   Cable flex ible de 1x 16mm terra                                  1,80 3,60

A0150000     1,400 H   MANOBRE ESPECIALISTA                                            19,64 27,50

B-ABCON3574  5,000 M   CABLE RVK ACRIL 0,6/1KV 5X2.5                                   1,60 8,00

B-INCNICK45  1,000 UD  COLUMNA  DE 4,5 MTS MODEL NICKOLSON                             125,00 125,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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FG23-GDN50   U   COL.LOCACIÓ DE TUB GALVANITZAT CONVERSIÓ AEREO-SUBTERRÀNIA EP   

Col·locació de tub galvanitzat de 3 mts d'altura i 50 mm de diàmetre, subjectat
mitjançant brides/grapes a façana, per a conversió de línia d'enllumenat públic
subterrània a línia àrea, canalització interior amb tub flexible de PVC corrugat de
40?mm, rematat a la part inferior en formigó per connexió arqueta i la part
superior amb gomes estanques.

Inclou la caixa 200x200 amb grau de proteccio IP65 superior per connexió cables
muntada superficialment a façana, el cable de 1x16 de coure protegit per
derivació a Terra i piqueta de coure col·locada al fons de l'arqueta, connectat

també el tub a la derivació a Terra.

A012H000     1,000 H   OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                         22,96 22,96

A013H000     1,000 H   AJUDANT D'ELECTRICISTA                                          19,81 19,81

A0150000     1,000 H   MANOBRE ESPECIALISTA                                            19,64 19,64

B0602221A    0,050 M3  FORMIGO HM-20 ELABORAT A L'OBRA EN FORMIGONERA
160/200 l        

82,48 4,12

BGBR19458    3,000 M   TUB GALVANITZAT GEBERIT 54X1,5                                  6,44 19,32

BAPO10921    1,200 M   CINTA ACER GALBANITZAT                                          0,80 0,96

BJNP11040    5,000 M   TUB CORRUGAT DOBLE CAPA JANOFLEX-ROLLO DN 40MM     0,50 2,50

BX00123      1,000 UD  CAIXA ESTANCA 200X200 IP65                                      3,00 3,00

BG31-1X16    5,000 M   CABLE RVK ACRIL 0,6/1KV 1X16 GROC VERD                          3,10 15,50

BX093345     1,000 UD  MATERIAL I ACCESORIS VARIS                                      5,00 5,00

BGD11220     1,000 UD  Piqueta de connex ió a terra d'acer i recobriment de coure, de 10 10,46 10,46

BGYD1000     1,000 UD  Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connex i 5,00 5,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

FG31D558     M   COL.LOCACIO PER FAÇANA DE CONDUCTOR DE COURE TRENAT 5X6         

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolef ines amb baixa emissió fums, col·locat aeri

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

FG31D559     M   COL.LOCACIO PER FAÇANA DE CONDUCTOR DE COURE TRENAT 3X4         

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, pentapolar,

de secció  4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col· locat aeri

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

FG31RVK2X2.5 M   CABLE DE COURE RVK 0,6/1KV 3X2,5 COL.LOCAT A  FAÇANA            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, pentapolar,
de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col· locat

aeri

A012H000     0,010 H   OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                         22,96 0,23

A013H000     0,020 H   AJUDANT D'ELECTRICISTA                                          19,81 0,40

BG31-2X2.5   1,020 M   CABLE RVK ACRIL 0,6/1KV 3X2,5                                   1,20 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

FG31RVK4X10  M   CABLE DE COURE RVK 0,6/1KV 4X10mm COL.LOCAT EN TUB              

A012H000     0,035 H   OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                         22,96 0,80

A013H000     0,035 H   AJUDANT D'ELECTRICISTA                                          19,81 0,69

BG31-4X10    1,020 M   CABLE RVK ACRIL 0,6/1KV 4X10                                    4,50 4,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  
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FG31RVK4X6   M   CABLE DE COURE RVK 0,6/1KV 4X6 COL.LOCAT EN TUB                 

A012H000     0,030 H   OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                         22,96 0,69

A013H000     0,030 H   AJUDANT D'ELECTRICISTA                                          19,81 0,59

BG31-4X6     1,020 M   CABLE RVK ACRIL 0,6/1KV 4X6                                     3,20 3,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

FGX02        M   RETIRADA CABLE D'ENLLUMENAT AERI I ELEMENTS DE CONNEXIO DE FAÇAN

Retirada de cables aèris i elements de connexio d'enllumenat situats a facana, amb mitjans

manuals

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

FGX01        UD  DESMUNTATGE DE LLUMENERA SUPERFICIAL                            

Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals, càrrega sobre camió i transport a

l'abocador amb taxes incloses, a 8mts d'alçada maxima

A012H000     0,250 H   OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                         22,96 5,74

A013H000     0,250 H   AJUDANT D'ELECTRICISTA                                          19,81 4,95

C1503300     0,250 h   CAMIÓ GRUA DE 3T                                                45,00 11,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

FGX03        UD  DESMUNTATGE DE BRAÇ MURAL                                       

Desmuntatge de braç mural col.locat a façana , amb mitjans manuals, carrega sobre camio i

transport a l'abocador amb taxes incloses, a 8mts d'alcada maxima

A012H000     0,250 H   OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                         22,96 5,74

A013H000     0,250 H   AJUDANT D'ELECTRICISTA                                          19,81 4,95

C1503300     0,250 h   CAMIÓ GRUA DE 3T                                                45,00 11,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

FGX04        UD  BRAÇ MURAL COL.LOCAT A FAÇANA DE LLARGARIA 1 MTS                

Suministre i col.locacio de braç mural de DN 48mm , de forma recta de tub d'acer galbanitzat de 1

metre de llargaria, col.locat a façana amb platina i cargols

A012H000     0,500 H   OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                         22,96 11,48

A013H000     0,500 H   AJUDANT D'ELECTRICISTA                                          19,81 9,91

C1503300     0,500 h   CAMIÓ GRUA DE 3T                                                45,00 22,50

BX0234       1,000 UD  BRAÇ MURAL DN48MM DE LLARGARIA 1 MTS                          65,00 65,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

FGX05        UD  COL.LOCACIO DE LLUMENERA A BRAÇ MURAL FINS 10 MTS               

Col.locacio de llumenera a braç mural fins 10 mts alçada, instal.lacio pel seu interior de cable de

3x2,5mm i grapat f ins caixa fusibles, col.locada a la línia de façana. Caixa fusibles inclosa

BG46SERCEM2N 1,000 UD  Caix a connex io Fusibles Sercem 01                               9,20 9,20

B-ABTRI140   1,000 UD  Terminals T 16/8                                                0,60 0,60

B-ABTRI130   4,000 UD  Terminal T 10/6                                                 0,40 1,60

B-ABIFO16223 2,000 UD  IFO Cartucho C-20 6A (FUSIBLE)                                  2,00 4,00

BG31VV103X2.5 3,000 ML  Cable de coure VV1000 3x 2,5mm                                   0,80 2,40

A012H000     0,600 H   OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                         22,96 13,78

A013H000     0,600 H   AJUDANT D'ELECTRICISTA                                          19,81 11,89

C1503300     0,600 h   CAMIÓ GRUA DE 3T                                                45,00 27,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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FGX06        UD  COL.LOCACIO DE LLUMENERA A COLUMNA FINS 10 MTS                  

Col.locació de llumenera a columna existent, i connexió a cables existents

BG31VV103X2.5 8,000 ML  Cable de coure VV1000 3x 2,5mm                                   0,80 6,40

A012H000     0,400 H   OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                         22,96 9,18

A013H000     0,400 H   AJUDANT D'ELECTRICISTA                                          19,81 7,92

C1503300     0,400 h   CAMIÓ GRUA DE 3T                                                45,00 18,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

FGX099       UD  SUPORT ACER GALVANITZAT FINS A 4MTS PER A BRAÇ MURAL            

Suministre i col.locacio suport d'acer galvanitzat de 3m per as braç mural de DN48mm. de forma

recta de tub d'acer galbanitzat de 1metre de llargaria, col.locat a façana amb platina i cargols

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS

FG31RVK1X2.5 ML  CABLE DE COURE RVK 0,6/1KV 1X2,5 TT COL.LOCAT EN TUB            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

FG31RVK1X10  ML  CABLE DE COURE RVK 0,6/1KV 1X10 TT COL.LOCAT EN TUB             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

FGMHX01      UD  SUBSTITUCIO TUB FLUORESCENT FINS 3 MTS                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

FGMHX03      UD  SUBSTITUCIO DE LAMPADA VSAP O VM PER HM FINS 10 MTS             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

FGMHX04      UD  RETIRADA DE EQUIPS I ADAPTACIO SIST. RETROFIT LLUMENERA EXISTENT

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

PAACT1       PA  PARTIDA ALÇADA SEGURETAT I SALUT                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.300,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS EUROS con UN CÉNTIMOS

LED-A40      UD   MODUL LED DE 40W 3000K INSTAL.LAT                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS

FHM1C3       UD  COLUMNA SIMILAR A LA EXISTENT SANTA COLE LED 40 W               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS
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SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  
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FHMPRIM      UD  COLUMNA SIMILAR EXISTENT PLAÇA MERCAT TIPUS PRIM 12 MTS ALÇADA  

A012H000     2,000 H   OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                         22,96 45,92

A013H000     2,000 H   AJUDANT D'ELECTRICISTA                                          19,81 39,62

C1503300     1,000 h   CAMIÓ GRUA DE 3T                                                45,00 45,00

BG46SERCEM2N 1,000 UD  Caix a connex io Fusibles Sercem 01                               9,20 9,20

BG31VV       2,000 M   Cable flex ible de 1x 16mm terra                                  1,80 3,60

A0150000     1,400 H   MANOBRE ESPECIALISTA                                            19,64 27,50

B-ABCON3574  5,000 M   CABLE RVK ACRIL 0,6/1KV 5X2.5                                   1,60 8,00

B-PRIM12     1,000 UD  COLUMNA DE 12 MTS ALÇADA TIPUS PRIM                             1.800,00 1.800,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.978,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO LOT5-2 QUADRES DE COMANDAMENT I  TELEGESTIO                             
FHTP1        UD  SISTEMA TELEGESTIONABLE PUNT PUNT                               

Suministrament i instal.lacio de sistema telegestionable punt a punt amb driver compatible DALI

REGULABLE Neyw ork segons Indicacions DF

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS

FHTQ1        UD  SISTEMA DE TELEGESTIO EN QUADRE                                 

Sistema de control per telegestió tipus XEO Lum d'Orbis , amb actuació sobre el consum,
tensions, potencies, etc. Incopora 10 entrades, 4 sortides, 2 ports RS485 1 port RS232, totalment

instal.lat i muntat en capcalera

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 950,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

FHGX01       UD  ADAPTACIO DE QUADRE DE COMANDAMENT EXISTENT                     

Modif icació de quadre existent, adaptació a normativa vigent amb totes les proteccions

adequades

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS

FHGAU010     UD  QUADRE DE COMANDAMENT 6 SORTIDES                                

Armari de protecció i control d'enllumenat públic , amb 6 sortidesl i programació per rellotge
astronòmic, totalment instal· lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el
petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. col.locat dins armari prefabricat de

formigó

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS

FG1H1580     UD  ARMARI PREFABRICAT DE FORMIGÓ PORTA METÀL.LICA DE 1550x 800 MM  

Armari prefabricat monobloc amb porta metàl.lica per caixa de distribució per
urbanitzacions o caixa seccionament amb sortides part inferior composició en "

GRC ", ( Segons EETT-ENDESA-6703931 ). 

A012N000     2,000 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       20,42 40,84

A012N002     2,000 H   OFICIAL 2A D'OBRA PÚBLICA                                       18,40 36,80

B0602221A    0,700 M3  FORMIGO HM-20 ELABORAT A L'OBRA EN FORMIGONERA
160/200 l        

82,48 57,74

C1503300     0,500 h   CAMIÓ GRUA DE 3T                                                45,00 22,50

BGETPE-A     1,000     ARMARI PREFABRICAT DE FORMIGO 1550X800  MOD PE-A GET 550,00 550,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 707,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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FG1H2512     UD  ARMARI PREFABRICAT DE FORMIGÓ PORTA METÀL.LICA DE 2550 x 1210 MM

Armari prefabricat monobloc amb porta metàl·lica de doble fulla i sistema de
tancament per tres punts d'ancoratge, per a allotjar dues caixes de seccionament
i dos CGP per a alimentació a dos subministraments independents a col·locar en
emplaçaments en tanques, parets públiques o zones a urbanitzar. Composició en

" G.R.C. ", (Armari acceptat per "ENDESA").

A012N000     3,000 H   OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA                                       20,42 61,26

A012N002     3,000 H   OFICIAL 2A D'OBRA PÚBLICA                                       18,40 55,20

B0602221A    0,700 M3  FORMIGO HM-20 ELABORAT A L'OBRA EN FORMIGONERA
160/200 l        

82,48 57,74

C1503300     0,500 h   CAMIÓ GRUA DE 3T                                                45,00 22,50

BGETGRA2550-2 1,000     ARMARI PREFABRICAT DE FORMIGO 2550X1210  MOD GR-A
2550/1210  GET

900,00 900,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.096,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PAJ0002      PA  PARTIDA A SATISFER COMPANYIA ELÈCTRICA                          

Partida a satisfer a la companyia Elèctrica  per despeses de subministrament,
drets d'embrancament, per realització d'obres fora de l'àmbit i supervisió.

Quantitat a justificar.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.400,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS EUROS

PAJ0001      PA  PARTIDA ALÇADA LEGALITZACIÓ INSTAL.LACIONS (INCLOU TAXES)       

Partida alçada a justificar per legalització i supervisió. de les instal.lacions del

quadre comandament

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO LOT1 SUBMINISTRE LLUMINARIES DECORATIVES                             

LED-D41      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED DECORATIVA 41W 3000K                 

ZONA 3 1 35,00 35,00

ZONA 5(FOCOS) 5,00

35,00 273,00 9.555,00

LED-D53      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED DECORATIVA 53W 3000K                 

ZONA6 (Q6) 1,00

ZONA 3 1 27,00 27,00

Plaça cecilia Garballo 1 4,00 4,00

tram final c/Grao 1 4,00 4,00

35,00 278,00 9.730,00

LED-D25      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED DECORATIVA 25W 3000K                 

ZONA 3 1 6,00 6,00

carrer Sant Josep 1 7,00 7,00

av d de la rapita tram 1 28,00

av d de la rapita Tram 2 15,00

13,00 297,00 3.861,00

LED-D75      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED DECORATIVA 75 W                      

v erge pilar 1 30,00 30,00

carrer la parra 1 4,00 4,00

34,00 345,00 11.730,00

TOTAL CAPÍTULO LOT1 SUBMINISTRE LLUMINARIES DECORATIVES........................................................ 34.876,00
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SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  
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CAPÍTULO LOT2 SUBMINISTRE LLUMINARIES VIALS                                   

LED-V37      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED VIAL 37W 3000K                       

ZONA 4(QUINTANES) 1 30,00 30,00

ZONA 3 1 136,00 136,00

ZONA 5 251,00

166,00 225,00 37.350,00

LED-V70      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED VIAL 70W 3000K                       

ZONA 4 (QUINTANES) 1 130,00 130,00

ZONA 6 (Q6) 34,00

ZONA 3 1 30,00 30,00

ZONA 5 11,00

160,00 294,00 47.040,00

LED-V106     UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED VIAL 106W 3000K                      

ZONA 6 (Q6) 35,00

ZONA 3 1 25,00 25,00

carrer Sant Josep 1 7,00 7,00

av d de la rapita tram 1 28,00

av d de la rapita Tram 2 15,00

32,00 348,00 11.136,00

LED-V19      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED VIAL 19W 3000K                       

ZONA 3 1 52,00 52,00

52,00 150,00 7.800,00

LED-V79      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED VIAL 79W 3000K                       

ZONA 3 1 53,00 53,00

PLAÇA MERCAT 1 13,00 13,00

66,00 348,00 22.968,00

TOTAL CAPÍTULO LOT2 SUBMINISTRE LLUMINARIES VIALS....................................................................... 126.294,00
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SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  
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CAPÍTULO LOT3 SUBMINISTRE LLUMINARIES PROJECTORS                              

LED-P63      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED PROJECTOR 63 W 3000K                 

Z6 (Q6) 2,00

ZONA 3 1 22,00 22,00

ZONA 5 29,00

22,00 407,00 8.954,00

LED-P110     UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED PROJECTOR 110W 3000K                 

ZONA 6 (Q6) 4,00

ZONA 3 1 4,00 4,00

ZONA 5 2,00

4,00 380,00 1.520,00

LED-P90      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA LED PROJECTOR 90W 3000K                  

ZONA 3 1 6,00 6,00

ZONA 5 10,00

PLAÇA MERCAT 1 15,00 15,00

21,00 434,00 9.114,00

TOTAL CAPÍTULO LOT3 SUBMINISTRE LLUMINARIES PROJECTORS ......................................................... 19.588,00
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SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO LOT4 SUBMINISTRE LLUMINARIES CLÀSSIQUES                              

LED-C79      UD  SUBMINISTRE LLUMINARIA CLASSICA 79W 3000K                       

ZONA 3 1 37,00 37,00

PLAÇA DE LA MOLA 1 8,00 8,00

45,00 356,00 16.020,00

TOTAL CAPÍTULO LOT4 SUBMINISTRE LLUMINARIES CLÀSSIQUES ......................................................... 16.020,00
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SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  
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CAPÍTULO LOT6 OBRA CIVIL                                                      

CAN1         ML  CANALITZACIO ENLLUMENAT PUBLIC PER VORERA  AMB TUB 75MM         

Canalitzacio per vorera  per enllumenat public.

-Doble tall i demolicio de paviment de vorera de panot 20x20x2,5 de 9
pastilles, amplada per a rases de serveis, amb mitjans mecanics i
col.laboracio manual, comprenent els talls laterals previs, la demolicio
del paviment, carrega sobre camio dels residus i el transport a un
abocador.inclós taxes de abocador. Reposicio de paviment de vorera
amb subbase de formigo HM-15 de 10 cm de gruix, i  paviment de
panot per a vorera gris 9 pastilles de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
superior, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland.

-Excavacio de rasa de 0,60x0,60 i rebliment de tub amb arena i resta
de rasa amb material de desmunt, compactat amb pico vibrant amb
transport de material sobrant d'excavacio fins a 7 Km de l'obra inclós
taxes de abocador.

-Suministre i col.locacio de tub flexible de PVC corrugat de 75 mm. de
diàmetre nominal i 3,5 mm. de gruix, 
amb grau de resistència al xoc 7.

-Suministre i Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
col.locat al fons de la rasa.

-Colocacio de banda contínua de plàstic de color groc, de 20 cm
d'amplària, col.locada al llarg de la rasa i a una distancia minima de  30

cm sobre el tub. 

ZONA 4 (QUINTANES) 1 90,00 90,00

ZONA 6 (Q6) 50,00

ZONA 3 1 50,00 50,00

ZONA 6 100,00

140,00 44,23 6.192,20

CREU1        ML  CREUAMENT EN CALÇADA DE CANALITZACIO ENLLUMENAT PUBLIC          

creuament per calçada de canalització de tub i conductors per
enllumenat públic,

-Doble tall i demolicio de paviment  de calçada 60cm d'amplada per a
rases de serveis, amb mitjans mecanics comprenent els talls laterals
previs, la demolicio del paviment, carrega sobre camio dels residus i el
transport a un abocador.inclós taxes de abocador. Reposicio de
paviment de mescla bituminosa tipus D8 de 10 cm de gruix amb Reg
d'imprimació amb emulsió bituminosa aniònica EAI.

-Excavacio de rasa de 0,60x0,60 i rebliment de tubs amb formigo HM20
0,60x0,50 .Transport de material sobrant d'excavacio fins a 7 Km de
l'obra inclós taxes de abocador.

-Suministre i col.locacio de dos tubs flexibles de PVC corrugat de 160
mm. de diàmetre nominal i 3,5 mm. de gruix, amb grau de resistència
al xoc 7, i un tub de PVC corrugat de 75 per l'interior de un dels tubs de
160mm

-Suministre i Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
col.locat al fons de la rasa.

 

ZONA 4 (QUINTANES) 1 310,00 310,00

ZONA 6 (Q6) 4,00

ZONA 3 1 740,00 740,00

ZONA 5 711,00

1.050,00 61,06 64.113,00

FDK2-EP40    U   ARQUETA REGISTRE 40X40  ENLLUMENAT PÚBLIC TAPA FUNDICIÓ         

Arqueta de registre de línies elèctriques, de 40x40 cm. arrebossada
interiorment i coberta amb encadellats sota la solera del paviment de

voreres. Tapa de fundició 40x40 inclosa.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ZONA 4 (QUINTANES) 1 82,000 82,000

ZONA 6 (Q6) 10,000

ZONA 3 1 138,000 138,000

ZONA 6 158,000

220,00 119,86 26.369,20

F-PN012      UD  DAU DE FORMIGÓ 60X60X65                                         

ZONA 3 1 5,000 5,000

5,00 65,25 326,25

F-PNE04      UD  DAU DE FORMIGÓ 60X90X100                                        

ZONA 3 1 6,000 6,000

ZONA 6 6,000

6,00 145,28 871,68

PAACT1       PA  PARTIDA ALÇADA SEGURETAT I SALUT                                

1,00 4.300,01 4.300,01

TOTAL CAPÍTULO LOT6 OBRA CIVIL .................................................................................................................. 102.172,34
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO LOT5 INSTAL.LACIO ELÈCTRICA I QUADRES COMANDAMENT                    
SUBCAPÍTULO LOT5-1 INSTAL.LACIO ELÈCTRICA                                          

FHM1C6-INCSCU U   COLUMNA TRONCOCÒNICA 6 METRES                                   

Columna Troncocònica de planxa d'acer galvanitzat per inmersió de 4
mm de gruix i 6 m d'alçada. Amb base de formigó i esparrecs de
fixació, amb mecanismes al mateix bacul, caixa de fusibles, totalment

montada i conectada

ZONA 3 1 2,00 2,00

2,00 407,19 814,38

FHM1T9-IEPCL0 U   COLUMNA TRONCOCÒNICA 9 METRES                                   

Columna Troncoconica de planxa d'acer galvanitzat per inmersio de 4
mm de gruix i 9 m d'alçada. Amb base de formigo i esparrecs de
fixacio, amb mecanismes en el mateix bacul, caixa de fusibles,
totalment montada i conectada

ZONA 3 1 4,000 4,000

4,00 555,68 2.222,72

FHM1N45-INCNI UD  COLUMNA NICKOLSON 4,5 METRES                                    

Columna NICKOLSON de planxa d'acer galvanitzat per inmersio de 4
mm de gruix i 4,5 m d'alçada. Amb base de formigo i esparrecs de
fixacio, amb mecanismes en el mateix bacul, caixa de fusibles,
totalment montada i conectada

ZONA 3 1 5,00 5,00

5,00 261,07 1.305,35

FG23-GDN50   U   COL.LOCACIÓ DE TUB GALVANITZAT CONVERSIÓ AEREO-SUBTERRÀNIA EP   

Col·locació de tub galvanitzat de 3 mts d'altura i 50 mm de diàmetre,
subjectat mitjançant brides/grapes a façana, per a conversió de línia
d'enllumenat públic subterrània a línia àrea, canalització interior amb
tub flexible de PVC corrugat de 40?mm, rematat a la part inferior en
formigó per connexió arqueta i la part superior amb gomes estanques.

Inclou la caixa 200x200 amb grau de proteccio IP65 superior per
connexió cables muntada superficialment a façana, el cable de 1x16 de
coure protegit per derivació a Terra i piqueta de coure col·locada al

fons de l'arqueta, connectat també el tub a la derivació a Terra.

ZONA 4 (QUINTANES) 1 82,000 82,000

ZONA 6 (Q3) 4,000

ZONA 3 1 138,000 138,000

ZONA 5 158,000

220,00 128,27 28.219,40

FG31D558     M   COL.LOCACIO PER FAÇANA DE CONDUCTOR DE COURE TRENAT 5X6         

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ,
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col· locat aeri

ZONA 4(QUINTANES) 1 3.000,00 3.000,00

ZONA 3 1 4.620,00 4.620,00

ZONA 5 5.596,00

7.620,00 6,50 49.530,00

FG31RVK4X6   M   CABLE DE COURE RVK 0,6/1KV 4X6 COL.LOCAT EN TUB                 

ZONA4(QUINTANES) 1 700,000 700,000

ZONA 6 (Q6) 414,000

ZONA 3 1 740,000 740,000

ZONA 5 1.452,000

1.440,00 4,54 6.537,60

FGX02        M   RETIRADA CABLE D'ENLLUMENAT AERI I ELEMENTS DE CONNEXIO DE FAÇAN

Retirada de cables aèris i elements de connexio d'enllumenat situats a facana, amb

mitjans manuals
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ZONA 4(QUINTANES) 1 3.200,00 3.200,00

ZONA 6 (Q6) 572,00

48,00

ZONA 3 1 4.620,00 4.620,00

ZONA 5 5.596,00

1 278,15 278,15

8.098,15 0,90 7.288,34

FGX01        UD  DESMUNTATGE DE LLUMENERA SUPERFICIAL                            

Desmuntatge de llumenera superf icial, amb mitjans manuals, càrrega sobre camió i

transport a l'abocador amb taxes incloses, a 8mts d'alçada maxima

ZONA 4 (QUINTANES) 1 180,00 180,00

ZONA 6 (Q6) 192,00

ZONA 3 1 411,00 411,00

ZONA 5 604,00

VERGE PILAR 2 30,00 60,00

PLAÇA CECILIA GARBALLO 1 4,00 4,00

TRAM FINAL GRAO 1 4,00 4,00

PLAÇA LA MOLA 1 8,00 8,00

CARRER LA PARRA 1 4,00 4,00

carrer Sant Josep 2 7,00 14,00

av d de la rapita tram 1 28,00

av d de la rapita Tram 2 15,00

685,00 21,94 15.028,90

FGX03        UD  DESMUNTATGE DE BRAÇ MURAL                                       

Desmuntatge de braç mural col.locat a façana , amb mitjans manuals, carrega sobre

camio i transport a l'abocador amb taxes incloses, a 8mts d'alcada maxima

ZONA 4 (QUINTANES) 1 87,00 87,00

ZONA 6 (Q6) 16,00

ZONA 3 1 62,00 62,00

ZONA 5 50,00

149,00 21,94 3.269,06

FGX04        UD  BRAÇ MURAL COL.LOCAT A FAÇANA DE LLARGARIA 1 MTS                

Suministre i col.locacio de braç mural de DN 48mm , de forma recta de tub d'acer

galbanitzat de 1 metre de llargaria, col.locat a façana amb platina i cargols

ZONA 4 (QUINTANES) 1 87,00 87,00

ZONA 6 (Q6) 20,00

ZONA 3 1 62,00 62,00

ZONA 3 1 35,00 35,00

ZONA 5 50,00

PLAÇA MERCAT 1 13,00 13,00

197,00 108,89 21.451,33

FGX05        UD  COL.LOCACIO DE LLUMENERA A BRAÇ MURAL FINS 10 MTS               

Col.locacio de llumenera a braç mural fins 10 mts alçada, instal.lacio pel seu interior
de cable de 3x2,5mm i grapat f ins caixa fusibles, col.locada a la línia de façana. Caixa

fusibles inclosa

ZONA 4 (QUINTANES) 1 180,00 180,00

ZONA 6 (Q6) 54,00

ZONA 3 1 243,00 243,00

ZONA 5 257,00

ZONA5 PENJADES 37,00

PLAÇA MERCAT 1 13,00 13,00

436,00 70,47 30.724,92

FGX06        UD  COL.LOCACIO DE LLUMENERA A COLUMNA FINS 10 MTS                  

Col.locació de llumenera a columna existent, i connexió a cables existents
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ZONA 6 (Q6) 145,00

ZONA 3 1 168,00 168,00

ZONA 5 40,00

ZONA 5(DEMVER) 100,00

ZONA 5 JUNIOR V 63,00

ZONA 5 FOCOS 15,00

PROJECTORS PLAÇA MERCAT 1 15,00 15,00

VERGE PILAR 1 30,00 30,00

PLAÇA CECILIA GARBALLO 1 4,00 4,00

TRAM FINAL GRAO 1 4,00 4,00

PLAÇA LA MOLA 1 8,00 8,00

CARRER LA PARRA 1 4,00 4,00

carrer Sant Josep 2 7,00 14,00

av d de la rapita tram 1 28,00

av d de la rapita Tram 2 15,00

247,00 41,50 10.250,50

FGX099       UD  SUPORT ACER GALVANITZAT FINS A 4MTS PER A BRAÇ MURAL            

Suministre i col.locacio suport d'acer galvanitzat de 3m per as braç mural de DN48mm.
de forma recta de tub d'acer galbanitzat de 1metre de llargaria, col.locat a façana amb

platina i cargols

ZONA4 (QUINTANES) 1 35,00 35,00

ZONA6(Q6) 2,00

ZONA 3 1 35,00 35,00

70,00 79,00 5.530,00

FGMHX04      UD  RETIRADA DE EQUIPS I ADAPTACIO SIST. RETROFIT LLUMENERA EXISTENT

ZONA 3 1 22,00 22,00

22,00 76,62 1.685,64

PAACT1       PA  PARTIDA ALÇADA SEGURETAT I SALUT                                

1,00 4.300,01 4.300,01

LED-A40      UD   MODUL LED DE 40W 3000K INSTAL.LAT                              

ZONA 5 1 72,00 72,00

72,00 120,00 8.640,00

FHM1C3       UD  COLUMNA SIMILAR A LA EXISTENT SANTA COLE LED 40 W               

ZONA 5 1 4,00 4,00

4,00 1.200,00 4.800,00

FHMPRIM      UD  COLUMNA SIMILAR EXISTENT PLAÇA MERCAT TIPUS PRIM 12 MTS ALÇADA  

PLAÇA MERCAT 4 4,00

4,00 1.978,84 7.915,36

TOTAL SUBCAPÍTULO LOT5-1 INSTAL.LACIO ELÈCTRICA....... 209.513,51
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO LOT5-2 QUADRES DE COMANDAMENT I  TELEGESTIO                             

FHTP1        UD  SISTEMA TELEGESTIONABLE PUNT PUNT                               

Suministrament i instal.lacio de sistema telegestionable punt a punt amb driver

compatible DALI REGULABLE Neyw ork segons Indicacions DF

ZONA 6 (Q6) 70,00

ZONA 3 1 190,00 190,00

ZONA 5 61,00

plaça mercat 1 13,00 13,00

plaça mercat projectors 1 15,00 15,00

carrer sant Josep 1 14,00 14,00

232,00 140,00 32.480,00

FHTQ1        UD  SISTEMA DE TELEGESTIO EN QUADRE                                 

Sistema de control per telegestió tipus XEO Lum d'Orbis , amb actuació sobre el
consum, tensions, potencies, etc. Incopora 10 entrades, 4 sortides, 2 ports RS485 1

port RS232, totalment instal.lat i muntat en capcalera

ZONA 4(QUINTANES) 1 1,00 1,00

ZONA 6 (Q6) 3,00

ZONA 3 1 4,00 4,00

ZONA 5 5,00

5,00 950,00 4.750,00

FHGX01       UD  ADAPTACIO DE QUADRE DE COMANDAMENT EXISTENT                     

Modif icació de quadre existent, adaptació a normativa vigent amb totes les

proteccions adequades

ZONA 4(QUINTANES) 1 1,00 1,00

ZONA 6 (Q6) 0,99

ZONA 3 1 1,00 1,00

ZONA 5 4,00

2,00 1.200,00 2.400,00

FHGAU010     UD  QUADRE DE COMANDAMENT 6 SORTIDES                                

Armari de protecció i control d'enllumenat públic , amb 6 sortidesl i programació per
rellotge astronòmic, totalment instal· lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. col.locat

dins armari prefabricat de formigó

ZONA 3 1 4,00 4,00

ZONA 5 1,00

4,00 2.500,00 10.000,00

FG1H2512     UD  ARMARI PREFABRICAT DE FORMIGÓ PORTA METÀL.LICA DE 2550 x 1210 MM

Armari prefabricat monobloc amb porta metàl·lica de doble fulla i
sistema de tancament per tres punts d'ancoratge, per a allotjar dues
caixes de seccionament i dos CGP per a alimentació a dos
subministraments independents a col·locar en emplaçaments en
tanques, parets públiques o zones a urbanitzar. Composició en " G.R.C.

", (Armari acceptat per "ENDESA").

ZONA 3 1 4,00 4,00

ZONA 5 1,00

4,00 1.096,70 4.386,80

PAJ0002      PA  PARTIDA A SATISFER COMPANYIA ELÈCTRICA                          

Partida a satisfer a la companyia Elèctrica  per despeses de
subministrament, drets d'embrancament, per realització d'obres fora de

l'àmbit i supervisió. Quantitat a justificar.

ZONA 4(QUINTANES) 1 1,00 1,00

ZONA 3 1 2,00 2,00

ZONA 5 1,00

3,00 1.400,00 4.200,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PAJ0001      PA  PARTIDA ALÇADA LEGALITZACIÓ INSTAL.LACIONS (INCLOU TAXES)       

Partida alçada a justificar per legalització i supervisió. de les

instal.lacions del quadre comandament

ZONA 4(QUINTANES) 1 1,00 1,00

ZONA 6 (Q6) 1 3,00 3,00

ZONA 3 1 4,00 4,00

ZONA 5 5,00

8,00 600,00 4.800,00

TOTAL SUBCAPÍTULO LOT5-2 QUADRES DE COMANDAMENT.
I  TELEGESTIO

63.016,80

TOTAL CAPÍTULO LOT5 INSTAL.LACIO ELÈCTRICA I QUADRES COMANDAMENT..................................... 272.530,31

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 571.480,65
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI QUINTANES, CASC ANTIC I VILA  

CAPITULO RESUMEN EUROS %

LOT1 SUBMINISTRE LLUMINARIES DECORATIVES ................................................................................................. 34.876,00 6,10

LOT2 SUBMINISTRE LLUMINARIES VIALS............................................................................................................... 126.294,00 22,10

LOT3 SUBMINISTRE LLUMINARIES PROJECTORS.................................................................................................. 19.588,00 3,43

LOT4 SUBMINISTRE LLUMINARIES CLÀSSIQUES.................................................................................................... 16.020,00 2,80

LOT6 OBRA CIVIL ................................................................................................................................................. 102.172,34 17,88

LOT5 INSTAL.LACIO ELÈCTRICA I QUADRES COMANDAMENT ................................................................................ 272.530,31 47,69

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 571.480,65

13,00% Gastos generales ......................... 74.292,48

6,00% Beneficio industrial ........................ 34.288,84

SUMA DE G.G. y  B.I. 108.581,32

21,00% I.V.A........................................... 142.813,01 142.813,01

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 822.874,98

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 822.874,98

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con NO-
VENTA Y OCHO CÉNTIMOS

AMPOSTA, a MAIG 2017.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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ACTUACIÓ 2 – AV.SANT JAUME,  QUINTANES I AV. LA RAPITA 1 

PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
 
Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
Naturalesa i objecte del Plec General 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del 
Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els 
nivells tècnics i de qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  
amb la legislació aplicable, al Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  
tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les 
seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix al 
valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte 
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, 
amidaments i pressupost). 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre 
les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
 
Capítol I: Condicions Facultatives 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'Arquitecte Director 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les 
contingències que es  produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució 
arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en 
aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el 
certificat de final d'obra. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes 
d'Honoraris aprovades per R. D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de 
qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el 
Constructor. 
d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, 
controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona 
construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres 
unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres 
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la 



ACTUACIÓ 2 – AV.SANT JAUME,  QUINTANES I AV. LA RAPITA 2 

normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres 
oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a 
l'Arquitecte. 
g) Fer les mediacions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions 
valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
 
El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les 
instal·lacions provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  
comprovant-ne  els preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   
Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de 
idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per l'acompliment 
de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li 
resulta suficient per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els 
aclariments pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi 
bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el 
pla de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als 
treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin 
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estendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per 
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció 
Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, 
que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot 
moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole 
facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a 
mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la 
naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, 
fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada 
legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, 
posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los 
les dades que calguin per a la comprovació de amidaments i liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les 
obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se 
del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos 
habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte 
requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra 
en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 
plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que 
estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de 
totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de 
dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el 
corresponent rebut si així ho sol·licités. 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves 
respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del 
projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 



ACTUACIÓ 2 – AV.SANT JAUME,  QUINTANES I AV. LA RAPITA 4 

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dinades de la Direcció 
Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i 
d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre 
tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà 
salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà 
limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la 
vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i 
amidaments. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense 
que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència 
greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als 
dependents o operaris causants de la pertorbació. 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves 
obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 
Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
 
Camins i accessos 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu tancament o 
Ballat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals 
que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del 
Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim 
hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per 
l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat 
quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini 
exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en 
què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les 
facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que 
intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes 
per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
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Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran 
els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte 
Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres 
disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de 
moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, 
d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Pròrroga per causa de força major 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar 
les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una 
pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el 
Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el 
retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada 
causa sol·licita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a 
causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per 
escrit no se li hagués proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament 
hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, 
entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de 
conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Obres ocultes 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran 
els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents es faran per triplicat i se 
n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats 
per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i 
irrecusables per a efectuar els amoixaments. 
 
Treballs defectuosos 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions 
generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats 
d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha 
contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient 
qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és 
competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les 
certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en 
els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions 
preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la 
recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord 
amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la 
qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els 
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assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant 
compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i 
quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell 
cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques perpetuï una procedència 
determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les 
indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista 
en el Calendari de l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els 
materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent 
en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor 
d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
Article 33.- Quan els materials, elements instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o 
no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués 
o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu 
al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no 
ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es 
rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per 
altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
Article 34.- L’adjudicatari  haurà de presentar  una proposta de  pla d’autocontrol de qualitat a aplicar durant 
l’execució de les obres objecte d’aquest plec, en un termini màxim de 15 dies  hàbils a comptar des de la notificació 
del contracte. 
El Pla haurà d’incloure:una memòria explicativa el procediment i organització del control de qualitat a efectuar, les 
activitats a controlar i amidaments dels assaig a realitzar. 
En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa, es requerirà al Contractista per a que 
en un nou termini en cinc dies hàbils realitzi les esmenes que , per raó de defectes o omissions, se li facin avinents. 
Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra i dels informes 
específics que s’emetin per ordre de la Direcció de l’obra, que resultin pertinents en cada cas , seran a càrrec de  
l’empresa adjudicatària i estan inclosos en el pressupost del projecte proporcionalment als preus unitaris fins el 
1,0% del pressupost d’execució material. 
A més a més també correrà integrament a compte del Contractista i sense cap limitació, les despeses derivades de 
controls que sigui necessari realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en l’execució de l’obra 
 
Neteja de les obres 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials 
sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i 
executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
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Obres sense prescripcions 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions 
consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en 
primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de 
la bona construcció. 
 
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
De les recepcions provisionals 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu 
acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció 
amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, es farà una acta amb tants exemplars com intervinents i signats 
per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser 
admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa realitzarà el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les 
oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a  esmenar-los, finalitzat el qual, 
s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i 
contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 
i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al 
seu amidament definitiu, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. Es realitzarà l'oportuna 
certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la 
Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no 
haurà de ser inferior a nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i 
definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús 
seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de 
la Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb 
les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar 
al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents 
totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
Pròrroga del termini de garantia 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions 
degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què 
s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte 
amb pèrdua de la fiança. 
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De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el 
Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que 
tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 
d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una 
sola i definitiva recepció. 
 
Capítol II: Condicions Econòmiques 
 
Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats 
acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties 
adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
Epígraf 2: Fiances 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de 
contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
Fiança provisional 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part 
s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta 
en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del 
pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i 
termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la 
fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat 
per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en 
l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions 
Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest 
termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la 
qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit 
provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les 
condicions contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un 
tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense 
perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per 
cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la 
liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, 
subcontractes... 
 



ACTUACIÓ 2 – AV.SANT JAUME,  QUINTANES I AV. LA RAPITA 9 

Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret 
el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
Epígraf 3: Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els 
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideren costos directes: 
a) La mà d'obra, amb els seus plus, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de 
la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin 
necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties  
professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la 
maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons 
temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament 
a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment 
establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de 
l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, 
s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material 
més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici 
s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
 
Preus contradictoris 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir 
unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar 
l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència 
s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de 
preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
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Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, 
no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del 
pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals d'amidament o d'aplicar els preus 
Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de 
la forma d'amidament de  les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de 
Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment 
no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres 
per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord 
amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que 
resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
Emmagatzemament de materials 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzemar de materials o aparells d'obra que la Propietat 
ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva 
cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
 
Epígraf 4: Obres per administració 
 
Administració 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les 
porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un 
representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti 
directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu 
transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els 
obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva 
realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que 
és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un 
Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que 
calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents 
a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o 
mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i 
aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la 
realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements 
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constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es 
requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import 
total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes 
que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas 
que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a 
la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la 
utilització dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre 
d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines 
amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons 
especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual 
corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual 
hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el 
Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest 
percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que 
originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà 
el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat 
representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, l’amidament de l'obra 
realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als 
abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari 
per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de 
presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i 
aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de 
presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra 
executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals 
o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per 
augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, 
el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 
100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que 
preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la 
mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
Article 66.- En els treballs d’Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes 
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que 
poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les 
disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà 
responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en 
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aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de 
Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu 
cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar 
solament el nombre d'unitats executades. 
Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la 
bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i 
ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a  l'amidament i 
valoració de les diverses unitats. 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la 
seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions 
econòmiques" determina. 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" 
que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis 
previstos, segons l'amidament que haurà practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de l'amidament 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats 
en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de 
Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessàries per realitzar aquesta relació, l'Aparellador li 
facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, 
dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en 
examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions 
que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o 
refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, 
en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els 
"Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació 
de les obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el 
noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los 
del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el 
caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la 
liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas 
que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions es faran a l'origen. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació 
més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra 
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de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra 
sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, 
no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb 
estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, 
l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que 
correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran 
previ amidament i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb 
partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al 
Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de 
justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment 
que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals 
als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin 
ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en 
concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o 
ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb 
tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li 
seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per 
cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
Pagaments 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per 
l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al 
seu abonament es procedirà així: 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat 
pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran 
valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" 
o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva 
realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que 
aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament 
acordats. 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat 
dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels 
treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari 
d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
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Demora dels pagaments 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini 
convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) 
anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada 
certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest 
pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les 
obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i 
que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de 
pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en 
materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui 
assenyalat al contracte. 
 
Epígraf 7: Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit 
l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos 
en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els amidaments del 
Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o 
utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells 
ordenats utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les 
unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una 
reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses però acceptables 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director 
de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà 
de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més 
enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva 
execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin 
per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, 
s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a 
mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com 
la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document 
públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part 
sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre 
el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una 
indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, 
però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, 
respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva 
quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per 
l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, 
abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o 
objeccions. 
 
Conservació de l'obra 



ACTUACIÓ 2 – AV.SANT JAUME,  QUINTANES I AV. LA RAPITA 15 

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de 
garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, 
l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, 
neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del 
contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, 
no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels 
treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el 
termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del 
Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i 
conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que 
s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, 
propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el 
Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la 
fiança. 
 
 
 
 
 
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quadruplicat 
exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte 
dipositat en el Col·legi d'Arquitectes el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o 
discrepàncies. 
 
A........................, a.....de..................de......... 
 
 
 
 
 

signat: L'Enginyer 

L’AJUNTAMENT LA CONTRACTA 
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B011 NEUTRES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. 
Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin 
estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó , 
sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui 
<=1,1 g/cm
L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial 
en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l’armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva 
utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’ amidament: la indicada a la descripció de l ’element
Criteri d’ amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s’ha 
d’analitzar l’aigua per determinar:
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes ( UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl - (UNE 7178)
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter ( UNE 7235)
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà  obligatori realitzar els assajos 
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anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de 
prefabricats, s ’ha de  disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de la 
EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l’article 27 de la EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant -se la presa de 
mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni pel curat.

B031 SORRES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques,  marbres blancs i durs, o sorra procedent del 
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament 
d’aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:

- De pedra calcària
- De pedra granítica

- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han d’obtenir els àrids, 
aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que li fossin requerits pel Director d’Obra, 
entre d’altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqü 
ent dels materials que se n’extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la 
DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color mé s clar que el patró
Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133):  <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques toves, friables, 
poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats 
superiors a les contemplades a la EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A més, els que 
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de 
formigó reciclat estructural, complint una sè rie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d’impureses:

- Material ceràmic:  <= 5% del pes
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes
- Asfalt:  <= 1% del pes
- Altres:  <= 1,0 % del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de la EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%
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SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’ utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí tic; Q, traquita; I, fonolita; V, 
varis; A, artificial i R,  reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 
1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3  i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d’
exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%:  <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d’alta resistència:  < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar  reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s’ha de 
realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin 
presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de 
realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha de 
realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent: 

%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�        %�      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       %�
%� Límits %�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�        %�  4 mm  %�  2 mm  %�  1 mm  %� 0,5 mm %� 0,25 mm %� 0,125 mm %� 0,063 mm %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Superior%�   0    %�   4    %�   16   %�   40   %�   70    %�    77    %�   (1)    %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Inferior%�   15   %�   38   %�   60   %�   82   %�   94    %�   100    %�   100    %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica 

d'exposició: <= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 

d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70
- Resta de casos:  >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
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- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes

- Granulat fí:
- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica 

d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: 

<= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83-130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:

%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�  Tamís    %�  Percentatge en  %�   Condicions     %�
%� UNE 7-050 %�  pes que passa   %�                  %�
%�   mm      %�    pel tamís     %�                  %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�   5,00    %�        A         %�      A = 100     %�
%�   2,50    %�        B         %�  60 <= B <= 100  %�
%�   1,25    %�        C         %�  30 <= C <= 100  %�
%�   0,63    %�        D         %�  15 <= D <= 70   %�
%�   0,32    %�        E         %�   5 <= E <= 50   %�
%�   0,16    %�        F         %�   0 <= F <= 30   %�
%�   0,08    %�        G         %�   0 <= G <= 15   %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�  Altres   %�                  %�  C - D <= 50     %�
%�   condi-  %�                  %�  D - E <= 50     %�
%�   cions   %�                  %�  C - E <= 70     %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o quí mica sota les 
condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin  causar danys a estructures, capes de ferms, o 
contaminar el sòl  o corrents d’aigua.
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta,  es requereix l’acceptació expressa de la direcció facultativa i la 
justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l’us al que 
es preté n destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s’  ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat.
Els àrids s ’han d’emmagatzemar  de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva 
possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar -los sota cobert per evitar 
els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l’ apilament dels àrids. Les sorres 
d’altres tipus s’han d’emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’ amidament: la indicada a la descripció de l ’element
Criteri d’ amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).

Plec de condicions tècniques

ENLLUMENAT AMPOSTA Pàgina 4



SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB -SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat per el 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l’àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han 
de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre:  

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar visible 
sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent 
informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d’indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d’emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que no compleixen amb 
l’article 28.4.1.
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material

Plec de condicions tècniques

ENLLUMENAT AMPOSTA Pàgina 5



- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d’impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu 
ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les 
especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE.
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat d’assaig, de com a 
màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1 de la 
EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE.
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, 
podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del 
subministra de l’à rid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder 
realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d’argila (UNE 7133).
- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 
1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d’identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s’han de 
prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S’ha de poder  acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o 
mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha d’acceptar  la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la 
granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades, s’haura n de 
projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d’exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomí tiques que no 
compleixin l’especificació de l’equivalent de sorra, s’han de poder acceptar si l’assaig del blau de metilè (UNE-
EN 933-9) compleix el segü ent:
- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d’argila en 
els fins, s’ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s’ha de poder utilitzar 
l’àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó  amb aquest àrid són les 
mateixes que les d’un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S’han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques 
adequades, en la fabricació de formigó d’ú s no estructural.

B051 CIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, 
formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació , endureix i un cop endurit conserva la seva resistència 
i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
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S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o 
un formigó que conservi la seva traballabilitat en un te mps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els 
nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert a l’ Ordre 
Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom 
(VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
 Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja d’addicions 
presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt:  S
- Fum de sílice:  D
- Putzolana natural:  P
- Putzolana natural calcinada:  Q
- Cendra volant Sicília:  V
- Cendra volant calcària:  W
- Esquist calcinat:  T
- Filler calcari L:  L
- Filler calcari LL:  LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:

%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�       Denominació                     %� Designació   %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland                       %�  CEM I       %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland amb escòria           %�  CEM II/A-S  %�
%�                                       %�  CEM II/B-S  %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland amb fum de sílice     %�  CEM II/A-D  %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland amb Putzolana         %�  CEM II/A-P  %�
%�                                       %�  CEM II/B-P  %�
%�                                       %�  CEM II/A-Q  %�
%�                                       %�  CEM II/B-Q  %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland amb cendres           %�  CEM II/A-V  %�
%� volants                               %�  CEM II/B-V  %�
%�                                       %�  CEM II/A-W  %�
%�                                       %�  CEM II/B-W  %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland amb esquist           %�  CEM II/A-T  %�
%� calcinat                              %�  CEM II/B-T  %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
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%� Ciment pòrtland amb filler            %�  CEM II/A-L  %�
%� calcari                               %�  CEM II/B-L  %�
%�                                       %�  CEM II/A-LL %�
%�                                       %�  CEM II/B-LL %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland mixt                  %�  CEM II/A-M  %�
%�                                       %�  CEM II/B-M  %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment amb escòries de                %�  CEM III/A   %�
%� forn alt                              %�  CEM III/B   %�
%�                                       %�  CEM III/C   %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment putzolànic                     %�  CEM IV/A    %�
%�                                       %�  CEM IV/B    %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment compost                        %�  CEM V/A     %�
%�                                       %�  CEM V/B     %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments 
compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la 
designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durab ilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de 
les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb 
l’especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de 
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, quí miques i de durabilitat que han de complir 
els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-
EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc 
de ram de paleta (BL 22,5 X)  són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-
EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de 
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, subtipus i 
addicions:

%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�       Denominació                     %� Designació   %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland                       %�      I       %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland amb escòria           %�    II/A-S    %�
%�                                       %�    II/B-S    %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland amb fum de sílice     %�    II/A-D    %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland amb Putzolana         %�    II/A-P    %�
%�                                       %�    II/B-P    %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland amb cendres           %�    II/A-V    %�
%� volants                               %�    II/B-V    %�
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%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment amb escòries de                %�    III/A     %�
%� forn alt                              %�    III/B     %�
%�                                       %�    III/C     %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment putzolànic                     %�    IV/A      %�
%�                                       %�    IV/B      %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment compost                        %�  CEM V/A     %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, quí miques i de 
durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE -EN 197-
1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303 -2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempè rie i 
sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos
- Classes 42,5 :  2 mesos
- Classes 52,5 :  1 mes

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’ amidament: la indicada a la descripció de l ’element
Criteri d’ amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para 
la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de 
obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC -
08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y crierios de 
conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS 
DE CALÇ  (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la 
fabricació de productes de construcció, 
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de 
productes de construcció:  
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- Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades 
atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe 
resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació 
de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça  enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer també a l’albarà o 
documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d’incloure al menys , dues fases obligatòries:
-  Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase de inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció  ho considera oportú, de comprovació del tipus i 
classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d’assaigs 
de identificació i, si es el cas, d’assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció  ha de comprovar que la 
documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
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- Albarà  o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 
1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements 
del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sot metre el ciment a una inspecció 
visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s’activarà  quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho 
estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l’ú s 
de ciments d’anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l’obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i 
procedència durant l’execució, assaigs d’acord amb l’establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l’indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s’extrauran 
tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l’altre per els assaigs 
físics, mecànics i químics i l’altre per ser conservada preventivament.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s’aprovarà l’ús de ciments  els quals el etiquetatge i la documentació no es 
correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els 
requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s’aprovarà l’ú s de ciments que presentin símptomes de meteorització 
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s’aprovarà l’ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l’apartat 
A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es rep etiran els assaigs per duplicat, 
sobre dues mostres obtingudes de l’acopi existent a obra. S’acceptarà el lot únicament si els resultats 
obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

B0DF ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i de cartró
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons d'enllumenat i de 
registre
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada
- Alleugeridors cilíndrics de fusta
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la seva 
secció o en la seva posició.
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços 
propis de la seva funció.
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta 
pels junts.
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos 
previstos.
Toleràncies :
- Fletxes:  5 mm/m
- Dimensions nominals:  ± 5 %
- Balcament:  5 mm/m
 MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts 
ni estelles.
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12%
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Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER:
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de formigonament, 
no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició.
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.
Resistència:  38 0 - 430 N/mm2
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’ amidament: la indicada a la descripció de l ’element
Criteri d’ amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BG38 CONDUCTORS DE COURE NUS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines o tambors.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’ amidament: la indicada a la descripció de l ’element
Criteri d’ amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002
UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características
UNE 20460 -5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. 
Puesta a tierra y conductores de protección.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s ón les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l ’especificat en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC -BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.

Plec de condicions tècniques

ENLLUMENAT AMPOSTA Pàgina 12



INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l ’especificat al projecte, s’ actuarà  segons criteri de la DF.

BGD1 PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de diàmetre 
14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir 
totalment.
Gruix del recobriment de coure:

%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Tipus          %� Estàndard %� 300 micres %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Gruix (micres) %�   >= 10   %�   >= 300   %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�

Toleràncies :
- Llargària:  ± 3 mm
- Diàmetre:  ± 0,2 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En feixos.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’ amidament: la indicada a la descripció de l ’element
Criteri d’ amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s ón les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l ’especificat en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC -BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d ’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l ’especificat al projecte, s’ actuarà  segons criteri de la DF.

BGYD PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TE…
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques 
de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
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- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, 
o d'una placa de connexió a terra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

D070 MORTERS SENSE ADDITIUS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l’ exigència de blancor
Morters per a fàbriques :
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça

- Morter ordinari (UNE -EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1
- Morter ordinari (UNE -EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE -EN 998-2):  >= M5

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB -SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s ón les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del certificat de qualitat del fabricant, 
d’acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a 
compressió (UNE  EN 1015-11).
 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran 
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’ acord a les 
condicions exigides.
Els valors de consistència  i resistència a compressió  han de correspondre a les especificacions de projecte.

F219 DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
 S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
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- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar -ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, 
on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d’ instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 
aparells d’instal·lació  i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada 
expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE -
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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F228 REBLIMENT I PICONATGE DE RASES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions 
especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinà ria amb els que normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal· lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la 
construcció  o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’ aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la 
construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
 CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i 
fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que 
es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, 
en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció 
dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst expressat com a percentatge 
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 20 mm/m
- Nivells:  ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgà nica. El material de la zona alta ha de ser de forma que 
no produeixi danys a la tuberia instal·lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de 
graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila 
tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou 
reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.
El material s’ha d’estendre per tongades successives i uniformes , sensiblemen t paral·leles a la rasant final, i 
amb un gruix <= 25 cm.
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No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques  uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la 
uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera 
uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 
materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill 
d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi as secat bé, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats 
de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la 
resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la tuberia 
instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de 
trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de 
materials estranys, cal  procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una 
superfície contínua de separació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
 La partida d’ obra inclou el subministrament i aportació del material en cas d e graves, tot -u o material provine nt 
del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s ón les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s ’assentarà el reblert.
- Inspecció  visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, 
matèria orgànica o pedres de grandària superior al admissible.
- Control de l’estesa: comprovació  visual del gruix i amplada de les tongades d ’execució i control de la 
temperatura ambient.
- Control   de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a 
una mateixa procedència i tongada d ’estesa, amb una superfície màxima de 1  50 m2. Es realitzaran 5 
determinacions de la humitat i densitat in -situ (ASTM D 30 -17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 181 34), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona 
d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in -situ (NLT-103).
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- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la coronació  del reblert, i 
control de l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat 
estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la 
tongada. En el cas de reblerts d’ estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de 
rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l ’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d ’assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció -compactació”, la inspecció visual té una importà ncia 
fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l ’estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima
obtingu da en el Pró ctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de 
ser >= a la de les zones contigües al replè.
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d’ utilitzar, per 
causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà  les limitacions establertes 
al plec de condicions.
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució  del 
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació 
estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s ’ intensificaran al doble sobre les 
capes corregides.
Qualsevol altre cas d’execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar 
sense cost algun els errors que hagin sorgit. 

F926_01 SUBBASE DE FORMIGÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de subbase o base de formigó per a paviment.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
- Estesa i vibratge amb regle vibratori
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració 
mecànica la col·locació  del formigó amb estenedora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas de col·locació amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
En el cas de col·locació amb estenedora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció del formigó fresc i curat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes.
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix 
de la base i d'una amplària de 3 mm.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar 
plens de poliestirè expandit.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de 
retracció.
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La resistència característica del formigó es comprovarà d ’acord amb l’ article 86 de l’EHE -08
Toleràncies d'execució:
- Gruix:  - 15 mm
- Nivell:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions 
climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).

F9E PAVIMENTS DE PANOT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
En la col·locació a truc de maceta amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces,  uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en 
el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui 
introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
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Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han 
d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Pendent transversal:  >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m
- Replanteig:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver -se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures  interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials 
diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot.
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació  segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

FG38 CONDUCTORS DE COURE NUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra
 CONDICIONS GENERALS:
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Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió 
de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer 
galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de 
canals i safates.
Distància entre fixacions:  <= 75 cm
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i 
compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L’ instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s ón les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l’execució de pous de terra, col·locació d'elè ctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels 
connectors adequats i acabat de l ’arqueta.
- Verificar la continuïtat d’entre els conductors de protecció i  dels elè ctrodes de posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l ’edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s ón les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l ’especificat a REBT, es procedirà  a la construcció de nous 
pous de terra o tractament del terreny, fins que s ’arribi a obtenir la resistència adequada.
Els defectes d’ instal·lació hauran de ser corregits.
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NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 
 
GENERAL 
 
 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 29/2/2012) 
 
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 5/8/2010) 
 
 Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística 

(DOGC 18/10/2007) 
 

 Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC 26/07/2005) 
 

 Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme 
(DOGC 24/7/2006) 

 
 Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

 
 RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio  

en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 
 

 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en  
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 

 
 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
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 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 

 Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 

 
VIALITAT 
 
 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC  

“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 

 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 

 Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE 2/02/2000) 

 
 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 

 “Drenaje superficial” 
(BOE 23/05/1990) 

 
 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación  

utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,  
marcado, control de calidad. 

 
 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras” (BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos 
 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
 relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) 

Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE 
   

 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat 
de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions 
(18/03/2002) 
Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010) 
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GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 
 
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya 
pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 
120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la 

ciutat de Barcelona. 
(BOP 22/05/1991) 

 
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
 
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 

 

 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini 
públic hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 
 

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 

 
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios 

de la calidad del agua i el consumo humano  
(BOE 21/02/2003) 

 
 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 
 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

(DOGC 22/07/99) 
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 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para 
tuberías de abastecimiento de agua 
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

 

 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a 

l’àmbit metropolità 
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 

 
 
Hidrants d’incendi 

 
 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra incendios” 
(BOE 14/12/1993) 

 
 
XARXES DE SANEJAMENT 
 
 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament 
(DOGC 29/05/2003) 

 
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 

aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 20/12/1995) 
 

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
de Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

 
 
Àmbit municipal o supramunicipal: 
 

 Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 

(BOPB 14/06/2004) 

 
 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 
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Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials  
(BOPB 6/06/1999, correcció d’errades BOP 30/07/1999) 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
 
 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos y sus instrucciones complementarias”: 
(BOE 4/09/2006)  

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en 
depósitos fijos 
 

 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 
gaseosos.  
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de 
redes y acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006 
 

 Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases 
combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

 
 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 

General 
 
 Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico 

(BOE 28/11/1997) 
 
 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, 

distribución comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 

Alta Tensió 
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 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 
09”  
(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010) 
 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de 
Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió 

 

Baixa Tensió 
 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de 
distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de 
Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

 

 

Centres de Transformació  
 

 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación”  
(BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83) 
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 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-
RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

 
 Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE 26/06/1984) 
 
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de 

Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC 22/2/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

Enllumenat públic 
 

 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

 
 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 

ambient 
(DOGC 12/06/2001) 
 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 
 

 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado 
exterior”. 

 
 
XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
 
 Especificacions tècniques de les Companyies 
 



 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 



 



ACTUACIO 2 – ENLLUMENAT AV. SANT JAUME, QUINATNES I AV. LA RAPITA 
 
 
 
 

 

 Pàgina:  1 
 

2. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ     
2.1. Textos generals      
2.2. Condicions ambientals      
2.3. Incendis       
2.4. Instal·lacions elèctriques      
2.5. Equips i maquinària      
2.6. Equips de protecció individual      
2.7. Senyalització       
2.8. Diversos       
2.9 Signatures       
 



ACTUACIO 2 – ENLLUMENAT AV. SANT JAUME, QUINATNES I AV. LA RAPITA 
 
 
 
 

 

 Pàgina:  2 
 

 
2. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’EBSS, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
  
2.1. Textos generals 
 
-Convenis col·lectius. 

-“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de 
mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 
de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada 
parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 
de noviembre de 2004)”. 

-“Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 
de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 
(BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 
1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de 
diciembre de 1994)”. 

-“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 de 
marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de 
noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril 
de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, 
“R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 
614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

-“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. Modificada 
per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

-“Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 de julio 
(BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 
1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de 
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

-“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

-“Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre de 
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

-“Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra 
(BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

-“Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 
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-“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio 
de 1995)”. 

-“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de 
septiembre de 1995)”. 

-“Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 
1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 
(BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i 
“R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

-“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de 
octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

-“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

-“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

-“Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

-“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 24 
de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 
2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de 
agosto de 2007)”. 

-Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de 
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

-“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

-“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 
1999)”. 

-“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

-“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-
3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat 
per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

-“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

-“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

-“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de 
enero de 2004)”. 

-Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de 
laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

-Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de 



ACTUACIO 2 – ENLLUMENAT AV. SANT JAUME, QUINATNES I AV. LA RAPITA 
 
 
 
 

 

 Pàgina:  4 
 

prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les comunicacions de 
designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

-“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de 
julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
(BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

-“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego”. 

-“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas”. 

-“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

-“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

-“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 
carreteras del Estado”. 

-“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 
de 19 de octubre)”.  

-“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de 
marzo de 2007)”.  

-“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 
agosto)”. 

-Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per 
intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

-“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 
aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

-Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva 
publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

-“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

-“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de 
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 
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-“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

-“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para 
la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto 
de 2009)“. 

-''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 
71 de 23 de marzo de 2010).'' 

-''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo 
que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de 
barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

-''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 
99 de 24 de abril de 2010).'' 

-''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de 
junio de 2010).'' 

-''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de 
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que 
los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

-''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de 
julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

-“Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

-“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

-“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

-“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público.” 
  
2.2. Condicions ambientals 
-Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

-Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància 
mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de 
juliol de 1987). 

-“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
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medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

-“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

-“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

-“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en 
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. 
Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

-“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE 
de 18  de junio de 2003). 

-“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 
1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

-“Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

-“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

-“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de 
noviembre de 2007)”. 
  
2.3. Incendis 
-Ordenances municipals. 

-“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per 
“Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 
5 de agosto de 1999)”. 

-Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per 
Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

-“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de 
marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 
37 de 12 de febrero”. 
 
2.4. Instal·lacions elèctriques 
-“Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de 
diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de 
setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

-“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
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“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

-Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les 
distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

-“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”. 
Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

-Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

-“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

-Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

-“Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 

-“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el 
inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

-“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el 
que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 
de marzo de 2008)”.  

-“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 
 
4.5. Equips i maquinària 
-“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

-“Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para 
obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de 
marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 
(BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

-“Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)”. 
Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de 
noviembre de 1990)”. 

-“Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre 
(BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de 
septiembre de 1997)”. 

-“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

-“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 
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(BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real 
Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

-“Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la 
que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

-“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

-“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

-“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de 
agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

-“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de 
septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

-“Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 
septiembre de 1998)”. 

-“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se 
modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión 
(BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

-“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por 
el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de 
productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

-“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

-“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

-“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos 
a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 
84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

-Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de 
mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE 
de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden 
de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 
(BOE de 28 de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre 
de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. 
“Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 
1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de 
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máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 
17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio 
de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles 
autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de 
abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
  
2.6. Equips de protecció individual 
-“Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 
1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo 
de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de 
mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 
(BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 
(BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de 
septiembre de 2001)”. 

-“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado 
por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

-“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

-“Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la 
norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, 
ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección 
individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

-Normes Tècniques Reglamentàries. 
 
2.7. Senyalització 
-“Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

-“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

-Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  
2.8. Diversos 
-“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE 
de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 
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-“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

-“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE 
de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i 
“Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la 
“Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 
(BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden 
PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

-“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación 
de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 
de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

-“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 
sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion 
de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de 
marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 
de mayo de 1999)”. 

-“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de 
enero de 2007)”. 

-“Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el 
registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de 
agosto de 2007)”. 

-Convenis col·lectius. 

-“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 
de 6 de noviembre de 2009).” 

-''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, 
aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 
67 de 18 de marzo de 2010).'' 
  
2.9. Signatures 
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MEMÒRIA 

1. PROMOTOR – PROPIETARI 
 

Promotor              : Ajuntament d'Amposta 
NIF            : P4301400J 
Adreça                 : Plaça Espanya 4-6  
Població              : 43870 Amposta 
Representant                : Adam Tomàs i Roiget 
NIF                       : 52600263E 

 
 

2. AUTOR/S DE L'ESTUDI BÀSICDE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.B.S.   : Joan Carles González Conde 
Titulació/ns  : Enginyer Municipal 

 
3. DADES DEL PROJECTE 
3.1.Autor/s del projecte 

 
Autor del projecte : Joan Carles González Conde 
Titulació/ns  : Enginyer Municipal 

  
3.2.Tipologia de l'obra 
 
Les obres consisteixen bàsicament en la xarxa de pluvials del carrer Bruc-Tarragona. 
 
3.3.Situació 

Emplaçament      : D’acord amb els plànols de projecte 
Carrer,plaça  : Diversos carrers (veure plànol situació) 
Codi Postal              : 43870 
Població              : Amposta 

 
3.4.Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 
Emergències    112 
Urgències mèdiques   061 
Sanitat Respon 24 h    902.111.444 
Hospital Comarcal d'Amposta  977.70.00.50 
C. Jacint Verdaguer 11 
43870 Amposta 
Hospital Verge de la Cinta  977.51.91.11 
C. de les  Esplanetes 44-58 
43500 Tortosa 
 
3.5.Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa les 
Despeses Generals i Benefici Industrial, és 571.480,65 €. 
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3.6.Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 3 mesos. 
 
3.7.Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 5 persones 

 
3.8.Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

 
Enderrocadors. 
Operadors de maquinària de moviment de terres. 
Col·locadors de panot.  
Col·locadors de vorades. 
Col·locadors d’asfalt. 
Jardiners 
Muntadors de sistemes de protecció col·lectiva.  
Tubers. 
Pavimenters. 
Fusters. 
Vidriers. 
Metal·listes. 
Instal·ladors de xarxa de sanejament. 
Instal·ladors elèctrics. 
Instal·ladors de senyalització. 
Instal·ladors de parallamps, antenes, fibra i telefonia. 
Instal·ladors de la companyia de subministrament de gas. 
Instal·ladors de la companyia subministradora d’electricitat. 
Instal·ladors d’enllumenat públic. 
Instal·ladors de la companyia subministradora de telèfons. 
Instal·ladors de mobiliari urbà. 
Instal·ladors d’equipaments especials. 
 
3.9.Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA, HIDRÀULICA I 
PNEUMÀTICA  
Grups electrògens. 
Compressors. 
 
MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT 
Excavadores. 
Carregadores. 
Retrocarregadores. 
Màquines per a anivellació i refí.(Motoanivelladores) 
Transport extravial .(Dumpers). 
 
MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ 
 
 



ACTUACIO 2 – ENLLUMENAT AV.SANT JAUME, QUINTANES I AV. LA RAPITA 
 
 
 

 
  4 
 

MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA 
Transport per carretera (Camions) 
 
MÀQUINES PER A CONSTRUCCIÓ DE CARRETERES I CANALS 
Camió cisterna de rec asfàltic 
Planta asfàltica contínua en fred 
Planta asfàltica discontínua en calent 
 
4.INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
4.1.Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
  
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar 
la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 
punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
Connexió de servei 
 
Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 
vehicles. 
 
Quadre General 
 
Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima 
de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que 
sigui de 30 mA. 
Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al 
descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els 
dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el 
neutre). 
Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 �). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al 
terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats 
els fonaments. 
Estarà protegida de la intempèrie. 
És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
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Conductors 
Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 
impressió sobre el mateix aïllament. 
Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones 
de pas de vehicles i / o persones. 
Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs” d’endolls, mai amb regletes de 
connexió, retorciments i embetats. 
 
Quadres secundaris 
Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble 
aïllament. 
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels 
equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1 Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 
 
Connexions de corrent 
Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de 
doble aïllament. 
S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 
No s’empraran connexions tipus “lladre”. 
 
Maquinària elèctrica 
Disposarà de connexió a terra. 
Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 
d’elevació fixos. 
L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 
 
Enllumenat provisional 
El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la 
virolla. 
Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 
 
Enllumenat portàtil 
La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 
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aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport 
de sustentació. 
  
4.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on 
s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 
provisional per l'interior de l’obra. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat 
i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
  
4.3. Instal·lació de sanejament 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
  
4.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 
líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància 
i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
-La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del 
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
-Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals 
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. 
En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica “MIE-APQ-
001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles” del Reglament sobre 
Emmagatzematge de Productes Químics. 
-S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els 
residus inflamables, retalls, etc. 
-Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura 
oxiacetilènica. 
-L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 
del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 
-Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de 
prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
-Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar 
qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
-La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions 
de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. 
Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb 
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regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
-Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de 
la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles 
vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
-La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a 
seguir en aquests treballs. 
-Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
-Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament 
per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de 
l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada 
obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat 
contra fum, calor i flames. 
-En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 
combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una 
font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb 
la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es 
maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els 
mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
 
Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
-Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, 
de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
-En àrees amb possibilitats de focs “A”, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
-En àrees amb possibilitats de focs “B”, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
-Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil 
visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, 
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
  
5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 
  
5.1. Serveis higiènics 
Lavabos 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
Cabines d’evacuació 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 
cada 25 persones 
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Local de dutxes 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
  
5.2. Vestuaris 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  
5.3. Menjador 
No es preveu la instal·lació d’un local per  a menjador. 
 
5.4. Local de descans 
No es necessari local de descans perquè no s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant 
més de 3 mesos. 
 
5.5. Local d'assistència a accidentats 
No és necessari un local de primers auxilis perquè no hi haurà mes de 50 treballadors durant més 
d’un mes. 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 
custodiada per l’encarregat. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals 
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
-desinfectants i antisèptics autoritzats, 
-gases estèrils, 
-cotó hidròfil, 
-benes, 
-esparadrap, 
-apòsits adhesius, 
-estisores, 
-pinces, 
guants d’un sol ús. 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 
 
6. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
ENDERROCS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D’INSTAL·LACIONS 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERÀMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS DE FUSTA 

EQUIPAMENTS 
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
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7. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
E01 ENDERROCS 
E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 

DESMUNTATGE D’INSTAL·LACIONS 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE 
D’INSTAL·LACIONS, REALIZATS EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O 
MANUALS. ES CONSIDERA L’ENDERROC D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D’ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D’ENDERROC  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
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I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d’enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar 

un procediment de treball específic 
4 

I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que 

la realitza 
13 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 

 
  
 
E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E0
2 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDÀRIA,  APLEGANT LES TERRES 
PROP DE LA EXCAVACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 
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MANCA D’IL·LUMINACIÓ 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que 

la realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 



ACTUACIO 2 – ENLLUMENAT AV.SANT JAUME, QUINTANES I AV. LA RAPITA 
 
 
 

 
  12 
 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 
/27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l’aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 

 
  
E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I 
TRANSPORT A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D’IL·LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l’aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 

 
  
 
E08 REVESTIMENTS 
E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, 
TUBS I ENVERNISSATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS 

AUXILIARS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que 

la realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 14 
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inestables 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 

40 km/h 
14 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l’aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 
1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

 
  
 
E09 PAVIMENTS 
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO ) 
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, 
SUBMINISTRATS, EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL·LUMINACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL·LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
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 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIUS PER A FORMIGONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: CABINES MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 
11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que 

la realitza 
13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions 

integrades 
13 
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I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 

elevadores) per manipular càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

 
  
E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERÀMICA, MORTER 

CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I 
ABRILLANTATS EN OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL·LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
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18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 
un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 

/18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que 

la realitza 
13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 

inestables 
14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l’aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións 

integrades 
10 /13 /17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
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I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

 
  
E09.E04 PAVIMENTS DE FUSTA 
COL·LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE FUSTA O PARQUET FORMAT PER LLISTONS CLAVATS SOBRE 
LLATA D'EMPOSTISSAR, TIRES FLOTANTS O LLOSETES ADHERIDES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN PERÍMETRE O VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D’IL·LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL TALLAR, MANIPULAR MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: TALL PLANEJAT  

RETIRAR RUNES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació:   
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES I INFLAMABLES 

COLES, DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 
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I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar 
un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 

/21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que 

la realitza 
13 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions 

integrades 
13 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no inflamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 

elevadores) per manipular càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

 
 
E23 EQUIPAMENTS 
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 
COL·LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS 
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I CUINES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL 

PER MANCA D’IL·LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL·LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L’AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL·LOCAR O INSTAL·LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar 
un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
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I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 
11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que 

la realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 

elevadores) per manipular càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 6 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les 

línies no estan en tensió 
16 

 
  
 
E24 JARDINERIA 
E24.E01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
ANIVELLAMENT DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSSELLS, 
RASES, PLANTACIÓ D'ARBRES I ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN ESCOSELLS I RASES 

CAIGUDES DES DE COBERTES ENJARDINADES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL·LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ARBRES I BARDES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL·LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: AMB EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
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 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 
A VORA D'ESCOSSELLS I RASES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES 

ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MÀQUINES DE MOVIMENT DE TERRES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar 
un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que 

la realitza 
13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 

inestables 
14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l’aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 

elevadores) per manipular càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  
  
8. Signatures 
 
 
  
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06. Plànols 



 


























































