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1 INTRODUCCIÓ. 

El circuit està ubicat al Polígon Industrial l’Oriola. Camí de la Ferrereta, s/n, 43870 Amposta, 
Tarragona. 

A petició de l’Ajuntament d’Amposta es redacta aquest projecte executiu. 

 

2 OBJECTE DEL PROJECTE. 

Aquest projecte té per objecte l’execució d’una xarxa de reg al circuit de motocròs MX 
Oriola existent a Amposta.  

La xarxa de reg a executar constarà principalment d’un sistema de reg amb tubs de 
polietilè de alta densitat, reg per aspersió amb aspersors i canons, dipòsit de regulació, 
electró bomba y conjunt d’electrovàlvules.  

L’aigua de reg s’acumularà en un dipòsit nou que s’instal·larà a la parcel·la del circuit 
on actualment és el paddock. L’aigua es portarà d’un pou existent en desús a les 
instal·lacions d’Antaix, el qual s’haurà de verificar el seu estat per tal de tornar-lo a posar 
en servei. També es realitzarà la construcció d’un petit magatzem on s’instal·larà 
l’electrobomba y conjunt d’electrovàlvules que distribuiran l’aigua pels diferents sectors de 
regs segons les necessitats.  

El circuit té una longitud aproximada de 1.600 m i una amplada mitja de 8 m, 
actualment es rega mitjançant cubes de reg. 

 

3 DADES RECOLLIDES I UTILITZADES. 

Les dades recollides és la documentació aportada per  l’Ajuntament d’Amposta, la cartografia d’us 

comú i les visites in situ realitzades.  

4 CRITERIS DE DISSENY. 

4.1 Topografia 

A partir de la topografia existent s’ha realitzat la distribució corresponent de la xarxa de reg. 

 

4.2 Geologia i geotècnia 

La zona d’estudi es troba sobre formacions pertanyents a l’edat del quaternari, sobre la unitat 

fisiogràfica denominada “Plana Deltaica”. 

La plana deltaica ha estat formada per sediments pertanyents a tres ambients sedimentaris 

principals: 

• Fluvial, que comprèn els “levees” naturals, canals del riu, canals abandonats i distribucions 

abandonades. 

• Palustre - Lacustre, que comprèn els ambients de llacunes, maresmes, planes de sorres i 

canals de corrent. 

• Fluviomarí, que inclou platges, barres i fletxes. 

Els materials que es troben a la zona són sorres mitjanes i llims.. S’interpreten com a dipòsits de llit 

fluvial abandonat. Estem al límit de la plana deltaica, per això en zones poden trobar roques 

calcaries més antigues. 

5 ESTUDI D’ALTERNATIVES. 

Per arribar a la definició de la solució adoptada s’han analitzat els diferents elements que conformen 

el projecte per tal de determinar la idoneïtat de la seva configuració, material o procés de 

construcció. De cada element s’han considerat les diferents alternatives i s’han avaluat els seus 

costos, així com els avantatges i inconvenients tècnics.  

6 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 

 

6.1 RASES I CANALITZACIONS 

Es realitzaran els següents treballs segons plànols i/o amidaments: 

• Es realitzaran rases per a les noves canalitzacions de polietilè alta densitat dins del 
circuit. 

• Es realitzarà rasa des del dipòsit de regulació fins al pou d’Antaix per a la instal·lació del 
cable de senyal. 

• Es realitzarà el col·lector fins al dipòsit, des d’un punt conegut per l’Ajuntament, ja que 
tenim un bon tram de col·lector des del pou ja executat. 

• Es realitzaran totes les feines per a l’escomesa elèctrica al quadre de comandament. 
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6.2 INSPECCIÓ DE POU EXISTENT 

Es realitzaran els següents treballs segons plànols i/o amidaments: 

• Inspecció amb càmera del pou existent situat a les instal·lacions d’Antaix per revisar 
estat del pou. La inspecció inclourà un informe, aquest inclourà els treballs necessaris 
per tornar a posar en servei aquest pou per tal de subministrar aigua de reg pel circuit. 

• Prova d’aforament de 24h de pou. 

 

6.3 REVISIÓ PER FUTURA POSADA EN MARXA DEL POU EXISTENT 

 
• Reconeixement Videogràfic 

En finalitzar les operacions de neteja i assajos de bombament, es proposa la realització 
d'un reconeixement videogràfic a fi de verificar la correcta execució de la rehabilitació. 
 
 

• Assaig de bombament 
Es valora un assaig de bombament posterior a les operacions de neteja i rehabilitació 
per verificar els resultats de la neteja. Aquesta operació també contribueix a la neteja i 
desenvolupament final del sondeig. 
La prova d'aforament consistirà en el bombament escalonat, a cabals creixents, així 
com una anàlisi de la recuperació després de l'aturada del bombament. Durant el 
bombament es registraran, a més del cabal i el nivell, l'aspecte de l'aigua captada 
(terbolesa,  arrossegaments, etc.) i la conductivitat. La durada total de l'assaig tindrà un 
màxim de 24 hores (segons l'estabilització de nivells). 
A partir dels resultats obtinguts es podrà determinar el cabal crític / òptim actual del 
bombament, el seu règim òptim d'explotació, l'eficiència del pou, avaluant la seva 
qualitat d'acabat i grau de deteriorament quantificant les seves pèrdues de càrrega, els 
paràmetres hidrogeològics de l'aqüífer en el seu entorn proper, així com dimensionar 
l'equip de bombeig més aconsellable.  
L’Ajuntament disposa d’un equip de bombeig, el qual s’haurà de comprovar si  
Per efectuar els assajos de bombament proposats, en el sondeig s'instal·larà un equip 
autònom de bombament. 
 
 

6.4 INSTAL·LACIÓ DE DIPÒSIT DE REGULACIÓ I BOMBA 

Es realitzaran els següents treballs segons plànols i/o amidaments: 

• Subministrament i muntatge de dipòsit d’aigua 
• Subministrament i muntatge d’electrobomba  

 

 

 

Figura 1. Exemple de dipòsit de xapa 

 

6.5 MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE ELÈCTRIC 

Es realitzaran els següents treballs segons plànols i/o amidaments: 
 

• Subministrament i muntatge de quadre elèctric nou. 
 
 

6.6 SISTEMA D’ASPERSORS I CANONS 

Es realitzaran els següents treballs segons plànols i/o amidaments: 
 

• Subministrament i muntatge d’aspersors. 
• Subministrament i muntatge de canons. 

 

6.7 SISTEMA D’ELECTROVÀLVULES I PROGRAMADOR 

Es realitzaran els següents treballs segons plànols i/o amidaments: 
 

• Subministrament i muntatge d’electrovàlvules. 
• Subministrament i muntatge de programador. 
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6.8 SALA DE CONTROL I MANTENIMENT 

Es realitzaran els següents treballs segons plànols i/o amidaments: 
 

• Construcció d’un magatzem d’uns 9 m2 i 3 d’alçada de bloc de formigó 

7 CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE. 

Per a la caracterització general de la climatologia comarcal s'ha utilitzat la informació 

"CLIMATOLOGIA. MONTSIÀ", elaborada pel Servei Meteorològic de Catalunya. 

El clima del Montsià és Mediterrani de tipus Litoral Sud. La precipitació mitjana anual varia entre els 

550 mm i 600 mm a bona part de la comarca. Els màxims es donen a la tardor i els mínims a l’estiu, 

sobretot a la costa. Els hiverns són freds a muntanya i suaus al Delta de l’Ebre, amb mitjanes de 5 

°C a 11 ºC, donant-se els valors més baixos a muntanya, i els estius són calorosos, amb 

temperatures entre 25 °C i 30 ºC, comportant una amplitud tèrmica anual mitjana. 

8 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA. 

Donades les característiques de l’obra a projectar es poden extreure les següents conclusions: 

• La caracterització del terreny a partir de dades prèvies és suficient. 

• Els materials presents a la zona són fàcilment excavables i per tant es pot utilitzar 

maquinària convencional. Es previsible que en les parts mes interiors trobem roca. 

• El nivell freàtic es troba, en general, a poca profunditat, però en el moment d’execució de 

l’obra no es preveu que ens afecti en el procediment constructiu.  

9 SERVEIS AFECTATS. 

L’execució dels treballs del present projecte no suposen cap afectació dels serveis existents en la 

zona, no sent necessari el seu trasllat ni reposició.  

Partim de la informació del reconeixement visual realitzat in situ, no es preveuen afeccions. 

10 AFECCIONS. 

No s’afecta ni a llera pública, ni a espais d’interès (PEIN, Xarxa Natura 2000, ZEPA, ENPE), ni altres 

figures de protecció ni a la ZMT. 

11 TRAMITACIÓ AMBIENTAL. 

D’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental (BOE núm. 296), en l’annex 

II s’especifica que seran sotmesos a la avaluació ambiental simplificada regulada en el títol II, capítol 

II secció 2ª,: 

Aquest tipus d’actuació dins d’un polígon industrial  no es necessària cap tramitació ambiental. 

Per aquests motius, es considera que queda fora d’aquest annex II,  no sent necessària l’avaluació 

ambiental del projecte. 

12 EXPROPIACIONS I SERVITUDS. 

No son necessàries ni expropiacions ni servituds degut a que l’obra es realitza en terrenys 

municipals 

13 GESTIÓ DE RESIDUS 

A l’annex  3 s’estudia la tipologia de tots els residus que es generaran al llarg de l’execució de l’obra, 

així com la seva gestió per tal de respectar el medi ambient.  

El pressupost  reflexat en el pressupost del d’aquest projecte de la gestió de residus ascendeix a la 

quantitat de CINC MIL NOU-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (5.900,61€). 

14 SEGURETAT I SALUT. 

Per donar compliment a l'R.D. 1627/1997, s'inclou un Estudi de Seguretat i Salut, amb la seva 

corresponent memòria, plànols, plec de prescripcions tècniques particulars i pressupost. El 

pressupost d'execució material per aquest concepte ascendeix a la quantitat de SIS MIL DOS-
CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (6.238,87€). 

15 JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus “Banc ITEC preus d’obra civil 

2016”, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. s’han realitzat els 

ajustos necessaris per adequar als preus de mercat i a la disposició econòmica en el moment de la 

realització del projecte. 

El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del 5,00%. 
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En l'annex "Justificació de preus", es descomponen degudament els preus aplicats a les diferents 

unitats d'obra. 

16 PLA DE TREBALLS. 

En compliment del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Contractes de les Administracions públiques (RD 1098/2001), s'adjunta un Programa de 

Treballs en què s'estudia, amb caràcter indicatiu, la possible planificació de l'obra. Aquest programa 

es pot consultar a l'annex 5  "Pla de treballs". 

17 TERMINI DE LES OBRES. 

Per a l'execució de la totalitat de les obres projectades i d'acord amb el Pla d'Obra, s'estima suficient 

un dos mesos (2) comptats a partir de la signatura de l'Acta de Comprovació del Replanteig. 

 

18 REVISIÓ DE PREUS. 

En compliment del “Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, pel qual s’aprova la relació de 

materials bàsics y les fórmules-tipus generals de revisió de preus dels contractes d’obres i de 

contractes de subministrament de fabricació d’equipament de les Administracions Públiques”, i tenint 

en compte que la durada de les obres s’ha estimat en menys d’un any, no s’aplica la revisió de 

preus. 

19 PERÍODE DE GARANTIA. 

Segons la llei 38/1999 del 5 de Novembre d’Ordenació de l’Edificació, el període de garantia serà 
d’un (1) any, i comença des del moment de la signatura de l'Acta de comprovació de les obres. 

20 PRESSUPOST DE LES OBRES. 

Aplicant els preus del Quadre de Preus nº 1 als amidaments realitzats, s'obtenen els següents 

pressupostos, que també inclouen: 

• El pressupost de Seguretat i Salut 

• La gestió dels residus va incorporada en els preus corresponents 

 

 

 
 
 

21 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA. 

En compliment dels articles 25 i 26 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques (segons la “Ley de Contratos de las Administraciones Públicas” (Reial 

Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, actualitzat amb el R.D. 773/2015 de 28 d’Agost que entra en 

vigència el 5 de Novembre del 2015 sobre la Classificació de Contractistes quin tipus de 

classificació haurà de tenir l’empresa adjudicatària de l’obra) , es proposa a continuació la 

classificació que ha de ser exigida als contractistes per presentar-se a la licitació per l'execució 

d'aquestes obres: 

Grup E: Obres Hidràuliques. 

Subgrup 7. Obres hidràuliques sense qualificació específica. 

Categoria 3. 
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22 DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE. 

DOCUMENT Nº 1.- MEMÒRIA I ANNEXES. 

MEMÒRIA. 

ANNEXES. 

Annex nº 1. Criteris tècnics i principals característiques. 

Annex nº 2. Càlculs hidràulics. 

Annex nº 3. Gestió de residus. 

Annex nº 4. Estudi de Seguretat i Salut. 

Annex nº 5. Pla de Treballs. 

Annex nº 6. Sol·licitud FECSA. 

Annex nº 7.Justificació de Preus. 

 

Annex nº 8. Pressupost per al coneixement de l’administració. 

DOCUMENT Nº 2.- PLÀNOLS. 

01.- Situació i Index. 

02.- Emplaçament. 

03.- Planta General. 

04.- Xarxa de Reg. 

05.- Dipòsit i Fonamentació. 

06.- Esquema hidràulic. 

07.- Instruccions execució dipòsit. 

 

DOCUMENT Nº 3.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 

 

DOCUMENT Nº 4.- PRESSUPOST. 

1.- Amidaments. 

2.- Estadístiques de partides. 

3.- Quadre de preus núm. 1. 

4.- Quadre de preus núm. 2. 

5.- Pressupost. 

6.- Resum del Pressupost. 

 

23 OBRA COMPLETA. 

Les obres definides en el present Projecte compleixen els requisits exigits pel Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic. En compliment de l'article 127.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques (Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre), es manifesta que el Projecte 

comprèn una obra completa en el sentit exigit per l'article 125 de l'esmentat Reglament i que, per 

comprendre tots i cadascun dels elements necessaris per a la utilització de l'obra, és susceptible de 

ser lliurada a l'ús general. 

24 CONCLUSIONS. 

Atès que el present Projecte de Construcció ha estat redactat d'acord amb les Normes Tècniques i 

Administratives en vigor, i que amb els documents que l'integren es troben suficientment detallats 

tots i cadascun dels elements necessaris, se sotmet a la consideració de la superioritat per a la seva 

aprovació si escau. 
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A Amposta, febrer de 2025. 

El autor del projecte: 

 

  

Joan Lafarga Ariño. 

Arquitecte Tècnic. 
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Esquema hidràulic: 

La part referent al reg de la superfície de la pista del camp de cros, s’ha dividit en 5 sectors. 

  

SECTOR 1 (COLOR GROC) 

Aquest sector fa referencia als canons situats a la línia de sortida i consta de 4 unitats. 

Cabal unitari: 14,72 m3/h. 

Cabal sector: 58,88 m3/h. 

Pressió: 4 Bars. 

Pèrdues de càrrega: 3,30 m. 

Radi de cobertura: 31m. 

Seguidament en la il·lustració 1, es pot comprovar els càlculs hidràulics per a les pèrdues de 
càrrega, aquest càlculs s’han realitzant amb el programa ASETUB. 

 

 

Ilustració 1 Pèrdues de càrrega sector 1 

 

 

SECTOR 2, 3, 4 i 5 

Aquest sectors fan referencia al reg de la superfícies de la resta de circuit, aquest es regaran amb 
aspersors. 

Cabal unitari: 1,5 m3/h. 

Cabal sector: 75 m3/h. 

Pressió: 4 Bars. 

Pèrdues de càrrega: 7,099 m. 

Radi de cobertura: 12m 

Seguidament en la il·lustració 2, es pot comprovar els càlculs hidràulics per a les pèrdues de 
càrrega, aquest càlculs s’han realitzant amb el programa ASETUB. 

En aquest cas s’ha agafat el sector mes desfavorable, ( Color morat). 

 

 

Ilustració 2 Pèrdues de càrrega sector color morat. 
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càlculs i dimensionament de la xarxa. 

 

En aquest apartat fa referencia al dimensionament dels diferents sectors amb els diàmetres 
necessaris, també fa referencia al dimensionament del grup de bombeig i del dipòsit d’aigua. 

Com es pot veure a la il·lustració 3 tots el sectors per càlculs, surten amb dimensionament de 
canonada de 125mm de diàmetre, no obstant però, i tenint previsió d’alguna futura ampliació de 
sector, s’ha decidit pujar un diàmetre i utilitzar canonades de 140mm 

 

 

Ilustració 3 Esquema hidràulic. 

 

Per al que fa al grup de bombeig s’ha calculat una bomba elèctrica centrifuga vertical de 18,5 kw i 
25 hp de potencia amb un caudal de 90 m3/h i amb una pressió de 49 m.c.a., amb aquesta bomba 
es regaria un sol sector, ja que la demanda màxima de caudal es de 75 m3/h amb una pressió de 40 
m.c.a.. 

 

En quan al dipòsit, s’ha dimensionat per garantir poder regar el terreny en condicions òptimes 
d’humitat, durant dos entrenaments consecutius sense reomplert del mateix. Garantitzant un temps 
de resposta per possible averia al sistema de captació del pou. S’ha dimensionat un dipòsit de 
346m3 de capacitat. 
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ANNEX Nº3.- GESTIÓ RESIDUS.
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ANNEX Nº 3.- GESTIÓ DELS RESIDUS. 
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1 INTRODUCCIÓ. 
L’objecte del present annex és l’estimació dels residus que es generaran durant l’obra, amb la finalitat de 

preveure la separació d’aquests durant la realització de la mateixa.  

 

2 DETERMINACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS. 
L’estimació dels residus d’una obra és relativament senzilla a nivell moviment de terres i demolicions, però 

resulta complicada en quant a generació de residus sobrants i embalatges dels materials subministrats a l’obra. 

Per a la determinació d’aquests últims hem utilitzat el programa realitzat per l’ITEC (Institut de tecnologia de la 

construcció de Catalunya), anomenat Gestió Residus V1.4.  

L’objectiu principal del programa és la simulació dels residus que es generaran a una obra a partir de la definició 

de la seva tipologia i de les característiques constructives.  

Amb les dades introduïdes al programa de la tipologia d’obra, el programa fa una estimació dels residus que es 

generarn al projecte objecte de simulació a partir de la comparativa amb els valors d’obres de característiques 

similars que el programa emmagatzema a una base de dades.  

Els resultats obtinguts s’incorporaran a les fitxes normalitzades per a la seva correcta interpretació i l’estimació 

de la garantia econòmica a dipositar.  

Els materials procedents dels moviments de terres i demolicions s’incorporaran directament a la fitxa 

justificativa. 

 

3 FITXA JUSTIFICATIVA DELS RESIDUS. 
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Situació:

Municipi: Comarca:

MATERIALS EXCAVATS

MATERIALS REUTILITZABLES

RESIDU EXCAVACIÓ

TOTAL RESIDU EXCAVACIÓ

TOTAL REUTILITZAT

TOTAL  EXCAVACIÓ

Tipus de terres d'excavació
Volume Densitat Pes Cf.Esponjament Volum aparent

(m3) (tn/m3) (tn) (m3)

Tipus de terres d'excavació

Grava i arena

Argiles

Terra vegetal

Terraplè

Pedraplè

Obra:
ACTUALITZACIO DE PREUS DEL PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA.

DELTEBRE

DELTEBRE BAIX EBRE

IDENTICACIÓ DE L'OBRA

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

RESIDUS

OBRA CIVIL NOVA

DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres

residus de la construcció 

tipus

quantitats

codificació

minimització

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

REIAL DECRET 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de

construcció y demolició.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:      

Volum

(m3)

0,00

0,00

0,00

541,78

0,00

Densitat

(tn/m3)

2,00

2,10

1,70

1,70

1,80

Volum aparent

(m3)(tn)

Pes Cf.Esponjament

0,00

0,00

0,00

921,03

0,00

0,00

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

0,00

0,00

0,00

650,14

0,00

0,00

541,78 921,03 650,14

0,00

Grava i arena 0,00 2,00 0,00 1,20 0,00

Altres 0,00

Argiles 0,00 2,10 0,00 1,20 0,00

Terra vegetal 0,00 1,70 0,00 1,20 0,00

Terraplè 541,78 1,70 921,03 1,20 650,14

Pedraplè 0,00 1,80 0,00 1,20 0,00

Altres 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00

541,78 921,03 650,14

Tipus de terras d'excavació
Volum Densitat Pes Cf.Esponjament Volum aparent

(m3) (tn/m3) (tn) (m3)

Grava i arena 0,00 2,00 0,00 1,20 0,00

Argiles 0,00 2,10 0,00 1,20 0,00

0,00

Terra vegetal 0,00 1,70 0,00 1,20 0,00

Terraplè 0,00 1,70 0,00 1,20 0,00

0,00 0,00 0,00

RESIDUS D'EXCAVACIÓ

Pedraplè 0,00 1,80 0,00 1,20 0,00

Altres 0,00 0,00 0,00 1,20

MATERIAL PROCEDENT DEMOLICIÓ

MATERIAL REUTILITZAT PROCEDENT DEMOLICIÓ

RESIDU DEMOLICIONS

ENDERROCS

Volum aparent

(m3)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:      RESIDUS

REIAL DECRET 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de

construcció i demolició.

OBRA CIVIL NOVA

170202

170203

170802

170302

170605

0,00

18,52

0,00

0,00

0,00

0,00

1,35

7,85

0,50

2,50

0,94

0,00

26,85

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

CODI residu LER Ordre 

MAM/304/2002

Residu 

demolició

Obra de fàbrica

Formigó

DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres

residus de la construcció 

tipus

qunatitats

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis codificació

minimització

Volum

(m3)

0,00

25,00

Cf.Esponjament

1,35

170102

170101

Densitat Pes

1,80

1,45

(tn/m3) (tn)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,65

0,00

0,00

TOTAL  MATERIAL PROCEDENT  DEMOLICIÓ 26,85

Residu 

demolició

Codi residu LER Ordre 

MAM/304/2002

Volum Densitat Pes

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

Metalls

Fustes

Vidre

Plàstics

Guixos

Betums

Fibrociment

170107

170201

Cf.Esponjament Volum aparent

(m3) (tn/m3) (tn) (m3)

0,00

0,00

0,00

25,0018,52

0,00

0,00

Obra de fàbrica 170102 0,00 1,80 0,00 1,35 0,00

Formigó 170101 0,00 1,45 0,00 1,35 0,00

Metalls 170107 0,00 7,85 0,00 1,35 0,00

Fustes 170201 0,00 0,50 0,00 1,35 0,00

Vidre 170202 0,00 2,50 0,00 1,35 0,00

Plàstics 170203 0,00 0,94 0,00 1,35 0,00

TOTAL  MATERIAL REUTILITZAT 0,00 0,00 0,00

Guixos 170802 0,00 1,00 0,00 1,35 0,00

Betums 170302 0,00 1,65 0,00 1,35 0,00

Residu

demolició

Codi residu LER Ordre 

MAM/304/2002

Volum Densitat Pes Cf.Esponjament Volum aparent

(m3) (tn/m3) (tn) (m3)

Obra de fàbrica 170102 0,00 1,80 0,00 1,35 0,00

Formigó 170101 18,52 1,45 26,85 1,35 25,00

Metalls 170107 0,00 7,85 0,00 1,35 0,00

Fustes 170201 0,00 0,50 0,00 1,35 0,00

Vidre 170202 0,00 2,50 0,00 1,35 0,00

Plàstics 170203 0,00 0,94 0,00 1,35 0,00

Guixos 170802 0,00 1,00 0,00 1,35 0,00

Betums 170302 0,00 1,65 0,00 1,35 0,00

Fibrociment 170605 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00

TOTAL  RESIDU DEMOLICIÓ 18,52 26,85 25,00E
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MATERIALS SOBRANTS D'EXECUCIÓ D'OBRAS

MATERIALS REUTILITZATS SOBRANTS D'EXECUCIÓ D'OBRAS

RESIDUS SOBRANTS D'EXECUCIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:      RESIDUS

REIAL DECRET 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de

construcció i demolició.

OBRA CIVIL NOVA

DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres

residus de la construcció 

tipus

quantitats

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis codificació

minimització

SOBRANTS D'EXECUCIÓ

Residu

demolició

Codi residu LER Ordre 

MAM/304/2002

Volum Densitat Pes Cf.Esponjament Volum aparent

(m3) (tn/m3) (tn) (m3)

Obra de fàbrica 170102 0,00 1,27 0,00 1,35 0,00

Formigó 170101 0,00 1,45 0,00 1,35 0,00

Metalls 170107 5,29 5,75 30,41 1,35 7,14

Fustes 170201 1,20 0,25 0,30 1,35 1,62

Vidre 170202 0,00 2,50 0,00 1,35 0,00

Plàstics 170203 0,07 0,07 0,00 1,35 0,09

Guixos 170802 0,00 1,00 0,00 1,35 0,00

Betums 170302 0,00 1,65 0,00 1,35 0,00

Residus municipals 200301 4,26 2,00 8,51 2,35 10,00

10,81 39,23 18,85TOTAL  MATERIALS SOBRANTS D'OBRA

Residu

demolició

Codi residu LER Ordre 

MAM/304/2002

Volum Densitat Pes Cf.Esponjament Volum aparent

(m3) (tn/m3) (tn) (m3)

Obra de fàbrica 170102 0,00 1,27 0,00 1,35 0,00

Formigó 170101 0,00 1,45 0,00 1,35 0,00

Metalls 170107 0,00 5,75 0,00 1,35 0,00

Fustes 170201 0,00 0,25 0,00 1,35 0,00

Vidre 170202 0,00 2,50 0,00 1,35 0,00

Plàstics 170203 0,00 0,07 0,00 1,35 0,00

Guixos 170802 0,00 1,00 0,00 1,35 0,00

Betums 170302 0,00 1,65 0,00 1,35 0,00

Residus municipals 200301 0,00 2,00 0,00 2,35 0,00

TOTAL  MATERIALS SOBRANTS D'OBRA 0,00 0,00 0,00

Residu

demolició

Codi residu LER Ordre 

MAM/304/2002

Volum Densitat Pes Cf.Esponjament Volum aparent

(m3) (tn/m3) (tn) (m3)

Obra de fàbrica 170102 0,00 1,27 0,00 1,35 0,00

Formigó 170101 0,00 1,45 0,00 1,35 0,00

Metalls 170107 5,29 5,75 30,41 1,35 7,14

Fustes 170201 1,20 0,25 0,30 1,35 1,62

Vidre 170202 0,00 2,50 0,00 1,35 0,00

Plàstics 170203 0,07 0,07 0,00 1,35 0,09

Guixos 170802 0,00 1,00 0,00 1,35 0,00

Betums 170302 0,00 1,65 0,00 1,35 0,00

Residus municipals 200301 4,26 2,00 8,51 2,35 10,00

TOTAL  RESIDUS SOBRANTS D'EXECUCIÓ 10,81 39,23 18,85

RESIDUS EMBALATGES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:           RESIDUS

REIAL DECRET 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de

construcció i demolició.

OBRA CIVIL NOVA

DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres

residus de la construcció 

tipus

quantitats

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis codificació

minimització

EMBALATGE

Residu 

embalatge

Codi residu LER Ordre 

MAM/304/2002

Volum Densitat Pes Cf.Esponjament Volum aparent

(m3) (tn/m3) (tn) (m3)

Fustes 170201 0,00 0,50 0,00 1,35 0,00

Plàstics 170203 0,00 0,06 0,00 1,35 0,00

7,41 0,48 10,00TOTAL  RESIDU EMBALATGES

Paper i cartró 170904 7,41 0,07 0,48 1,35 10,00

Metalls 170407 0,00 0,18 0,00 1,35 0,00

MINIMITZACIÓ DE RESIDUS EN OBRA

SI1.- Emmagatzematge adequat de materia ls  i  productes .

2.- Conservació de materia ls  i  productes  dins  del  seu emboltori  origina l  fins  el  moment de la  seva uti l i zació. SI

3.- Els  materia ls  sol ts  (graves , arebas , etc) es  dipos i taran a  contenidors  rígids  o sobre superfícies  dures . NO

A l 'obra  es  rea l i tzen les  accions  següents :
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Contenidors  de Formigó.

Contenidors  per a  Ceràmica.

Contenidor per a  Metal l s .

Contenidor per a  Fustes .

Contenidor per a  Vidre.

Contenidor per a  Plàstics .

Contenidor per a  Paper y cartró.

Peri l losos  (un contenidor per a  cada tipus  de res idu especia l ).

Ceràmica

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis gestió

GESTIÓ DE RESIDUS

Els materia ls d'excavació, demol ició i sobrants d'obra que es reuti l i tzen a la mateix obra o en un altra obra autori tzada, no

tenen la  cons ideració de res idu.

SEPARACIÓ DE RESIDUS A L'OBRA. Fa fa l ta separar individualment en las fracciones següents s i la generació de cadascun d'el l s a

l 'obra  supera  les  següents  quanti tats  de…

160 26,85

Cal separar 

individualment
ProjecteToneladesR.D 105/2008

NO

Tipus de residu

inert

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:     RESIDUS

REIAL DECRET 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de

construcció i demolició.

OBRA CIVIL NOVA

DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres

residus de la construcció 

NO

NO

0,00

30,41

0,30

0,00

0,00

0,48

80

4

2

inert

no especia l

no especia l

no especia l

no especia l

no especia l

especia l

Formigó

Metal l s

Fusta

Vidres

Plàstics

Paper i  cartró

Especia ls* SI

NO

2

inapreciables

1

1

inapreciables

SI

NO

NO

* Dins dels res idus especia ls estàn inclosos els envasos que continguin restes de matèries peri l loses , verinoses , pintures ,

disolvents , desencofrants , etc… i els materia ls que han estat contaminats per aquests . Malgrat ser di fíci lment quanti ficables ,

estàn presents  a  l 'obra  i  se separaran i  tractaran apart de la  resta  de res idus .

Malgrat no ser obl igat per a tots els tipus de res idus , s 'han previs t operacions de separació i recol l ida selectiva dels res idus a

l 'obra  en contenidors  o espais  reservats  per a ls  següents  res idus : 

R.D. 105/2008 Projectes

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

Inerts

No especia ls

Especia ls SI

NO

SI

SI

NO

NO altres NO

NO NO

NO NO

NO NO

Els residus se gestionaran fora de l'obra a:

Insta lacions  de reciclatge i /o va lori tzació. SI

Depòs i to autori tzat de terres , demol icions  i  runes  de la  construcció. --

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS
Dins de l 'obra s 'han detectat aquests res idus peri l losos , els quals se separaran i gestionaran per separt per evi tar que

contaminin els  a l tres  res idus .

Materia ls  de construcció que contenen amiant.

Res idus  que continguin hidrocarburs .

Res idus  que continguin PCB.

Terres  contaminades .

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:       RESIDUS

REIAL DECRET 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de

construcció i demolició.

OBRA CIVIL NOVA

DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres

residus de la construcció 

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis gestió

Tipus de residu i nom, direcció i codi de gestor de residu  (Decret 161/2001).

FORNÓS CONTENIDORS, SL

FORNÓS CONTENIDORS, SL

FORNÓS CONTENIDORS, SL

FORNÓS CONTENIDORS, SL

Reciclatge plàstic.

Reciclatge fustes .

Reciclatge metal l s .

Reci latge materia ls  

construcció.

E-1194.10

E-1194.10

E-1194.10

E-1194.10

Tipus de residu Gestor Direcció Codi del gestor

FORNÓS CONTENIDORS, SLReciclatge paper i  cartró. CTRA. TV-3445, KM 11,87 43580, DELTEBRE. E-1194.10

CTRA. TV-3445, KM 11,87 43580, DELTEBRE.

CTRA. TV-3445, KM 11,87 43580, DELTEBRE.

CTRA. TV-3445, KM 11,87 43580, DELTEBRE.

CTRA. TV-3445, KM 11,87 43580, DELTEBRE.
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Valori tzador / Abocador

16,15 €/m3 €/m3
Tipus €/m3

Net 22,00

Net 0,00

Net 22,00

Net 22,00

Net 22,00

Net 0,31

Net 0,31

Net 0,31

Net 0,31

Mesclat 0,31

Net 0,31

Net 0,31

EL PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS ÉS :

GESTIÓ DELS RESIDUS 4.611,07 €

TOTAL GESTIÓ RESIDUS 4.611,07 €

3.677,29

Enderroc

0,00

Import

559,08

Formigó 25,00 0,00 231,25 550,00

Guixos 0,00 0,00 0,00

Betums 0,00

ImportNº Bidons  /tranports Transports

2 1,55

0,00 0,00 0,00

0,51

0,00

0,03

3,15

335,62

14,99

0,00

0,83

92,50

PRESSUPOST ESTIMATIU.

Clas i ficació en obra: entre 12-16 €/m3
Transport: entre 6-10 €/m3 (mínim 100 €)

16,15

9,25

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:          RESIDUS

REIAL DECRET 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de

construcció i demolició.

OBRA CIVIL NOVA

DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres

residus de la construcció 

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis pressupost i fiances

Especia ls : nº transports  a  200-300 €/ transport

22,00

0,31

216,53

La dis tància  mitjana a  l 'abocador : 30 Km

de 200 l .

Contenidors   de 5 m3 per a  cada tipus  de res idu

S'han cons iderat per a l cà lculo del pressupost

estimatiu: 

Costos

Abocador: enderroc net (separat): entre 10-25 €/m3
Abocador: Res idu no especia ls : 0,31€/kg

Els  res idus  especia ls  i  peri l losos  en bidons  Transport intern per reuti l i tzar en obra: entre 3-6 €/m3 4,89

0,00

0,00 0,00

2,2566,050,00

Class i ficació

3.179,17 0,00

Paper i  cartró

Peri l losos  especia ls .

0,00

0,00

0,00

1,62

0,00

0,09

10,00

0,62

0,00

0,00

0,00

0,00

39,08

Terres  excavació 650,14 0,00

Res idus  municipa ls 10,00 39,08

Terres  excavació

Obra de fàbrica

Metal l s

92,50 3,15

Fustes

Vidres

Plàstics

Volum

(m3)

Transport

Els preus recollits per la OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadores de Catalunya.

TIPUS DE RESIDUS

7,14

0,00

0,00

Contenidor 9 m3 . Apte per a   formigó, ceràmics , petris  i  fustes .

Contenidor 5 m3 . Apte per a   plàstics , paper i  cartró, metal l s  i  fusta .

Contenidor 5 m3 . Apte per a   formigó, ceràmics , petris , fustes  i  metal l s .

Contenidor 1000 L . Apte per a   paper i  cartró, plàstics . Bidó 200 L . Apte per a  res idus  especia ls .

NO
NO

INSTALACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER A OBRES

El Reia l Decret 105/2008, estableix que s 'han de faci l i tar plànols de les insta lacions previs tes per a l 'emmagatzematge, maneig,

separació i a l tres operacions de gestió de res idus dins de l 'obra, s i és necessari . Posteriorment, aquests plànols poden ser

objecte d'adaptació a les caracterís tiques particulars de l 'obra i els seus s is temes d'execució, previ acord amb la direcció

facul tativa .

Aquestes insta lacions genèriques s 'adaptaran a les caracterís tiques de l 'obra mitjançant el Pla de gestió de res idus . Es

defini ran els  di ferents  tipus  de contenidors  per a  la  separació de res idus  a  l 'obra.

A més  dels  elements  descri ts , a  l 'obra  hi  haurà  a l tres  insta lacions  com:

Matxucadora  de petris .

Caseta  per a  l 'emmagatzematge de res idus  especia ls :

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:        RESIDUS

REIAL DECRET 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de

construcció i demolició.

OBRA CIVIL NOVA

DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres

residus de la construcció 

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis documentació gràfica

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 5 M 3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
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ANNEX Nº4.- ESTUDI DE SEGURETAT  I SALUT.
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PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA. ECOFIRM.
 

ANNEX 14.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 4
 

1 OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 

1.1 Identificació de les obres. 

Aquest projecte té per objecte l’execució d’una xarxa de reg al circuit de motocròs MX 
Oriola existent a Amposta.  

 

1.2 Objecte. 

El present estudi de seguretat i salut (d’ara endavant E.S.S) té com a objectiu establir les bases 

tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels 

treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les 

obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el 

control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents 

a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat 

de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de 

juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 

quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 

necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 

conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els 

mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 

presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les 

obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat 

Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, 

a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 

elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i 

determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, 

amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

 

2 PROMOTOR. 

Propietària:                   Ajuntament d’Amposta. 

NIF:                               P4301400J. 

Adreça:                         Pl. de l'Ajuntament 3-4. 

Població:                       Amposta. Tarragona. 

3 AUTOR/S DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 

Redactor :                      Joan Lafarga Ariño.                                  

Titulació:                        Arquitecte Tècnic. 

4 DADES DEL PROJECTE. 

4.1 Autor/s del projecte. 

Autors del projecte:        Joan Lafarga Ariño. 

Titulació:                        Arquitecte Tècnic. 

4.2 Tipologia de l’obra. 

L’obra consisteix en l’execució d’una xarxa de reg al circuit de motocròs MX Oriola 
existent a Amposta.  

La xarxa de reg a executar constarà principalment d’un sistema de reg amb tubs de 
polietilè de alta densitat, reg per aspersió amb aspersors i canons, dipòsit de regulació, 
electró bomba y conjunt d’electrovàlvules.  

L’aigua de reg s’acumularà en un dipòsit nou que s’instal·larà a la parcel·la del circuit 
on actualment és el paddock. L’aigua es portarà d’un pou existent en desús a les 
instal·lacions d’Antaix, el qual s’haurà de verificar el seu estat per tal de tornar-lo a posar 
en servei. També es realitzarà la construcció d’un petit magatzem on s’instal·larà 
l’electrobomba y conjunt d’electrovàlvules que distribuiran l’aigua pels diferents sectors de 
regs segons les necessitats.  

El circuit té una longitud aproximada de 1.600 m i una amplada mitja de 8 m, 
actualment es rega mitjançant cubes de reg. 
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PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA. ECOFIRM.
 

ANNEX 14.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 5
 

4.3 Comunicacions. 

Carretera:               Carretera N 340. 

Ferrocarril:              Estació de Tren l’Aldea-Amposta-Tortosa, Línia R16 Barcelona-Ulldecona. 

Línia Autobusos:     Estació d’autobusos d’Amposta. 

4.4 Subministrament i serveis. 

Aigua:                        SOREA. 

GAS:                         Gas Natural. 

Electricitat:                Endesa i Eléctrica del Ebro. 

Sanejament:              Agència Catalana de l’Aigua. 

Telefònica:                Telefónica. 

4.5 Localització de serveis assistencials, salvament  i seguretat i mitjans d’evacuació. 

 

A les rodalies de l’obra trobem els següents serveis: 

CAP Deltebre. 

Avinguda de l’Esportiva, 164. 

43580 Deltebre. 

Telèfon: 977 48 96 91. 

Fax: 977 48 92 35. 

Hospital Comarcal d’Amposta. 

C/ de Jacint Verdaguer, 22 

43870 Montsià 

Telèfon: 977 70 00 50 

Fax: 977 70 82 94 

Policia Local Deltebre. 

Avinguda Catalunya, 9. 

43580 Deltebre. 

Telèfon: 977 48 71 00 

Fax: 977 70 82 94 

Mossos d'Esquadra a Amposta 

Carrer de la Galera, 52-56 

43870 Montsià 

Telèfon: 977 28 04 00 o 088 

Fax: 977 28 04 01 

Bombers d’Amposta 

Carrer del Polígon l’Oriola. 

43870 Montsià 

Telèfon: 112 

4.6 Pressupost d’execució material del projecte. 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte és de 

183.985,21 €. 
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PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA. ECOFIRM.
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4.7 Termini d’execució. 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2 mesos. 

4.8 Mà d’obra prevista. 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones. 

4.9 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra. 

Cap de colla. 

Oficial 1a. 

Ajudant. 

Manobre. 

Manobre especialista. 

4.10 Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra. 

ACER EN BARRES CORRUGADES. 

FILFERROS. 

FORMIGONS SENSE ADDITIUS. 

GEOTÈXTILS. 

GRAVES. 

MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS. 

MATERIALS AUXILIARS PER A PREFABRICATS DE FORMIGÓ. 

MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS. 

MORTERS AMB ADDITIUS. 

NEUTRES. 

PUNTALS. 

SEGELLANTS. 

TAULERS. 

TAULONS. 

TERRES. 

TOT-U. 

TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA (PEAD). 

COMPORTES. 

4.11 Maquinària prevista per a executar l’obra. 

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg. 

Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg. 

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent. 

Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent. 

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent. 

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent. 

Motoanivelladora de 150 hp. 

Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t. 

Picó vibrant dúplex de 1300 kg. 

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària. 

Camió per a transport de 7 t. 

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3). 
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Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3). 

Camió cisterna de 6000 L. 

Camió cisterna de 10000 L. 

Camió grua de 5 t. 

Grua autopropulsada de 12 t. 

Grua autopropulsada de 24 t. 

Vibrador intern de formigó. 

Camió amb bomba de formigonar. 

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic. 

Màquina per a doblegar rodó d'acer. 

Cisalla elèctrica. 

Bombí per a proves de canonades. 

Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos. 

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal. 

Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilè. 

5 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS. 

5.1 Instal·lació elèctrica provisional de l’Obra. 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada 

faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general 

de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la 

instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 

punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 

canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 

l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 

estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 

comprovació de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 Connexió de servei 

Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles. 

 Quadre General. 

Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 

300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui 

de 30 mA. 

Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al 

descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels 

aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 W). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al 

terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els 

fonaments. 

Estarà protegida de la intempèrie. 

És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
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ANNEX 14.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 8
 

Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

 Conductors 

Disposaran d’un aïllament de 1000 V de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió 

sobre el mateix aïllament. 

Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones 

de pas de vehicles i / o persones. 

Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de 

connexió, retorciments i embetats. 

 Quadres secundaris 

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble 

aïllament.  

Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels 

equips secundaris per planta és el següent: 

·1 Magnetotèrmic general de 4P :30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A :30 mA. 

· 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P: 16 A. 

· 1 Connexió de corrent 3P + T: 25 A. 

· 1 Connexió de corrent 2P + T: 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat :(220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P:16 A. 

 Connexions de corrent 

Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de 

doble aïllament. 

S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v:Violeta. 

· Connexió de 220 v:Blau. 

· Connexió de 380 v:Vermell 

No s’empraran connexions tipus “lladre”. 

 Maquinària elèctrica 

Disposarà de connexió a terra. 

Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació 

fixos. 

L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

 Enllumenat provisional 

El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla. 

Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat 

a les persones. 

 Enllumenat portàtil 
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La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 

aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de 

sustentació. 

5.2 Instal·lació d’aigua provisional d’obra. 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 

subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha 

de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 

l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 

distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 

l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i 

aïllament dielèctric en les zones necessàries. 

5.3 Instal·lació de sanejament. 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic les instal·lacions 

provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 

càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

5.4 Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis. 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 

risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 

responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a 

usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, 

gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i 

ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 

-La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 

del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 

explosions. 

-Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 

estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 

locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 

condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 

Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 

Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

-S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 

els residus inflamables, retalls, etc. 

-Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 

soldadura oxiacetilènica. 

-Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 

d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

-La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 

connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 

d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball 

han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

-Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, 

fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències 

de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

-La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 

conducta a seguir en aquests treballs. 

-Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 

accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

-En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 

transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres 

en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals 

estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així 

com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En 

el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzemen o concentració d’embalatges o 

devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 

proporcionin aigua abundant. 
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Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

-En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 25 m. 

-En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 15 m. 

-Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 

major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en 

llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la 

seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

6 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL. 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades a l'article 15 

del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 

SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 

un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 

detallen tot seguit: 

6.1 Serveis Higiènics. 

Es col·locarà un mòdul prefabricats de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d’acer lacat i aïllament de 

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d’acer 

galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 

dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i 

protecció diferencial. Els requisits mínims que s’han de complir són: 

 Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

 Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 

cada 25 persones 

 Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 

d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 

6.2 Vestuaris 

Es col·locarà un mòdul prefabricat de vestidors de 3,7x2,4x2,3 m de plafó d’acer lacat i aïllament de 

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d’acer 

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 

interruptor, endolls i protecció diferencial. 

La superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

6.3 Menjador 

Es col·locaran un mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d’acer lacat i aïllament de 

35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d’acer galvanitzat 

amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques 

amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció 

diferencial. 

S’ha de col·locar en un local diferent al vestuari. A efectes de càlcul s’haurà de considerar entre 1,5 i 

2 m2 per treballador que mengi a l’obra. Haurà d’estar equipat amb banc allargat o cadires, proper a 

un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per 

a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb 

tapa) per a dipositar les escombraries. 

7 ÀREES AUXILIARS. 

7.1 Tallers. 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 

(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de 

pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
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La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, 

amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a 

passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció 

mecànica de materials. 

En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des 

del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin 

calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de 

mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas 

estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. 

La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 

lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 

adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de 

tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i 

servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 

m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 

de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 

horitzontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 

instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, 

en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el 

subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que 

s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

7.2 Zones d’apilament. Magatzems. 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims-

màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips 

inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 

mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 

adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, 

els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 

formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

8 TRACTAMENT DE RESIDUS. 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 

del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i 

d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com 

a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 

projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 

les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus 

residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 

prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 

independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

9 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES. 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 

Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
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materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals 

als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 

correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 

per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels 

treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 

s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als 

nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 

exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana 

en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

9.1 Manipulació. 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 

d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les 

mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 

treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

-Amiant. 

-Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

-Sílice. 

-Vinil. 

-Urea formol. 

-Ciment. 

-Soroll. 

-Radiacions. 

-Productes tixotròpics (bentonita) 

-Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

-Gasos liquats del petroli. 

-Baixos nivells d’oxigen respirable. 

-Animals. 

-Entorn de drogodependència habitual. 

9.2 Delimitació / condicionament de zones d’apilament. 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 

mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a) Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

 

b) Nom comú, si és el cas. 

 

c) Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic 

de les substàncies presents. 

 

d) Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 

 

e) Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

 

f) Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

 

g) Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

 

h) El número CEE, si en té. 

 

i) La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 

seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 

substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 

Contractista, partint de les següents premisses: 
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 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 

comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 

en previsió de contactes amb la pell. 

 Corrosius, irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 

màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i 

les mucoses de les vies respiratòries. 

10 CONDICIONS DE L’ENTORN. 

Ocupació del tancament de l’obra. 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 

bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 

que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 

seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 

L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en el document de plànols per fases 

del present Estudi de Seguretat i Salut i interrelacionats amb el procés constructiu. 

Situació de casetes i contenidors. 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.  

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 

l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui 

durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT 

les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 

segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

10.1 Serveis afectats. 

Es tracta d'un circuit ubicat en una parcel·la en la qual no hi ha afectació als serveis. 

10.2 Servituds. 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 

l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de 

desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 

plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 

podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als 

serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 

extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels 

rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 

independent. 

10.3 Característiques meteorològiques. 

Per a la caracterització general de la climatologia comarcal s'ha utilitzat la informació 

"CLIMATOLOGIA. EL MONTSIÀ", elaborada pel Servei Meteorològic de Catalunya. 

El clima del Montsià és Mediterrani de tipus Litoral Sud, excepte a l’àrea dels Ports de Beseit on és 

de tipus Prelitoral Sud. La precipitació mitjana anual varia entre els 550 mm i 600 mm a bona part de 

la comarca, si bé, als Ports arriba als 900 mm. Els màxims es donen a la tardor i els mínims a l’estiu, 

sobretot a la costa. Els hiverns són freds a muntanya i suaus al Delta de l’Ebre, amb mitjanes de 5 

°C a 11 ºC, donant-se els valors més baixos a muntanya, i els estius són calorosos, amb 

temperatures entre 20 °C i 25 ºC, comportant una amplitud tèrmica anual mitjana. 
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10.4 Característiques del terreny. 

El Delta de l’Ebre és una estructura geològica activa, formada per l’acumulació de sediments 

aportats pel riu, sediments marins i sediments autòctons dipositats al fons d’antigues llacunes o 

basses. Donat que és un aparell sedimentari funcional, la seva geometria evoluciona en el temps en 

funció de la quantitat de sediments que aporta l’Ebre i de la redistribució que fan els corrents marins, 

les onades, els vents, l’activitat antròpica i les marees. 

Tots els sediments que afloren al Delta són holocens i es recolzen en un substrat format per 

sediments quaternaris més antics, plistocens, mitjançant un escarpament erosiu. 

A la superfície de la zona d’estudi afloren tres tipus de material tots pertanyents a l’Holocè. Un forma 

part de la plana al·luvial deltaica i està format per sorres, llims, argiles i sòls vegetals. El segon es 

troba ubicat a la dreta en una petita superfície i està format per torba amb intercalacions de lutites i 

sorres fines, procedent de maresmes degradades. Per últim, ocupant la zona on s’ubica el primer 

tram es troba una capa formada per sorres mitjanes i llims amb capes locals de torba. 

El nivell freàtic es troba pràcticament al nivell del camp d’arròs. Pot variar significativament segons 

el règim de regadius, el nivell de les sèquies, les pluges... 

Tots els materials presents a la zona són fàcilment excavables amb maquinaria convencional tipus 

retroexcavadora, per tant no es preveuen problemes en aquest sentit. 

En general les rases o trinxeres no són estables, per tant exigeixen un talús estès o una estrebada 

de l’excavació. Només en els casos on es troben argiles existeix una certa estabilitat de les parets 

de les rases. 

10.5 Característiques de l’entorn. 

L’entorn de l’obra es troba en entorn agrícola corresponent a camps d’arròs.  

11 UNITATS CONSTRUCTIVES. 

Les unitats constructives que component l’obra són: 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ESTRUCTURES 

MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES 

PLANES 

JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 

BITUMINOSOS I REGS) 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS (CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

12 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. 

12.1 Procediment d’execució. 

Els processos constructius previstos són: 

 Treballs previs i demolicions. 

 Moviment de terres. 

 Obres de fàbrica. 

A continuació es descriuran els processos associats a cadascuna de les activitats. 

12.1.1 Demolició i desbrossament. 

A partir del PK 0+632,26 a la sèquia principal, i a tots els braçals a revestir, es realitzarà el 

desbrossament de la sèquia existent, així com la demolició de les obres de pas a les parcel·les, 

obres de regulació i preses de reg realitzades amb formigó o obra de fàbrica. La demolició es pot 

realitzar amb mitjans mecànics, carregant la runa obtingut en camió i transportant-ho a un centre de 

reciclatge o abocador autoritzat. 
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12.1.2 Moviments de terres. 

A partir del PK 0+632,26 a la sèquia principal, i a tots els braçals a revestir, es realitzarà l'excavació 

de la fonamentació de la sèquia in situ d'acord amb els perfils i seccions definides en el projecte, 

apilant les terres al costat de la rasa a l'interior dels camps agrícoles per a realitzar posteriorment el 

tapament dels tubs i la reposició del moll existent. Les terres sobrants no caldrà retirar-les, ja que els 

propis agricultors la utilitzaran per a la realització de les anivellacions de les seves finques. 

Prèviament a la realització de l'excavació de la sèquia i durant l'excavació serà necessari el buidatge 

de les aigües, a causa del nivell freàtic de la zona. 

Realitzada l'excavació, es procedirà a la col·locació del geotèxtil al fons de la rasa i les parets 

laterals, i la disposició sobre aquest d'una base granular. Es posen graves de dimensions superiors 

en contacte amb el geotèxtil, i a sobre d’aquestes graves més fines, de forma que s’aconsegueix 

que el farcit de graves actuï com un sol cos. 

Un cop executat la canalització, que s'explicarà en l'apartat següent, es procedirà al farciment i 

compactat de les terres de l'extradós de la cadena al costat dels camps de conreu amb el material 

d'excavació de la rasa i compactat al 95% del PM. Es realitzarà el reperfilat del talús mitjançant el 

pot de neteja d'una giratòria. 

En el buit existent entre el canal i el terraplè del camí, es realitzarà l'estesa d'una làmina geotèxtil, 

sobre el qual es disposarà d'una base de material granular, emplenant el buit fins arribar a la cota de 

coronació del camí i que funcionarà com base de l'ampliació del suport i farcit de extradós de la 

cadena. 

Abans de l'extensió de la base del camí, es realitzarà l'excavació de la rasa transversal al camí per a 

la realització de les canonades de canalització de l'aigua de la sèquia a les parcel·les de reg. El 

farciment d'aquestes rases es realitzarà amb formigó, per evitar el seu trencament durant el pas de 

la maquinària pesada durant els treballs agrícoles dels camps. 

Sobre el camí existent i el farcit de granular es disposarà d'una base de tot-u que servirà de base 

per al camí, compactat al 100% del PM. 

12.1.3 Execució de la canalització. 

L'execució de la canalització s'iniciarà quan s’hagin acabat d’estendre les graves fines que ens 

serviran com a plataforma de treball i de replanteig de les obres. 

Els tubs de PEAD seran transportats a obra des de la fàbrica mitjançant un camió. Un cop a l'obra, 

es baixaran del camió mitjançant grua autoportant situant-se en un emplaçament que no dificulti la 

resta de fases de la obra. Els tubs de PEAD s’uneixen entre ells amb una junta. L’operari encaixa 

els tubs mitjançant una goma ja incorporada en aquests. 

La comprovació topogràfica dels tubs serà clau per assegurar la correcta pendent del canal, així 

com la seva alineació en planta. 

L'execució dels forats de les preses es realitzarà mitjançant corona circular amb punta de diamant, 

així com l'execució de la col·locació del tub de conducció a la parcel·la i la seva fixació als tubs de 

PEAD. Col·locat el tub, es procedirà a la col·locació de les comportes de reg tipus Orbinox o similar i 

al seu segellat. 

L'execució de les fonamentacions de les obres de pas o ponts i dels sobreeixidors de regulació es 

realitzarà in situ, disposant de l'armat dels elements, encofrat i formigonat dels diferents elements 

que el componen, solera, parets laterals i el llosa del pont.  

Els mòduls que formaran el pas es fabricaran a la planta de prefabricats, transportant a obra 

mitjançant camió. Un cop a l'obra, es baixaran del camió mitjançant grua autoportant situant-se en 

l'emplaçament definitiu.  

 

12.2 Ordre d’execució dels treballs. 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir 

dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 

l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, 

de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a 

cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 

mitjans a emprar. 

El programa dels treballs es troba desenvolupat en el corresponent annex. 

 

12.3 Determinació del temps efectiu de duració. Pla d’execució. 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 

l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
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LLISTA D’ACTIVITATS:     Relació d’unitats d’obra. 

 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA:   Prelació temporal de realització material d’unes 

unitats respecte a altres.                                          

 

DURADA DE LES ACTIVITATS: Mitjançant la fixació de terminis temporals per a 

l’execució de cadascuna de les unitats d’obra 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en 

el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 

encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma 

de desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 

respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present 

Estudi de Seguretat i Salut. 

13 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 
MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU. 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 

objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 

amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios 

Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre), ”Reglas 

generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 

Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 

l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, 

d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 

14 MEDIAMBIENT LABORAL. 

14.1 Agents atmosfèrics. 

A escala macroclimàtica comarcal, el Delta de l’Ebre presenta un clima mediterrani litoral, molt 

influenciat per la presència tan propera del mar. Les temperatures hivernals són molt moderades 

donada la proximitat del mar, amb una absència pràcticament total de gelades. La temperatura mitja 

mensual oscil·la entre 9,1ºC el gener i 25,6ºC en agost. La precipitació anual mitja és de 548 mm, 

concentrant-se principalment a la tardor (238 mm entre setembre i desembre), si bé la variabilitat 

interanual és molt alta (p. ex. durant els darrers 30 anys ha variat entre 251 i 1054 mm). Un període 

subàrid es perllonga durant els mesos d’estiu, com a resultat de les altes temperatures i la baixa 

precipitació. 

Els vents dominants tenen component NW i amb freqüència sobrepassen els 100 km/h, bufant 

preferentment entre novembre i abril. Al ser el delta una llengua de terra envoltada per la mar, 

l’oscil·lació tèrmica és baixa i la humitat, elevada. Les fortes ventades que originen les depressions 

atlàntiques a través de la vall de l'Ebre són especialment presents de novembre a abril; són de 

direcció NW, ratxades, temperades i poc humides, i s'anomenen al delta vent de dalt. La resta de 

l'any són característics els vents dits marinades, produïts pel major caldejament de la terra respecte 

de la mar. I el vent humit i responsable de bona part de les pluges del delta és el llevant. 

14.2 Il·luminació. 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-

se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 

d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 

enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 

ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 

treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 

construcció, seran els següents: 

E
20

25
00

47
39

 D
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

O
tr

os
 / 

C
op

ia
, d

e 
di

a 
03

/0
3/

20
25

 . 
P

od
eu

 c
om

pr
ov

ar
 la

 s
ev

a 
au

te
nt

ic
ita

t m
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 1

57
04

63
51

62
75

27
16

61
2 

a 
ht

tp
s:

//s
eu

.a
m

po
st

a.
ca

t/v
al

id
ad

or



PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA. ECOFIRM.
 

ANNEX 14.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 17
 

25-50 lux: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 

ocasional –habitual 

100 lux: Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 

l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 

hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux: Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 

sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 

vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux: Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 

muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 

treballs en màquines i tancament mecànic. Moderades 

exigències visuals. 

300 lux:  

 

Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 

treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 

d’oficina en general. 

500 lux:  

 

Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 

detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 

màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 

visuals. 

1000 lux: 

 

En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 

sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de 

temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de 

taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 

Exigències visuals molt altes 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

14.3 Soroll. 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 

quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor 

 

82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) 

 

82 dB 

Formigonera petita < 500 l. 

 

72 dB 

Formigonera mitjana > 500 l. 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) 94 dB 

Esmeriladora de peu 60-75 dB 

Camions i dúmpers 80 dB 
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Excavadora 95 dB 

Grua autoportant  90 dB 

Martell perforador 110 dB 

Mototraílla 105 dB 

Tractor d’erugues 100 dB 

Pala carregadora d’erugues 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtic 84-90 dB 

Pistoles fixa claus d’impacte 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil 105 dB 

Tronzadora de taula per a fusta 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 

contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

14.4 Pols. 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

- Rinitis 

- Asma bronquial 

- Bronquitis destructiva 

- Bronquitis crònica 

- Emfisemes pulmonars 

- Pneumoconiosis 

- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 

d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (SiO2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la pneumoconiosis. El problema de 

presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 

que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat 

per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 

durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 

ve donat per la fórmula: 
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Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 

que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 

grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-

se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

- Escombrat i neteja de locals 

- Manutenció de runes 

- Demolicions 

- Treballs de perforació 

- Manipulació de ciment 

- Raig de sorra. 

- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

- Esmerilat de materials 

- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

- Plantes de trituració i classificació 

- Moviments de terres 

- Circulació de vehicles 

- Polit de paraments 

- Plantes asfàltiques 

 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 

convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA MESURES PREVENTIVES 

Neteja de locals.  

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials ceràmics o lítics Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de 
tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura 

elèctrica. 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de trituració i plantes asfàltiques Aspiració localitzada 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
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mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

14.5 Ordre i neteja. 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 

bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 

granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 

d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i 

neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 

aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

14.6 Radiacions no ionitzants. 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per 

això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 

microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 

fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 

radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 

comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 

especialment els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges. 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 

d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, 

pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en 

ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers 

a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 

penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 

adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 

radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha 

de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la 

pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de 

la pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 

desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

Radiacions visibles. 
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L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 

mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades. 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanòmetres) i els 10 nm. 

Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, 

laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 

representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 

completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 

longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 

pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la 

intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores 

haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a 

terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 

protecció personal. 

Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, 

d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 

minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 

generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 

l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés 

a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 

constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 

realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de 

protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. 

En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit 

admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux 

radiant lliure, directe i reflexat. 

Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no 

protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb 

ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells 

incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 

qualsevol tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 

temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar 

a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), 

de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 

llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 

bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 

centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 

pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades 

per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la 

intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 

cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, 

tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en 

particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment 

perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del 

mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i 

V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar 

un risc per a la còrnia i el cristal·lí. 
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D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V 

i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 

classes següents: 

Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es 

preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 

Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a 

les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús d’instruments 

òptics pot resultar perillós. 

Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no respecte 

a la reflexió difusa. 

Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar 

foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa 

per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat 

apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de 

emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 

comunament 

radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 

raig. 

 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 

prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 

protegits, que pot resultar perillós. 

 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte 

de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que 

pot resultar perillós. 

 

d) A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 

deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 

làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de 

treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

 

e) Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 

èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 

classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la 

pell. 

 

f) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 

autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en 

el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la 

genera. 

 

g) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 

registrada i comunicada al departament mèdic. 

 

h) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 

però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 

- Àrea de treball: 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 

il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de 

l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 

d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
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c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 

tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 

recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 

prohibir-se l’accés al mateix. 

 

e) L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció 

especial. 

 

f) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 

l’àrea de 

g) control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se 

materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del 

làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o 

explosius. 

 

 

- Equip: 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 

desconnectada. 

 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 

classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 

l’aparell. 

 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus 

de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades 

per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 

seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en 

ús. 

 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 

previngui la reflexió especular. 

 

- Operació: 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins 

de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 

persones estaran sempre presents durant l’operació. 

 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 

làser. 

 

c) .L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 

treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin 

el risc de dany ocular. 

 

e)  L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent 

al pit de l’operador. 

 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 

utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a 

guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 

pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció 

que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció 

en l’origen  col·lectiva, de individual, formatives i informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 

topogràfics. 
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Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà 

d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, 

amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

14.7 Radiacions ionitzants. 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus 

de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

-Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

-Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

-Control d’irregularitats en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 

-Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granel, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 

procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o 

en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

-Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció 

de cartes bomba. 

-Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 

ionitzants. 

-Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 

equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

-Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts 

no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

-Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

-Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

-Les instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús 

de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

-Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

-Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 

generadors de radiacions ionitzants. 

-Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall 

o en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 

-Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-

40 o el fòsfor-32. 

-Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 

Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 

Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 

teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 

fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs 

de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 

una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 

Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 

contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 

l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de 

radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància 

de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima 

autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al 

quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 

d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos 
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massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de 

la densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en 

una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el 

contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial 

cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 

metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 

professionalment exposats a radiacions. 

15 MANIPULACIÓ DE MATERIALS. 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 

tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de 

seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

a) Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 

accessible. 

 

b) Lliurar el material, no tirar-lo. 

 

c) Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

 

d) Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 

 

e) En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

 

f) S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 

material. 

 

g) En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior 

del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

 

h) Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la 

càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 

haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

-Automatització i mecanització dels processos. 

-Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

-Utilització d’ajudes mecàniques. 

-Reducció o redisseny de la càrrega. 

-Actuació sobre l‘organització del treball. 

-Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

-Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

-Ús correcte dels equips de protecció individual. 

-Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

-Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials 

1er.-El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc 

d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, 

estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
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3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 

contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments 

intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è-Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc 

de portar-los d’un en un. 

6è.-No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta 

ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps 

perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.-Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics. 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 

necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.-Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.-Assentar els peus fermament. 

3er.-Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.-Mantenir l’esquena dreta. 

5è.-Subjectar l’objecte fermament. 

6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.-Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 

Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 

Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 

9è.-És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 

10è.-Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre 

un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 

i 25 Kg respectivament. 

11è.-És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, 

per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o 

convingut per l’equip. 

16 MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP). 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 

Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 

positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 

màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els 

riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o 

materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint 

les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de 

cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 

contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 

continuació: 

 

LLISTATS DE MAUPS. 

Codi UA Descripció 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

HX11X005 u Passarel·la i escales d’accés a l’interior de la sèquia prefabricada. 

Hx11X006 u Mort de formigó mòbil amb corda anusada per sortida d’emergència en el tall de treball de 

col·locació de prefabricats. 
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17 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC). 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 

Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 

adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 

condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, 

present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, 

equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 

d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 

necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que 

estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 

instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 

d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 

proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 

d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

18 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI). 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 

Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 

individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la 

zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 

resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 

inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. 

Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 

(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 

seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 

el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 

normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 

del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 

que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la 

seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 

caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 

l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

19 RECURSOS PREVENTIUS. 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 

construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 

preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 

l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament 

o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de 

treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, 

durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real 

decret 1627/97. 

 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 

amb riscos especials. 

 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 

detectades. 

 

d) Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 

successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 

presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
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Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 

successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 

dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits 

a l’annex II del RD 1627/97: 

-Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 

l’entorn del lloc de treball. 

-Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 

-Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

-Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

-Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

-Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

-Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

-Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

-Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

-Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat 

i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES  

MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES 

I TESAT)  

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O 

SUPERFÍCIES PLANES 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, 

DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

20 SENYALITACIÓ I ABALISAMENT. 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda 

de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En 

el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 

d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 

8.3-I.C. de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre i no és objecte de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 

Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra 

quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 

immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 

seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 

segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia 

obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a 

realitzar el tancament de façana. 

La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas 

omís de qualsevol tipus de senyal. 
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El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 

sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 

preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

a)  Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 

obligacions. 

 

b) Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 

requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 

c) Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions 

de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 

d) Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 

hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors 

en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

a) Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 

485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 

tenir la resistència suficient. 

 

b) Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme 

al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 

adequats i tenir la resistència suficient. 

 

c) El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 

senyals o panells de senyalització. 

 

d) Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

 

e) Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat 

i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 

pogut eliminar. 

21 CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA. 

Es mostra a la següent imatge l’accés per a accedir a l’emplaçament de l’obra. 

Tal com es pot observar en la imatge, les úniques carreteres per tal d’accedir a l’emplaçament de 

l’obra són les carreteres N-340. No es preveu l’afectació de forma directa de la carretera N 340, ja 

que l’obra es troba separada d’aquesta. 
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 

per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 

protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 

l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es 

tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi 

i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que 

correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 

claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a 

la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 

senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 

circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat 

que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 

“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, 

tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 

de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 

protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 

21.1 Normes de policia. 

Control d’accessos. 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos 

per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 

definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en 

general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 

garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 

contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i 

haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones 

que puguin presentar riscos. 

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra. 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i 

altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 

instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 

tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

21.2 Àmbit d’ocupació de la via pública. 

Ocupació del tancament de l’obra. 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 

bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 

L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 

amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 

vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 

façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 

d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 

col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim 

per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es 

col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes 

despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) 

durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar 

part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb 

tanques l’àmbit del pas de vianants. 
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Situació de casetes i contenidors. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una 

zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 

m) per a pas de vianants per la vorera. 

- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 

vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 

procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per 

a pas de vianants a la vorera. 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 

modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 

d’acord amb el R.D. 1627/97. 

21.3 Tancaments de l’obra que afecten l’àmbit públic. 

Tanques. 

Situació Delimitaran el perímetre de la zona on es situen les 

casetes d’obra, així com acopis de materials i/o residus i 

parcs de maquinària. 

Tipus de tanques Les empreses promotores podran presentar a 

l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el seu 

propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les 

obres que facin. 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 

s’admeten per a proteccions provisionals en operacions 

de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o 

similars. 

 En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 

cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 

tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o 

elements tradicionals de delimitacions provisionals de 

zones de risc. 

Complements Les tanques tindran abalisament lluminós i elements 

reflectants en aquells punts situats prop de camins o 

accessos on existeix risc de col·lisions de vehicles aliens 

a l’obra. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 

eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 

element que deteriori el seu estat original. 

Accés a l’obra. 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 

independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 

parcial del tancament. 

21.4 Operacions que afecten l’àmbit públic. 

Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir 

les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
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d’evitar accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 

estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a 

la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi 

zona d’aparcament a la calçada. 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 

de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 

preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 

l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 

d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 

càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

Càrrega i descàrrega. 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 

això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 

desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 

prendran les següents mesures: 

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 

sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 

que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 

camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 

franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 

descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 

l’obra. 

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 

netejarà el paviment. 

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 

calçada. 

Apilament i evacuació de terres i runa. 

Apilament No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit 

de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si 

s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i 

sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 

homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 

adequats, les runes i terres es carregaran directament 

sobre camions per a la seva evacuació immediata. 

Evacuació. Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 

portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 

d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a 

un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports 

dels contenidors. 

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública. 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 

per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint 

en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la 

vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

21.5 Neteja i incidències sobre l’ambient que afecten l’àmbit públic. 

Neteja. 
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Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 

especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o 

deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 

sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 

una solera de formigó o planxes de “relliga” de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els 

camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

Sorolls. Horari de treball. 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 

que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 

autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 

produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 

alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

Pols. 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

21.6 Residus que afecten l l’àmbit públic. 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 

prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents 

tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 

comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

21.7 Circulació de vehicles i vianants que afecten l’àmbit públic. 

Senyalització i protecció. 

Es senyalitzarà adequadament la no accessibilitat al tram del camí de la sèquia Cementeri afectat 

per l’obra i els camins alternatius pertinents. 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

Enllumenat i abalisament lluminós. 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 

enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 

horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 

desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització i l’enllumenat es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la 

pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra 

o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
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21.8 Protecció i trasllat d’elements emplaçats a la via pública. 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública 

que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins 

emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 

afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 

vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 

deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 

normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 

tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 

quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 

quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant 

el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 

operacions. 

22 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ. 

22.1 Riscos de danys a tercers.. 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 

annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell.

- Atropellaments.

- Col·lisions amb obstacles a la vorera.

- Caiguda d'objectes.

22.2 Mesures de protecció a tercers. 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 

pels voltants de l'obra: 

1. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de

contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial,

expressament per a aquesta funció.

23 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS. 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

-Incendi, explosió i/o deflagració.

-Inundació.

-Col·lapse estructural per maniobres fallides.

-Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

-Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 

Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.-Ordre i neteja general. 

2.-Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.-Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.-Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.-Punts de trobada. 

6.-Assistència Primers Auxilis. 
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24 PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS. 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 

els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97. 

AMPOSTA, FEBRER DE 2025. 

El autor de l’estudi: 

Joan Lafarga Ariño. 

Arquitecte Tècnic. 
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APÈNDIX 1: FITXES AVALUACIÓ – RISC – MESURA. 

 

 

 

G01 ENDERROCS 

G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES  

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS D’ESTRUCTURES EXISTENTS AL MATEIX NIVELL 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 

 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES  

TALLS MAL APUNTALATS 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 

 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: APLEC DE MATERIAL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: EINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 

 Situació: OXIACETILÈ  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 

 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 

 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 

 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 

/10 /12 /14 /15 

/16 /17 /20 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 

UNE-EN 420 

15 
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H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /3 /4 /5 /6 /9 

/10 /14 /20 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 

beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 

turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 

puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 

amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 

/10 /12 /14 /17 

/20 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 

humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 

llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, 

falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 

UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 

20347 

15 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 

resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 

segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dors lumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 

homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 

/10 /12 /16 /17 

/20 /25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 

UNE-EN 340 

15 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 

4 /14 /25 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 

470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 

fusta, desmuntatge inclòs 

3 /5 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 

sostre 

6 /10 /12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 

45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 

/10 /12 /15 /16 

/17 /20 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 

circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 

/10 /12 /15 /16 

/17 /20 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 

/10 /12 /15 /16 

/17 /20 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
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I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc.) 

20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /6 /12 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc., verificar que les línies no estan en 

tensió 

20 

I0000167 Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 

 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  

APLEC DE MATERIAL 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 

Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

Situació: POLS TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 

Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /9 /12 

/14 /16 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /9 /14 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 

de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 

420 

3 /9 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 

beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 

turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 

16 
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puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 

amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /12 

/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 

subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 

sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 

d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 

362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 

homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 /3 

H147N000 u Faixa de protecció dors lumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /12 

/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 

3 /9 /14 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 

entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 

reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 

sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 

sostre 

9 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 

45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 

/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 

circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 

/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1 /2 /3 /6 /9 /12 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/17 /25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 

pluges o gelada 

3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
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G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 

MECÀNICS 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 

 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 

APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 

 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 

 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /12 

/14 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /12 

/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 

amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /12 

/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 

homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /12 

/14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 

sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 

sostre 

3 /4 /12 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 

de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 

45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 

/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 

circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 

/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 

/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 

 

 

 

 

 

  
G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 

METÀL.LIC O DE FUSTA 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 

 

FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 

Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 

Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 

Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /9 

/10 /11 /14 /16 

/18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat anti impactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 

UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 

metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 

1731 
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H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l’abrasió per a ferrallista, amb dits i 

palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /11 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /9 

/10 /11 /14 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 

UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 

beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 

amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 

20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 

turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 

puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 

amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /9 

/10 /11 /14 /18 

/25 

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la 

humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 

sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, 

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 

20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 

resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 

segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 

subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 

sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 

d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 

362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /9 

/10 /11 /14 /16 

/18 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 

butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 

exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 

soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als 

tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 

tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladís en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 

(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 

entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 

reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida 

no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, 

amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a 

l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb 

el desmuntatge inclòs 

1 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè espessa tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de 

diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 

porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 

i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 

tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 

clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 

inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 

superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 

alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 

poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 

d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 

1 
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formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 

forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 

col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 

contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 

mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 

mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 

fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 

cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 

perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladís de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 

sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 

°, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 

sostre 

1 /2 /3 /4 /6 /9 

/25 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 

les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 

45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /13 /14 /16 

/18 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 

circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /13 /14 /16 

/18 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 

elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /13 /14 /16 

/18 /25 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000149 Realitzar treballs formigonat pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 

I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag 4 /11 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, 

PINTURES O MEMBRANES 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS 

EXCAVACIONS OBERTES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 

 Situació: ITINERARIS OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

SUPERFÍCIE DE TREBALL 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  

21 INCENDIS 1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/14 /16 /18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat anti impactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 

UNE-EN 168 

14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/14 /18 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 

UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 

beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 

turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 

puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 

amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/14 /18 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 

subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 

sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 

d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 

362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/14 /16 /18 /21 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 

butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 

exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 

soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 

tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladís en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 

(HD-1000) 

4 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 

d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 

sostre 

1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 

45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/13 /14 /16 /17 

/18 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 

circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/13 /14 /16 /17 

/18 /21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/13 /14 /16 /17 

/18 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000097 Substituir l'inflamable per no inflamable 21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 2 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 

  
G06.G04 JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 
FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, 

CORDONS I MÀSTICS 

 

Avaluació de riscos
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 

Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 

Situació: EINES  
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 

 Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES 

POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /6 /9 /10 /14 

/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat anti impactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 

UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 

UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 

amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /14 

/18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 

subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 

sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 

manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-

EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 

homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /6 /9 /10 /14 

/18 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 

butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 14 

exteriors 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 

soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 

tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 

porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 

i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 

tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 

clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 

inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 

superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 

alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 

poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 

d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 

formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 

forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 

col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 

contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 

mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 

mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 

d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 

fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 

sostre 

1 /2 /6 

E
20

25
00

47
39

 D
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

O
tr

os
 / 

C
op

ia
, d

e 
di

a 
03

/0
3/

20
25

 . 
P

od
eu

 c
om

pr
ov

ar
 la

 s
ev

a 
au

te
nt

ic
ita

t m
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 1

57
04

63
51

62
75

27
16

61
2 

a 
ht

tp
s:

//s
eu

.a
m

po
st

a.
ca

t/v
al

id
ad

or



PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA. ECOFIRM.
 

ANNEX 14.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 47
 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 

45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /13 

/17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 

circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /13 

/17 /18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /13 

/17 /18 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 

  

 

G08 PAVIMENTS
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 

Avaluació de riscos
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 

Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 

Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 

Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 

Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 

Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 

Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10 
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400 g, homologat segons UNE-EN 812 /11 /12 /14 /15 

/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat anti impactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 

UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 

UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /12 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 

beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 

turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 

puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 

amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /12 /14 /15 

/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 

subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 

sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 

manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-

EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 

homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 

homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /12 /14 /15 

/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 

exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 

soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 

homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 

ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 

ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladís, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 

tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 

clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 

inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 

superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 

alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 

poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 

d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 

formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 

forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 

col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 

contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 

mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 

mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 

sostre 

1 /2 /4 /6 /11 /15 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 

de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 

45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /12 /13 /14 

/15 /16 /17 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 

circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /12 /13 /14 

/15 /16 /17 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /12 /13 /14 
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rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs /15 /16 /17 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integrades 10 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 

  

 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 

MATERIAL PREFABRICAT 

 

Avaluació de riscos
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 

Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 

Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 

Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
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Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /10 

/11 /14 /15 /18 

/24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat anti impactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 

UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /25 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 

UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /10 

/11 /14 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 

UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 

turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 

puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 

amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /10 

/11 /14 /15 /18 

/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 

homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 

/11 /14 /15 /18 

/24 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 

/11 /14 /15 /18 

/24 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 

homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 

/11 /14 /15 /18 

/24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 

exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 

soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 

entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 

reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 

mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 

sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 

vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-

EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 

de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 

3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 

corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 

subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 

sostre 

1 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 

amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 

45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 

/11 /13 /14 /15 

/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 

circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 

/11 /13 /14 /15 

/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 

/11 /13 /14 /15 

/17 /18 /24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 

un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 

amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 15 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 

I0000071 Revisió de la posta a terra 15 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 

3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 

  

 
G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 

Avaluació de riscos
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 

Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 

FIXACIÓ DE SUPORTS 

SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 

Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 

E
20

25
00

47
39

 D
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

O
tr

os
 / 

C
op

ia
, d

e 
di

a 
03

/0
3/

20
25

 . 
P

od
eu

 c
om

pr
ov

ar
 la

 s
ev

a 
au

te
nt

ic
ita

t m
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 1

57
04

63
51

62
75

27
16

61
2 

a 
ht

tp
s:

//s
eu

.a
m

po
st

a.
ca

t/v
al

id
ad

or



PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA. ECOFIRM.
 

ANNEX 14.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 52
 

 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 

GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 

LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 

 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 

RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 

 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 

PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /12 /14 /15 

/16 /18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat anti impactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 

UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 

polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 

inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 

UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /12 /14 /20 

/21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 

UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 

beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 

turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 

puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 1 /2 /4 /6 /9 /10 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 

amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

/11 /14 /15 /18 

/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 

subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 

sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 

d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 

362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 

compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 

d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 

homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 

UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /14 /15 /18 

/20 /21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 

de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 

trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 

exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 

soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 

470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 

tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 

alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 

diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 

1 
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tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 

clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 

inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 

contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 

mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 

mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 

fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 

fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 

cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 

perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 

sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 

de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 

de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 

45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /12 /13 /14 

/15 /16 /17 /18 

/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 

45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 

circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /12 /13 /14 

/15 /16 /17 /18 

/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 

pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 

29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 

elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /12 /13 /14 

/15 /16 /17 /18 

/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 

suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 

4 

I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
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I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc.) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mànegues amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 

20 /21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc., verificar que les línies no estan en 

tensió 

21 

 

  
G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 

Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 

FIXACIÓ DE SUPORTS 

SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 

Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 

Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 

GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

Situació: COLES 

LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 

Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 

RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 

Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 

PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /12 /14 /15 
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/16 /18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat anti impactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 

UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 

polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 

inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 

UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /12 /14 /20 

/21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 

UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 

beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 

turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 

puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 

amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /14 /15 /18 

/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 

subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 

sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 

d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 

362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 

compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 

d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 

homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 

UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /14 /15 /18 

/20 /21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 

de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 

trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 14 

exteriors 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 

soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 

470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 

mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 

alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 

diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 

contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 

mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 

mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 

fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 

perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 

sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 

de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 

de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 

45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /12 /13 /14 

/15 /16 /17 /18 

/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 

45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 

circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /12 /13 /14 

/15 /16 /17 /18 
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/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 

pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 

29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 

elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /12 /13 /14 

/15 /16 /17 /18 

/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 

suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 

4 

I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc.) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mànegues amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 

20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 

4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc., verificar que les línies no estan en 

tensió 

21 

 

  

 
G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/14 /16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 

UNE-EN 168 

16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 

beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 

turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 

puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 

amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/14 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 

subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 

sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 

d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 

362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 

homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 

UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 

4 /14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 

soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 

340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladís en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 

(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 

entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 

reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 

tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 

clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 

inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 

superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 

alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 

1 
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poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 

diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 

contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 

mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 

mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 

fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 

sostre 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 

45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 

circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 

elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /13 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielèctrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 

16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc., verificar que les línies no estan en 

tensió 

16 
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APÈNDIX 2: JUSTIFICACIÓ DE  PREUS. 
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S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 19,65000 �

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 16,40000 �

S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 39,20000 �

C1Z1A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i salut 37,45000 �

C1ZQB350 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos
elèctric 50 litres

160,13000 �

C1ZQD390 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

160,13000 �

C1ZQE370 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

160,13000 �
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S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,19000 �

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,24000 �

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,17000 �

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,19000 �

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,71000 �

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,42000 �

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 11,75000 �

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

2,11000 �

B1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1 0,05000 �

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

5,92000 �

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
-2, -3 i UNE-EN 420

2,42000 �

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

18,72000 �

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
amb plantilles i puntera metàl·liques

10,47000 �

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

18,10000 �

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 12,62000 �

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 19,44000 �

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

52,71000 �

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 7,54000 �

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

15,39000 �

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

12,40000 �

B1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

43,36000 �

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

12,22000 �

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,12000 �

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut

0,44000 �

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 �

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,50000 �

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 10,72000 �

BBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m
de distància, per a seguretat i salut

4,80000 �

S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

BBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de
distància, per a seguretat i salut

4,85000 �

BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 17,49000 �

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,14000 �

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

26,14000 �

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut 9,57000 �

BBC1MPP2 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

52,36000 �

BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 37,22000 �

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 67,57000 �

BBLZ2112 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

4,53000 �

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

41,07000 �

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

41,07000 �

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

39,58000 �

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos
, per a seguretat i salut

78,00000 �

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

80,62000 �

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 93,20000 �

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 78,42000 �

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 46,50000 �

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,80000 �
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S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 5,45 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 5,19000 = 5,19000

Subtotal: 5,19000 5,19000

COST DIRECTE 5,19000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,44950

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 5,50 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 5,24000 = 5,24000

Subtotal: 5,24000 5,24000

COST DIRECTE 5,24000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,50200

P-3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

Rend.: 1,000 7,53 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

1,000      x 7,17000 = 7,17000

Subtotal: 7,17000 7,17000

COST DIRECTE 7,17000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,52850

P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,20 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,19000 = 0,19000

S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,19000 0,19000

COST DIRECTE 0,19000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,19950

P-5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 17,55 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 16,71000 = 16,71000

Subtotal: 16,71000 16,71000

COST DIRECTE 16,71000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,83550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,54550

P-6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,49 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,42000 = 1,42000

Subtotal: 1,42000 1,42000

COST DIRECTE 1,42000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,49100

P-7 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

Rend.: 1,000 12,34 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

1,000      x 11,75000 = 11,75000

Subtotal: 11,75000 11,75000

COST DIRECTE 11,75000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,33750

P-8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,22 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós

1,000      x 2,11000 = 2,11000
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S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Subtotal: 2,11000 2,11000

COST DIRECTE 2,11000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,21550

P-9 H1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de
cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1

Rend.: 1,000 0,05 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de
cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1

1,000      x 0,05000 = 0,05000

Subtotal: 0,05000 0,05000

COST DIRECTE 0,05000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,05250

P-10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 6,22 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

1,000      x 5,92000 = 5,92000

Subtotal: 5,92000 5,92000

COST DIRECTE 5,92000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,21600

P-11 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,54 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

1,000      x 2,42000 = 2,42000

Subtotal: 2,42000 2,42000

COST DIRECTE 2,42000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,54100

S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

P-12 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 19,66 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000      x 18,72000 = 18,72000

Subtotal: 18,72000 18,72000

COST DIRECTE 18,72000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,93600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,65600

P-13 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàl·liques

Rend.: 1,000 10,99 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàl·liques

1,000      x 10,47000 = 10,47000

Subtotal: 10,47000 10,47000

COST DIRECTE 10,47000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,52350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,99350

P-14 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

Rend.: 1,000 19,01 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

1,000      x 18,10000 = 18,10000

Subtotal: 18,10000 18,10000

COST DIRECTE 18,10000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,90500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,00500

P-15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 13,25 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 12,62000 = 12,62000

Subtotal: 12,62000 12,62000
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S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 12,62000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,25100

P-16 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 20,41 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 19,44000 = 19,44000

Subtotal: 19,44000 19,44000

COST DIRECTE 19,44000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,97200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,41200

P-17 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 55,35 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 52,71000 = 52,71000

Subtotal: 52,71000 52,71000

COST DIRECTE 52,71000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,63550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,34550

P-18 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors Rend.: 1,000 7,92 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 1,000      x 7,54000 = 7,54000

Subtotal: 7,54000 7,54000

COST DIRECTE 7,54000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,91700

P-19 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 16,16 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 15,39000 = 15,39000

Subtotal: 15,39000 15,39000

S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 15,39000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,76950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,15950

P-20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 13,02 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 12,40000 = 12,40000

Subtotal: 12,40000 12,40000

COST DIRECTE 12,40000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,62000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,02000

P-21 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 45,53 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 43,36000 = 43,36000

Subtotal: 43,36000 43,36000

COST DIRECTE 43,36000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,16800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,52800

P-22 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 12,83 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 12,22000 = 12,22000

Subtotal: 12,22000 12,22000

COST DIRECTE 12,22000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,61100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,83100

P-23 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

Rend.: 1,000 2,10 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,65000 = 0,98250

Subtotal: 0,98250 0,98250

Materials

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

1,050      x 0,44000 = 0,46200

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500      x 1,12000 = 0,56000

Subtotal: 1,02200 1,02200

COST DIRECTE 2,00450
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10023

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,10473

P-24 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,20 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 16,40000 = 0,16400

Subtotal: 0,16400 0,16400

Materials

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

COST DIRECTE 0,19400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,20370

P-25 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 17,22 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 16,40000 = 16,40000

Subtotal: 16,40000 16,40000

COST DIRECTE 16,40000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,22000

P-26 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 56,30 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 16,40000 = 16,40000

S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 16,40000 16,40000

Materials

BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 37,22000 = 37,22000

Subtotal: 37,22000 37,22000

COST DIRECTE 53,62000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,68100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,30100

P-27 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 88,17 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 16,40000 = 16,40000

Subtotal: 16,40000 16,40000

Materials

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 67,57000 = 67,57000

Subtotal: 67,57000 67,57000

COST DIRECTE 83,97000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,19850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,16850

P-28 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 11,26 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 10,72000 = 10,72000

Subtotal: 10,72000 10,72000

COST DIRECTE 10,72000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,25600

P-29 HBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 22,26 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 16,40000 = 16,40000

Subtotal: 16,40000 16,40000

Materials

BBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, per

1,000      x 4,80000 = 4,80000E
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S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

a seguretat i salut

Subtotal: 4,80000 4,80000

COST DIRECTE 21,20000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,06000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,26000

P-30 HBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm,
per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 22,31 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 16,40000 = 16,40000

Subtotal: 16,40000 16,40000

Materials

BBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm,
per ésser vista fins 3 m de distància, per a seguretat i
salut

1,000      x 4,85000 = 4,85000

Subtotal: 4,85000 4,85000

COST DIRECTE 21,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,06250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,31250

P-31 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2
mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 9,39 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,065 /R x 19,65000 = 1,27725

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 16,40000 = 1,64000

Subtotal: 2,91725 2,91725

Maquinària

C1Z1A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a
seguretat i salut

0,040 /R x 37,45000 = 1,49800

Subtotal: 1,49800 1,49800

Materials

BBLZ2112 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per
a barreres de seguretat, per a 2 usos, per a seguretat
i salut

1,000      x 4,53000 = 4,53000

Subtotal: 4,53000 4,53000

S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 8,94525
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,39251

P-32 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària Rend.: 1,000 18,80 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,025 /R x 16,40000 = 0,41000

Subtotal: 0,41000 0,41000

Materials

BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 17,49000 = 17,49000

Subtotal: 17,49000 17,49000

COST DIRECTE 17,90000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,89500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,79500

P-33 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,33 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 16,40000 = 1,06600

Subtotal: 1,06600 1,06600

Materials

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,50000 = 0,06000

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 0,20000 0,20000

COST DIRECTE 1,26600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32930

P-34 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 30,03 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 16,40000 = 2,46000

Subtotal: 2,46000 2,46000

Materials

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre,
amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 26,14000 = 26,14000

Subtotal: 26,14000 26,14000E
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S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 28,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,43000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,03000

P-35 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,05 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 16,40000 = 0,98400

Subtotal: 0,98400 0,98400

Materials

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,400      x 9,57000 = 3,82800

Subtotal: 3,82800 3,82800

COST DIRECTE 4,81200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,05260

P-36 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit
d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 62,90 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,65000 = 0,98250

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,400 /R x 16,40000 = 6,56000

Subtotal: 7,54250 7,54250

Materials

BBC1MPP2 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit
d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 52,36000 = 52,36000

Subtotal: 52,36000 52,36000

COST DIRECTE 59,90250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,99513

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,89763

P-37 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 43,12 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format

1,000      x 41,07000 = 41,07000

S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2
dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos
elèctric 50 litres

Subtotal: 41,07000 41,07000

COST DIRECTE 41,07000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,05350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,12350

P-38 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2
aixetes i termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 185,65 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 16,40000 = 4,92000

Subtotal: 4,92000 4,92000

Maquinària

C1ZQB350 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2
aixetes i termos elèctric 50 litres

1,000 /R x 160,13000 = 160,13000

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 39,20000 = 11,76000

Subtotal: 171,89000 171,89000

COST DIRECTE 176,81000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,84050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,65050

P-39 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

Rend.: 1,000 43,12 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament

1,000      x 41,07000 = 41,07000
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S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb
2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

Subtotal: 41,07000 41,07000

COST DIRECTE 41,07000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,05350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,12350

P-40 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 185,65 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 16,40000 = 4,92000

Subtotal: 4,92000 4,92000

Maquinària

C1ZQD390 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de
vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000 /R x 160,13000 = 160,13000

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 39,20000 = 11,76000

Subtotal: 171,89000 171,89000

COST DIRECTE 176,81000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,84050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,65050

P-41 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell

Rend.: 1,000 41,56 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instalació elèctrica amb
1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció

1,000      x 39,58000 = 39,58000

S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell

Subtotal: 39,58000 39,58000

COST DIRECTE 39,58000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,97900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,55900

P-42 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

Rend.: 1,000 185,65 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 16,40000 = 4,92000

Subtotal: 4,92000 4,92000

Maquinària

C1ZQE370 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de
vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

1,000 /R x 160,13000 = 160,13000

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 39,20000 = 11,76000

Subtotal: 171,89000 171,89000

COST DIRECTE 176,81000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,84050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,65050

P-43 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 23,06 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 16,40000 = 2,46000

Subtotal: 2,46000 2,46000

Materials

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut

0,250      x 78,00000 = 19,50000

Subtotal: 19,50000 19,50000
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S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 21,96000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,09800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,05800

P-44 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 27,19 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 16,40000 = 5,74000

Subtotal: 5,74000 5,74000

Materials

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

0,250      x 80,62000 = 20,15500

Subtotal: 20,15500 20,15500

COST DIRECTE 25,89500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,29475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,18975

P-45 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 103,89 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 16,40000 = 5,74000

Subtotal: 5,74000 5,74000

Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000      x 93,20000 = 93,20000

Subtotal: 93,20000 93,20000

COST DIRECTE 98,94000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,94700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,88700

P-46 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 83,20 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 16,40000 = 0,82000

Subtotal: 0,82000 0,82000

Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 78,42000 = 78,42000

Subtotal: 78,42000 78,42000

S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 79,24000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,96200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,20200

P-47 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 50,55 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 16,40000 = 1,64000

Subtotal: 1,64000 1,64000

Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 46,50000 = 46,50000

Subtotal: 46,50000 46,50000

COST DIRECTE 48,14000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,40700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,54700

P-48 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,70 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 16,40000 = 0,82000

Subtotal: 0,82000 0,82000

Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000      x 0,80000 = 0,80000

Subtotal: 0,80000 0,80000

COST DIRECTE 1,62000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,70100
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PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA. ECOFIRM.
 

ANNEX 4.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 1
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Roquetes

Aldover

Amposta

Mas de Barberans

Colldejou

Miravet

l'Aldea

l'Ametlla de Mar

l'Ampolla

Xerta
Arnes

Corbera d'Ebre

Benissanet

Gandesa

Benifallet

Prat de Comte

Freginals

Sant Jaume d'Enveja

Masdenverge

Ginestar

el Pinell de Brai

Bot

Camarles

Alfara de Carles

Horta de Sant Joan

Deltebre

la Galera

Godall

Ulldecona

Tivissa

Pratdip

Rasquera

Tivenys

Caseres

Tortosa

Alcanar

BAIX EBRE

TERRA ALTA

COMARQUES S/E

ESPANYA  S/E

CATALUNYA S/E

SITUACIÓ

SITUACIÓ

SITUACIÓ

PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA
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TÍTOL
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PROMOTOR 

ZONA D'ASSAIG D'AIXAFAMENT 

PUNTERA DE SEGURETAT 
METAL.UCA RESISTENT 
A 䰀䄀 CORROSIO 

CANYA CURTA 

SO䰀䄀 DE SEGURETAT RUGOSA AMB ESQUERDES 

BOTA DE SEGURETAT 

CANYA DURESA SHORE A 50-70 

Hs ESQUERDA DE 䰀䄀 SO䰀䄀 - 5mm 
Rs RESSALTI DE 䰀䄀 SO䰀䄀 - 9mm 
HI ESQUERDA DEL TALO -20mm 
RI RESSALTI DEL TALO -25mm 

CAPDAVANTERA 

SO䰀䄀 DURESA SHORE A 35-75 

Ht 

BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA I A LA HUMITAT 

CONTRAFORT 

PUNTERA METALLICA 

BOTA GOMA SEGURETAT ANTILLISCANT 

AJun琀愀me渀琀 
d'䄀洀䐀 

PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA 
T.M D'AMPOSTA

- PER A TREBALL AMB PLUJA 
- TERMOSEGEL䰀䄀T 

TRATGE IMPERMEABLE 

PORTAEINES NOTAS: 

TOTS ELS EPl'S HAURAN DE PORTAR MARCAT "CE" 

VESTIT SOLDADOR (MES COMPLEMENTS) 

CARACTERISTIQUES 
Extintor de pols ABC amb efic℀픀cia 21A-113B per a extinci6 de foc de 
mot椀℀ries s℀픀lldes, lfquldes, productes gasosos r lncendls d'equlps el!ctrics 
de 6 Kg. d' agent e㸀䌀tlntor amb suport, manametre I filtre omb di昀甀sor 
segons norma UNEIX-23110, totalment lnstal-lat. Certlflcat per AENOR 

REVISIÓ DATA SIGNAT REVISIÓ DATA SIGNAT TITOL ROBA I MATERIAL DE SEGURETAT. 

-COMPLEMENTS FABRICATS AMB 
CUIR O MATERIAL SINTETIC 
SIMI䰀䄀R. 

MANDIL 

ꄀⴀ--+--ⴀ⬀---氀ⴀ--⬀ⴀ--帀娀--娀餀爀ⰀE㨀㬀S㬀琀C㬀最
漀관

娀꼀E㨀甀N㬀最D㨀甀
l
㨀㨀Nⴀ㨀

䄀㌀
㨀最-㨀鼀DA㨀㨀T㨀㨀A-----ⴀⰀ-

PLA
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SENYALS RELATIUS 
SENYALS DE ADVERTI MENT ALS EQUIPS DE LLUITA CONTRA INCENDIS ESPECI FICACIONS 

MAT䔀㨀RIES INF䰀䄀MABLES 

CARREGUES SUSPESES 

RISC D'ENSOPEGAR 

PROTECCIO OBLIGATORIA 
DE 䰀䄀 VISTA 

PROTECCIO OBLIGATORIA 
DELS PE䰀䤀S 

PROTECCIO INDIVIDUAL 
OBLIGATORIA CONTRA CAIGUDES 

MAT䔀㨀RIES EXPLOSIVES 

RISC EL䔀㨀CTRIC 

CAIGUDA A DIFERENT NIVELL 

MAT䔀㨀RIES TOXIQUES 

PERILL EN GENERAL 

MAT䔀㨀RIES NOCIVES 
O IRRITANTES 

MAT䔀㨀RIES CORROSIVES 

MAT䔀㨀RIES COMBURENTS 

OBRES 

SENYALS OBLIGACIÓ 

PROTECCIO OBLIGATORIA 
DEL CAP 

PROTECCIO OBLIGATORIA PROTECCIO OBLIGATORIA 
DE L'OIDA DE LES VIAS RESPIRATORIES 

昀樀 • Q
PROTECCIO OBLIGATORIA 

DE 䰀䄀S MANS 
PROTECCIO OBLIGATORIA 

DEL COS 

00 
VIA OBLIGATORIA 
PER A VIANANTS 

OBLIGACIO GENERAL 
(ACOMPANYADA SI ESCAU, 
D'UN SENYAL ADDICIONAL} 

PROTECCION OBLIGATORIA 
DE 䰀䄀 CARA 

SENYALS DE PROH IBICIO 

111111 琀漀 
1 

MANEGA PER A INCENDIS ESCA䰀䄀 
DE MA 

EXTINTOR 

ADRECA QUE HA DE SEGUIR-SE 
(SENYAL INDICATIVA ADDICIONAL A LES ANTERIORS) 

SENYALS DE SALVAMENTO SOCORS 

PRIMERS AUXILIS 

VIA / SORTIDA DE SOCORS 

TEL䔀㨀FONO DE SALVAMENT 

ADRECA QUE HA DE SEGUIR-SE 
(SENYAL INDICATIU ADDICIONAL ALS SEGOENTS) 

PRIMERS AUXILIS PRIMERS AUXILIS 

TEL䔀㨀FON PER A LA LLUITA 
CONTRA INCENDIS 

PRIMERS AUXILIS 

SENYALS DE ADVERTIMENT 
FORMA TRIANGULAR. PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC 
(EL GROC DE䰀䤀RA COBRIR COM MÍNIM EL 5D" DE 䰀䄀 SUPERFICIE 
DE 䰀䄀 SENYAL), VORES NEGRES. 
COM EXCEPCIO, EL FONS DEL SENYAL SOBRE "MAT䔀㨀RIES NOCIVES 
O IRRITANTES" SERA DE COLOR TARONJA, EN LLOC DE GROC, 
PER EVITAR CONFUSIONS AMB ALTRES SENYALS SIMI䰀䄀RS UTILITZATS 
PER 䰀䄀 REGU䰀䄀CIO DEL TRAFIC PER CARRETERA. 

SENYALS DE PROH I BICIÓ 
FORMA RODONA. PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANCO, VORES 1 
BANDA /TRANSVERSAL DESCENDENT □'ESQUERRA A DRETA ATRAVE-
SAND EL PICTOGRAMA A 45' RESPECTE A l'HORITZONTAL) VERMELLS (EL 
EL VERMELLS HAURA DE COBRIR COM MINIMO EL 35" DE LA SUPERFÍCIE 
DE 䰀䄀 SENYAL). 

SENYALS DE OBLIGACIÓ 
FORMA REDONA. PICTOGRAMA B䰀䄀NC SOBRE FONS B䰀䄀U (EL B䰀䄀U 
HAURA DE CUBRIR COM A MÍNIM EL 50" DE 䰀䄀 SUPERFICIE DE LA 
SENYAL). 

SENYALS RELATIVES ALS EQUIPS 
DE LLUITA CONTRA INCENDIS 
FORMA RECTANGU䰀䄀R O CUADRADA. PICTOGRAMA B䰀䄀NC SOBRE FONS 
ROIG (EL ROIG HAURA DE CUBRIR COM A MINIM EL 50" DE 䰀䄀 
SUPERFICIE DE 䰀䄀 SENYAL). 

SENYALS DE SALVAMENTO SOCORS 
FORMA RECTANGU䰀䄀R O CUADRADA. PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS 
VERD (EL VERD HAURA DE CUBRIR COM A MINIM EL 50" DE LA 
SUPERFICIE DE 䰀䄀 SENYAL). 

®8®®® 
PR OMOTOR 

PROHIBIT FUMAR 

䄀䨀un琀愀ment d'䄀洀p퐀 
PROHIBIT FUMAR 
1 ENCENDRE FOC 

PROHIBIT PASSAR 
ALS VIANANTS 

AIGUA NO POTABLE 
ENTRADA PROHIBIDA 

A PERSONES 
NO AUTORITZADES 

PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA 
T.M D'AMPOSTA

PROHIBIT 
DE MANUTENCIO 

NO TOCAR PROHIBIT APAGAR 
AMB AIGUA 
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琀ꌀ z 
PROMOTOR 

CIMA 
ARNES O ATA䰀䄀JE 

LLUM LLIURE > 21 mm 

CASQUETE 
BANDA DE CONTORNO > 25mm ANCHO 

ARNES O 
GURANIMENT 

ESPAI ENTRE CASQUETE 
1 GUARNIMENTS 25 mm 

CASQUETE 

BANDES D'AMORTIDOR 

0 MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASES, SALS I AIGUA. 

0 AlL䰀䄀NT A 1.000 VOLTS 

0 MATERIAL NO RÍGID, HIDROFUG, FACIL NETEJA I DESINFECCIO. 

CASC DE SEGURITAT NO METALIC 

GUANTS DE PROTECCIÓ 

Aill_ANTS D'ELECTRICITAT (25.000 V) 

LONETA 

GOMES 

GUANTS DE PROTECCIÓ 

CONTRA RISCOS MECÁNICS 

o 

ARNES CINTA DE CAP 

PORTAFILTRE 

MASCARETA DE PROTECCIÓ DE LES VIES RESPIRATORIES 

CINTURÓ ANTIVIBRATORI 

SIVEL䰀䄀 
ANTICORROSIO 

MOSQUETO 

FAIXA DE 
MATERIAL 
FLEXIBLE 

CAMALS 
AJUSTABLES 

ARNES DE SUBJECCIÓ DAVANT CAIGUDES 

䄀樀un琀愀ment 
d'䄀洀p퐀 

PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA 
T.M D'AMPOSTA

AUTOR DEL PROJECTE 
� 

Joan Lafarga Ariño � 
Arquite Técnic 

PROTECCIO ADICIONAL 

ARO PORTAOCU䰀䄀R 

OCU䰀䄀R DE TRANSMISSIO A 
VISIBLE <89% RESISTENT A L' 
IMPACTE 

PONT 

PROTECTOR AUDITIU 
TIPUS ORELLERES 

NOTAS: ULLERES DE MONTURA TIPUS 
UNIVERSAL CONTRA IMPACTES TOTS ELS EPl'S HAURAN DE PORTAR MARCAT "CE" 

ARGOL䰀䄀 EN 䨀崀 
ANTICORROSIO 

䌀䨀 

PANTALLA DE SOLDADOR 
(FILTRE ADECUAT AL TIPO E 
INTENSITAT DE SOLDADURA) 

䤀ⴀR_E_v1_s1ó
ⴀ堀_D_A_TA

ⴀ栀昀ⴀ
s _1G_N_AT-R_E_v1_s1_ó_D_A_TA_昀ⴀs_1G_N_AT

ⴀ椀 
TITOL EQUIPS DE PROTECCIÓ INDNIDUAL. 
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✀茀 
ꄀ 

1 
1 

/ 

□ □ 
1 □ 

□ 1 

1 □ □ 

13.29 

□ 
MENJADOR 

TAULES 

1 □ 
氀⤀ CALENTA 

MENJARS 

/ 
/ 

□ □ 
1 

1 

1 r 1 □ □ 
I 

⸀퐀 
䰀伀 

䐀䐀 
n 
N 

1 □ 

1 
1 

14.70 
/ 

□ □ 
/ 

□ □ 
11.79 / 

□ □ □ 
BANC ==㴀渀

e J 

VESTUARIS ? LAVABOS I SERVEIS 

© ⼀㐀ºggl 伀崀 □ 
T AQU I LLES 1 80x50x25 �==���� 

0 

� / 

\ 
SUMIDERO 爀爀 "/ 

9 1 O 11 12 13 14 1 5 © � 椀攀 SI FON I CO � □ □ □ ' □ □ 
ESCALFADOR / � 

PLANTA INSTAL.LACIONS 

MODEL DE INSTAL PER MENJADOR, VESTUARIS 

1 SERVEIS HIGIENICS DE OBRA 

MÁXIMA DE TREBALLADORS PREVIST 15 

MIRALL 

z 琀ⴀPR -OMO_TO _R 娀樀-㴀樀- -----�--------------�-ⴀ娀�---찀蜀A -UTO-RD -ELP -R O -JECT-E  --��RE_V�ISIÓ=�DA_T攀ꔀA =S�IGN_A茀ꔀT 㨀㴀RE⸀㴀v1s1ⴀ堀ó尀꜀ _尀ꄀDA㴀㴀TA 琀글s㴀⸀1GN�AT �TIT-OL-]N -STA-L·䰀䄀_C_ION-S D-'HI-GIE-N E -. -----蜀츀 ♦ 䄀樀u琀케me渀琀 PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA � 渀鼀 Joan La琀愀JaAriño � dlA T.M D'AMPOSTA � 1 娀娀mp퐀 I Arquitect� Técnic 
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1 NTERRU PTO R 
GENERAL 
MAGNETO-TERMIC 

P R OMOTO R 

1- CONTACTES DIRECTES 

CAUSES D ACCIDENTS PER ELECTRICITAT: RISCOS ELECTRICS 

2- CONTACTES INDIRECTES 

DEFECTES D' AISLLAMENT EN MAQUINES 
SEMSE PROTECCIO. DEFECTES D' AISL䰀䄀MENT EN MAQUINES EL QUE EL 

SISTEMA DE PROTECCIO SE TROBA EN MAL ESTAT. 

MANIPU䰀䄀CIO D'INSTA䰀䄀CIONS REPARACIO D'EQUIPS DE BAIXA TENSIO PONTEJAR ELEMENTS DE PROTECCIO. 

CALIBRAT O DISENYAT. 

ESQUEMA TIPUS D'INSTAL.LACIO EL䔀㨀CTRICA D'OBRA 

{A PARTIR DE L'ARMARI DE COMPTADORS) 

r 
COMPANYIA KWH 

ARMARI DE 
MESURA 

INTERRUPTOR MAGNETO-TtRMIC 
1 DIFERENCIAL 300m.A. 
(MIT JANA SENSIBILITAT) 

LfNIA SUBTERRANIA 

SORTIDA AMB CABLES 
3P+T 

CAP A MAQUINARIA 

CUADRE SECUNDAR! 
PER A ALIMENTACIO DE 
GROA, GRUETA, VIBRADOR, 
MUNTACARREGUES, SERRA, ETC. 

INTERRUPTOR OMNIPO䰀䄀R 

INTERRUPTOR MAGNETO-TERMIC 
1 DIFERENCIAL 30mA 

POSTA A TERRA 
R < 20 Ohm. 

3P+N+T 

CUADRE GENERAL DE 
PROTECCIO I COMANDAMENT 

SECCIONADOR GENERAL DE 
TALL AUTOMATIC 

INTERRUPTOR OMNIPO䰀䄀R 

POSTA A TERRA 
R < 20 Ohm. 

INTERRUPTOR GENERAL 
MAGNETO-TERMIC 

INTERRUPTOR OMNIPO䰀䄀R 100 A. 

INTERRUPTOR MAGNETO-TERMIC 
1 DIFERENCIAL 30mA 

CUADRE SECUNDAR! 
EINES PORTATILS 

Đķ 
BASES 63 Amp 

3P+T 
BASES 32 Amp 

2P+T 

TOMES DE CORRENT 1 
POSTA A TERRA 
R < 20 Ohm. 

-NO MANIPULEU LES INSTAL.䰀䄀CIONS ELtCTRIQUES SI NO ESTA PREPARAT I AUTORITZAT PER AIXO 

AJun琀愀me渀琀 
d'䄀洀䐀 

-NO UTILITZEU AIGUA PER A APAGAR FOCS DE ORIGEN ELECTRIC. 

-DAVANT UNA PERSONA ELECTRITZDA NO TOCAR-䰀䄀 DIRECTAMENT. 

PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA 
T.M D'AMPOSTA

AUTO R DEL P ROJECTE 
� 

Joan Lafa爀最a Aliño � 
Arquitect Técnic 

SISTEMES DE PROTECCIO 

TRANSFORMADOR SEPARADOR DE CIRCUITS: 
B贀贀 㨀�

A -EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL LIMITA 䰀䄀 INTENSITAT 
1 EL TEMPS, L'DEFECTE. 

-NO HI HA UNION ELECTRICA ENTRE EL CIRCUIT 
D'ALIMENTACION I EL D'UTILIZACION. 

B -䰀䄀 POSADA A TERRA ENS LIMITA 䰀䄀 TENSIO DE 
DEFECTE A VALORS DE SEGURETAT. 

DOBLE AIL䰀䄀MENT: 

TENSIO DE SEGURETAT: 
- EL CONTACTE NOMES ES PRODUCIRA EN EL CAS 

DE FAL䰀䄀DA DELS DOS AILLAMENTS. 
-AMB PETITES TENSIONS ES PRACTICAMENT 

IMPOSSIBLE CAUSAR MAL A LES PERSONES. 

ⴀR_E_v_1s_1ó
⬀娀

_DA_T_A
ⴀ⬀

_s_1G_N A_T
ⴀ⬀

R_E_v1_s1_ó
⬀娀

_DA_T_A
ⴀ⬀

_s1_GN_ A _T
ⴀ 

TITO L INSTAL· 䰀䄀CIONS ELECTRIQUES. 
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PROMOTOR 

PAS SO吀䄀 LlNIA 䔀䰀EC吀刀I䌀䄀 DE A. T. 

LIN!A 䔀䰀tCTRI䌀䄀 DE A. 吀⸀ 

AJun琀愀me渀琀 
d'䄀洀䐀 

Sen a!itzacions roe-ataron ·at 

0.90 

PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA 
T.M D'AMPOSTA

DE吀䄀LL 

AUTOR DE L PROJECTE 
� 

Joan Lafa爀最a Aliño � 
Arquitect Técnic 

Línia A. T 200 KV 

sentit de hissat 

Corda de retinguda 

5.00 m 

DE POS/C/O一䄀M䔀一T DE POS吀䔀 

䤀ⴀR _E _v1s_1ó
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_D _AT_A
ⴀ⬀

_s1_GN_A_T ⬀ⴀRE_v _1s_1ó_D_A_TA __ s_1G_NA_T
ⴀ瘀 

TITOL P�OTECCIÓ EN PROXIMITAT DE ÚNIES 
AERIES ELE䌀吀RIQUES. 
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䌀䐀 

PROMOTOR 

AJun琀愀me渀琀 
d'䄀洀䐀 

En cap cas baixi lentament

--
� -

ⴀⴀ ⴀ樀-�栀씀=� 

--
� 

--

Si no aconsegueix que baixi, salte del comió el més lluny possible

PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA 
T.M D'AMPOSTA

AUTO R DEL P ROJECTE 
� 

Joan Lafa爀最a Aliño � 
Arquitect Técnic 

-- ---
ⴀⴀ ⴀ樀--栀씀=� 

Si contacta, no surti de la cabina, intente 
en primer lloc baixar-lo i allunyar-se 

䤀ⴀR _Ev_1s _1ó
⬀娀

_DA_TA
ⴀ堀

_s1_GN_AT
堀娀

R_Ev_1s_1ó
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_DA_TA
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_s1_GN_AT
娀ꌀ

TITOL P�OTECCIÓ EN PROXIMITAT DE ÚNIES 
AERIES ELE䌀吀RIQUES. 
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PROMOTOR 

AJun琀愀me渀琀 
d'䄀洀䐀 

PROTECCIO LATERAL SARANES 

ZONA LLIURE 
MINIM 

0.60 

. ⸀嬀:= .. :�· : . Vi)i:㼀뼀{}f if í�
�䨀琀iJ 

.. �:• � .. :�. ,••· ,⸀⸀. ·r

Apuntalament 

SANEJAMENT HORITZONTAL 

A BUITS I OBERTURA 
DETALL DE PASARE L. LA VIANANT 

LÍMITS DE LLISCAMENT DE VEHICLES 
O-DISTANCIA DE SEGURETAT
VARIABLE SEGONS TERRENYS 

D 

PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA 
T.M D'AMPOSTA

ESCALA D' ACER 

.⸀⸀. .. 

REVISIÓ DATA 

PROTECCIÓ EN 

A TERRENY 
SORRENC 

D=H 

SIGNAT REVISIÓ DATA SIGNAT TITOL 

0.60 

MESURES DE PROTECCIÓ EN 刀䄀SES. 

ⴀ餀-⬀娀-ⴀ堀--⬀ⴀ-娀였-娀帀-蜀簀 ESCALA EN DIN A3 DATA PLÁNOL Nº 

S/E 
FULL 08 01 de 03 Febrer 2025 

E
20

25
00

47
39

 D
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

O
tr

os
 / 

C
op

ia
, d

e 
di

a 
03

/0
3/

20
25

 . 
P

od
eu

 c
om

pr
ov

ar
 la

 s
ev

a 
au

te
nt

ic
ita

t m
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 1

57
04

63
51

62
75

27
16

61
2 

a 
ht

tp
s:

//s
eu

.a
m

po
st

a.
ca

t/v
al

id
ad

or



P ROMOTOR 

DISTANCIA AL TALOS 

ANGLE DE TALOS 
TIPUS DE SOL.LICITACIONS 

B > 60" 8 � 60"

CIMENTACIO D D 

VIAL O ACOPIS EVENTUALS D D/2 

DISTANCIA DEL TALOS EN FU NCIONS DE LA SOL. LICITACIÓ 

s 

ESTREBADES EN FUNCIC DEL SOL 1 LA PROFUNDITAT 
TIPUS PROFUNDITAT P DEL TALL EN m

TIPUS DE TERRENY 

COHESIU 

SOLT 

SOL.LICITACIONS DE TALL 
< 1,30 

SENSE RASA * 
SOL.LICITACIONS POU * 
SOL.LICITACIONS RASA LLEUGERA 
VIAL POU SEMICO䰀䄀T 
SOL.LICITACION. QUALSEVOL QUAL䰀䄀DA 
DE CIMENTACIO 

QUALSEVOL QUALSEVOL QUAL䰀䄀DA 

APUNTALAMENT LLEUGER 
- SE COL.LOCA EL MATERIAL DE CONTENCIO 

DE FORMA REPARTIDA I COBRINT 
MENYS DEL 50% DE 䰀䄀 SUPERFICIE. 

- POT UTILIZAR-SE EN TERRENYS ESTABLES 
1 AMB PROFUNDITAT FINS 2.00m, 
SENSE SOL.LICITACIONS. 

1,30-2,00 2,00-2,50 > 2,50 
LLEUGERA SEMICOLAT QUAL䰀䄀DA 
SEMICO䰀䄀T QUALLADA 㴀礀 
SEMICO䰀䄀T QUAL䰀䄀DA 㴀礀 
QUALLADA 㴀礀 㴀礀 

㴀礀 㴀礀 㴀礀 

㴀礀 㴀礀 㴀礀 

APUNTALAMENT SEMICOLAT 
- SE EFECTUARA COM MÍNIM EN TERRENYS 

SENSE SOL.LICITACIONS I FINS UNA PROFUN
DITAT DE 2.50m, O AMB PROFUNDITATS 
INFERIORS SI HI HA SOL.LICITACIONS. 

AJun琀愀me渀琀 
d'䄀洀䐀 

PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA 
T.M D'AMPOSTA

o 

SOL.LICITACIÓ ESTATICA I DINAMICA 

s 

o 

1/ 
s 

1/ 7 7 

�--娀栀 

DISTANCIA AL TALOS ALTURA SOL.LICITACIONS 

APUNTALAMENT QUALLADA 
- SE INSTA䰀䄀 PARA CUBRIR TODA 䰀䄀 SUPERFICIE 

DE LES PARETS EXCAVADES, PER AL QUE ts 
ADECUADA PER A CASI LA TOTALITAT DE LES 
SITUACIONS I OFREREIX EL MAXIM PERCENTAGE 
DE GARANTIES. 

s 

S= DISTANCIA A LA FOR㰀㬀A, PES ESTATIC O DINAMIC QUE AFECTA AL TALOS 
D= AL㰀㬀ADA FINS LA FOR㰀㬀A, PES ESTATIC O DINAMIC QUE AFECTA AL TALOS 
B= ANGLE DEL TERRENY AL TALOS A EXCAVAR 

AUTOR DEL P ROJECTE 
� 

Joan Lafa爀最a Aliño � 

䤀ⴀR _Ev_1s _1ó
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TITOL MESURES DE PROTECCIÓ EN 刀䄀SES. 
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PROTECCIÓ RASES. 

o ✀餀 

A TERRENY 
ARENÓS 

o n 
o 

A FORATS I OBERTURES 
∀✀Ⰰ⸀ 

PROTECCIÓ RASES. 

LLUM VERMELLA 

o ✀餀 
挀椀 

z-----------------------------------------------------------------------------------------ⴀ 
REVISIÓ DATA SIGNAT REVISIÓ DATA SIGNAT PROMOTOR 
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PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA 
T.M D'AMPOSTA

AUTOR DEL PROJECTE 

� 
Joan Lafa爀最a Aliño 

� 

Arquitect Técnic 

TITDL MESURES DE PROTECCIÓ EN 刀䄀SES. 
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PROMOTOR 

SOLDADURA ELECTRICA 

USE MATERIAL DE 
PROTECCIO PERSONAL: 

-PANTAL䰀䄀 DE MA O 
DE CAP 

-ULLERES DE PROTECCIO 
CONTRA PROJECCIONS 

-MANDIL 
-GUANTS 
-PO䰀䄀INES 

-NO SOLDE PROP DE RECIPIENTS QUE CONTINGUEN 
O HAGIN CONTINGUT PRODUCTES INF䰀䄀MABLES. POTS 
PROVOCAR UNA EXPLOSIO. 

-VIGILf ON CAUEN LES XISPES O MATERIAL FOS. 
QUAN SIGUE NECESSAI SOLDAR PER SOBRE DEL MATE
RIAL COMBUSTIBLE PROTEJEIXl'L AMB UNA LONA IGNÍFUGA. 

MASSA , 

-SI SE TREBAL䰀䄀 PER SOBRE 
DEL CAP ES NECESSARI 
PROTEGIR, ADEMES DE ESTE EL 
CCOLL I ALTRES PARTS QUE 
PUGUEN QUEDAR EXPOSADES A 
LES PARTICULES IHCANDESCENTS 

AILLAMIENT DEL LLOC DE SOLDADURA: 

QUAN EL LLOC ES FIX, ES PROTEGIRA 
PER UNA CORTINA INCANDESCENT. 

-EXTRACCIO DE FUM. 
-SE DISPOHDRA DE UN EXTINTOR PROP DE 䰀䄀 

CABINA DE SOLDADURA. 

-EVITAR L'EXPOSICIO A RADIACIONS DE 
QUALSEVOL OPERARI QUE NO DISPOSE 

DE 䰀䄀S ADECUADAS PROTECCIONES. 

-L' ALIMENTACIO ES REALITZARA MIJAN⠀ⰀANT 
CONEXIO A TRAVES DEL CUADRE ELECTRIC 
GENERAL I LES SEVES PROTECCIONS. 

-ELS CABLES SIRAN DE 䰀䄀 MATEIXA SECCIO. 

-GRUP CONECTAT PRESA DE TERRA. 

-UTILITZAR MANEGUES EH BON ESTAT. 

-REVISI L'EQUIP. 

SUPORT AIL䰀䄀NT 

AJun琀愀me渀琀 
d'䄀洀䐀 

PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA 
T.M D'AMPOSTA

- LES BOMBONES DE ACETILt I OXIGEN 
SEMPRE S'UTILITZARAN EN POSICIO VERTICAL. 

- S' ASSEGURARA CONTRA CAIGUDESS I COPS. 

MAGATZEM 

V. ANTIRETORN 

-EMMAGATZEMA LES BOMBONES EN POSICIO 
VERTICAL, EN UN LOCAL VENTI䰀䄀T I NO 
EXPOSADES AL SOL. 

-VIGILI 䰀䄀 POSSIBLE EXISTENCIA DE FUGES 
EN 䰀䄀 MANEGA I AIXETES. 

-LES MANEGUES SE RECULLIRAN EN CA
RRETS CIRCU䰀䄀RS. 

-ELS ENCENEDORS ANIRAN PROVEITS DE 
VALVU䰀䄀S ANTIRETORN. 

AUTOR DE L PROJECTE 
� 

Joan Lafa爀最a Aliño � 
Arquitect Técnic 

SOLDADURA OXIACETILENICA Y OXITALL 

- PER A EVITAR EL RETROCES, ES PRECIS QUE 
L'EQUIP VAGI PROVIST DE VALVULES 
ANTIRETORN DE F䰀䄀MES. 

- NO EXISTIRAN EN LES PROXIMITATS DE 䰀䄀S BOMBONES, 
MATERIALS INF䰀䄀MABLES, NI FRONTS DE CALOR. 

VERTICAL t 

HORIZONTAL ⸀⸀ 

TRANSPORT 

䤀ⴀR_ E_ v_1s _1ó
ⴀ⬀

_ D_A_T A_琀ⴀs_ 1G_ N_ A_ T
⬀娀

R _E _v _1s _1ó
⬀娀

_D _AT _ A
娀餀

_s_1G _N _A_T
ⴀ氀 

TITOL MESURES EN SOLDADURES. 
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PR OMOTOR 

DEFINICIÓ: 
Un recinte con昀椀nat és qualsevol espai amb ober琀甀res limitades d'en琀爀ada i 
sortida, i ventilació natural des昀愀vorable, en el qual poden acumular-se 
contaminants toxics o in昀氀amables o tenir una atmos昀攀ra de昀椀cient en 
oxigen i que no esta concebut per a una ocupació continuada per part del 
treballador. 

Els accidents en aquests espais, en la seva majoria mortals per 昀愀lta 
d'oxigen, no tenen lloc per no reconeixer els riscos presents, ocorrent un 
60% de les morts per aquest motiu durant l'auxili immediat a les mates. 

1 1) Inspecció al treballador per a la identi昀椀cació de l'espaicon昀椀nat i la presa de consciencia deis riscos i la seva prevenció. No entrar sense autorització previa 
3 3) Cumplimentación d'autorització d'entrada i adopció de les mesures preventives. 
5 5) Control des de !'exterior de la situació dur愀渀t tot el tempsde 琀爀eball, amb mesurament continua! de l'a爀os昀攀ra interior. 2 2) Neteja, mesurament i evacuació de l'ambient interior, perpersonal quali昀椀cat, per a determinar la seva perillositat. 

㐀ⴀ4) En琀爀ada en les condicions establertes i amb els mi琀樀ans iequips adequats (ventilació su昀椀cient, proteccions personals, escala, corda de salvament subjecta des de !'exterior etc.) 
6 6) Ensinistrament i plani昀椀cació en昀爀ont d'un eventual rescat oemergencia. 

AJun琀愀me渀琀 
d'䄀洀䐀 

PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA 
T.M D'AMPOSTA

LLOCS MAS FREQÜENTS: 

-CISTERNES I POUS
-CLA V AGUERES
-SOTERRANIS I GOLPES

-CISTERNES I DIPÓSITS
-REACTORS QUÍMICS
-BODEGUES DE VAIXELL
-FURGONS
-SITGES

-ARQUETES SUBTER섀ꀀIES

-TÚNELS
-DESGUACE VAIXELLS I FUSELLATGE
-CONDUCTES AIRE CONDICIONAT
-GALERIES DE SERVEIS

-FOSSES

MOTIUS D'ACCÉS: 

-CONSTRUCCIÓ
-REPARACIÓ NETEJA

-PINTURA

-INSPECCIÓ
-RESCAT ETC.

RISCOS GENERALS: 

-EMPRESONATS ELECTROCUCIÓ

-CAIGUDES
-RISCOS POSTURALS

-PROBLEMES DE COMUNICACIÓ

-AMBIENT FÍSIC
-FREO I CALOR

-SOROLL
-VIBRACIONS

-IL.LUMINACIÓ

RIESCOS ESPECÍFICS: 
ASFIXIA: 
L'aire conté sobre un 20% d'oxigen. Si aquest es redueix al 18% poden 
produir ja símptomes d'as昀椀xia. A nivells del 10-14% i en pocs segons els 
e昀攀ctes poden ser greus, 昀椀ns i tot la mort. 

Les causes més 昀爀eqüents d'aquesta disminució d'oxigen són per: consum 
d'aquest a causa de 昀攀rmentacions, oxidacions, combustió, respiració, etc, 
o despla9ament d'aire per altres gasas com ara argó o anhídrid carbonic.

INCENDI O EXPLOSIÓ: 
Si s'aporta un 昀漀cus d'ignició, per vapors in昀氀amables o pols combustible a 
concentracions superiors al 20% del límit in昀攀rior d'in昀氀amabilitat, així 
com l'augment d'oxigen en l'aire, poden originar un incendi o explosió. 

Les causes d'aixo poden ser: evaporació de dissolvent, carrega i 
descarrega de cereals, 昀漀cus calorí昀椀cs, enriquiment de l'atmos昀攀ra en 
oxigen, etc. 

INTOXICACIÓ: 
La concentració de productes toxics per sobre dels límits d'exposició 
permissibles poden produir intoxicacions o malalties. 
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TREBALLS EN RECINTES CONFINATS. 
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EXCAVACIÓ AMB MAQUINES FINS 
ARRIBAR A 1 m. SOBRE CANONADA 

MARTELL TRENCADOR 
0.50m. SOBRE CANONADA 

EXCAVACIÓ MANUAL 

PERILL 
CANONADES 

DE GAS 

DISTANCIES MAxlMES DE SEGURETAT RECOMANABLES EN TREBALLS 
D'EXCAVACIÓ SOBRE CONDUCCIONS DE GAS I ELECTRICITAT 

PERILL 
CABLES D'AL TA 

TENSIÓ 

z--------------------------------------------------
REVISIÓ DATA SIGNAT REVISIÓ DATA PROMOTOR 戀堀 ♦ AJun琀愀me渀琀 

d'䄀洀䐀 
PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA 

T.M D'AMPOSTA

AUTOR DEL PROJECTE 

� 
Joan Lafa爀最a Aliño 

� 

Arquitect Técnic 

SIGNAT TITDL MESURES EN LÍNIES ELE䌀吀RIQUES SUBTER刀섀NIES 
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CLAU 
TP-3 

TP-13a 

TP-13b 

TP-14a 

TP-14b 

TP-15 

PR OMOTOR 

SENYALS DE PERILL SENYALS DE PERILL SENYALS DE PERILL 
SENYAL DENOMINACIÓ CLAU SEN Y AL DENOMINACIÓ CLAU SEN Y AL DENOMINACIÓ CLAU 

& SEMAFORS TP-15a 
� 

RESALT TP-19 A PAVIMENT DESLLISANT TR-2O5 

A CORBA PERILLOSA CAP LA DRETA CORBA PERILLOSA CAP TP-15b BADEN TP-25 A CIRCULACIÓ EN ELS DOS SENTITS TR-3O1 
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1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC. 

1.1 Identificació de les obres. 

En el present projecte es desenvolupen les obres necessàries per la optimització de l’ús de l’aigua a 

la sèquia Cementeri, del PK 0+000 al PK 1+600, i  al braçal 1 fins el PK 0+222, al braçal 2 fins el PK 

0+73, al braçal 3 fins el PK 1+514, al braçal 3a fins el PK 0+178, al braçal 3b fins el PK 0+711, al 

braçal 4 fins el PK 0+108 i al braçal 5 fins el PK 0+556. Aquesta sèquia pertany a la Comunitat de 

Regants - Sindicat Agrícola de l’Ebre. 

La sèquia Cementeri es situa en el municipi de Deltebre, comarca del Baix Ebre. En seu inici es 

situa en el punt quilomètric PK 12 de la carretera TV-3454, no afectant aquesta.  

La traça i rasant de la sèquia es caracteritza per l’orografia característica del Delta de l’Ebre, amb un 

relleu excepcionalment pla. S’ha intentat ajustar al màxim el traçat de la nova sèquia a la sèquia 

existent amb una pendent del 2/10.000. 

L’obra consisteix en la millora del tram de sèquia Cementeri ja revestit, del PK 0+000 al PK 

0+632,26, amb la col·locació de plaques per tapar i protegir la canaleta prefabricada actual; i en el 

revestiment de la sèquia des del PK 0+632,26 al PK 1+600, i  al braçal 1 fins el PK 0+222, al braçal 

2 fins el PK 0+73, al braçal 3 fins el PK 1+514, al braçal 3a fins el PK 0+178, al braçal 3b fins el PK 

0+711, al braçal 4 fins el PK 0+108 i al braçal 5 fins el PK 0+556, mitjançat la col·locació de tubs 

prefabricats de polietilè, els quals es recolzaran sobre un llit de graves 20-40 de 40 cm de gruix, 

envoltades per una làmina geotèxtil de polipropilè de 200 g/m2 per evitar el seu rebliment. El 

diàmetre dels tubs és de 1,00 a 0,40m.  

Prèviament a l’execució del revestiment es realitzarà la demolició dels elements, pertanyents al tram 

que s’ha de revestir, que no s’aprofitaran, com pot ser el cas de ponts o sobreeixidors en mal estat, i 

l’excavació necessària en tots els casos, i les obres de pas associades a ella.  

Al llarg de la traça s’executaran passos superiors a la canaleta per tal de poder accedir a les 

parcel·les situades en la marge esquerra de la sèquia, així com per a accedir a camins que creuen 

el que voreja la sèquia Cementeri. Els passos a executar i la seva longitud són un total de  324 

metres de ponts que es solucionaran amb un marc prefabricat de formigó de pas lliure de 1,00 a 

0,40 metres de diàmetre. Les canonades es recolzaran sobre una llosa de formigó armat HA-25 

executada in situ de 30 cm de gruix i 2,30 metres d’amplada. La llosa de fonamentació es recolzarà 

sobre un sobre un llit de graves 20-40 de 40 cm de gruix, envoltades per una làmina geotèxtil de 

polipropilè de 200 g/m2. 

Al llarg de la traça es realitzaran un total de 131 comportes mural circular per a presa de reg, 6 

comportes per a canaletes i tubs i 2 sobreeixidors de reg presses de reg Les comportes 

corresponents a les preses de reg, així com les construïdes per a les canaletes i els sobreeixidors, 

es col·locaran als mateixos emplaçaments de les actuals. Pot haver-hi algun canvi en la localització, 

d’acord amb les especificacions de la Comunitat de Regants – Sindicats Agrícola de l’Ebre. 

Els tubs de les preses de reg situats en la marge dreta creuaran el camí que voreja la sèquia 

Cementeri, mitjançant l’excavació d’una rasa i el posterior reblert d’aquest mitjançant formigó pobre 

HM-20. 

S’executarà un sobreeixidor de formigó in situ HA-25 on marqui la propietat. A més, s’executarà una 

rampa per ànecs on marqui la propietat. 

Els reblert del extradós dels tubs prefabricats de la marge esquerra es realitzarà amb material de la 

pròpia excavació. El reblert de la marge dreta es realitzà amb graves 20/40, envoltades per una 

làmina geotèxtil de polipropilè de 200 g/m2 per evitar el rebliment. Sobre les graves es realitzarà un 

reblert de 20 cm de gruix amb tot-ú artificial. 

Amb la realització d’aquestes obres es manté l’accessibilitat existent actualment i no existeix cap 

barrera.  

 

1.2 Objecte. 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut  comprèn el conjunt d'especificacions 

que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 

Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a 

emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 

Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort 

dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de 

manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 

d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 

derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

Tots aquells continguts al: 

 “Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació”, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 

adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
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 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 

adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 

d'Obra Pública). 

 

 Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques 

de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

 

 La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 

subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

1.3 Documents que defineixen l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, 

l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del 

Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 

preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els 

següents documents: 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o 

que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 

indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no 

es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i 

proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en 

especial quan es proposin mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries 

aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions 

que s'hauran de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, 

utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió 

de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques 

necessàries. 

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 

projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 

1.4 Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 

d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del 

Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats 

o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies 

sòcio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 

documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, 

llevat modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts 

per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els 

Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 

l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades 

que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 

d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 

podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 

Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 

apareguin a algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 

suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 

l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 

d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 

Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol 

cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 

com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de 
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Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 

aquestes tinguin preu al Contracte. 

2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU. 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 

obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 

31/1995) : 

1) Evitar els riscos. 

2) Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

3) Combatre els riscos en el seu origen. 

4) Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 

l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 

salut. 

5) Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

6) Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

7) Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 

factors ambientals al treball. 

8) Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

9) Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

2.1 Promotor. 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 

física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i 

financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior 

alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

1) Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 

quan sigui necessari o es cregui convenient. 

 

2) Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 

Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració 

del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 

modificacions pertinents. 

 

3) Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes 

les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

 

4) Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 

Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 

5)  La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 

les seves responsabilitats. 

 

6) Gestionar l’ ‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 

autoritzacions administratives. 

 

7) El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 

unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

2.2 Coordinador de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 

qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb 

titulació acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 

elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 

l’elaboració del 

projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
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ANNEX 4.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 7
 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 

segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

1) Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui 

en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ 

(Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

 

a. Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de 

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 

successivament. 

 

b. Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball. 

 

 

2) Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra. 

 

3) Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 

estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les 

degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

 

4)  Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 

l'Estudi de Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 

aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 

autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el 

R.D. 1627/1997, són les següents: 

1) Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 

a. En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 

simultània o successivament. 

 

b.  En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 

treball. 

 

 

2) Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 

Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 

tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

 

a. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

 

b.  L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 

circulació. 

 

c. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

 

d. El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 

defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

 

e. La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

 

f. La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

 

g. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

 

h. L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

 

i. La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 

 

j. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
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3) Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 

quan no calgui la designació de Coordinador. 

 

4) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

 

5) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 

 

6) Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades. 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, 

del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat 

Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de 

l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la 

gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la 

decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 

Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

2.3 Projectista. 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa 

tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 

forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador 

de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 

tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

1) Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 

decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 

treballs o fases de treball durant l'execució de les obres. 

 

2) Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

2.4 Director d’Obra. 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, 

de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions 

preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el 

cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció 

tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva 

qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, 

contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel 

Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

1) Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

 

2) Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 

desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 

materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i 

dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi 

de Seguretat i Salut. 

 

3)  Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 

Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 

Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el 

mateix. 

 

4)  Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 

eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 

puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
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disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 

Seguretat i Salut. 

 

5) Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 

Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut del contractista. 

 

6) Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats 

que siguin preceptius. 

 

7)  Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 

Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

 

8) Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 

compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

 

9) Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 

Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 

perceptius. 

 

2.5 Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes. 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment 

davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 

humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 

Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 

empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb 

subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva 

execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

1) El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 

Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 

condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 

compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte. 

 

2) Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 

que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 

subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut. 

 

3) Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 

Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de 

tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

 

4) Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

 

5) Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 

límits establerts en el Contracte. 

 

6) Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut 

del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents 

a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a 

l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

 

7) El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 

conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

 

8) Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

 

9) Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 

l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

 

a. Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 

 

b. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, 

si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats 

empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i 
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en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions 

mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

c. Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 

totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

 

c. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

10) Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 

mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les 

obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que 

hagin contractat. 

 

11) A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 

que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de 

l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

12) El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 

riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

 

13) Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 

que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 

planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 

d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

 

14) El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 

l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 

 

15) Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran 

de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

 

16) El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació 

de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), 

per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a 

l'obra. 

 

17) El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que 

serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic 

podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a 

altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu 

d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 

successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

 

18) El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 

activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

 

19) Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat e 

en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de 

conformitat a la normativa legal vigent. 

 

20) El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 

així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 

subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 

formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 

protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 

Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 

horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de 

les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 

enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 

estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 

constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i 

equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 

companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 

d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 

afectar a aquest centre de treball. 

 

21) El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i 

hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 

persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització 

de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada  a 

l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 

Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 

qualsevol altre requisit formal. 

 

22) L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 

l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 

característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el 

futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
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23) El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les 

responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 

responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant 

per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu 

càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin 

a l'obra. 

 

24) Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 

compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències. 

En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador 

i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, 

Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei 

de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al 

Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al 

Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del 

seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels 

propis treballadors Autònoms. 

També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció 

de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió 

incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas 

amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en 

previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal 

d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització 

escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 

especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres 

casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec 

del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la 

màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a 

realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons la Instrucció 

Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o 

en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció 

o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es 

pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió 

del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que 

totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de les especificacions 

establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

2.6 Treballadors autònoms. 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa 

una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 

contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar 

determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

1)  Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 

indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

 

2) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 

3) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 

l'article 29,1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

4) Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 

empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 

participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

 

5)  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 

juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 

dels equips de treball per part dels treballadors. 

E
20

25
00

47
39

 D
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

O
tr

os
 / 

C
op

ia
, d

e 
di

a 
03

/0
3/

20
25

 . 
P

od
eu

 c
om

pr
ov

ar
 la

 s
ev

a 
au

te
nt

ic
ita

t m
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 1

57
04

63
51

62
75

27
16

61
2 

a 
ht

tp
s:

//s
eu

.a
m

po
st

a.
ca

t/v
al

id
ad

or



PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA. ECOFIRM.
 

ANNEX 4.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 12
 

 

6)  Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 

de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips 

de protecció individual per part dels treballadors. 

 

7) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 

de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

 

8) Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS): 

 

a. La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 

que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

 

b. Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 

han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 

manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 

col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

2.7 Treballadors 

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de 

forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un 

contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar 

a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les 

instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

1) El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

 

2) El deure d'indicar els perills potencials. 

 

3) Té responsabilitat dels actes personals. 

 

4) Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

 

5) Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 

 

6) Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 

 

7) Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la 

dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

 

8) Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps 

que duri la seva permanència a l’obra. 

3 DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL. 

3.1 Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 

específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 

Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

1) Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

 

2) Bases del Concurs. 

 

3) Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

 

4) Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 

5) Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 

 

6) Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, 

pel Coordinador de Seguretat. 

 

7) Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 

8)  Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
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9) Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 

 

10) Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista 

i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats 

com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 

relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 

consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 

interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions 

tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el 

Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 

Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat 

pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà 

responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 

qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 

inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 

discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de 

Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de 

la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme 

l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser 

materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 

corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 

requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 

contractual que si s’hagués recollit en tots. 

3.2 Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 

Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 

interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut 

per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la 

declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, 

millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del 

Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador 

de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la 

consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, 

vinculants per les parts contractants. 

3.3.- Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de 

l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, 

mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 

conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 

9) . 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 

establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar 

formalment aquest Pla de Seguretat i Salut . 

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents 

amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

 Ubicació dels serveis públics. 

o Electricitat. 

o Clavegueram. 

o Aigua potable. 

o Gas. 

o Oleoductes. 

o Altres. 

 

 Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

o Accessos al recinte. 

o Garites de control d’accessos. 

 Acotat del perímetre del solar. 

 Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

 Edificacions veïnes existents. 
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 Servituds. 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en 

funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

 Tancament del solar. 

 Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

 Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials confrontants. 

 Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

o Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

o Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 

o Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 

o Farmaciola: Equipament. 

o Altres. 

 Llocs destinats a apilaments. 

o Àrids i materials ensitjats. 

o Armadures, barres, tubs i biguetes. 

o Materials paletitzats. 

o Fusta. 

o Materials ensacats. 

o Materials en caixes. 

o Materials en bidons. 

o Materials solts. 

o Runes i residus. 

o Ferralla. 

o Aigua. 

o Combustibles. 

o Substàncies tòxiques. 

o Substàncies explosives i/o deflagrants. 

 Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

o Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de 

fluids. 

o Estació de formigonat. 

o Sitja de morter. 

o Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

o Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones 

d’aparcament. Senyalització de circulació. 

 Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 

 Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 

 Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 

 Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

 Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut: 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

 Escales provisionals. 

 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

 Abalisament i senyalització de zones de pas. 

 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 

 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 

 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d’altura. 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior de 

l’obra executada (*). 

 Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 

 Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 

 Bastides especials. 

 Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 

evacuació d’equips. 

 Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 

 Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 

Col·lectiva. 

 Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i 

patis. 

 Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

 Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
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 Altres. 

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

 -Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

 -Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

3.3 El llibre d’incidències. 

A l'obra existirà, adequadament protocol·litzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel 

Col•legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i 

salut o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les 

Administracions públiques. 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest 

llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la 

disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors 

autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que 

intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball 

de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els 

quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el 

compliment del Pla de Seguretat i Salut. 

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 

durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció 

facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només 

en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions 

prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de 

remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i 

s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o 

si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

3.4 Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' 
i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat. 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 

Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 

Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment 

de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses 

notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 

facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 

designar a l’efecte, segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present 

Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, 

constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap 

naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que 

s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa 

o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 

concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 

Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 

responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 

Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 

qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, 

llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts 

afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 

Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol 

altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 

contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 

consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació 

del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-

administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
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4 NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ. 

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 

existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 

d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 

Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 

esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

4.1 Textos generals. 

-Convenis col·lectius. 

- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de 

mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 

de febrero de 1956)” i “Orden 23 de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada 

parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 

13 de noviembre de 2004)”. 

-“Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 

de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 

(BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio 

de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de 

diciembre de 1994)”. 

-“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de 

marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de 

noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de 

abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 

1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, 

“R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

-“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. Modificada 

per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”. 

-“Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de 

julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985) “, 

“R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989) “ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de 

septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

-“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 

correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el 

trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986) “. 

-“Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 

(BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

-“Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 

Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra 

(BOE de 23 de noviembre de 1990)”. 

-“Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 

1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

-“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de 

junio de 1995)”. 

-“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 

de septiembre de 1995)”. 

-“Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 

1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 

688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo 

de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

-“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de 

abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de 

octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

-“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

comporten riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de 

abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

-“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”. 

-“Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 

actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”. 

E
20

25
00

47
39

 D
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

O
tr

os
 / 

C
op

ia
, d

e 
di

a 
03

/0
3/

20
25

 . 
P

od
eu

 c
om

pr
ov

ar
 la

 s
ev

a 
au

te
nt

ic
ita

t m
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 1

57
04

63
51

62
75

27
16

61
2 

a 
ht

tp
s:

//s
eu

.a
m

po
st

a.
ca

t/v
al

id
ad

or



PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA. ECOFIRM.
 

ANNEX 4.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 17
 

-“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 24 

de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 

2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 

de agosto de 2007)”. 

-Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de 

construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

-“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 

temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”. 

-“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 

1999)”. 

-“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

-“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE 

APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. 

Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

-“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 

sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

-“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

-“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 

de enero de 2004)”. 

-Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de 

laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004). 

-Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de 

prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de 

designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

-“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de 

julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 

parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

(BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

-“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 

construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 

resistencia frente al fuego”. 

-“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas”. 

-“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 

mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

-“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”. 

-“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 

carreteras del Estado”. 

-“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 

de 19 de octubre)”. 

-“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de 

marzo de 2007)”. 

-“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 

agosto)”. 

- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per 

intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

-“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 
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aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al 

Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

-Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 

infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva 

publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

-“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la 

aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 

trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

-“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 

de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 

-“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 

de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

-“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para 

la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de 

agosto de 2009) “. 

-''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 

de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 

(BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

-''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el 

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo 

que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de 

barbacoa y compuestos organoestánicos). ‘‘ 

-''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales 

(BOE 99 de 24 de abril de 2010). ‘‘ 

-''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 

de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de 

junio de 2010). ‘‘ 

-''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de 

gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales 

que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

-''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de 

julio (BOE 279 de 18 de noviembre de 2010). ‘‘ 

-“Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 

organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

-“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

-“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

-“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público.” 

-''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el 

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la 

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo 

que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

-''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el 

anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 

(REACH).'' 

-''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el 

anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 

(REACH).'' 
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-''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil 

ante el riesgo químico. ‘‘ 

-''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 

modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 

sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

-''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 

(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

-''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 

modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) 

nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

-''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 

modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 

de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

-''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el 

anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 

(REACH).'' 

-''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el 

anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 

(REACH).'' 

-''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la 

construcción.'' 

-''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 

control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados.'' 

-''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento 

sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 

255/2003, de 28 de febrero. ‘‘ 

-''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades 

formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de 

condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de 

prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector 

de la construcción. ‘‘ 

-''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 

Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención 

de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.'' 

4.2 Condicions ambientals. 

-Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

-Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància 

mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de 

juliol de 1987). 

-“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

-“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 

1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

-“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 

1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 

349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

-“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en 

el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. 

Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 
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-“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

(BOE de 18 de junio de 2003). 

-“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 

Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 

1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

-“Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 

trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 

2006)”. 

-“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

-“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de 

noviembre de 2007)”. 

4.3 Incendis. 

-Ordenances municipals. 

-“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 

Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de 

julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

-Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per 

Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

-“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de 

marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 

37 de 12 de febrero”. 

4.4 Instal·lacions elèctriques 

-“Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de 

diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de 

setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

-“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 

“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

-Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les 

distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

-“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 

1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

-Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 

nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

-“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

-Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

-“Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 

septiembre de 2002)”. 

-“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula 

el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

-“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el 

que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 

19 de marzo de 2008)”. 

-“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-

09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de 

obras”. 
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4.5 Equips i maquinària 

-“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 

aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 

impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

-“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para 

obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de 

marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 

(BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

-“Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 

1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 

de noviembre de 1990)”. 

-“Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre 

(BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de 

septiembre de 1997)”. 

-“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 

manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”. 

-“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 

56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per 

“Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

-“Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la 

que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

-“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

-“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

-“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de 

agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

-“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de 

septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 

2008)”. 

-“Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 

Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 

septiembre de 1998)”. 

-“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se 

modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión 

(BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

-“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por 

el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de 

productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

-“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 

de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 

altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

-“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

-“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 

la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre 

equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 

84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

-''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 

de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 

máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas. ‘‘ 
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-''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. ‘‘ 

-Instruccions Tècniques Complementaries: 

-“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de 

mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE 

de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de1985)”, “Orden 

de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 

(BOE de 28 de abril de 1998)”. 

-“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de 

octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. 

“Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre 

de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto 

de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

-“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 

(BOE 17 de julio de 2003)”. 

-“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de 

junio de 1989)”. 

-“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 

móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

-“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 

de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”. 

-“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 

inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

4.6 Equips de protecció individual. 

-“Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 

1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo 

de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 

de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 

1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 

1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de 

julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE 

de 27 de septiembre de 2001)”. 

-“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 

de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado 

por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

-“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”. 

-“Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la 

norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, 

ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección 

individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

-Normes Tècniques Reglamentàries. 

4.7 Senyalització. 

-“Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 

485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

-“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 

de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

-Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

4.8 Diversos. 

-“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 

complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 

(BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

-“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 

explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 
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-“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos 

(BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 

2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la 

“Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 

(BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden 

PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

-“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación 

de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 

de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 

2002)”. 

-“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 

sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación 

de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 

de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 

25 de mayo de 1999)”. 

-“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 

registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de 

enero de 2007)”. 

-“Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en 

el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de 

agosto de 2007)”. 

-Convenis col·lectius. 

-“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 

268 de 6 de noviembre de 2009).” 

-''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, 

aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

(BOE 67 de 18 de marzo de 2010). ‘‘ 

5 CONDICIONS ECONÒMIQUES. 

5.1 Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat 

d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per 

conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 

conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària 

d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides 

alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 

podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de 

Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 

disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A 

aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra 

com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el 

mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de 

Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les 

normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels 

organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis 

Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

5.2 Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 

partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment 

d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de 

Seguretat i Salut del Contractista per cada obra. 

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 

d’obra. 
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5.3 Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 

Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any 

des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de 

Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, 

en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que 

s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

5.4 Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 

Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la 

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i 

Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les 

següents Penalitzacions: 

MOLT LLEU       : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

 

LLEU                 : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

 

GREU                : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

 

MOLT GREU      : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

 

GRAVÍSSIM       :  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada. Paralització 

dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l’obra 

contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la 

mateixa Propietat, durant 2 anys. 

 

6 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT. 

6.1 Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat. 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 

detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de 

desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 

Analítiques i Operatives de Seguretat: 

Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i 

la recerca de les causes. 

Prèvies als accidents: 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi de l’entorn de treball. 

Posteriors als accidents: 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

- Investigació Tècnica d'Accidents. 

Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 

corregir el Risc. 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 

factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 

Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat 
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- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

El Factor Humà: 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

6.2 Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 

contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 

documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complementació fets servir a la 

seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 

Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

1) Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva. 

 

2) Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

 

3) Formats documentals i procediments de complementació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

 

4) Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció. 

 

5) Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

 

6) Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa. 

 

7) Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

6.3 Condicions Tècniques dels Òrgans de l’Empresa Contractista competents en matèria 
de Seguretat i Salut. 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 

Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra 

de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama 

general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com 

a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, 

medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de 

Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i 

Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical 

de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte 

compliment de la seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, 

haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta 

obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori 

als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 

preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb 

indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
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6.4 Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 

Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 

condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 

estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 

periòdicament el control d'existències. 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com 

les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 

durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement 

mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 

Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a 

mínim un reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit 

per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 

cronològica a les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 

6.5 Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 

nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), 

considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-

ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El 

seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 

realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 

correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra 

ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables 

de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada 

fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap 

d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

6.6 Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 

sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són 

traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 

d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats 

al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

7 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES. 

Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 

d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària 

per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, 

desplaçament i accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 
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 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza 

en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o 

a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 

comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 

adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 

d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 

fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 

utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 

siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 

inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats 

a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i 

fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 Nom del fabricant. 

 

 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

 

 Tipus i número de fabricació. 

 

 Potència en Kw. 

 

 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 

7.1 Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 

garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes. 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 

Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

Emmagatzematge i manteniment 

Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i 

contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 

lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i 

custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, 

delegat per l’usuari. 

7.2 Normativa aplicable 

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en 

vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives 

del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 

(D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 

Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. 

L 207, de 23/7/98). 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel 

Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions: 
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 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

 

 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

 

 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 - D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

Altres Directives. 

Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. 

Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 

154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 

Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les 

Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial 

Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per 

les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 

92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 

091, de 7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 

1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor 

del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del 

Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel 

Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 

vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de 

legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes 

potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 

relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió 

sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 

18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 

Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
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Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de 

salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 

30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 

30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que 

entren en vigor el 5/12/98. 

Normativa d’aplicació restringida 

Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria 

de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 

8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de 

Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, 

usats (B.O.E. d’11/5/91). 

Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-

AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de 

manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 

14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre 

de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 

Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció 

Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 

Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria 

de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 

Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 

614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

8 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 

8.1 Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 
 Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 

d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària 

per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, 

desplaçament i accionament d’un material. 

 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 

 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 

comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, 

a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de 

recanvi o una ferramenta. 

 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 

comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 

adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 

d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

 Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 

fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 

utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 

siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 

inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats 

a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i 

fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
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 Nom del fabricant. 

 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

 Tipus i número de fabricació. 

 Potència en Kw. 

 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 
  

8.2 Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 
 Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base 

a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu 

Medi Ambient de Treball. 

 

 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘. 

 

 Emmagatzematge i manteniment 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, 

fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 

compreses entre 15 i 25ºC. 

 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips 

estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 

conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

  

7.3. Normativa aplicable 
 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 

29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 

(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, 

de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 

directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. 

Núm. L 207, de 23/7/98). 

 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 

modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions: 

 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 

transitori fins l’1/1/97. 

 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 

Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 

transitori fins l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb 

determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la 

Directiva del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat 

pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
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A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 

Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. 

L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 

(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 

modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. 

Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 

93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 

(D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 

7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat 

pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre 

Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 

Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 

26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 

26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 

modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 

Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 

l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 

protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, 

de 19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 

l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 

(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 

progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 

sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les 

obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 

Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 

(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes 

de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips 

de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del 

Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 

l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 Normativa d’aplicació restringida 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 

(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 

Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 

Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, 

usats (B.O.E. d’11/5/91). 
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 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 

referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a 

obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 

14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 

Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 

Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós 

de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells 

d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 

17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 

(B.O.E. de 2/12/00). 

Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 

Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 

614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

El autor de l’estudi: 

 

      

Joan Lafarga Ariño. 

Arquitecte Tècnic. 
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S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST S.S. XARXA REG CIRCUIT MX ORIOLA
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Capítol (1) 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

EUR

S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i
UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 H1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

12 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i
puntera metàl·liques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

14 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

EUR

E
20

25
00

47
39

 D
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

O
tr

os
 / 

C
op

ia
, d

e 
di

a 
03

/0
3/

20
25

 . 
P

od
eu

 c
om

pr
ov

ar
 la

 s
ev

a 
au

te
nt

ic
ita

t m
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 1

57
04

63
51

62
75

27
16

61
2 

a 
ht

tp
s:

//s
eu

.a
m

po
st

a.
ca

t/v
al

id
ad

or



S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

16 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

17 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

18 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

19 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

21 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

22 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàl·lica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

EUR

S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST S.S. XARXA REG CIRCUIT MX ORIOLA
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Capítol (1) 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

2 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

3 HBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 HBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

11 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

12 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST S.S. XARXA REG CIRCUIT MX ORIOLA
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Capítol (1) 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL

EUR

S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de
vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2
dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra
de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1
pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
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S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST S.S. XARXA REG CIRCUIT MX ORIOLA
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Capítol (1) 04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000
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PROJECTE D’OPTIMITZACIÓ DE L’ÚS DE L’AIGUA A LA SÈQUIA CEMENTERI. ALBACAR ENGINYERS, S.L.P.

ANNEX 14.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 4

2 QUADRE DE PREUS Nº 1. 
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S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,45 �

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,50 �

(CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,53 �

(SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,20 �

(ZERO EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

17,55 �

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,49 �

(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 12,34 �

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,22 �

(DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-9 H1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN
455-1

0,05 �

(ZERO EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,22 �

(SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-11 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

2,54 �

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-12 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

19,66 �

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques

10,99 �

(DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-14 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

19,01 �

(DINOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,25 �

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-16 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 20,41 �

(VINT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-17 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

55,35 �

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 7,92 �

(SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-19 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

16,16 �

(SETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

13,02 �

(TRETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-21 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

45,53 �

(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-22 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

12,83 �

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-23 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,10 �

(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-24 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,20 �

(ZERO EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-25 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 17,22 �

(DISSET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-26 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

56,30 �

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-27 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

88,17 �

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-28 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11,26 �

(ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-29 HBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista
fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

22,26 �

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-30 HBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

22,31 �

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-31 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs

9,39 �

(NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-32 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 18,80 �

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-33 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,33 �

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-34 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

30,03 �

(TRENTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-35 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,05 �

(CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-36 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el
desmuntatge inclòs

62,90 �

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-37 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

43,12 �

(QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-38 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

185,65 �

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-39 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

43,12 �

(QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-40 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

185,65 �

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-41 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i

41,56 �

S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-42 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell

185,65 �

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-43 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

23,06 �

(VINT-I-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-44 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

27,19 �

(VINT-I-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-45 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 103,89 �

(CENT TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-46 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 83,20 �

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-47 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

50,55 �

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-48 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,70 �

(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

A Amposta, Febrer del 2025  
L´AUTOR DEL PROJECTE

Joan Lafarga Ariño

Arquitecte Tècnic

Ecofirm
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PROJECTE D’OPTIMITZACIÓ DE L’ÚS DE L’AIGUA A LA SÈQUIA CEMENTERI. ALBACAR ENGINYERS, S.L.P.

ANNEX 14.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 5

3 QUADRE DE PREUS Nº 2. 
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S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,45 �

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,19000 �

Altres conceptes 0,26000 �

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,50 �

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,24000 �

Altres conceptes 0,26000 �

P-3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,53 �

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,17000 �

Altres conceptes 0,36000 �

P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,20 �

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,19000 �

Altres conceptes 0,01000 �

P-5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

17,55 �

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,71000 �

Altres conceptes 0,84000 �

P-6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,49 �

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,42000 �

Altres conceptes 0,07000 �

P-7 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 12,34 �

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 11,75000 �

Altres conceptes 0,59000 �

P-8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,22 �

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,11000 �

Altres conceptes 0,11000 �

P-9 H1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN
455-1

0,05 �

B1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN
455-1

0,05000 �

Altres conceptes 0,00000 �

P-10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,22 �

S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

5,92000 �

Altres conceptes 0,30000 �

P-11 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

2,54 �

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

2,42000 �

Altres conceptes 0,12000 �

P-12 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

19,66 �

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

18,72000 �

Altres conceptes 0,94000 �

P-13 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques

10,99 �

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques

10,47000 �

Altres conceptes 0,52000 �

P-14 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

19,01 �

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

18,10000 �

Altres conceptes 0,91000 �

P-15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,25 �

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 12,62000 �

Altres conceptes 0,63000 �

P-16 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 20,41 �

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 19,44000 �

Altres conceptes 0,97000 �

P-17 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

55,35 �

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

52,71000 �

Altres conceptes 2,64000 �

P-18 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 7,92 �

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 7,54000 �

Altres conceptes 0,38000 �

P-19 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

16,16 �

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

15,39000 �

Altres conceptes 0,77000 �
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S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

P-20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

13,02 �

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

12,40000 �

Altres conceptes 0,62000 �

P-21 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

45,53 �

B1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

43,36000 �

Altres conceptes 2,17000 �

P-22 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

12,83 �

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

12,22000 �

Altres conceptes 0,61000 �

P-23 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,10 �

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1
m d'alçada, per a seguretat i salut

0,46200 �

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

0,56000 �

Altres conceptes 1,07800 �

P-24 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,20 �

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 �

Altres conceptes 0,17000 �

P-25 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 17,22 �

Altres conceptes 17,22000 �

P-26 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

56,30 �

BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 37,22000 �

Altres conceptes 19,08000 �

P-27 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

88,17 �

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 67,57000 �

Altres conceptes 20,60000 �

P-28 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11,26 �

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 10,72000 �

Altres conceptes 0,54000 �

P-29 HBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista
fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

22,26 �

BBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser
vista fins 3 m de distància, per a seguretat i salut

4,80000 �

S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.
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Altres conceptes 17,46000 �

P-30 HBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

22,31 �

BBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3
m de distància, per a seguretat i salut

4,85000 �

Altres conceptes 17,46000 �

P-31 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs

9,39 �

BBLZ2112 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

4,53000 �

Altres conceptes 4,86000 �

P-32 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 18,80 �

BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 17,49000 �

Altres conceptes 1,31000 �

P-33 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,33 �

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,14000 �

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,06000 �

Altres conceptes 1,13000 �

P-34 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

30,03 �

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2
usos, per a seguretat i salut

26,14000 �

Altres conceptes 3,89000 �

P-35 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,05 �

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i
salut

3,82800 �

Altres conceptes 1,22200 �

P-36 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el
desmuntatge inclòs

62,90 �

BBC1MPP2 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 2
usos, per a seguretat i salut

52,36000 �

Altres conceptes 10,54000 �

P-37 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

43,12 �

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

41,07000 �

Altres conceptes 2,05000 �

P-38 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer

185,65 �
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S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5

prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

Altres conceptes 185,65000 �

P-39 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

43,12 �

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

41,07000 �

Altres conceptes 2,05000 �

P-40 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

185,65 �

Altres conceptes 185,65000 �

P-41 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

41,56 �

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

39,58000 �

Altres conceptes 1,98000 �

P-42 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell

185,65 �

Altres conceptes 185,65000 �

P-43 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

23,06 �

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a
4 usos , per a seguretat i salut

19,50000 �

Altres conceptes 3,56000 �

P-44 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

27,19 �

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

20,15500 �

Altres conceptes 7,03500 �

P-45 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 103,89 �

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 93,20000 �

Altres conceptes 10,69000 �

S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6

P-46 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 83,20 �

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 78,42000 �

Altres conceptes 4,78000 �

P-47 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

50,55 �

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 46,50000 �

Altres conceptes 4,05000 �

P-48 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,70 �

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,80000 �

Altres conceptes 0,90000 �

A Amposta, Febrer del 2025  
L´AUTOR DEL PROJECTE

Joan Lafarga Ariño

Arquitecte Tècnic

Ecofirm
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PROJECTE D’OPTIMITZACIÓ DE L’ÚS DE L’AIGUA A LA SÈQUIA CEMENTERI. ALBACAR ENGINYERS, S.L.P.

ANNEX 14.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 6

4 PRESSUPOST. 
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S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost  S.S. XARXA REG CIRCUIT MX ORIOLA

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

Capítol (1) 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,45 10,000 54,50

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,50 10,000 55,00

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,20 30,000 6,00

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 5)

17,55 10,000 175,50

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 6)

1,49 50,000 74,50

6 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 7)

12,34 10,000 123,40

7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
8)

2,22 10,000 22,20

8 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 11)

2,54 10,000 25,40

9 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,53 2,000 15,06

10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 10)

6,22 2,000 12,44

11 H1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú,
homologats segons UNE-EN 455-1 (P - 9)

0,05 100,000 5,00

12 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 12)

19,66 2,000 39,32

13 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 13)

10,99 10,000 109,90

14 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 16) 20,41 10,000 204,10

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 15) 13,25 11,000 145,75

16 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 17)

55,35 10,000 553,50

17 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 18) 7,92 10,000 79,20

18 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 19)

16,16 10,000 161,60

19 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 20)

13,02 2,000 26,04

20 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 21)

45,53 2,000 91,06

21 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 22)

12,83 10,000 128,30

22 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 14)

19,01 10,000 190,10

EUR

S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL Capítol (1) 01.01.01 2.297,87

Obra 01 Pressupost  S.S. XARXA REG CIRCUIT MX ORIOLA

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

Capítol (1) 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 23)

2,10 300,000 630,00

2 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 24)

0,20 500,000 100,00

3 HBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

22,26 1,000 22,26

4 HBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

22,31 1,000 22,31

5 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

56,30 8,000 450,40

6 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

88,17 3,000 264,51

7 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 28) 11,26 3,000 33,78

8 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a
terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

9,39 20,000 187,80

9 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 32) 18,80 10,000 188,00

10 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 33)

1,33 100,000 133,00

11 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)

5,05 30,000 151,50

12 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i
encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

62,90 5,000 314,50

13 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

30,03 15,000 450,45

TOTAL Capítol (1) 01.01.02 2.948,51

Obra 01 Pressupost  S.S. XARXA REG CIRCUIT MX ORIOLA

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

Capítol (1) 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL

1 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 37)

43,12 1,000 43,12

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor,

43,12 1,000 43,12

EUR
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S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

PRESSUPOST Pàg.: 3

endolls i protecció diferencial (P - 39)

3 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial (P - 40)

185,65 1,000 185,65

4 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 38)

185,65 1,000 185,65

5 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell (P - 41)

41,56 0,000 0,00

6 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell (P - 42)

185,65 0,000 0,00

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

23,06 2,000 46,12

8 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)

27,19 2,000 54,38

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 45)

103,89 1,000 103,89

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 46)

83,20 1,000 83,20

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

50,55 2,000 101,10

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 48) 1,70 5,000 8,50

TOTAL Capítol (1) 01.01.03 854,73

Obra 01 Pressupost  S.S. XARXA REG CIRCUIT MX ORIOLA

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

Capítol (1) 04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
25)

17,22 8,000 137,76

TOTAL Capítol (1) 01.01.04 137,76

EUR

S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

PRESSUPOST Pàg.: 4

EUR
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PROJECTE D’OPTIMITZACIÓ DE L’ÚS DE L’AIGUA A LA SÈQUIA CEMENTERI. ALBACAR ENGINYERS, S.L.P.

ANNEX 14.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 7

5 RESUM DEL PRESSUPOST. 
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S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  SEGURETAT I SALUT 6.238,87

Obra 01 Pressupost  S.S. XARXA REG CIRCUIT MX ORIOLA 6.238,87

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.238,87

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost  S.S. XARXA REG CIRCUIT MX ORIOLA 6.238,87

6.238,87

euros
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PROJECTE D’OPTIMITZACIÓ DE L’ÚS DE L’AIGUA A LA SÈQUIA CEMENTERI. ALBACAR ENGINYERS, S.L.P.

ANNEX 14.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 8

6 ULTIM FULL. 
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S.S. XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 6.238,87

6,00

Subtotal 6.244,87

0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 6.244,87

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SIS MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS )

A Amposta, Febrer del 2025  
L´AUTOR DEL PROJECTE

Joan Lafarga Ariño

Arquitecte Tècnic

Ecofirm
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ANNEX Nº5.- PLA DE TREBALL.
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PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA. ECOFIRM. 
 

ANNEX 5.- PLA DE TREBALLS. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 5.- PLA DE TREBALLS. 
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PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA. ECOFIRM. 
 

ANNEX 5.- PLA DE TREBALLS. 2 
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PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA. ECOFIRM. 
 

ANNEX 5.- PLA DE TREBALLS. 3 
 

1 INTRODUCCIÓ. 

En compliment del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i del punt 5 de l'article 63 del Reglament General de 
la Llei de Contractes de les Administracions públiques (RD 1098/2001), s'adjunta un Programa de 
Treballs en què s'estudia, amb caràcter indicatiu, la possible planificació de l'obra. 

Per poder determinar el termini d’execució de les obres serà necessari conèixer el volum d’obra a 
realitzar, els rendiments dels equips, i combinar l’ordre lògic de les tasques constructives amb 
l’optimització dels equips. 

2 EQUIPS I RENDIMENTS. 

Els equips són un conjunt de recursos (materials, ma d’obra i maquinària), que permeten executar 
una activitat. 

Els equips són capaços d’executar la seva activitat amb un determinat rendiment en condicions 
òptimes. D’aquesta forma, el coneixement dels rendiments per a cada tipus d’equip ha de ser el 
resultat de la presa de dades de rendiments d’un ample nombre d’obres executades, i de les 
condicions en què s’han desenvolupat aquestes. 

Els rendiments representats són els més alts possibles, en condicions molt favorables; és per això 
que han estat minorats amb un coeficient de rendiment, per tal d’absorbir imprevistos. 

3 OBTENCIÓ DE LA DURADA DE LES ACTIVITATS. 

En cap cas s’ha de confondre unitat d’obra amb activitat d’obra. Les unitats d’obra es corresponen 
amb els elements a construir definits al projecte a efectes de medició i valoració, mentre que les 
activitats d’obra conformen una seqüència cronològica del procés constructiu de les obres. Així, la 
execució d’una activitat d’obra pot incloure una, un conjunt, o parts de les unitats d’obra del 
pressupost. 

Per poder obtenir la durada, s’han determinat uns amidaments representatius de cada una de les 
activitats de l’obra.  

El temps necessari per a executar cada activitat del Programa de Treballs és el resultat de comparar 
l’amidament representatiu de cada activitat d’obra, amb el rendiment de l’equip o conjunt d’equips 
assignats a cada activitat afectat per el coeficient de rendiment. 

4 ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS CONSTRUCTIVES. 

Un cop determinades les durades de cada una de les activitats d’obra, s’han ordenat 
cronològicament tenint en compte la seqüència lògica constructiva. 

Per altra banda, i per tal d’optimitzar el termini de les obres, s’ha buscat el major solapament 
possible de les activitats, afegint un major nombre d’equips assignats a cada una d’elles. 

 

5 TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

En el cas de les obres projectades, el termini de finalització es preveu de 3.5 mesos. 

 

6 PLANNING DE LA OBRA 

A continuació s’adjunta el corresponent planning detallat de l’obra.
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PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA. ECOFIRM. 
 

ANNEX 5.- PLA DE TREBALLS. 4 
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ANNEX Nº6.- SOL·LICITUD FECSA.
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PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA. ECOFIRM.
 

ANNEX 6.- SOL·LICITUD FECSA. 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 6.- SOL·LICITUD FECSA. 
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PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA. ECOFIRM.
 

ANNEX 6.- SOL·LICITUD FECSA. 2
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PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA. ECOFIRM.
 

ANNEX 6.- SOL·LICITUD FECSA. 3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARI PRE SOL·LICITUD. 
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PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA. ECOFIRM.
 

ANNEX 6.- SOL·LICITUD FECSA. 4
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Razón social / Nombre: CIF/NIF:
Dirección Vía: Nº: Piso:
Población: C.P.: Provincia:
Teléfono contacto: Correo electrónico(1):
Persona de contacto:

Razón social / Nombre: CIF/NIF:
Dirección Vía: Nº: Piso:
Población: C.P.: Provincia:
Teléfono contacto: Correo electrónico(1):
Persona de contacto:
( 2 ) En caso de que el solicitante realice la petición a través de un representante, se deberá adjuntar el documento de autorización firmado por el solicitante. 

TIPO DE PETICIÓN:

Potencia Solicitada (kW):  Tensión Solicitada: Nivel de tensión solicitada:

DIRECCIÓN PETICIÓN DE SUMINISTRO
Dirección Vía: Nº: Piso:
Población: C.P.: Provincia:
Aclarador: Referencia catastral 5374101BF9057S0001ZG

Cordenadas UTM (٭) Huso: x: y:

USO DE LA FINCA:

Desglose por finca: Nº Superficie (m2) P. Unit (kW) P. Total (kW)
Viviendas electrif. básica (≤ 160 m2):
:Viviendas electrif. elevada (> 160 m2) (٭٭)
Locales comerciales/oficinas/industriales:

Plazas totales de aparcamiento:
:Plazas recarga de vehículo eléctrico (٭٭٭)

¿Se va a instalar Sistema de Protección de la línea gral. de alimentación (SPL)?: /
Servicios Generales:

Ascensor:
Escalera (kW):
Garajes:
Otros (kW):

Nº DE ESCALERAS: Nº DE PLANTAS: Nº DE PISOS POR PLANTA:

Este formulario deberá imprimirse a doble cara, o en su defecto, deberán graparse las dos hojas.

Razón Social / Nombre:

Firma Solicitante/Representante debidamente acreditado:

Documento NSYSR-001 Fecha:
23/10/2018 Versión v2.9

JOAN CARLES GUILLEN TURON

2-4

jcaballe@amposta.cat

jgt@servidel.net

( 1 ) Para agilizar el envío de las condiciones técnico económicas o cualquier comunicación asociada, rogamos nos indique su correo electrónico.
       Este dato no será utilizado para otro propósito.

BT

CL DANUVI 14

REPRESENTANTE (SI EXISTE2). (Empresa instaladora, Ingeniería, Asesoría Energética, Comercializadora, etc.)

POLIG INDUSTRIAL LES MOLINES 

TARRAGONA43870

PETICIÓN DE SUMINISTRO

30

3,2-A

SI NO

AMPOSTA TARRAGONA

PRESOLICITUD

PL. ESPANYA

JORDI CABALLÉ ESTRADA

DELTEBRE 43580 TARRAGONA

B65558827

DATOS DE LA PETICIÓN DE SUMINISTRO

676020082

AYNTAMIENTO DE AMPOSTA

Joan Carles Guillén Turon

ECOFIRM COMPACT ROAD SL

SOLICITANTE (Promotor, Constructor, Industrial, Organismo Oficial, particular, etc.)

ESP4301400J

615885378
AMPOSTA

3x230/400

ESTRUCTURA DE LA FINCA

40°41'23.8"N 0°34'39.8"E

Vehículo 
Eléctrico

Declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de solicitud de suministro eléctrico en la dirección arriba indicada, que tengo interés legítimo para efectuar la presente solicitud puesto que dispongo
del título suficiente en relación a la propiedad o posesión de la finca, representación del titular de la finca, expectativa de adquirir la propiedad o el alquiler, etc.
Esta manifestación es fiel y auténtica, y asumo las responsabilidades legales de toda falsedad u omisión, con total indemnidad para EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal..

08/06/2020

Esta presolicitud será considerada solicitud firme en un plazo de 48 horas a partir de su recepción, una vez validada la información contenida en la misma. En caso de ser precisa información
adicional nos pondremos en contacto con usted para solicitársela.

Nuevo suministro Ampliación de potencia Provisional de obras / Eventual

Inmueble Viviendas
Local Comercial

Viv. Unifamiliares

ParcelaIndustria
Polígonos BombeoEdificio Comercial

Urbaniz. Residencial

Edificio Oficinas
Vehículo Eléctrico

Urbaniz. Indust. Alumbr. Público

Otros

Edificio Público

Página 1 de 2

ANEXO

LA INSTALACIÓN SOLAMENTE ES PARA UN PEQUEÑO EQUIPO DE BOMBEO Y UN ALMACEN PEQUEÑO.

NOTAS:

     - EL PRESENTE FORMULARIO CUMPLIMENTADO

     - PLANO DE SITUACIÓN DEL SUMINISTRO
Si es una petición de "ampliación de potencia" o ha existido un suministro previamente:
     - NÚMERO DE CUPS

Si el solicitante realiza la petición a través de un representante:

La documentación anterior deberá ser remitida por correo electrónico a la siguiente dirección: conexiones.edistribucion@enel.com
NOTA: Para proceder a la apertura de la petición de suministro de forma rápida, es imprescindible que incluya toda la documentación necesaria.

Razón Social / Nombre:

Firma Solicitante/Representante debidamente acreditado:

Documento NSYSR-001 Fecha:
23/10/2018 Versión v2.9

.El cliente debe aportar plano parcelario con la ubicación del suministro o coordenadas UTM, si éste no se encuentra en suelo urbano con nombre de calle y número conocidos (٭)

OBSERVACIONES

Si la solicitud está dentro del intervalo de potencia entre 90 y 100kW, o para PROMOCIONES DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES, INMUEBLES DE
VIVIENDAS O MIXTAS, o para URBANIZACIONES DE POLÍGONOS INDUSTRIALES O RESIDENCIALES:

Si se trata de un suministro eventual, se deberá facilitar la fecha de inicio y final de necesidad del suministro (٭٭٭٭)

PRESOLICITUD

 A las viviendas con previsión de aire acondicionado o calefacción eléctrica y a las viviendas unifamiliares con instalación de recarga para vehículo eléctrico les corresponde electrificación (٭٭)
elevada independientemente de su superficie.

Si se trata de suministros eventuales o provisionales de obra, o cuando no es posible identificar la dirección del suministro por población, nombre de
calle y número de portal o la calle es de nueva urbanización:

PETICIÓN DE SUMINISTRO

08/06/2020

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA APERTURA DE SOLICITUDES DE SUMINISTRO

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
RESPONSABLE

FINALIDAD

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

No se cederán los datos facilitados a terceros, salvo obligación legal. Adicionalmente, podrán tener acceso a los datos 
personales los proveedores de servicios que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal. contrate o pueda contratar 
y que tengan la condición de encargados del tratamiento. Asimismo, es posible que algunos de estos encargados del 
tratamiento se encuentren localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

DERECHOS

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal
•   Atender la solicitud de nuevo suministro/servicio.

Acceso, rectificación, cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos en los casos y con el alcance que 
establezca la normativa aplicable en cada momento. 
Puede consultar más información sobre la política de protección de datos de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. 
Unipersonal en la página web, www.edistribucion.com .

DESTINATARIOS

LEGITIMACIÓN •   Tratamientos necesarios para atender la solicitud de nuevo suministro: cumplimiento de una obligación legal y, en su 
caso, ejecución del contrato. 

Declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de solicitud de suministro eléctrico en la dirección arriba indicada, que tengo interés legítimo para efectuar la presente solicitud puesto que dispongo
del título suficiente en relación a la propiedad o posesión de la finca, representación del titular de la finca, expectativa de adquirir la propiedad o el alquiler, etc.
Esta manifestación es fiel y auténtica, y asumo las responsabilidades legales de toda falsedad u omisión, con total indemnidad para EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

JOAN CARLES GUILLEN TURON

El nº mín. de plazas de recarga VE será del 10% del total en aparcamientos en régimen de propiedad horizontal y de 1 por cada 40 plazas en aparcamientos colectivos de cualquier otro (٭٭٭)
tipo. La Potencia unitaría mínima debe ser de 3,68 kW.

     - DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA REPRESENTACIÓN DEL SOLICITANTE. Este documento también será necesario cuando el
        solicitante sea un Organismo Oficial (Ayuntamientos, MOPT, etc.). Si se trata de una ampliación de potencia y el solicitante no coincide con
         el titular del contrato, será obligatorio presentar el documento acreditativo de la representación del titular del contrato.

     - PLANO DE PLANTA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PARCELAS en el que se identifiquen claramente pisos, locales y potencias de forma que
       se pueda validar la previsión de cargas. En urbanizaciones de polígonos, opcionalmente con propuesta de ubicación de los centros de
       transformación.

Página 2 de 2
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PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA. ECOFIRM.
 

ANNEX 6.- SOL·LICITUD FECSA. 5
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PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA. ECOFIRM.
 

ANNEX 6.- SOL·LICITUD FECSA. 6
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PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA. ECOFIRM.
 

ANNEX 6.- SOL·LICITUD FECSA. 7
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PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA. ECOFIRM.
 

ANNEX 6.- SOL·LICITUD FECSA. 8
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ANNEX Nº7.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS.
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XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 24,25000 €
A0121000 h Oficial 1a 19,25000 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 21,17000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 21,17000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 21,87000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 17,72000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 21,17000 €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 17,80000 €
A0133000 h Ajudant encofrador 18,90000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 18,90000 €
A013H000 h Ajudant electricista 18,87000 €
A013M000 h Ajudant muntador 15,31000 €
A0137000 h Ajudant col·locador 16,00000 €
A0140000 h Manobre 16,37000 €
A0150000 h Manobre especialista 16,94000 €
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 19,65000 €
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 16,40000 €

XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,93000 €
C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 75,28000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 54,25000 €
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 35,57000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 62,41000 €
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 54,73000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 71,83000 €
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 10,18000 €
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 7,19000 €
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 31,60000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 45,28000 €
C1503U10 h Camió grua de 5 t 34,76000 €
C1503U25 h Camió grua de 20 t 46,69000 €
C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 26,71000 €
C150GU20 h Grua autopropulsada de 24 t 67,07000 €
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,67000 €
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 168,37000 €
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 84,66000 €
C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,68000 €
C1RA1100 m3 Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 50,93000 €
C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 39,20000 €
C1Z1A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i salut 37,45000 €
C1ZQB350 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4

m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50
litres

160,13000 €

C1ZQD390 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

160,13000 €

C1ZQE370 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

160,13000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 15,46000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,32000 €
B0372000 m3 Tot-u artificial 25,00000 €
B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus

C60B3/B4 ADH(ECR-1)
0,46000 €

B060R2A1 m3 Formigó HM-20/P/20/I, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, apte per a classe d'exposició
I, inclòs transport a l'obra

55,00000 €

B060R3D1 m3 Formigó HA-25/F/20/I, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, apte per a classe d'exposició I,
inclòs transport a l'obra

102,00000 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

98,00000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

99,99000 €

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 137,93000 €
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
61,99000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

32,02000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 71,26000 €
B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 77,35000 €
B0A12000 kg Filferro acer galvanitzat 1,19000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,26000 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,03000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,45000 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,64000 €
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,51000 €
B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN

10080
5,00000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,38000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 241,52000 €
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 10,07000 €
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,69000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,31000 €
B0E244L1 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x20 cm, per a revestir 1,00000 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812
5,19000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,24000 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,17000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,19000 €
B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
16,71000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,42000 €
B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 11,75000 €
B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú

rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

2,11000 €

B1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1 0,05000 €
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B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

5,92000 €

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2,
-3 i UNE-EN 420

2,42000 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

18,72000 €

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
amb plantilles i puntera metàl·liques

10,47000 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

18,10000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 12,62000 €
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 19,44000 €
B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color

groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
52,71000 €

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 7,54000 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471
15,39000 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

12,40000 €

B1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

43,36000 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

12,22000 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,12000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut

0,44000 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,50000 €
B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45

t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8,14000 €

B538325G m2 Placa grecada de 30 mm d'espessor, amb dues planxes d'acer lacat de 0,5 mm de gruix, aïllament
de poliureta de 40 kg/m3 de densitat

25,00000 €

B538326G ml Perfil de planxa d'acer galvanitzat conformat en fred de 200 mm en forma C 3,45000 €
B538327G ml Remat amb planxa d'acer lacat de 0,5 mm d'espessor, de 50 cm de desenvolupament, col·locada

amb fixacions mecàniques
27,50000 €

B7J50010 ut Cartutx de massilla de silicona neutra. 3,13000 €
B7J50090 m Premarc d'alumini, de 50x20x1,5 mm, ensamblat mitjançant esquadres i amb cargols de fixació. 11,50000 €
B967AE50 m Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, doble capa, 35x20 cm 9,66000 €
B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític
89,00000 €

BAJ15584 ut Finestra alumini, acabat estàndard en les dues cares, color blanc, perfils de 70 mm d'amplada,
soldats a biaix, que incorporen cinc cambres interiors, tant en la secció de la fulla com en la del
marc, per millora de l'aïllament tèrmic; galze amb pendent del 5% per facilitar el desguàs; amb
reforços interiors; transmitància tèrmica del marc: Uh, m = 1,3 W / (m²K); gruix màxim de
l'envidrament: 40 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a la estanqueitat a l'aigua classe E750, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, segons UNE-EN 14351-1.

238,83000 €

BAUCU045 u Porta 396,42000 €
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BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 12,05000 €
BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 10,72000 €
BBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc

sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m
de distància, per a seguretat i salut

4,80000 €

BBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de
distància, per a seguretat i salut

4,85000 €

BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 17,49000 €
BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,14000 €
BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per

a seguretat i salut
26,14000 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut 9,57000 €
BBC1MPP2 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 2 usos,

per a seguretat i salut
52,36000 €

BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 37,22000 €
BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 67,57000 €
BBLZ2112 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 usos, per a

seguretat i salut
4,53000 €

BBP1R014 m Tanca de 1,4 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de simpletorsió de 50x50
mm i 1,5 mm de diàmetre

3,36000 €

BBPZR010 u Pal de tub d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, inclòs part proporcional d'angle 9,95000 €
BD4LM101 ut Arqueta  prefabricada resistent , de 60 * 60 cm secció util,  inclòs transport a l'obra 85,32000 €
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €
BFB15600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
0,38000 €

BFB1A400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,30000 €

BFB1E400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

4,70000 €

BFB1G400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

7,51000 €

BFB1J400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

9,80000 €

BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

3,50000 €

BFWB1A42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

33,43000 €

BFWB1E42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

53,22000 €

BFWB1G42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 140 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

88,28000 €

BFWB1J42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

108,53000 €

BFYB1505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFYB1A42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,36000 €

BFYB1E42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,76000 €
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BFYB1G42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 140 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

1,22000 €

BFYB1J42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

1,58000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,74000 €

BG22TQ10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

5,90000 €

BJ71M100 u Dipòsit cilíndric de 300m3 de capacitat, col·locat sobre bancada tipus GENAP FULLY COATED
gama Excelente + Aquatex Extreme amb xapes ondulades i galvanitzades de llarg 3050 mm * 820
mm d'alt, corrugat de 76*18mm.
Acer S280GD ( DIN-EN 10147) amb totes les xapes del dipòsit, amb recubriment plastisol, color
verd i anticorrosiu. Amb tornilleria de qualitat 5,6 Zyncrolite ( Zinc-Cobalt alloy) M12. Amb angles
de seguretat anclatje per a xapes. Amb geotextil 250 gr/m2, protector per a bese i partets.

17.810,06000 €

BJ71M200 u Sistema control nivell Dipòsit cilíndric de 300m3 de capacitat. 1.321,20000 €
BJ71M300 u Sistema desguàs dipòsit cilíndric de 300m3 de capacitat. 966,18000 €
BJ71M400 u Sistema captació dipòsit cilíndric de 300m3 de capacitat. 1.090,00000 €
BJ71M500 u Sistema abastament dipòsit cilíndric de 300m3 de capacitat. 966,84000 €
BN12A8D0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 25 bar

de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

385,96000 €

BN12A8E0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 125 mm de diàmetre nominal, de 25 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

566,84000 €

BN12A8F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150 mm de diàmetre nominal, de 25 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

682,03000 €

BN3G3BD0 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2
vies, DN 65 (per a tub de 75 mm ), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts
roscat i sistema de bloqueig , tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta

233,73000 €

BN64AM01 u Electrobomba centrífuga 18,5Kw de 25 HP Tipus PYD Electrobombas Serie Vetinox 4.823,85000 €
BN64AM02 u Programador per electrobomba. 289,36000 €
BN64AM03 u Quadre elèctric protecció i variador de freqüencia 6.367,82000 €
BN64AM04 u Sistema de protecció electrobomba 584,46000 €
BN64AM05 u Aspersor Tipus VYR-66, aspersor d'impacte sectorial agrícola de cabal mig, connexió

mascle-femella de 3/4´´, fabricat en plàstic i acer inoxidable, juntes de rotació d'alta resitència de
dimensions Altura: 16 cm, Amplada:18 cm i de 182 grm de pes.

22,18000 €

BN64AM06 u Canyons. Tipus VYR-100 Grillo, aspersor-canons de reg de turbina, agrícola d'alt cabal. Connexió
hembra de 2´´, fabricat en alumini, llautó, plàstic i acer inoxidable, juntes de rotació d'alta
resistència, amb abast de entre 25 oi 38 metres amb dimensions : Altura 37 cm, amplada 70 cm i
pes 4,6Kg.

542,34000 €

BN64AM07 u Electrovalvula de 5´´ 418,84000 €
BN64AM08 u Col.lector impulsió DN140 805,82000 €
BN8525E0 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm de diàmetre

nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de
resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR)

570,87000 €

BP42A5E0 m Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 16 parells, per a instal·lació exterior, aïllament
de polietilè i coberta de polietilè, conductor de coure rígid de 0,405 mm de diàmetre, amb pantalla
d'alumini / polièster

1,46000 €
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XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 7

MATERIALS

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

41,07000 €

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

41,07000 €

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

39,58000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos
, per a seguretat i salut

78,00000 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

80,62000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 93,20000 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 78,42000 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 46,50000 €
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,80000 €
BRZ21C20 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de

llargària
16,45000 €

TAPA ut Tapa amb marc per a aqueta de dimensions 70 * 70 D-400 160,00000 €

XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 8

ELEMENTS COMPOSTOS

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 0,393 1,20000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 18,90000 = 0,24046
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 21,17000 = 0,26934

Subtotal: 0,50980 0,50980
Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,64000 = 0,67200

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,26000 = 0,01285

Subtotal: 0,68485 0,68485

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00510

COST DIRECTE 1,19975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,19975
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XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

P-1 2933D012 m2 Vorera: Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit
pesat format per paviment de formigó vibrat HF-4
MPa i subbase de tot-u artificial, sobre esplanada E2

Rend.: 1,000 33,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

0,100      x 35,11803 = 3,51180

F9G1D2G2 m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i
vibratge mecànic i acabat reglejat

0,160      x 178,39912 = 28,54386

Subtotal: 32,05566 32,05566

COST DIRECTE 32,05566
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,60278

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,65844

P-2 E3CB3000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 0,486 1,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 21,17000 = 0,26136
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 18,90000 = 0,38889

Subtotal: 0,65025 0,65025
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,26000 = 0,00643
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,19975 = 1,19975

Subtotal: 1,20618 1,20618

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00975

COST DIRECTE 1,86618
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09331

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,95949

P-3 E4E2R020 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc de
formigó de 40x20x20 cm, per a revestir, col.locat amb
morter de ciment i amb traves i brancals massissats
amb formigó ha-25 i armat amb 4 rodons d'acer b 500
s en barres corrugades de 10 mm de D.

Rend.: 0,988 94,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 24,25000 = 2,45445
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,37000 = 16,56883
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,25000 = 38,96761

Subtotal: 57,99089 57,99089
Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,200 /R x 15,46000 = 3,12955
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,400 /R x 1,67000 = 0,67611

XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,80566 3,80566
Materials

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,005      x 1,03000 = 0,00515
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=

500 N/mm2
8,300      x 0,51000 = 4,23300

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,016      x 71,26000 = 1,14016
B060R3D1 m3 Formigó HA-25/F/20/I, consistència fluida i granulat

màxim 20 mm, apte per a classe d'exposició I, inclòs
transport a l'obra

0,100      x 102,00000 = 10,20000

B0E244L1 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x20
cm, per a revestir

12,500      x 1,00000 = 12,50000

Subtotal: 28,07831 28,07831

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,57991

COST DIRECTE 90,45477
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,52274

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,97751

P-4 E9Z4AA18 m2 Armadura per vorera de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 0,789 7,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,030 /R x 21,17000 = 0,80494
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,030 /R x 18,90000 = 0,71863

Subtotal: 1,52357 1,52357
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0204      x 1,26000 = 0,02570
B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME

15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
1,200      x 5,00000 = 6,00000

Subtotal: 6,02570 6,02570

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02285

COST DIRECTE 7,57212
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37861

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,95073

P-5 EA5A84 m2 Finestra d'alumini (amb reixa de barrots de ferro)
acabat estàndard en les dues cares, color blanc,
perfils de 70 mm d'amplada, soldats a biaix, que
incorporen cinc cambres interiors, tant en la secció de
la fulla com en la del marc, per millora de l'aïllament
tèrmic; galze amb pendent del 5% per facilitar el
desguàs; amb reforços interiors; transmitància
tèrmica del marc: Uh, m = 1,3 W / (m²K); gruix màxim
de l'envidrament: 40 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua classe
E750, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons
UNE-EN 12210, segons UNE-EN 14351-1, sense
persiana. Inclou envidrament i col.locació d'Ampits de
finestra amb rajola ceramica.

Rend.: 0,058 556,24 €
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XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 15,31000 = 39,59483
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 17,72000 = 183,31034

Subtotal: 222,90517 222,90517
Materials

BAJ15584 ut Finestra alumini, acabat estàndard en les dues cares,
color blanc, perfils de 70 mm d'amplada, soldats a
biaix, que incorporen cinc cambres interiors, tant en la
secció de la fulla com en la del marc, per millora de
l'aïllament tèrmic; galze amb pendent del 5% per
facilitar el desguàs; amb reforços interiors;
transmitància tèrmica del marc: Uh, m = 1,3 W /
(m²K); gruix màxim de l'envidrament: 40 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat
a l'aigua classe E750, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, segons UNE-EN
14351-1.

1,000      x 238,83000 = 238,83000

B7J50010 ut Cartutx de massilla de silicona neutra. 0,110      x 3,13000 = 0,34430
B7J50090 m Premarc d'alumini, de 50x20x1,5 mm, ensamblat

mitjançant esquadres i amb cargols de fixació.
5,400      x 11,50000 = 62,10000

Subtotal: 301,27430 301,27430

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,57263

COST DIRECTE 529,75210
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,48760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 556,23970

P-6 EAUCR045 u Porta de posts constituïda per marcs de tub d'acer
galvanitzat de 40x20x1,5 mm i 30x15x1,5 mm,
bastidor de tub d'acer galvanitzat de 40x40x1,5 mm
amb platina de 40x4 mm i per malla de simple torsió,
de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, fixada als bastiments i tibada, per
a accés de vianants en clos de parcel·la de malla
metàl·lica. Inclús pals de reforç, formigó
HM-20/B/20/X0 per a rebuda dels pals i accessoris de
fixació i muntatge.

Rend.: 1,000 550,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 19,25000 = 115,50000

Subtotal: 115,50000 115,50000
Materials

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 12,05000 = 12,05000

BAUCU045 u Porta 1,000      x 396,42000 = 396,42000

Subtotal: 408,47000 408,47000

XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 523,97000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,19850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 550,16850

P-7 EJ71M001 u Subministrament i instal·lació de dipòsit
d'aproximadament 346 m3 13,66 m de diàmetre i 2,36
m d'alçada GENAP FULLY COATED GAMA
EXCELENTE + AQUATEX ENTREME (o similar)
circular de xapes ondulades i galvanitzades (3050
mm x 820 mm), corrugat 76x18 mm Acer S280GD
(DIN-EN 10147). Amb totes les xapes del dipòsit amb
recubriment PLASTISOL, color verd, anticorrosió.
Amb tornilleria quality 5,6 Zyncrolite (zinc-cobalt alloy)
M12, amb angles de seguritat, anclatge amb xapes.
Amb geotèxtil 250 grs/m2, protector per a base i
parets. Amb revestiment interior funda total,
AQUATEX EXTREME 0,75mm, tratat especialment
contra els rajos ultravioleta. Amb 1 sortida cònica
90/200 mm, soldada a la base del revestiment, en el
centre del dipòsit per a sortida d'aigua del dipòsit.
Amb 1 Kit repair Aquatex Extreme. TOTES les xapes
del dipòsit porten doble protecció, mitjançant el
sistema de recubriment THERMOLAST de vinil super
anomenat PLASTISOL, de color VERD. Aquest
recubriment, te un gruix de capa de 200 MU per
costat. Inclou reforç perimetral i malla superior
antialgues (protecció solar).
s.

Rend.: 1,000 19.952,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 24,000 /R x 16,37000 = 392,88000
A0121000 h Oficial 1a 40,000 /R x 19,25000 = 770,00000

Subtotal: 1.162,88000 1.162,88000
Materials

BJ71M100 u Dipòsit cilíndric de 300m3 de capacitat, col·locat
sobre bancada tipus GENAP FULLY COATED gama
Excelente + Aquatex Extreme amb xapes ondulades i
galvanitzades de llarg 3050 mm * 820 mm d'alt,
corrugat de 76*18mm.
Acer S280GD ( DIN-EN 10147) amb totes les xapes
del dipòsit, amb recubriment plastisol, color verd i
anticorrosiu. Amb tornilleria de qualitat 5,6 Zyncrolite (
Zinc-Cobalt alloy) M12. Amb angles de seguretat
anclatje per a xapes. Amb geotextil 250 gr/m2,
protector per a bese i partets.

1,000      x 17.810,0600 = 17.810,06000

Subtotal: 17.810,06000 17.810,06000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 29,07200

COST DIRECTE 19.002,01200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 950,10060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19.952,11260

P-8 EJ71M002 u Subministrament i col·locació de sistema per a control
de nivell de dipòsit mitjançant sondes de màxim i
mínim, format per cable de secció 2x2,5 mm2 (tipus
RETENAX RVK o similar), per l'interior de tub de
polietilè DN40 TEI de 40 mm de diàmetre, un control

Rend.: 1,000 1.685,14 €E
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XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

de nivell model C2N-MH i tres sondes SNM-A de
NIVELGAR o similar. Totalment muntat, cablejat i en
condicions de funcionament, col·locat i muntat dins de
caseta.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 7,500 /R x 16,37000 = 122,77500
A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 19,25000 = 154,00000

Subtotal: 276,77500 276,77500
Materials

BJ71M200 u Sistema control nivell Dipòsit cilíndric de 300m3 de
capacitat.

1,000      x 1.321,20000 = 1.321,20000

Subtotal: 1.321,20000 1.321,20000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,91938

COST DIRECTE 1.604,89438
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 80,24472

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.685,13909

P-9 EJ71M003 u Sistema desguàs dipòsit cilín. perfectament instal.lat. Rend.: 4,000 1.088,96 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 19,25000 = 38,50000
A0140000 h Manobre 7,500 /R x 16,37000 = 30,69375

Subtotal: 69,19375 69,19375
Materials

BJ71M300 u Sistema desguàs dipòsit cilíndric de 300m3 de
capacitat.

1,000      x 966,18000 = 966,18000

Subtotal: 966,18000 966,18000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,72984

COST DIRECTE 1.037,10359
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 51,85518

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.088,95877

P-10 EJ71M004 u Sistema de captació dipòsit cilín. a caseta bombes
perfectament instal.lat.

Rend.: 3,000 1.243,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 7,500 /R x 16,37000 = 40,92500
A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 19,25000 = 51,33333

Subtotal: 92,25833 92,25833
Materials

BJ71M400 u Sistema captació dipòsit cilíndric de 300m3 de
capacitat.

1,000      x 1.090,00000 = 1.090,00000

Subtotal: 1.090,00000 1.090,00000

XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,30646

COST DIRECTE 1.184,56479
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 59,22824

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.243,79303

P-11 EJ71M005 u Sistema abastament dipòsit cilín. perfectament
instal.lat.

Rend.: 2,000 1.164,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 7,500 /R x 16,37000 = 61,38750
A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 19,25000 = 77,00000

Subtotal: 138,38750 138,38750
Materials

BJ71M500 u Sistema abastament dipòsit cilíndric de 300m3 de
capacitat.

1,000      x 966,84000 = 966,84000

Subtotal: 966,84000 966,84000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,45969

COST DIRECTE 1.108,68719
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 55,43436

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.164,12155

P-12 F2412020 m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar
dins de l'obra, amb dúmper per a transports i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

Rend.: 0,574 4,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,100 /R x 26,71000 = 4,65331

Subtotal: 4,65331 4,65331

COST DIRECTE 4,65331
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23267

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,88598

P-13 F31521B1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,856 115,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,37000 = 2,20501

Subtotal: 2,20501 2,20501
Materials

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 98,00000 = 107,80000

Subtotal: 107,80000 107,80000
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XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03308

COST DIRECTE 110,03809
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,50190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,53999

F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

Rend.: 1,000 36,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,37000 = 0,81850

Subtotal: 0,81850 0,81850
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 45,28000 = 1,13200
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 71,83000 = 2,15490
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 62,41000 = 2,18435

Subtotal: 5,47125 5,47125
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,32000 = 0,06600
B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 25,00000 = 28,75000

Subtotal: 28,81600 28,81600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01228

COST DIRECTE 35,11803
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,75590

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,87393

P-14 F967AE59 m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble
capa, de 35x20 cm, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb
morter

Rend.: 0,546 43,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,280 /R x 21,17000 = 10,85641
A0140000 h Manobre 0,421 /R x 16,37000 = 12,62229

Subtotal: 23,47870 23,47870
Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1177      x 61,99000 = 7,29622

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 32,02000 = 0,06724

B967AE50 m Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades,
doble capa, 35x20 cm

1,050      x 9,66000 = 10,14300

Subtotal: 17,50646 17,50646

XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35218

COST DIRECTE 41,33734
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,06687

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,40421

F9G1D2G2 m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i
vibratge mecànic i acabat reglejat

Rend.: 0,492 187,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,37000 = 8,31809
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,083 /R x 21,17000 = 3,57136
A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 16,94000 = 5,50894

Subtotal: 17,39839 17,39839
Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 26,71000 = 8,68618

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,042 /R x 84,66000 = 7,22707

Subtotal: 15,91325 15,91325
Materials

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

1,050      x 137,93000 = 144,82650

Subtotal: 144,82650 144,82650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26098

COST DIRECTE 178,39912
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,91996

COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,31907

P-15 FFB15655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,892 4,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 15,31000 = 2,02299
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 17,72000 = 1,87315

Subtotal: 3,89614 3,89614
Materials

BFYB1505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BFB15600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,38000 = 0,38760

BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,030      x 3,50000 = 0,10500
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XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,51260 0,51260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05844

COST DIRECTE 4,46718
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22336

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,69054

P-16 FFB1A425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,677 10,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 15,31000 = 2,73882
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 17,72000 = 3,16995

Subtotal: 5,90877 5,90877
Materials

BFYB1A42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BFWB1A42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
75 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,030      x 33,43000 = 1,00290

BFB1A400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 2,30000 = 2,34600

Subtotal: 3,70890 3,70890

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08863

COST DIRECTE 9,70630
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,48532

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,19162

P-17 FFB1E425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 0,846 20,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,320 /R x 15,31000 = 5,79102
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 17,72000 = 6,70260

Subtotal: 12,49362 12,49362
Materials

BFYB1E42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000      x 0,76000 = 0,76000

BFB1E400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 4,70000 = 4,79400

XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

BFWB1E42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,030      x 53,22000 = 1,59660

Subtotal: 7,15060 7,15060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18740

COST DIRECTE 19,83162
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,99158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,82321

P-18 FFB1G425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,479 23,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 17,72000 = 5,99053
A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 15,31000 = 5,17579

Subtotal: 11,16632 11,16632
Materials

BFB1G400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 7,51000 = 7,66020

BFYB1G42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 140 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000      x 1,22000 = 1,22000

BFWB1G42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
140 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,020      x 88,28000 = 1,76560

Subtotal: 10,64580 10,64580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16749

COST DIRECTE 21,97961
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,09898

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,07860

P-19 FFB1J425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 0,800 32,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 15,31000 = 7,65500
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 17,72000 = 8,86000

Subtotal: 16,51500 16,51500
Materials

BFB1J400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 9,80000 = 9,99600
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XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

BFYB1J42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000      x 1,58000 = 1,58000

BFWB1J42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
160 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,020      x 108,53000 = 2,17060

Subtotal: 13,74660 13,74660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24773

COST DIRECTE 30,50933
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,52547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,03479

P-20 FG22M001 m Cable de senyal Rend.: 10,000 2,28 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 18,87000 = 0,03774
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,042 /R x 21,87000 = 0,09185

Subtotal: 0,12959 0,12959
Partides d'obra

KP42A5E4 m Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de
16 parells, per a instal·lació exterior, aïllament de
polietilè i coberta de polietilè, conductor de coure rígid
de 0,405 mm de diàmetre, amb pantalla d'alumini /
polièster, col·locat en tub

1,000      x 2,03588 = 2,03588

Subtotal: 2,03588 2,03588

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00194

COST DIRECTE 2,16741
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10837

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,27578

P-21 FG22M002 m Banda de senyalització Rend.: 25,000 0,17 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 18,87000 = 0,01510
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,042 /R x 21,87000 = 0,03674

Subtotal: 0,05184 0,05184
Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000      x 0,11000 = 0,11000

Subtotal: 0,11000 0,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00078

COST DIRECTE 0,16262
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00813

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,17075

XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

P-22 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 0,815 3,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 18,87000 = 0,46307
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 21,87000 = 0,88553

Subtotal: 1,34860 1,34860
Materials

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,74000 = 1,77480

Subtotal: 1,77480 1,77480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02023

COST DIRECTE 3,14363
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15718

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,30081

P-23 FG22TQ1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 0,780 8,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,042 /R x 21,87000 = 1,17762
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 18,87000 = 0,48385

Subtotal: 1,66147 1,66147
Materials

BG22TQ10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 5,90000 = 6,01800

Subtotal: 6,01800 6,01800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02492

COST DIRECTE 7,70439
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38522

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,08961

P-24 G2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 11,28 €

Unitats Preu Parcial Import

E
20

25
00

47
39

 D
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

O
tr

os
 / 

C
op

ia
, d

e 
di

a 
03

/0
3/

20
25

 . 
P

od
eu

 c
om

pr
ov

ar
 la

 s
ev

a 
au

te
nt

ic
ita

t m
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 1

57
04

63
51

62
75

27
16

61
2 

a 
ht

tp
s:

//s
eu

.a
m

po
st

a.
ca

t/v
al

id
ad

or



XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,380 /R x 16,94000 = 6,43720

Subtotal: 6,43720 6,43720
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,042 /R x 54,25000 = 2,27850
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,114 /R x 16,93000 = 1,93002

Subtotal: 4,20852 4,20852

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09656

COST DIRECTE 10,74228
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53711

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,27939

P-25 G2194XA1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 11,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,380 /R x 16,94000 = 6,43720

Subtotal: 6,43720 6,43720
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,028 /R x 54,25000 = 1,51900
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,190 /R x 16,93000 = 3,21670

Subtotal: 4,73570 4,73570

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09656

COST DIRECTE 11,26946
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,56347

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,83293

P-26 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,000 9,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 16,37000 = 0,65480

Subtotal: 0,65480 0,65480
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,151 /R x 54,25000 = 8,19175

Subtotal: 8,19175 8,19175

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00982

COST DIRECTE 8,85637
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44282

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,29919

XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

P-27 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 4,000 15,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,37000 = 0,20463

Subtotal: 0,20463 0,20463
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,3623 /R x 54,25000 = 4,91369
C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb

martell trencador
0,4923 /R x 75,28000 = 9,26509

Subtotal: 14,17878 14,17878

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00307

COST DIRECTE 14,38648
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,71932

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,10580

P-28 G228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorra , en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 0,642 31,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,450 /R x 16,94000 = 11,87383

Subtotal: 11,87383 11,87383
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,550 /R x 7,19000 = 6,15966
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,145 /R x 54,25000 = 12,25273

Subtotal: 18,41239 18,41239

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17811

COST DIRECTE 30,46433
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,52322

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,98754

P-29 G228LB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000 6,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,050 /R x 54,73000 = 2,73650
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,072 /R x 54,25000 = 3,90600

Subtotal: 6,64250 6,64250
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XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 6,64250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,33213

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,97463

P-30 G45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,082 133,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,320 /R x 16,37000 = 4,84140

Subtotal: 4,84140 4,84140
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,130 /R x 168,37000 = 20,22930

Subtotal: 20,22930 20,22930
Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 99,99000 = 101,98980

Subtotal: 101,98980 101,98980

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12104

COST DIRECTE 127,18154
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,35908

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,54061

P-31 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a
una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta
de pi

Rend.: 1,000 27,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,540 /R x 18,90000 = 10,20600
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,540 /R x 21,17000 = 11,43180

Subtotal: 21,63780 21,63780
Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,38000 = 0,37620
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,45000 = 0,14602
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 241,52000 = 0,45889
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,0151      x 10,07000 = 0,15206

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,100      x 2,69000 = 2,95900

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,31000 = 0,09240

Subtotal: 4,18457 4,18457

XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,54095

COST DIRECTE 26,36332
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,31817

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,68148

P-32 GAR1R120 m Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla
d'acer galvanitzat de simple torsió de 50 mm de pas
de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer
galvanitzat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m
com a màxim, incloent els daus de formigó amb
formigó hm-20 dels daus de 80x60x20 cm, tensors,
tornapuntes i material auxiliar

Rend.: 1,536 42,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 24,25000 = 1,57878
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,37000 = 10,65755
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,25000 = 12,53255

Subtotal: 24,76888 24,76888
Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,050 /R x 35,57000 = 1,15788

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,050 /R x 31,60000 = 1,02865
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,050 /R x 15,46000 = 0,50326
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,100 /R x 1,67000 = 0,10872

Subtotal: 2,79851 2,79851
Materials

B060R2A1 m3 Formigó HM-20/P/20/I, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, apte per a classe d'exposició I, inclòs
transport a l'obra

0,080      x 55,00000 = 4,40000

BBPZR010 u Pal de tub d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, inclòs part proporcional d'angle

0,350      x 9,95000 = 3,48250

B0A12000 kg Filferro acer galvanitzat 0,300      x 1,19000 = 0,35700
BBP1R014 m Tanca de 1,4 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb

malla electrosoldada de simpletorsió de 50x50 mm i
1,5 mm de diàmetre

1,400      x 3,36000 = 4,70400

Subtotal: 12,94350 12,94350

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24769

COST DIRECTE 40,75858
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,03793

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,79651

P-33 GAR5R070 m2 Coberta de placa grecada de 30 mm d'espessor,
formada per dues planxes d'acer lacat de 0,5 mm de
gruix, aïllament de poliestiré de 30 mm de gruix i 40
kg/m3 de densitat, amb pendent inferior a 30%,
col·locada amb fixacions mecàniques, inclosa part
proporcional de corretges amb perfil d'acer galvanitzat
conformades en fred i remat perimetral de coberta,
segons especificacions planols i indicacions Direcció
Facultativa

Rend.: 4,913 74,95 €

Unitats Preu Parcial Import
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XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 17,80000 = 3,62304
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,25000 = 1,23397
A0137000 h Ajudant col·locador 1,000 /R x 16,00000 = 3,25667

Subtotal: 8,11368 8,11368
Maquinària

C1503U25 h Camió grua de 20 t 0,150 /R x 46,69000 = 1,42550

Subtotal: 1,42550 1,42550
Materials

B538327G ml Remat amb planxa d'acer lacat de 0,5 mm
d'espessor, de 50 cm de desenvolupament,
col·locada amb fixacions mecàniques

1,150      x 27,50000 = 31,62500

B538325G m2 Placa grecada de 30 mm d'espessor, amb dues
planxes d'acer lacat de 0,5 mm de gruix, aïllament de
poliureta de 40 kg/m3 de densitat

1,050      x 25,00000 = 26,25000

B538326G ml Perfil de planxa d'acer galvanitzat conformat en fred
de 200 mm en forma C

1,150      x 3,45000 = 3,96750

Subtotal: 61,84250 61,84250

COST DIRECTE 71,38168
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,56908

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,95076

P-34 GD4PM005 m Arqueta prefabruicada resistent de 60 cm * 60 cm de
secció útil, col·locada sobre base de recolzament amb
plataforma horitzontal, incloent, junts i elements
d'ancoratge, segons indicacions en els plànols i del
Plec de Prescripcions Tècniques, totalment acabat
inclòs tapa de 70 * 70 cm tipus D400

Rend.: 5,120 292,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,25000 = 4,73633
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,25000 = 7,51953
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,94000 = 6,61719

Subtotal: 18,87305 18,87305
Maquinària

C150GU20 h Grua autopropulsada de 24 t 1,000 /R x 67,07000 = 13,09961

Subtotal: 13,09961 13,09961
Materials

TAPA ut Tapa amb marc per a aqueta de dimensions 70 * 70
D-400

1,000      x 160,00000 = 160,00000

BD4LM101 ut Arqueta  prefabricada resistent , de 60 * 60 cm secció
util,  inclòs transport a l'obra

1,000      x 85,32000 = 85,32000

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,020      x 77,35000 = 1,54700

Subtotal: 246,86700 246,86700

XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 278,83966
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,94198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 292,78164

P-35 GN12A8D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 475,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 15,31000 = 30,62000
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 17,72000 = 35,44000

Subtotal: 66,06000 66,06000
Materials

BN12A8D0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000      x 385,96000 = 385,96000

Subtotal: 385,96000 385,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,99090

COST DIRECTE 453,01090
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,65055

COST EXECUCIÓ MATERIAL 475,66145

P-36 GN12A8E4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 665,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 17,72000 = 35,44000
A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 15,31000 = 30,62000

Subtotal: 66,06000 66,06000
Materials

BN12A8E0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta

1,000      x 566,84000 = 566,84000
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XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

Subtotal: 566,84000 566,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,99090

COST DIRECTE 633,89090
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 31,69455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 665,58545

P-37 GN12A8F4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 786,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 15,31000 = 30,62000
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 17,72000 = 35,44000

Subtotal: 66,06000 66,06000
Materials

BN12A8F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000      x 682,03000 = 682,03000

Subtotal: 682,03000 682,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,99090

COST DIRECTE 749,08090
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 37,45405

COST EXECUCIÓ MATERIAL 786,53495

P-38 GN3G3BD7 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies,
DN 65 (per a tub de 75 mm ), de 16 bar de pressió
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat i
sistema de bloqueig , tancament de tefló PTFE i junts
d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM),
accionament per maneta, muntada superficialment

Rend.: 1,000 280,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 15,31000 = 15,31000
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 17,72000 = 17,72000

Subtotal: 33,03000 33,03000
Materials

XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

BN3G3BD0 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies,
DN 65 (per a tub de 75 mm ), de 16 bar de pressió
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat i
sistema de bloqueig , tancament de tefló PTFE i junts
d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM),
accionament per maneta

1,000      x 233,73000 = 233,73000

Subtotal: 233,73000 233,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49545

COST DIRECTE 267,25545
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,36277

COST EXECUCIÓ MATERIAL 280,61822

P-39 GN8523E4 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN
12334, amb brides, de 125 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi
(150 micres) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta
de cautxú nitril (NBR), muntada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 669,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 15,31000 = 30,62000
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 17,72000 = 35,44000

Subtotal: 66,06000 66,06000
Materials

BN8525E0 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN
12334, amb brides, de 125 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi
(150 micres) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta
de cautxú nitril (NBR)

1,000      x 570,87000 = 570,87000

Subtotal: 570,87000 570,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,99090

COST DIRECTE 637,92090
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 31,89605

COST EXECUCIÓ MATERIAL 669,81695

P-40 GS5DRM01 u Subministrament i montatge d'electrobomba
centrífuga multicelular vertical VERTINOX o similar
18.5 kW 25 Hp. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 5.407,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 16,94000 = 67,76000
A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 19,25000 = 154,00000

Subtotal: 221,76000 221,76000
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 3,000 /R x 34,76000 = 104,28000

Subtotal: 104,28000 104,28000
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XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

Materials
BN64AM01 u Electrobomba centrífuga 18,5Kw de 25 HP Tipus

PYD Electrobombas Serie Vetinox
1,000      x 4.823,85000 = 4.823,85000

Subtotal: 4.823,85000 4.823,85000

COST DIRECTE 5.149,89000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 257,49450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.407,38450

P-41 GS5DRM02 u Subministrament i instal·lació de programador
PROGRAMADOR RAIN BIRD AUTONOMO WP 6
ESTACIONES

Rend.: 1,000 362,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,25000 = 38,50000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,94000 = 16,94000

Subtotal: 55,44000 55,44000
Materials

BN64AM02 u Programador per electrobomba. 1,000      x 289,36000 = 289,36000

Subtotal: 289,36000 289,36000

COST DIRECTE 344,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,24000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 362,04000

P-42 GS5DRM03 u Subministrament i instal·lació de quadre elèctric de
protecció i de maniobra, amb variador de freqüència
per 25 hp.

Rend.: 1,000 7.099,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 19,25000 = 154,00000
A0150000 h Manobre especialista 8,000 /R x 16,94000 = 135,52000

Subtotal: 289,52000 289,52000
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 3,000 /R x 34,76000 = 104,28000

Subtotal: 104,28000 104,28000
Materials

BN64AM03 u Quadre elèctric protecció i variador de freqüencia 1,000      x 6.367,82000 = 6.367,82000

Subtotal: 6.367,82000 6.367,82000

COST DIRECTE 6.761,62000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 338,08100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.099,70100

XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

P-43 GS5DRM04 u Sistema de protecció amb sonda a dipòsit per evitar
la marxa en sec del grup de bombament, incloses
línies de senyal 1000-V tipus EDPM de 4x6 mm2 a
l'interior del pou per funcionament automàtic i
protecció contra marxa en sec de la bomba.

Rend.: 1,000 730,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,25000 = 77,00000
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,94000 = 33,88000

Subtotal: 110,88000 110,88000
Materials

BN64AM04 u Sistema de protecció electrobomba 1,000      x 584,46000 = 584,46000

Subtotal: 584,46000 584,46000

COST DIRECTE 695,34000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 34,76700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 730,10700

P-44 GS5DRM05 u Aspersor Tipus VYR-66, aspersor d'impacte sectorial
agrícola de cabal mig, connexió mascle-femella de
3/4´´, fabricat en plàstic i acer inoxidable, juntes de
rotació d'alta resitència de dimensions Altura: 16 cm,
Amplada:18 cm i de 182 grm de pes. Inclou connexió.
Inclou tots els accesoris i peces necessàries per
completar l'instal·lació. Instal.lat i subjectat a tutor de
fusta.

Rend.: 10,000 29,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,25000 = 3,85000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,94000 = 1,69400

Subtotal: 5,54400 5,54400
Materials

BN64AM05 u Aspersor Tipus VYR-66, aspersor d'impacte sectorial
agrícola de cabal mig, connexió mascle-femella de
3/4´´, fabricat en plàstic i acer inoxidable, juntes de
rotació d'alta resitència de dimensions Altura: 16 cm,
Amplada:18 cm i de 182 grm de pes.

1,000      x 22,18000 = 22,18000

Subtotal: 22,18000 22,18000

COST DIRECTE 27,72400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,38620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,11020

P-45 GS5DRM06 u Canyons. Tipus VYR-100 Grillo, aspersor-canons de
reg de turbina, agrícola d'alt cabal. Connexió hembra
de 2´´, fabricat en alumini, llautó, plàstic i acer
inoxidable, juntes de rotació d'alta resistència, amb
abast de entre 25 oi 38 metres amb dimensions :
Altura 37 cm, amplada 70 cm i pes 4,6Kg.

Rend.: 2,579 630,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 19,25000 = 44,78480
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XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,94000 = 13,13687

Subtotal: 57,92167 57,92167
Materials

BN64AM06 u Canyons. Tipus VYR-100 Grillo,  aspersor-canons de
reg de turbina, agrícola d'alt cabal. Connexió hembra
de 2´´, fabricat en alumini, llautó, plàstic i acer
inoxidable, juntes de rotació d'alta resistència, amb
abast de entre 25 oi 38 metres amb dimensions :
Altura 37 cm, amplada 70 cm i pes 4,6Kg.

1,000      x 542,34000 = 542,34000

Subtotal: 542,34000 542,34000

COST DIRECTE 600,26167
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 30,01308

COST EXECUCIÓ MATERIAL 630,27475

P-46 GS5DRM07 u Instal.lacio de pals rodons de fusta de Pi tractats a
l'autoclau d'un gruix de 8 cm i de 3 metres de
llargada, encastats 1 metre amb dau de formigò i
excavació inclosa

Rend.: 5,000 28,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,25000 = 7,70000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,94000 = 3,38800

Subtotal: 11,08800 11,08800
Materials

BRZ21C20 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària

1,000      x 16,45000 = 16,45000

Subtotal: 16,45000 16,45000

COST DIRECTE 27,53800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,37690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,91490

P-47 GS5DRM08 u Electrovalvula de 5´´. Subministrament i instal·lació
d'electrovàlvules metàl·liques de 5´´ PN10. Inclou tots
els accesoris necessaris per al complet muntatge.
Totalment instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 608,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,94000 = 33,88000
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,25000 = 57,75000

Subtotal: 91,63000 91,63000
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 2,000 /R x 34,76000 = 69,52000

Subtotal: 69,52000 69,52000
Materials

BN64AM07 u Electrovalvula de 5´´ 1,000      x 418,84000 = 418,84000

Subtotal: 418,84000 418,84000

XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 579,99000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,99950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 608,98950

P-48 GS5DRM09 u Col.lector sortida de bomba, per derivació de linies de
sectors, construit amb polietilé PE100 DN140 PN10,
amb tots els accessoris necessaris per a la seva
col.locació, totalment instal.lat segons planols.

Rend.: 1,000 1.079,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,94000 = 33,88000
A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 19,25000 = 154,00000

Subtotal: 187,88000 187,88000
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 34,76000 = 34,76000

Subtotal: 34,76000 34,76000
Materials

BN64AM08 u Col.lector impulsió DN140 1,000      x 805,82000 = 805,82000

Subtotal: 805,82000 805,82000

COST DIRECTE 1.028,46000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 51,42300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.079,88300

P-49 GYN01N001 m³ Classificació a peu d'obra de residus de la construcció
en residus inerts, no especials i especials amb
mitjans manuals

Rend.: 1,000 16,15 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-50 GYN01N002 m³ Transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o centre de
recollida i tansferència, amb contenidor

Rend.: 1,000 9,25 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-51 GYN01N003 u Transport de bidons de residus especials a centre de
recollida i transferència

Rend.: 1,000 153,05 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-52 GYN01N004 u Subministrament de bidó de 200 l per a residus
especials

Rend.: 1,000 14,14 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-53 GYN01N006 m³ Disposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó (residus inerts)

Rend.: 1,000 22,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-54 GYN01N007 kg Disposició controlada a centre de reciclatge de
residus especials

Rend.: 1,000 2,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-55 GYN01N009 kg Disposició controlada a centre de reciclatge de
residus No especials

Rend.: 1,000 0,02 €

______________________________________________________________________________________________________________
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XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

P-56 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 5,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 5,19000 = 5,19000

Subtotal: 5,19000 5,19000

COST DIRECTE 5,19000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,44950

P-57 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 5,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 5,24000 = 5,24000

Subtotal: 5,24000 5,24000

COST DIRECTE 5,24000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,50200

P-58 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

Rend.: 1,000 7,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

1,000      x 7,17000 = 7,17000

Subtotal: 7,17000 7,17000

COST DIRECTE 7,17000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,52850

P-59 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,19000 = 0,19000

XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,19000 0,19000

COST DIRECTE 0,19000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,19950

P-60 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 17,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 16,71000 = 16,71000

Subtotal: 16,71000 16,71000

COST DIRECTE 16,71000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,83550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,54550

P-61 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,42000 = 1,42000

Subtotal: 1,42000 1,42000

COST DIRECTE 1,42000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,49100

P-62 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

Rend.: 1,000 12,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

1,000      x 11,75000 = 11,75000

Subtotal: 11,75000 11,75000

COST DIRECTE 11,75000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,33750

P-63 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials
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XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 2,11000 = 2,11000

Subtotal: 2,11000 2,11000

COST DIRECTE 2,11000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,21550

P-64 H1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de
cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1

Rend.: 1,000 0,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de
cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1

1,000      x 0,05000 = 0,05000

Subtotal: 0,05000 0,05000

COST DIRECTE 0,05000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,05250

P-65 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 6,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

1,000      x 5,92000 = 5,92000

Subtotal: 5,92000 5,92000

COST DIRECTE 5,92000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,21600

P-66 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

1,000      x 2,42000 = 2,42000

Subtotal: 2,42000 2,42000

XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2,42000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,54100

P-67 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 19,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000      x 18,72000 = 18,72000

Subtotal: 18,72000 18,72000

COST DIRECTE 18,72000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,93600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,65600

P-68 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàl·liques

Rend.: 1,000 10,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàl·liques

1,000      x 10,47000 = 10,47000

Subtotal: 10,47000 10,47000

COST DIRECTE 10,47000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,52350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,99350

P-69 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

Rend.: 1,000 19,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

1,000      x 18,10000 = 18,10000

Subtotal: 18,10000 18,10000

COST DIRECTE 18,10000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,90500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,00500
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XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

P-70 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 13,25 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 12,62000 = 12,62000

Subtotal: 12,62000 12,62000

COST DIRECTE 12,62000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,25100

P-71 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 20,41 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 19,44000 = 19,44000

Subtotal: 19,44000 19,44000

COST DIRECTE 19,44000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,97200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,41200

P-72 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 55,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 52,71000 = 52,71000

Subtotal: 52,71000 52,71000

COST DIRECTE 52,71000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,63550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,34550

P-73 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors Rend.: 1,000 7,92 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 1,000      x 7,54000 = 7,54000

Subtotal: 7,54000 7,54000

COST DIRECTE 7,54000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,91700

P-74 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 16,16 €

Unitats Preu Parcial Import

XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

Materials
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al

pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
1,000      x 15,39000 = 15,39000

Subtotal: 15,39000 15,39000

COST DIRECTE 15,39000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,76950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,15950

P-75 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 13,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 12,40000 = 12,40000

Subtotal: 12,40000 12,40000

COST DIRECTE 12,40000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,62000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,02000

P-76 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 45,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 43,36000 = 43,36000

Subtotal: 43,36000 43,36000

COST DIRECTE 43,36000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,16800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,52800

P-77 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 12,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 12,22000 = 12,22000

Subtotal: 12,22000 12,22000

COST DIRECTE 12,22000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,61100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,83100
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XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

P-78 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

Rend.: 1,000 2,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,65000 = 0,98250

Subtotal: 0,98250 0,98250
Materials

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500      x 1,12000 = 0,56000

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

1,050      x 0,44000 = 0,46200

Subtotal: 1,02200 1,02200

COST DIRECTE 2,00450
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10023

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,10473

P-79 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 16,40000 = 0,16400

Subtotal: 0,16400 0,16400
Materials

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

COST DIRECTE 0,19400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,20370

P-80 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 17,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 16,40000 = 16,40000

Subtotal: 16,40000 16,40000

COST DIRECTE 16,40000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,22000

XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

P-81 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 56,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 16,40000 = 16,40000

Subtotal: 16,40000 16,40000
Materials

BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 37,22000 = 37,22000

Subtotal: 37,22000 37,22000

COST DIRECTE 53,62000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,68100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,30100

P-82 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 88,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 16,40000 = 16,40000

Subtotal: 16,40000 16,40000
Materials

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 67,57000 = 67,57000

Subtotal: 67,57000 67,57000

COST DIRECTE 83,97000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,19850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,16850

P-83 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 11,26 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 10,72000 = 10,72000

Subtotal: 10,72000 10,72000

COST DIRECTE 10,72000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,25600

P-84 HBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 22,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 16,40000 = 16,40000

Subtotal: 16,40000 16,40000
Materials

BBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, per
a seguretat i salut

1,000      x 4,80000 = 4,80000

Subtotal: 4,80000 4,80000

COST DIRECTE 21,20000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,06000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,26000

P-85 HBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm,
per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 22,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 16,40000 = 16,40000

Subtotal: 16,40000 16,40000
Materials

BBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm,
per ésser vista fins 3 m de distància, per a seguretat i
salut

1,000      x 4,85000 = 4,85000

Subtotal: 4,85000 4,85000

COST DIRECTE 21,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,06250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,31250

P-86 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2
mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 9,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 16,40000 = 1,64000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,065 /R x 19,65000 = 1,27725

Subtotal: 2,91725 2,91725
Maquinària

C1Z1A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a
seguretat i salut

0,040 /R x 37,45000 = 1,49800

Subtotal: 1,49800 1,49800
Materials

BBLZ2112 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per
a barreres de seguretat, per a 2 usos, per a seguretat
i salut

1,000      x 4,53000 = 4,53000

XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,53000 4,53000

COST DIRECTE 8,94525
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,39251

P-87 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària Rend.: 1,000 18,80 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,025 /R x 16,40000 = 0,41000

Subtotal: 0,41000 0,41000
Materials

BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 17,49000 = 17,49000

Subtotal: 17,49000 17,49000

COST DIRECTE 17,90000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,89500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,79500

P-88 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 16,40000 = 1,06600

Subtotal: 1,06600 1,06600
Materials

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,50000 = 0,06000

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 0,20000 0,20000

COST DIRECTE 1,26600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32930

P-89 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 30,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 16,40000 = 2,46000

Subtotal: 2,46000 2,46000
Materials

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre,
amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 26,14000 = 26,14000E
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XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 26,14000 26,14000

COST DIRECTE 28,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,43000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,03000

P-90 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 16,40000 = 0,98400

Subtotal: 0,98400 0,98400
Materials

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,400      x 9,57000 = 3,82800

Subtotal: 3,82800 3,82800

COST DIRECTE 4,81200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,05260

P-91 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit
d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 62,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,400 /R x 16,40000 = 6,56000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,65000 = 0,98250

Subtotal: 7,54250 7,54250
Materials

BBC1MPP2 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit
d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 52,36000 = 52,36000

Subtotal: 52,36000 52,36000

COST DIRECTE 59,90250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,99513

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,89763

P-92 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 43,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.
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PARTIDES D'OBRA

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2
dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos
elèctric 50 litres

1,000      x 41,07000 = 41,07000

Subtotal: 41,07000 41,07000

COST DIRECTE 41,07000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,05350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,12350

P-93 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2
aixetes i termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 185,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 16,40000 = 4,92000

Subtotal: 4,92000 4,92000
Maquinària

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 39,20000 = 11,76000
C1ZQB350 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat

per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2
aixetes i termos elèctric 50 litres

1,000 /R x 160,13000 = 160,13000

Subtotal: 171,89000 171,89000

COST DIRECTE 176,81000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,84050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,65050

P-94 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

Rend.: 1,000 43,12 €
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XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb
2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

1,000      x 41,07000 = 41,07000

Subtotal: 41,07000 41,07000

COST DIRECTE 41,07000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,05350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,12350

P-95 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 185,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 16,40000 = 4,92000

Subtotal: 4,92000 4,92000
Maquinària

C1ZQD390 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de
vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000 /R x 160,13000 = 160,13000

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 39,20000 = 11,76000

Subtotal: 171,89000 171,89000

COST DIRECTE 176,81000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,84050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,65050

P-96 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell

Rend.: 1,000 41,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.
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PARTIDES D'OBRA

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instalació elèctrica amb
1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell

1,000      x 39,58000 = 39,58000

Subtotal: 39,58000 39,58000

COST DIRECTE 39,58000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,97900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,55900

P-97 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

Rend.: 1,000 185,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 16,40000 = 4,92000

Subtotal: 4,92000 4,92000
Maquinària

C1ZQE370 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de
vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

1,000 /R x 160,13000 = 160,13000

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 39,20000 = 11,76000

Subtotal: 171,89000 171,89000

COST DIRECTE 176,81000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,84050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,65050

P-98 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 23,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 16,40000 = 2,46000

Subtotal: 2,46000 2,46000
Materials
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XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut

0,250      x 78,00000 = 19,50000

Subtotal: 19,50000 19,50000

COST DIRECTE 21,96000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,09800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,05800

P-99 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 27,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 16,40000 = 5,74000

Subtotal: 5,74000 5,74000
Materials

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

0,250      x 80,62000 = 20,15500

Subtotal: 20,15500 20,15500

COST DIRECTE 25,89500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,29475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,18975

P-100 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 103,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 16,40000 = 5,74000

Subtotal: 5,74000 5,74000
Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000      x 93,20000 = 93,20000

Subtotal: 93,20000 93,20000

COST DIRECTE 98,94000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,94700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,88700

P-101 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 83,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 16,40000 = 0,82000

Subtotal: 0,82000 0,82000
Materials

XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 78,42000 = 78,42000

Subtotal: 78,42000 78,42000

COST DIRECTE 79,24000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,96200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,20200

P-102 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 50,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 16,40000 = 1,64000

Subtotal: 1,64000 1,64000
Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 46,50000 = 46,50000

Subtotal: 46,50000 46,50000

COST DIRECTE 48,14000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,40700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,54700

P-103 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 16,40000 = 0,82000

Subtotal: 0,82000 0,82000
Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000      x 0,80000 = 0,80000

Subtotal: 0,80000 0,80000

COST DIRECTE 1,62000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,70100

KP42A5E4 m Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de
16 parells, per a instal·lació exterior, aïllament de
polietilè i coberta de polietilè, conductor de coure rígid
de 0,405 mm de diàmetre, amb pantalla d'alumini /
polièster, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 15,31000 = 0,22965
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 17,72000 = 0,26580

Subtotal: 0,49545 0,49545
Materials

BP42A5E0 m Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de
16 parells, per a instal·lació exterior, aïllament de

1,050      x 1,46000 = 1,53300
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XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

polietilè i coberta de polietilè, conductor de coure rígid
de 0,405 mm de diàmetre, amb pantalla d'alumini /
polièster

Subtotal: 1,53300 1,53300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00743

COST DIRECTE 2,03588
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10179

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,13768

P-104 M9RHU040 m2 Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de
8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb
aglomerat en calent, sense afectació de la base,
inclòs requadrat, carrega i transport de runes a
l'abocador

Rend.: 0,798 79,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 21,17000 = 10,61153
A0150000 h Manobre especialista 0,400 /R x 16,94000 = 8,49123
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 16,37000 = 8,20551

Subtotal: 27,30827 27,30827
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,500 /R x 9,68000 = 6,06516

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,400 /R x 10,18000 = 5,10276
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,400 /R x 16,93000 = 8,48622
C1RA1100 m3 Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i

recollida amb residus inerts o no especials
0,180 /R x 50,93000 = 11,48797

Subtotal: 31,14211 31,14211
Materials

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

0,150      x 89,00000 = 13,35000

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,270      x 8,14000 = 2,19780

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

1,500      x 0,46000 = 0,69000

Subtotal: 16,23780 16,23780

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,68271

COST DIRECTE 75,37089
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,76854

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,13943

XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/02/25 Pàg.: 50

PARTIDES ALÇADES

XPA0SA01 ut Ut. de calicata per detecció de serveis afectats Rend.: 1,000 125,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

E
20

25
00

47
39

 D
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

O
tr

os
 / 

C
op

ia
, d

e 
di

a 
03

/0
3/

20
25

 . 
P

od
eu

 c
om

pr
ov

ar
 la

 s
ev

a 
au

te
nt

ic
ita

t m
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 1

57
04

63
51

62
75

27
16

61
2 

a 
ht

tp
s:

//s
eu

.a
m

po
st

a.
ca

t/v
al

id
ad

or



ANNEX Nº8.- PRESSUPOST PER AL 
CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ.
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PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA. ECOFIRM 
 

ANNEX 8.- PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 8.- PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ. 
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PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA. ECOFIRM 
 

ANNEX 8.- PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ. 2 
 

 

ÍNDEX 
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PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA. ECOFIRM 
 

ANNEX 8.- PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ. 3 
 

 

1 INTRODUCCIÓ. 

Al present annex s’adjunta un quadre resum que indica les dades econòmiques més rellevants del 

pressupost d’execució de les obres, reflectint finalment el Pressupost per a coneixement de 

l’Administració com la suma del Pressupost d’Execució per Contracta amb IVA i del valor de les 

expropiacions. 

 

2 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ. 

Aplicant els preus del Quadre de Preus nº 1 als amidaments realitzats, s'obtenen els següents 

pressupostos, que també inclouen: 

• El pressupost de Seguretat i Salut 

• La gestió dels residus va incorporada en els preus corresponents 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 211.109,26 € 

DESPESES GENERALS (13%)   27.444,20 € 

BENEFICI INDUSTRIAL (6%)   12.666,56 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA (SENSE 

IVA) 
251.220,02 € 

IVA (21%)   52.756,20 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA (AMB 

IVA) 
303.976,22 € 

EXPROPIACIONS        0,00 € 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 

L’ADMINISTRACIÓ 
303.976,22 € 

• El Pressupost per a coneixement de l’Administració és de TRES-CENTS TRES MIL NOU-
CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (303.976,22 €). 
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PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA. ECOFIRM. 
 

DOCUMENT Nº 2.- PLANOLS. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT Nº 2.- PLÀNOLS. 
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SITUACIÓ
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1 Normativa aplicable vigent.  
 

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'acompliran les 

prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les disposicions, normes i reglaments, que es 

relacionen a continuació: 

 

 
INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES: 
 

 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts. PG-3. Aprovat 

per O.M. del 6 de febrer de 1976. 

 - Ordre Circular 293/86 T del 23 de desembre de 1986 “Ligantes Bituminosos”. 

- Ordre Circular 295/87 T del 6 d’agost de 1987 “Recomendaciones sobre elementos 

metàlicos para hormigón armado o pretensado”. 

- Ordre Ministerial del 21 de gener de 1988 

- Ordre Ministerial del 5 de maig de 1989 

- Ordre Ministerial del 28 de setembre de 1989- 

 Ordre Circular 325/97 T del 30 de desembre de 1997 “Señalización, balizamiento y 

defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes”. 

- Ordre Ministerial del 27 de desembre de 1999 

- Ordre Ministerial del 28 de desembre de 1999 

- Ordre Circular 326/00 de 2000 “Geotécnia vial en lo referente a materiales para la 

construción de explanaciones y drenajes”. 

- Ordre Circular 5/01 de 2001 “Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de 

hormigón”. 

- Ordre Ministerial del 13 de febrer de 2002 

- Ordre Ministerial 1382/02 del 16 de maig de 2002 

- Ordre Circular 10/02 de 2002 “Capas estructurales de firmes”. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments RC-97 (Decret 

1312/1988 del 28 de octubre). 

- Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerats Hidràulics de 10-IV-64 

(P.C.C.H. -  64). 
- Plec  de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la 

vigent Instrucció del ministeri d’Obres públiques i Urbanisme.  

- Plec de Condicions per a la Fabricació, Transport i Muntatge de Canonades de Formigó, 

de  l'Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 
- Reial Decret 1247/2008, de 11 de desembre, per el qual es va aprovar la “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08)”. 

 

- Normes N.B.E. – M.V., sobre edificació del "Ministerio de la Vivienda", i altres normes dictades per 

l'esmentat Ministeri i aplicables a les obres compreses al Present Projecte, i en particular: 

NBE-MV. 102. Acer laminat per a estructures d’edificació 

NBE-MV.-103. Càlcul d’estructures d’acer laminat per a l’edificació. 

NBE-MV.-104. Execució de les estructures d’acer laminat en l’edificació. 

NBE-MV. 105. Reblons d’acer. 

NBE-MV. 107. Cargols d’alta resistència per a estructures d’acer. 

NBE-MV. 108. Perfils buits d’acer per a estructures d’edificació. 

NBE-MV. 109. Perfils conformats d’acer per a estructures d’edificació. 

NBE-MV. 110. Càlcul de les peces de xapa conformada d’acer en l’edificació. 

NBE-MV. 111. Plaques i panells de xapa conformada d’acer per a l’edificació. 

- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEP/1973, "Instal·lacions d’electricitat posta a terra", 

aprovada per  C.M. del 13 de març de 1973. 

- Condicions tèrmiques en els edificis. NBE-CT-79. 

- Condicions acústiques en els edificis. NBE-CA-81 

- Condicions de protecció contra incendis en els edificis. NBE-CPI-96 

- Normes de pintures de l’Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 

- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó, de l’institut Eduardo Torroja. 

- Instrucció pel projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó armat o pretensat, EF-88. 

- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat, EHPRE-72. 

- Instrucció relativa a les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera. 

- Instrucció d’estructures d’acer de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment. EM-62. 

- Instrucció 8.1 I.C. “Senyals de tràfic”. 

- Instrucció 8.3 I.C. “Senyals d’obra”. 

- Euro codi núm. 2 “Projecte D’estructures de formigó”. 

- Euro codi núm. 3 “Projecte d’estructures d’acer”. 

- Euro codi núm. 4 “Projecte d’estructures mixtes de formigó i acer”. 

- Norma de construcció sismoresistent. NCSE-02. Reial Decret 997/2002 de 27 de setembre. 

- Normes U.N.E. 

- Normes N.L.T. 

- Normes M.E.L.C. (Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’Assaigs de Materials). 

- Normes A.S.T.M. 

- Normes A.S.M.E. 

- Normes A.N.S.I. 
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- Normes C.E.I. 

 

- Reglament Electrotècnic  B.T. i Instruccions Complementàries segons Reial Decret 842/2002 de 2 

d’agost, B.O.E. núm. 224 de data 18 de setembre del 2002.    

- Reglament RITE 98 d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis i les seves Instruccions Tècniques 

Complementaries ITE. Reial Decret 1751/1998 del 31 de juliol.  

- Reglament d’Instal·lacions de gas. 

- Reglament de recipients a pressió. 

- Reglament de línies elèctriques d’alta tensió. Decret 3151/68 de 28 de Novembre. 

- Instruccions MIBT, segons el disposat en el reglament electrotècnic de baixa tensió. 

 

Totes aquestes disposicions obligaran, en la seva redacció original, les modificacions 

posteriors declarades d’aplicació obligatòria, o bé les que les substitueixin o declarin com a 

tals fins i durant el termini de les obres. 
 

Així mateix, el Contractista restarà obligat al compliment de totes les instruccions, Plecs o Normes de 

tota índole promulgades per a l’Administració de l’Estat, de l’Autonomia, dels Ajuntaments i d’altres 

Organismes competents que tinguin aplicació als treballs a realitza, tant si són citats com si no ho són 

en la anterior, quedant a la decisió del Director d’Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui 

existir entre aquestes i allò disposat en el present Plec, sense que l’aplicació de la condició més 

restrictiva pugui donar lloc a cap tipus de reclamació. 

APARTAT A: PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

2 ASPECTES  GENERALS. 

2.1 Objecte, abast i disposicions generals 

2.1.1 Objecte 

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte estructurar l'organització general 

de l'obra, fixar les característiques dels materials a emprar, establir les condicions que ha de complir 

el procés d'execució de l'obra i, per últim, organitzar el mode i manera en què s'han de realitzar els 

amidaments i abonaments de les obres. 

En tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’entendrà que el seu 

contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols en tant que no s’oposin a l’establert 

a les condicions que figuren al Contracte amb el Contractista adjudicatari de les obres, en endavant 

Contracte d’execució, el contingut del qual en la seva totalitat és d’obligat compliment per a 

l’execució de l’obra. 

2.1.2 Àmbit d’aplicació 

El present Plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del Projecte: 

“PROJECTE D’OPTIMITZACIÓ DE L’ÚS DE L’AIGUA A LA SÈQUIA CEMENTERI”. 

2.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables 

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries o complementàries de les disposicions 

contingudes en aquest Plec, les disposicions contingudes al Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en aquest Plec s’especifica. 

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 

promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, d’ajuntaments i d'altres organismes 

competents, que tinguin aplicació als treballs que s'han de fer, quedant a decisió de la Direcció 

d’Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest Plec. 

En particular, el Contractista prendrà totes les mesures necessàries per al compliment de la 

legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat laboral, d’emmagatzematge i de transport. 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 

03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 

productes utilitzats en la construcció. 

Tots aquests documents obligaran d’acord amb la seva redacció original i amb les modificacions 

posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les 

obres d'aquest Projecte. 

El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, entorn i 

tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte d’execució. 

En particular, haurà de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de les 

obres i, en cas que s’hagin previst al Contracte d’execució, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el 

Pla de Medi Ambient (PAQMA), que una vegada per la Direcció d’Obra formaran part dels 

documents contractuals de l’obra. 

En compliment del RD 105/2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció 

i demolició, el Contractista redactarà el Pla de Gestió de Residus que, una vegada aprovat per la 
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Direcció d’Obra, formarà part dels documents contractuals de l’obra. En cas que el Contracte 

d’execució prevegi la redacció del PAQMA, aquest Pla de Gestió de Residus s’inclourà en el mateix. 

2.2 Descripció de les obres. 

En el Document 1.- Memòria s’inclou la descripció de les obres.  

2.3 Direcció d’Obra. 

La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del Projecte, així com de les que 

corresponguin a ampliacions o modificacions establertes, estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra 

encapçalada per un tècnic titulat competent que participarà en la Direcció d'Obra en la mesura que 

ho cregui convenient. 

Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra 

gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 

actuacions que porti a terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d’Obra allò disposat al Contracte d’execució i al contracte 

signat, i en particular: 

• Els Plànols del projecte. 

• El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

• Els Quadres de Preus. 

• El preu i termini d'execució contractats. 

• El Programa de Treball formulat pel Contractista i acceptat. 

• Les modificacions d'obra establertes. 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries, que d'acord 

amb allò que estableix el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, li siguin dictades per 

la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions 

de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre 

tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les 

expressades funcions. Aquestes normatives seran d'obligat compliment per al Contractista. 

El Contractista designarà formalment, les persones de la seva organització que estiguin capacitades 

i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les 

mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a 

l'obra persones capacitades i facultades per a decidir sobre els temes que es consideri necessari 

tractar per part de la Direcció d'Obra, i per a elaborar la documentació formal de constància, 

conformitat o objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà aturar qualsevol dels treballs en curs de la realització que, segons el seu 

criteri, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les 

obres. 

2.4 Desenvolupament de les obres. 

2.4.1 Replanteig: Acta de Comprovació del Replanteig 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 

procedirà a la comprovació de les bases de replanteig i els punts fixos de referència que constin als 

documents del Projecte, aixecant-se un Acta dels resultats. 

A partir de la comprovació del replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a 

l’execució de les obres seran realitzats per compte i risc del Contractista. El Contractista no podrà 

iniciar l’execució de cap obra o part d’ella sense haver obtingut de la Direcció d’Obra la corresponent 

aprovació del replanteig. 

L’aprovació per part de la Direcció d’Obra de qualsevol replanteig efectuat pel Contractista no 

allibera aquest de la responsabilitat en l’execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els 

errors de replanteig del Contractista hauran de ser solucionats a càrrec d’aquest en la forma que 

indiqui la Direcció d’Obra. 

El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparells i equips de topografia, 

personal tècnic especialitzat i mà d’obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs i 

materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els mitjans materials i de personal 

esmentats tindran la qualificació adequada al grau d’exactitud dels treballs topogràfics que 

requereixi cadascuna de les fases de replanteig d’acord amb les característiques de l’obra. 

A les comprovacions de replanteig que la Direcció d’Obra efectuï, el Contractista evitarà que els 

treballs d’execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i, quan 

sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap 

indemnització. 

El Contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides 

necessàries per 
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a la realització de tots els replanteigs, tant, els efectuats per ell mateix com per la Direcció d’Obra 

per a les comprovacions dels replanteigs i per a la materialització dels punts topogràfics esmentats 

anteriorment. 

El Contractista serà responsable de la conservació, durant el temps de vigència del contracte, de 

tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellats, havent de reposar al seu 

càrrec els que per necessitat d’execució de les obres o per deteriorament haguessin estat moguts o 

eliminats, la qual cosa comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra, i aquesta donarà les instruccions 

oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 

2.4.2 Plànols d’obra 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 

característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que 

la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que 

figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs 

i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols s’hauran de 

formular amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a 

l'execució de la part d'obra a la qual es refereixen, i hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra, 

que igualment assenyalarà al Contractista el format i disposició en què ha d'establir-los. En formular 

aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

2.4.3 Programa de treballs 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball 

complert. Aquest programa de treball serà aprovat per la Direcció d’Obra al temps i en raó del 

Contracte d’execució.  

2.4.4 Control de qualitat 

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 

2.4.5 Mitjans del Contractista per a l’execució dels treballs 

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 

Constitueix obligació del Contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 

desmuntatge, demolició i enretirada de l’obra de totes les instal·lacions auxiliars d’obra i de totes les 

obres auxiliars necessàries per l’execució de l’obra. 

2.4.6 Informació a preparar pel Contractista 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes 

sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats d’acord amb el 

que figura al Contracte d’execució. 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindran 

fixades per la Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 

bàsiques de la forma del terreny que existia abans del inici de les obres, així com de la definició 

d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

Aquest darrer punt, haurà de ser, addicionalment, degudament comprovat i avalat per la Direcció 

d'Obra prèviament a la seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 

redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 

El promotor no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les quals no existeixi 

comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret que qualsevol despesa que 

comportés la comprovació d'haver estat executades les esmentades obres, sigui a càrrec del 

Contractista. 

2.4.7 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles 

al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte 

està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb 

competència i jurisdicció sobre el trànsit. 

Totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, 

sendes, passarel·les, plànols inclinats i muntacàrregues per a l’accés de persones, transport de 

materials a l’obra, etc., seran de compte i risc del Contractista, excepte les que estiguin 

contemplades i valorades en algun document contractual. 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 

conservades i mantingudes, així com demolides, desmuntades, enretirades, abandonades o 

lliurades per a usos posteriors per compte i risc del Contractista. 
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El promotor es reserva el dret que aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d’obra civil 

i/o instal·lacions auxiliars de transport, que la Direcció d’Obra consideri d’utilitat per a l’explotació de 

l’obra definitiva o per altres fins, siguin lliurats pel Contractista a l’acabament de la seva utilització 

per aquest, sense que per això el Contractista hagi de percebre cap abonament, així com el que 

puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per a la realització de 

qualsevol treball que el promotor consideri adient. 

2.4.8 Seguretat i salut al treball 

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 

2.4.9 Afeccions al medi ambient 

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 

2.4.10 Abocadors 

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 

2.4.11 Execució de les obres no especificades en aquest Plec 

L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions de les quals no figuren en 

aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per 

aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni la Direcció d’Obra, dins de 

la bona pràctica per a obres similars 

2.4.12 Recepció i liquidació de les obres 

Serà d’aplicació allò esmentat al Contracte d’execució. 

2.4.13 Termini de garantia 

Serà d’aplicació allò esmentat al Contracte d’execució. 

2.5 Amidament i abonament 

2.5.1 Amidament 

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució i en aquest Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars. 

2.5.2 Abonament de les obres 

Preus unitaris 

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució i en aquest Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars. 

Altres despeses per compte del Contractista 

Seran per compte del Contractista totes les despeses esmentades en el Contracte d’execució. 

2.6 Partides d’obra de gestió de residus. 

2.6.1 Demolicions, enderrocs, moviments de terres i gestió de residus. 

2.6.1.1 Gestió de residus. 

Càrrega i transport de residus de construcció o demolició a instal·lació autoritzada de gestió de 

residus. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició 

o material 

d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o 

demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 

material. 
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El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts 

de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de transportar a una 

instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor i posseïdor dels residus 

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 

dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 

amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 

acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual se regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició. 

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual se publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus i la llista europea de residus. 

Correcció d’errors de la Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual se publiquen les 

operacions de valorització i eliminació de residus i llista europea de residus. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Reial Decret 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 

ambient produïda per l’amiant. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

Disposició de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

E
20

25
00

47
39

 D
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

O
tr

os
 / 

C
op

ia
, d

e 
di

a 
03

/0
3/

20
25

 . 
P

od
eu

 c
om

pr
ov

ar
 la

 s
ev

a 
au

te
nt

ic
ita

t m
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 1

57
04

63
51

62
75

27
16

61
2 

a 
ht

tp
s:

//s
eu

.a
m

po
st

a.
ca

t/v
al

id
ad

or



PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA. ECOFIRM. 
 

DOCUMENT Nº 3.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 14 
 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 

tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 

tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 

MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el 

pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 

105/2008. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, d’1 de febrer, pel qual se regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició. 

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual se publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus i la llista europea de residus. 

Correcció d’errors de la Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual se publiquen les 

operacions de valorització i eliminació de residus i llista europea de residus. 

Reial Decret 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 

ambient produïda per l’amiant. 

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

1.7.- Partides alçades a justificar. 

Els imports associats a aquestes partides es podran justificar amb preus contractuals o amb 

factures. 

En aquest segon cas serà preceptiu presentar la factura original o còpia compulsada davant de 

notari i pel seu abonament es considerarà l'import de la factura abans IVA com import d'execució 

material. 

3 MATERIALS BÀSICS. GENERALITATS. 

Es tindrà en compte tot el prescrit en el Plec de Prescripcions. 
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APARTAT B: PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

4 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY. 

4.1 Definició. 

La neteja i esbrossada del terreny consisteix en extreure de les zones que s’assenyalin arbres, fusta 

caiguda, restes de troncs o arrels, plantes, canyes, escombraries, o qualsevol altre material 

inservible o perjudicial a judici de la Direcció d’Obra, incloent l’extracció de troncs, arrels, 20 cm de 

terra vegetal així com d'aquelles estructures que obstaculitzin o molestin d'alguna forma les 

operacions de construcció. També s’inclou el transport de tot aquest material a l’abocador, els 

cànons i lloguers pertinents així com el manteniment i arranjament final d’aquest. L’extracció de 20 

cm de terra vegetal inclou la retirada, emmagatzemament i la seva posterior restitució. 

4.2 Execució. 

Les operacions d’esbrossada i neteja es realitzaran amb les precaucions necessàries per 

aconseguir unes bones condicions de seguretat, evitant danys en les construccions existents, i 

d’acord al que disposi el Director d’Obra, qui designarà i assenyalarà aquells elements que s’hagin 

de conservar intactes. Aquesta operació s'haurà d'efectuar abans de començar els treballs 

d'excavació o terraplenat de qualsevol classe. En cas que això no es compleixi, el Director d’Obra 

podrà aturar els treballs d’excavació o terraplenat fins que s’hagi realitzat la neteja i esbrossada del 

terreny. 

L'esbrossada inclourà l'extracció d’un gruix mínim de 20 cm i/o transport a abocador o lloc 

d’abassegament, de la terra vegetal de les àrees designades pel Director d’Obra. Aquestes àrees 

correspondran bàsicament a les superfícies que s’han d’excavar, a les zones destinades a rebre un 

posterior rebliment o terraplè i a les superfícies afectades per l’ocupació temporal, podent-se reduir 

excepcionalment l’amplada d’aquestes darreres. Així mateix, el Director d’Obra podrà designar les 

zones on no sigui convenient l’extracció de la terra vegetal, limitant-se les operacions de neteja i 

esbrossada.   

Les característiques singulars d’aquest tipus d’obra fan que les franges teòriques destinades a les 

ocupacions temporals puguin ser reduïdes a judici de la Direcció d’Obra, amb criteris restrictius i en 

casos excepcionals. 

L’esbrossada també inclourà la restitució de la terra vegetal en les zones en què s’hagi retirat 

aquesta i no s’ocupin definitivament, tenint en compte que s’ha de realitzar amb les condicions 

d’execució adequades pel conreu. 

Aquests treballs es realitzaran de manera que no ocasionin molèsties als propietaris de les zones 

properes a les obres. 

Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials seran podats i netejats, després es tallaran en 

trossos adequats i finalment s'amuntegaran acuradament al llarg de la traça, separats dels munts 

que s’hagin de cremar o llençar. La longitud dels trossos de fusta no serà inferior a 3 m si ho permet 

el tronc. 

Els arbres que l'Enginyer Director designi o marqui, es conservaran intactes. Per minvar els danys 

als arbres marcats, els que s'hagin de treure ho faran caient cap al centre de la zona objecte de la 

neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al trànsit o a estructures properes, els 

arbres s'aniran trossejant per la copa i tronc progressivament. 

Del terreny natural sobre el que s'hagi d'assentar l'obra, s'eliminaran tots els troncs o arrels de 

qualsevol diàmetre, sigui amb mitjans manuals o mecànics, de tal forma que no en quedi cap a 

menys de 50 cm de profunditat per sota de la superfície natural. 

Els materials utilitzables ho seran en les condicions i forma que assenyali el Director d’Obra. 

Tots els subproductes forestals, llevat la llenya de valor comercial, es gestionaran d'acord a la 

normativa legal vigent per la qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.  

En cas de trobar-se o detectar-se durant l'execució d'aquests treballs previs, pericons, canonades o 

qualsevol altre element que s’hagi de conservar i/o hagi d'ésser objecte de reposició posterior, 

aquests hauran d'ésser apropiadament senyalitzats per tal de garantir la seva posterior reposició. 

Els costos d'aquesta senyalització seran càrrec del Contractista. 

Les restes de tot tipus de material que s'hagin de transportar a abocador o no s’hagin d'utilitzar per a 

rebliments o terraplens, s'hauran de carregar i transportar immediatament a aquest, sense que es 

permeti l’amuntegament a l’obra de les esmentades restes. L’incompliment d’aquesta condició pot 

comportar la paralització immediata de les obres. 

4.3 Amidament i abonament. 

S'amidarà per m2 realment esbrossats i netejats. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 

L’amplada es limitarà, bàsicament, a les zones afectades per les obres i zones d’ocupació temporal, 

tenint en compte les prescripcions i limitacions assenyales en l’apartat anterior. 
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Donades les característiques d’aquest tipus d’obra s’estableix que l’amidament d’aquesta unitat 

d’obra es realitza en base a la projecció horitzontal del terreny a esbrossar, acceptant-se que es 

produeix un error amb la superfície real esbrossada. El Contractista ha de tenir present a l’hora de 

fixar el preu d’aquesta unitat ja que no serà d’abonament la diferència existent entre ambdues 

superfícies. 

També s’ha de tenir present que pels amidaments del moviment de terres en general, excavacions, 

terraplenats i reblerts, els perfils del terreny original són els obtinguts segons l’aixecament topogràfic 

després de l’execució de l’esbrossada , per la qual cosa no es comptabilitzarà com amidament 

volumètric ni d’excavacions ni de terraplenats o reblerts, l’originat per l’excavació de la terra vegetal 

inclosa en aquesta unitat d’obra.  

En cas de què aquest preu no figuri en el Quadre de Preus s’entendrà que està inclòs en el preu 

d’excavació, i per tant no correspon el seu amidament i abonament per separat. 

En qualsevol cas les despeses originades per l'arranjament, anivellació i estesa de terra vegetal, 

segons els criteris del Director d'Obra en lloc i forma, incloent els abocadors, aniran a càrrec del 

Contractista menys que explícitament s’especifiqui en aquest Plec i es valori en el document del 

pressupost. 

5 ENDERROC I DEMOLICIONS D’ESTRUCTURES. 

5.1 Definició. 

Enderrocament i demolició de totes les construccions o elements constructius, tals com voreres, 

ferms, edificis, obres de fàbrica o altres, que sigui necessari eliminar per l’adequada execució de 

l’obra. 

5.2 Execució. 

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit al Plec de Prescripcions. 

5.3 Amidament i abonament. 

L’amidament s’efectuarà per metres cúbics (m3): en el cas d’edificacions es considerarà el volum 

exterior demolit, buit i massís, realment executat en obra; en el cas de demolició de massissos es 

mesuraran per diferència entre les dades inicials, considerades immediatament abans de començar 

la demolició, i les dades finals, considerades immediatament després de finalitzar la mateixa. 

El preu inclou en tots els casos, la retirada dels productes resultants de la demolició i el seu 

transport al lloc d’utilització, abassegament o abocament, segons ordeni la Direcció d’Obra. 

Si en el Projecte no es fa referència a la unitat de demolicions, s’entendrà que està compresa a la 

unitat d’esbrossada, d’excavació o de preparació de la base del reblert o explanada, i per tant, no 

donarà lloc al seu amidament ni abonament per separat. 

6 EXCAVACIÓ EN RASES. 

6.1 Definició. 

Consisteix en les operacions necessàries per obrir rases, amb excavadora i/o amb rasadora, 

sempre que no siguin considerades com excavacions a cel obert. En cas de què es presenti 

qualsevol dubte en referència a la classificació d’un tipus o altre d’excavació, el Director d’Obra 

decidirà la tipologia de la mateixa. 

La seva execució inclou les operacions d’excavació, apuntalament, possibles esgotaments, 

anivellació i extracció del terreny, i el consegüent transport dels productes remoguts a abocador 

autoritzat o lloc d’utilització.  

No s’entendrà com a excavació en rasa l’excavació amb un ample que permeti el treball de 

maquinària pesant en el seu interior, considerant-se una amplada límit de 3,5 m a partir de la qual 

es considerarà com a excavació a cel obert. 

Els treballs d’excavació de rases comprendran l’encintament i els talls, així com els regs periòdics 

per tal d’evitar la formació de núvols de pols. 

6.2 Execució. 

La Direcció d’Obra no podrà autoritzar la iniciació de les obres d’excavació fins que no s’hagin pres 

les referències topogràfiques precises per tal de confeccionar els perfils del terreny original inalterat. 

El terreny natural adjacent al de l’excavació no es modificarà ni remourà sense autorització de la 

Direcció d’Obra. 

Les excavacions s'executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la considerada als 

plànols. 

No obstant això, la Direcció d’Obra podrà modificar tal profunditat si, a la vista de les condicions del 

terreny, ho considera necessari a fi d'assegurar una fonamentació satisfactòria. Fins que finalitzi el 

reblert definitiu de les excavacions, les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge, 
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realitzant el sistema d’evacuació d’aigua més convenient a judici del Director d’Obra (rases 

drenants, well-points, etc.) i utilitzant els medis auxiliars necessaris (grups electrògens, bombes. 

mànegues flexibles, etc.)  per tal que la presència d’aigua no perjudiqui les unitats d’obra a realitzar. 

Quan el nivell freàtic es trobi per sobre de la línia d'excavació, es tindrà especial cura tant en 

l’elecció i en la intensitat dels sistemes d’evacuació d’aigua així com en els medis auxiliars 

necessaris. 

Per tal que les despeses originades per aquest esgotament no suposin un increment excessiu pel 

Promotor, és convenient l’optimització de l’execució de l’obra, emprant el mínim temps possible 

entre la realització de les excavacions i el reblert final de les mateixes. 

Durant l'execució de les rases es preveurà la sortida d'aigües pluvials perquè no s’emmagatzemin a 

la zona excavada. 

Els materials sobrants de l'excavació es transportaran a l’abocador o al lloc de la seva utilització 

posterior. Aquest transport a abocador haurà de ser immediat en el cas de fangs i terres que no es 

puguin emprar en el reblert de les excavacions, ja que únicament es permetrà l'aplec a obra dels 

sòls que puguin ser utilitzables pels rebliments posteriors. No respectar aquesta condició pot 

comportar la paralització de les obres fins al transport a abocador de les restes aplegades sense 

autorització. 

Tots els sanejaments hauran d’estar documentats pel Contractista al Director d’Obra, que els 

contrastarà, verificarà i aprovarà expressament si s’escau. 

El Contractista té l’obligació d’excavar i retirar a lloc d’aplec o abocador tots els productes derivats 

de despreniments, ruptures, etc. 

En general, el Contractista prendrà les mesures adients encaminades a no disminuir la resistència 

del terreny no excavat. En especial s’hauran d’adoptar les mesures necessàries per evitar els 

següents fenòmens: esllavissades produïdes pel descalçament del peu de l’excavació, erosions 

locals i entollaments deguts a un drenatge defectuós de l’obra. 

No es rebutjarà cap material excavat si a judici del Director d’Obra pot emprar-se en altres unitats 

d’obra. 

6.3 Amidament i abonament. 

Les excavacions en rases s’amidaran per metres cúbics (m3) de material excavat, mesurat per 

diferència entre els perfils reals del terreny, segons l’aixecament topogràfic després de l’execució de 

l’esbrossada, i els perfils teòrics de les excavacions. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 

En cas que a judici del Director d’Obra o bé del Contractista, s’hagin d’aixecar nous perfils del 

terreny original per existir discrepàncies entre els que hi figuren en el Plànols i la realitat, es 

realitzarà una neteja o desbrossament previ, que inclourà el piconat de la vegetació, de l’herba, la 

tala d’arbres, etc., sense realitzar cap tipus d’excavació per tal de desenvolupar correctament les 

tasques topogràfiques. Si aquesta es realitzés per qualsevol motiu, el Director d’Obra aturarà els 

treballs, aplicant les penalitzacions indicades en el contracte en cas d’obra defectuosa, fixant al seu 

criteri el terreny original, que serà acceptat pel Contractista sense dret a cap tipus de reclamació. 

L’acord en els perfils quedarà automàticament fixat quan les discrepàncies entre el Director d’Obra i 

el Contractista siguin inferiors a un cinc per cent (5%), prenent-se com a vàlids els perfils aportats 

pel Director d’Obra. En cas que aquest acord no s’hagi pogut establir, els perfils del terreny original 

seran els que determini el Director d’Obra amb la justificació corresponent, finalitzant-se les 

operacions de neteja i esbrossada en les condicions assenyalades en aquest Plec. 

En el cas de què no s’abonin per separat la neteja, l’esbrossada i l’excavació de la terra vegetal, 

s’entendrà que aquesta unitat d’obra s’inclou en les excavacions, havent-se de realitzar tal i com 

s’especifica en aquest Plec. 

En les zones en què a més de realitzar la neteja, l’esbrossada i l’extracció de la terra vegetal, 

s’hagin de realitzar també sanejaments, el Contractista els documentarà i contrastarà amb el 

Director d’Obra qui haurà d’aprovar-los expressament per tal d’executar-los. En cas de no fer-ho 

així, tots els increments que se’n puguin derivar aniran a càrrec del Contractista. No es consideraran 

com a sanejaments les excavacions inferiors a 30 cm, i en cas de ser-ho, les que a judici del 

Director d’Obra es realitzin en terra vegetal o conreable. 

El Contractista excavarà i retirarà, sense modificació de preu, tots els productes derivats de 

despreniments, ruptures, etc. Aquests només s’abonaran, perfil a perfil, quan suposin un increment 

de més d’un deu per cent (10%) respecte a la superfície teòrica excavada, i no s’hagin produït per 

negligència del Contractista. 

En el preu de l'excavació es comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny, el transport i la 

retirada de productes a l'abocador o lloc d'utilització, l'allisada de superfícies, estrebaments, 
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estintolaments, esgotaments, a talls i desguassos, drets, cànon i manteniment dels abocadors, la 

reconstrucció i reposició d’espones, reposició de feixes, fites i bancals al seu estat original i la 

formació de pistes i camins necessaris. 

En el preu de l’excavació s’inclouen qualsevol mitjans que s’utilitzin per la seva execució, ja siguin 

manuals o mecànics. 

En el preu de l’excavació de rases també s’inclouen les possibles excavacions i/o rebliments previs 

i/o posteriors en una o varies fases constructives que, degut a les dimensions de les excavacions i/o 

a la falta de maniobrabilitat de la maquinària per qüestions relatives a l’espai, hauran de ser 

realitzades per deixar l'obra segons els plànols. 

En el preu de l’excavació s’inclouen també els drenatges, esgotaments i altres operacions 

necessàries per l’evacuació d’aigua, que s’estendran fins al moment que aquests deixin de ser 

necessaris, ja sigui per haver completat la totalitat de les unitats fins el reblert o per deixar de ser 

necessari per qualsevol altra circumstància, sense que el Contractista tingui dret a cap cobrament 

addicional pel temps total que les bombes, en número i potència necessaris, hagin estat en servei. 

S'entenen també inclosos els medis auxiliars com ara mànegues flexibles, grups electrògens, 

combustible, etc., necessaris per la correcta execució de la unitat.  

Aquestes operacions només seran d’abonament si així s’especifica explícitament en el Plec i es 

defineixen i valoren en els documents corresponents. 

Els excessos d'excavació en relació a les dimensions indicades, en els Plànols que no fossin 

ordenats per l'Enginyer Director, no es consideren abonables i en cada cas s’hauran de reomplir en 

la forma que hom indiqui sense que l'esmentat rebliment sigui d'abonament. 

7 EXCAVACIÓ EN POUS I FONAMENTS. 

7.1 Definició. 

Consisteix en les operacions necessàries per obrir pous i fonaments, sempre que no siguin 

considerades com excavacions en rasa o a cel obert. En cas de què es presenti qualsevol dubte en 

referència a la classificació d’un tipus o altre d’excavació, el Director d’Obra decidirà la tipologia de 

la mateixa. 

La seva execució inclou les operacions d’excavació, apuntalament, possibles esgotaments, 

anivellació i extracció del terreny, i el consegüent transport dels productes remoguts a abocador 

autoritzat o lloc d’utilització. 

Els treballs d’excavació de pous i fonaments comprendran l’encintament i els talls, així com els regs 

periòdics per tal d’evitar la formació de núvols de pols. 

7.2 Execució. 

La Direcció d’Obra no podrà autoritzar la iniciació de les obres d’excavació de pous fins que no 

s’hagin pres les referències topogràfiques precises per tal de confeccionar els perfils del terreny 

original inalterat. El terreny natural adjacent al de l’excavació no es modificarà ni remourà sense 

autorització de la Direcció d’Obra.  

Les excavacions s'executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la considerada als 

plànols. 

La Direcció d’Obra podrà modificar tal profunditat si, a la vista de les condicions del terreny, ho 

considera necessari a fi d'assegurar una fonamentació satisfactòria. 

Fins que finalitzi el reblert definitiu de les excavacions, les obres es mantindran en perfectes 

condicions de drenatge, realitzant el sistema d’evacuació d’aigua més convenient a judici del 

Director d’Obra (rases drenants, well-points, etc.) i utilitzant els medis auxiliars necessaris (grups 

electrògens, bombes. mànegues flexibles, etc.)  per tal que la presència d’aigua no perjudiqui les 

unitats d’obra a realitzar. 

Quan el nivell freàtic es trobi per sobre de la línia d'excavació, es tindrà especial cura tant en 

l’elecció i en la intensitat dels sistemes d’evacuació d’aigua així com en els medis auxiliars 

necessaris. 

Per tal que les despeses originades per aquest esgotament no suposin un increment excessiu pel 

Promotor, és convenient l’optimització de l’execució de l’obra, emprant el mínim temps possible 

entre la realització de les excavacions i el reblert final de les mateixes. 

Durant l'execució dels pous i fonaments  es preveurà la sortida d'aigües pluvials perquè no 

s’emmagatzemin a la zona excavada. 

En els pous i fonaments excavats en roca, les voladures es realitzaran tenint en compte els criteris 

fixats pel Director d’Obra, que podrà escollir la tècnica més adient per aconseguir una superfície 

lliure, plana i el menys fracturada possible. El Contractista té l’obligació d’obtenir els permisos 

adequats i l’adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de 

l’obra o a tercers. També haurà de prestar especial atenció a les mesures de seguretat destinades a 

evitar projeccions de materials.  
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Els materials sobrants de l'excavació es transportaran a l’abocador o al lloc de la seva utilització 

posterior. Aquest transport a abocador haurà de ser immediat en el cas de fangs, terres que no es 

puguin emprar en el reblert de les excavacions, ja que únicament es permetrà l'aplec a obra dels 

sòls que puguin ser utilitzables pels rebliments posteriors. No respectar aquesta condició pot 

comportar la paralització de les obres fins al transport a abocador de les restes aplegades sense 

autorització. 

Tots els sanejaments hauran d’estar documentats pel Contractista al Director d’Obra, que els 

contrastarà, verificarà i aprovarà expressament si s’escau. 

El Contractista té l’obligació d’excavar i retirar a lloc d’aplec o abocador tots els productes derivats 

de despreniments, ruptures, etc. 

En general, el Contractista prendrà les mesures adients encaminades a no disminuir la resistència 

del terreny no excavat. En especial s’hauran d’adoptar les mesures necessàries per evitar els 

següents fenòmens: esllavissades produïdes pel descalçament del peu de l’excavació, erosions 

locals i entollaments deguts a un drenatge defectuós de l’obra. 

No es rebutjarà cap material excavat si a judici del Director d’Obra pot emprar-se en altres unitats 

d’obra. 

7.3 Amidament i abonament. 

Les excavacions en pous i fonaments s’amidaran per metres cúbics (m3) de material excavat, 

mesurat per diferència entre els perfils reals del terreny, segons l’aixecament topogràfic després de 

l’execució de l’esbrossada o pista prèvia segons cas, i els perfils teòrics de les excavacions. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 

En cas que a judici del Director d’Obra o bé del Contractista, s’hagin d’aixecar nous perfils del 

terreny original per existir discrepàncies entre els que hi figuren en el Plànols i la realitat, es 

realitzarà una neteja o desbrossament previ, que inclourà el piconat de la vegetació, de l’herba, la 

tala d’arbres, etc., sense realitzar cap tipus d’excavació per tal de desenvolupar correctament les 

tasques topogràfiques. Si aquesta es realitzés per qualsevol motiu, el Director d’Obra aturarà els 

treballs, aplicant les penalitzacions indicades en el contracte en cas d’obra defectuosa, fixant al seu 

criteri el terreny original, que serà acceptat pel Contractista sense dret a cap tipus de reclamació. 

L’acord en els perfils quedarà automàticament fixat quan les discrepàncies entre el Director d’Obra i 

el Contractista siguin inferiors a un cinc per cent (5%), prenent-se com a vàlids els perfils aportats 

pel Director d’Obra. En cas que aquest acord no s’hagi pogut establir, els perfils del terreny original 

seran els que determini el Director d’Obra amb la justificació corresponent, finalitzant-se les 

operacions de neteja i esbrossada en les condicions assenyalades en aquest Plec. 

En el cas de què no s’abonin per separat la neteja, l’esbrossada i l’excavació de la terra vegetal, 

s’entendrà que aquesta unitat d’obra s’inclou en les excavacions, havent-se de realitzar tal i com 

s’especifica en aquest Plec. 

En les zones en què a més de realitzar la neteja, l’esbrossada i l’extracció de la terra vegetal, 

s’hagin de realitzar també sanejaments, el Contractista els documentarà i contrastarà amb el 

Director d’Obra qui haurà d’aprovar-los expressament per tal d’executar-los. En cas de no fer-ho 

així, tots els increments que se’n puguin derivar aniran a càrrec del Contractista. No es consideraran 

com a sanejaments les excavacions inferiors a 30 cm, i en cas de ser-ho, les que a judici del 

Director d’Obra es realitzin en terra vegetal o conreable. 

El Contractista excavarà i retirarà, sense modificació de preu, tots els productes derivats de 

despreniments, ruptures, etc. Aquests només s’abonaran, perfil a perfil, quan suposin un increment 

de més d’un deu per cent (10%) respecte a la superfície teòrica excavada, i no s’hagin produït per 

negligència del Contractista. 

En el preu de l'excavació es comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny, el transport i la 

retirada de productes a l'abocador o lloc d'utilització, l'allisada de superfícies, estrebaments, 

estintolaments, esgotaments, atalls i desguassos, drets, cànon i manteniment dels abocadors, la 

reconstrucció i reposició d’espones, reposició de feixes, fites i bancals al seu estat original i la 

formació de pistes i camins necessaris. 

En el preu de l’excavació s’inclouen qualsevol mitjans que s’utilitzin per la seva execució, ja siguin 

manuals o mecànics. 

En el preu de l’excavació de pous i fonaments també s’inclouen les possibles excavacions i/o 

rebliments previs i/o posteriors en una o varies fases constructives que, degut a les dimensions de 

les excavacions i/o a la falta de maniobrabilitat de la maquinària per qüestions relatives a l’espai, 

hauran de ser realitzades per deixar l'obra segons els plànols. 

En el preu d’excavació també s’inclouen les excavacions dels nínxols per les canonades, els quals 

no seran objecte d’abonament. 

En el preu de l’excavació s’inclouen també els drenatges, esgotaments i altres operacions 

necessàries per l’evacuació d’aigua, que s’estendran fins al moment que aquests deixin de ser 

necessaris, ja sigui per haver completat la totalitat de les unitats fins el reblert o per deixar de ser 

necessari per qualsevol altra circumstància, sense que el Contractista tingui dret a cap cobrament 
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addicional pel temps total que les bombes, en número i potència necessaris, hagin estat en servei. 

S'entenen també inclosos els medis auxiliars com ara mànegues flexibles, grups electrògens, 

combustible, etc., necessaris per la correcta execució de la unitat.  

Aquestes operacions només seran d’abonament si així s’especifica explícitament en el Plec i es 

defineixen i valoren en els documents corresponents. 

Els excessos d'excavació en relació a les dimensions indicades, en els Plànols que no fossin 

ordenats per l'Enginyer Director, no es consideren abonables i en cada cas s'hauran de reomplir en 

la forma que hom indiqui sense que l'esmentat rebliment sigui d'abonament. 

8 MATERIAL DRENANT. 

8.1 Definició. 

Es defineix com a material drenant el material procedent del picament i trituració de pedra o grava 

natural i/o el material procedent del garbellat i selecció de materials granulars naturals exempts 

d'argiles, marga o d'altres materials perjudicials. 

 

8.2 Característiques. 

El material drenant tindrà les següents característiques: 

• Matèria orgànica:  No en tindrà. 

• Plasticitat:   No plàstic. 

• Densitat:   Superior a 2 t/m3. 

• Equivalent de sorra: Superior a 30. 

• Coeficient Los Angeles: Inferior a 50. 

8.3 Bases drenants. 

El material drenant a utilitzar per la formació de bases drenants per les soleres de formigó dels 

revestiments de canals i sèquies haurà de complir les següents granulometries: 

 

Garbell UNE %  RETINGUT EN PES 

 ZD 1 ZD 2 ZD 3 

25 mm 70 - 100 % 100 % 100 % 

20 mm 50 - 85 % 65 - 100 % 85 - 100 % 

10 mm 30 - 55 % 35 - 65 % 35 - 65 % 

5 mm 10 - 35 % 20 - 45 % 15 - 35 % 

2 mm 0 - 15 % 0 - 15 % 0 - 5 % 

0,40 mm 0 - 5 % 0 - 5 % 0 - 2 % 

0,080 mm 0 - 2 % 0 - 2 % 0 - 2 % 

El material drenant haurà de complir les condicions de filtre envers al terreny a drenar. 

El material drenant s'haurà de portar de fora de la zona d’influència de l'obra si les graveres naturals 

locals no reuneixen les característiques desitjables. 

8.4 Execució del reblert de material drenant en bases drenants. 

El Director d’Obra, en funció de la geotècnia del terreny escollirà el tipus de material drenant a 

emprar en la construcció de les bases drenants dels revestiments o dels drenatges, sense que se’n 

pugui derivar increment econòmic per aquesta elecció. 

Per l’execució del reblert amb material drenant com a part de la base drenant s’estableix 

l’obligatorietat d’haver executat el drenatge lateral per l’evacuació de les aigües, l’incompliment de la 

qual pot comportar la paralització d’aquesta unitat d’obra a judici del Director d’Obra. Els treballs es 

reiniciaran una vegada s’hagin executat els treballs del drenatge. 

La base serà sensiblement horitzontal, anivellant-se sempre amb medis d’alta precisió (per exemple 

làser), i en cap cas el seu grau de compactació serà inferior al noranta-cinc per cent (95%) de la 

densitat màxima obtinguda en l’assaig Proctor Modificat o, en el seu defecte, al grau de compactació 

més gran del que tenen els terrenys o materials adjacents situats al seu mateix nivell. 

El material drenant s'abocarà a l'excavació des del camí lateral amb mitjans mecànics (pales, 

tremuges o altres), i només en els trams que així ho assenyali el Director d’Obra, es permetrà 

l'entrada de vehicles pesants i/o camions a l'explanació per a l'abocament del material. 
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L'estesa es realitzarà preferentment amb anivelladora, amb buldòzer tipus CAT D6 o D7 o 

equivalent, amb retroexcavadores mixtes, amb pales carregadores o amb la màquina més lleugera 

possible a fi i efecte de no crear roderes ni grans deformacions a la subrasant. Posteriorment es 

refinarà i anivellarà amb motoanivelladora i es compactarà amb corró vibrant. 

Hauran d'emprar-se els mètodes de compactació adequats per evitar trencar els possibles 

conductes que es col·loquen en el fons del reblert per a l’evacuació de les aigües, prenent-se d’altra 

banda les precaucions perquè durant la compactació no s'alteri la situació dels esmentats tubs de 

drenatge. 

8.5 Control de qualitat. 

El Contractista controlarà la qualitat dels materials a emprar perquè les seves característiques 

s'ajustin a l'indicat en el present Plec. 

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 

intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula . 

ASSAIGS UNE / NLT MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

CONTROL DELS MATERIALS 

Anàlisi granulomètric 104 / 72 1 cada 2000 m3  ( • ) 

Criteris de filtre  1 cada 2000 m3   

    TIPUS DE TERRENY A DRENAR  

    COHESIU NO COHESIU  

    % passa
mat. drenant   80 

=100 % 

% passa
mat. drenant   80 =100 

% 

 

    % passa
mat. drenant  0.080 

 5 % 

% passa
mat. drenant  0.080  

5 % 

 

    15
mat. drenant  0.1 15 

mat. drenant / 85 
terreny  5  

    15 
mat. drenant / 15 

terreny  

5 

15 
mat. drenant / 15 

terreny  5  

    50 
mat. drenant / 50 

terreny  

25 

50 
mat. drenant / 50 

terreny  

25 

 

    60 
mat. drenant / 10 

terreny  

20 

60 
mat. drenant / 10 

terreny  

20 

 

    COMPACTE 

HOMOGENI  

AMB SORRA FINA I 

LLIMS 

 

     15 
mat. drenant  0.4 15 

mat. drenant / 85 
terreny  5  

     15 
mat. drenant  0.1 15 

mat. drenant / 15 
terreny  5  

    50 
mat. drenant / 50 

terreny  

25 

50 
mat. drenant / 50 

terreny  

25 

 

    60 
mat. drenant / 10 

terreny  

20 

60 
mat. drenant / 10 

terreny  

20 

 

      15
mat. drenant  1  

    SISTEMA DE DRENATGE  

    TIPUS DE TUB PARÀMETRE  
    Amb junts obertes 85 

mat. drenant / e junta  1.20  

    Foradats 85 
mat. drenant /  forat  1  

    Formigó Porós 85 
mat. drenant / 15 

granulat  

0.2 

 

    Amb metxinals 85 
mat. drenant /  metxinal  1  

Límits d’Atterberg  105-106 / 72 1 cada 2000 m3  IP mat. drenant = 0 (no plàstic) 

Proctor Modificat 108 / 72 2 cada 1000 m3   PM   2.00 t/m3 

Equivalent de sorra  113 / 72 1 cada 1000 m3  EA  30 

Desgast Los 

Angeles 

83116 1 cada 2000 m3  Coeficient  50 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Rasant -- Periòdicament    25 mm (bases drenants) /  35 mm (drenatges) 

Humitat i Densitat  102-109 / 72 5 cada 500 m3  in situ  > 95 %  PM  

Placa de càrrega 357 / 86 1 cada 4000 m3 E2  80  MPa 

   ( • ): Veure apartat corresponent en aquest Plec 

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre l’assenyalat en aquest Plec, les normatives 

vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l’acceptació de la 

intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra determini el contrari. 

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a 

càrrec del Contractista. 

8.6 Amidament i abonament. 

El material drenant s’abonarà per metres cúbics (m3) de material compactat,  obtingut com a resultat 

de la diferència entre els perfils inicials del terreny corresponents a les excavacions i els perfils 

teòrics corresponents als reblerts definits als Plànols, sense tenir en compte excessos produïts per 

qualsevol causa. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 

La rasant del perfils teòrics de les excavacions es fixarà seguint els criteris fixats en l’apartat 

d’excavacions d’aquest Plec. 

La rasant dels perfils teòrics dels reblerts amb material drenant s’obtindrà una vegada s’hagin 

executat aquests reblerts, no essent superiors a les toleràncies fixades en aquest Plec les 

diferències amb la rasant teòrica. 
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S’inclouen en els preus tots els treballs i operacions necessàries per l’obtenció d’un material que 

compleixi les especificacions d’aquest Plec, ja sigui de cantera o de préstec; qualsevol tipus i 

nombre de maquinària a emprar per l’execució de les operacions de transport, abocament, estesa, 

humectació, compactació, anivellament, refí, etc., fins aconseguir els graus de compactació exigits, 

amb uns rendiments diferents dels que hi figuren en la justificació dels preus; i els medis auxiliars 

necessaris per l’obtenció d’una correcta unitat d’obra. 

No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar per 

corregir les rasants amb diferències superiors a les tolerades. 

També s’inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a mínim el 95 % 

de la màxima obtinguda en l’assaig Proctor Modificat en les bases drenants o el 90 % de la màxima 

obtinguda en l’assaig Proctor Modificat en les rases drenants. 

9 LÀMINES SEPARADORES. 

9.1 Definició. 

Es defineix com geotèxtil el producte geosintètic format per fibres polimèriques sintètiques unides 

per diferents procediments, amb unes propietats hidràuliques i mecàniques que el fan apte per una 

amplia gamma d’usos en la construcció. 

Les funcions principals a desenvolupar pel geotèxtil són: 

1.- Separar: Separar materials amb diferents propietats físiques sense que es puguin 

barrejar. 

2.- Filtrar: Filtrar perpendicularment al seu pla, l’aigua que descorre d’un material amb 

gra fi a un altre de gra més gruixut, retenint les partícules fines del primer. 

3.- Drenar: Drenar paral·lelament al seu pla, l’aigua provinent d’un material, discorrent 

aquesta pel mateix geotèxtil. 

4.- Reforçar: Millorar la capacitat portant del sòl i l’estabilitat de talussos. 

5.- Protegir: Protegir mecànicament les geomembranes. 

6.- Impermeabilitzar: Impermeabilitzar al pas de líquids mitjançant l’aplicació al 

geotèxtil d’uns determinats productes. 

9.2 Característiques. 

El geotèxtil, serà de polipropilè, no teixit i foradat per les dues cares d’acord amb l’annex B de la 

norma UNE-EN 13254. 

En cap cas seran d’aplicació els geotèxtils procedents de matèria prima reciclada o regenerada. 

Les característiques requerides al geotèxtil de protecció segons la norma UNE-EN 13254 i els valors 

mínims exigibles al geotèxtil amb funció de protecció, per una barrera impermeable de 2,0 mm 

d’espessor, s’adjunten a la taula següent: 

Característica Unitat Mètode d’assaig Valor mínim absolut 

Resistència al punxonament estàtic. 

Assaig CBR 

N UNE-EN ISO 12236 ≥3850 

Resistència a la tracció kN/m UNE-EN ISO 10319 ≥22 

Allargament a carrega màxima % UNE-EN ISO 10319 50≤є≤100 

Eficàcia de la protecció (300kPa) % UNE-EN ISO 13719 ≤2,20 

Resistència a la perforació dinàmica mm UNE-EN ISO 13433 <15 

Durabilitat - Annex B UNE EN 13254 25 anys  

a cobrir en 2 setmanes 

Les característiques exigides al geotèxtil de filtració segons la norma UNE-EN 13254 i els valors 

mínims exigibles al geotèxtil amb funció de filtració i/o separació, s’adjunten a la taula següent: 

Característica Unitat Norma Valor mínim absolut 

Mesura de l’obertura característica µm UNE-EN ISO 12956 50-150 

Permeabilitat a l’aigua perpendicular al 

plano 

Mm/s UNE-EN ISO 11058 ≥50 

Qualsevol canvi en la tipologia del geotèxtil haurà de ser aprovada pel Director d’Obra. En cas que 

en el Quadre de Preus i/o en la Justificació de Preus figuri un altre tipus de geotèxtil, el Director 

d’Obra podrà exigir la seva substitució pel tipus abans indicat. 

De tot l’anterior es desprèn que les modificacions de la tipologia del geotèxtil s’hauran de justificar 

amb criteris tècnics i amb referències prèvies ben documentades. 

9.3 Execució. 

Des de l’arribada a obra fins a la seva utilització, s’emmagatzemarà en condicions que garanteixin la 

durabilitat de l’embolcall. 
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També es tindrà cura de preservar el material de les pluges i s’evitarà l’exposició del geotèxtil de 

polipropilè a la llum solar. 

En la manipulació dels rotlles s’empraran medis adequats sense arrossegar-los. 

La suspensió dels rotlles es realitzarà sempre emprant un eix lligat en els extrems. 

Les superfícies sobre les que s’ha d’estendre el geotèxtil s’hauran de regularitzar i anivellar 

prèviament fins que el Director d’Obra doni el vist-i-plau per la corresponent estesa. 

En tots els casos s’ha d’estendre el geotèxtil amb la pendent transversal suficient per permetre 

l’evacuació de les aigües. 

Una vegada estès, el geotèxtil no ha de quedar contaminat, foradat o esquinçat. 

S’han de minimitzar les exposicions del geotèxtil als agents atmosfèrics (pluges, vent, llum solar, 

etc.), i al tràfic d’obra. 

Els materials s’estendran per damunt del geotèxtil amb els mitjans mecànics existents, amb cura per 

tal que no sofreixin cap desperfecte. 

Sempre s’estendran els materials per vessada i empenta frontal, de manera que la maquinària 

circuli per damunt del material ja estès, amb la qual cosa sempre existirà una capa gruixuda 

protectora al pas de les màquines. 

En les rases, el geotèxtil s’estendrà de manera que quedi adossat a les parets de la rasa per 

minimitzar les tensions a l’hora de realitzar el reblert, el qual s’ha de realitzar amb compte per evitar 

perforacions, esqueixaments i intrusions entre el geotèxtil i les parets de la rasa. 

9.3.1.1 Unions. 

Les unions es realitzaran per solapament de com a mínim un metre, sense que tingui massa 

importància el sentit de les junts i la direcció de col·locació.  

S’han d’evitar al màxim les unions longitudinals. S’exceptuen les rases de drenatge on l’amplada del 

geotèxtil ha d’estar adaptada al desenvolupament del perfil transversal de la rasa, minimitzant els 

solapaments i si així ho determina el Director d’Obra.  

En les unions transversals es col·locarà l’extrem del nou rotlle per sota de l’extrem del rotlle anterior 

( col·locació tipus teula). 

Amb les dos consideracions anteriors es pretén establir una regla de bona pràctica en l’estesa i 

col·locació del geotèxtil, que en el cas d’unions per solapament s’ha de tenir en compte, de manera 

que no es produeixin plecs a l’hora d’estendre el material. Per això el geotèxtil s’estendrà 

transversalment a la direcció de l’estesa del material, cavalcant-lo per sota del col·locat amb 

anterioritat. 

9.4 Control de qualitat. 

El Contractista controlarà tant la qualitat de la matèria prima com el procés de fabricació i muntatge. 

Amb caràcter general, els geotèxtils estaran garantits contra qualsevol defecte de fabricació i 

muntatge com a mínim durant deu anys, malgrat que el període de garantia de l’obra sigui inferior. 

Els treballs a realitzar com a conseqüència de deficiències del material o de la seva col·locació 

durant el període de garantia fixat per aquesta unitat d’obra, hauran d'efectuar-se en el termini més 

curt possible i sense destorbar les condicions normals d'explotació. 

Els perjudicis econòmics i de tot tipus que es puguin derivar per les deficiències del material o de la 

seva col·locació durant el període de garantia fixat per aquesta unitat d’obra aniran a càrrec del 

Contractista. 

Durant el període de fabricació, el Director d’Obra i els seus representants tindran lliure accés als 

tallers i dependències del fabricant, amb l’objecte de verificar el programa de fabricació i 

d'inspeccionar, controlar i valorar els materials i mètodes de treball utilitzats. 

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les normatives 

vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l’acceptació de la 

intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra determini el contrari. 

 

Tots els assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a càrrec 

del Contractista. 

9.4.1 Acceptació de proveïdors. 

9.4.1.1 Acceptació de fabricant de làmina geotèxtil. 
Per l’acceptació d’un proveïdor de làmina de Geotèxtil cal seguir el següent procediment: 

 

➢ Proposta de proveïdor per escrit assumint el compliment de les prescripcions del plec de 

condicions tècniques del projecte. 

➢ El proveïdor de Geotèxtil ha de ser-ne el fabricant. 

➢ Dossier de qualitat del proveïdor. El contingut mínim del qual ha de ser, 
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o Currículum del proveïdor 

o Certificat de compliment amb la ISO 14.001 vigent 

o Certificat de compliment amb la ISO 9.001 vigent 

o Certificat de compliment amb la UNE-EN 13254 vigent 

o Programa de punts d’inspecció. 

o Fitxa tècniques del material proposat.  

o Model de traçabilitat 

▪ De material acabat 

➢ Experiència en obres similars 

9.4.1.2 Acceptació de l’instal·lador de geotèxtil. 
Paral·lelament a la proposta de fabricant de Geotèxtil cal realitzar la proposta de l’instal·lador. Per 

procedir a l’aprovació del muntador del geotèxtil cal seguir el següent procediment, 

 

➢ L’instal·lador ha de ser homologat pel fabricant del Geotèxtil. 

➢ El proveïdor ha de proporcionar un currículum on es demostri l’experiència en obres amb 

una tipologia d’obres similar. 

➢ Homologació dels operaris que portarà a l’obra. 

9.4.1.3 Control posterior a l’acceptació del fabricant de Geotèxtil. 
Una vegada aprovat el proveïdor cal seguir el següent procediment 

 

➢ Enviament d’un planning de fabricació Geotèxtil. En funció d’aquest es coordina una visita 

del laboratori encarregat del control de qualitat de l’obra a les instal·lacions fabricant de 

Geotèxtil.  

➢ Visita del laboratori a les instal·lacions del fabricant. El laboratori encarregat del control de 

qualitat de l’obra ha de realitzar una visita a les instal·lacions del proveïdor. D’aquesta visita 

se’n deriva un informe amb el següent contingut mínim. 

 

o Revisió del procés productiu. 

o Revisió dels PPI del fabricant i verificació de la traçabilitat del procés. 

o Recollida d’una mostra de material per realitzar-ne els següents assajos en funció 

de la funció del geotèxtil. 

 

Geotèxtil (Funció protecció) Els assajos que es realitzaran seran, 

 

▪ Assaig de pes total unitari UNE-EN ISO 9864:2005 

▪ Assaig de tracció i allargament (L y T)* UNE-EN ISO 10319:1996 

▪ Assaig de resistència a punxonament estàtic (CBR)* UNE-EN ISO 

12236:2007* 

▪ Assaig de perforació dinàmica per caiguda de con UNE-EN ISO 

13433:2007 

▪ Assaig d’espessor sota càrrega de 2 kN/m2 UNE-EN 9863-1:2005 

▪ Assaig de determinació de matèria prima (DSC) 
 

Geotèxtil (Funció  filtrant). Els assajos que es realitzaran seran, 

 

▪ Assaig de pes total unitari UNE-EN ISO 9864:2005 

▪ Assaig de tracció i allargament (L y T)* UNE-EN ISO 10319:1996 

▪ Assaig de resistència a punxonament estàtic (CBR)* UNE-EN ISO 

12236:2007* 

▪ Assaig de perforació dinàmica per caiguda de con UNE-EN ISO 13433:2007 

▪ Assaig d’espessor sota càrrega de 2 kN/m2 UNE-EN 9863-1:2005 

▪ Assaig de permeabilitat perpendicular al pla UNE-EN ISO 11058:1999 

▪ Assaig d’obertura de porus de geotèxtil del filtre UNE-EN-ISO 12956:1999 

▪ Assaig de determinació de matèria prima (DSC) 
 

A judici del Director d’Obra es podrà substituir aquesta visita prèvia del laboratori per una visita del 

personal de la Direcció d’Obra.  

 

A judici del Director d’Obra, i sempre basat en funció de l’experiència prèvia amb el proveïdor, es 

podrà obviar qualsevol visita prèvia, podent ésser substituïda per l’enviament per part d’aquest 

proveïdor de tota la documentació anteriorment indicada i pels assajos del material una vegada 

estigui a obra. 

9.4.1.4 Arribada material a obra. 
Una vegada el material arriba a l’obra es realitza el següent control. 

 

➢ Verificació de dades de l’albarà o documentació que acompanyi l’enviament.  
 

o Data de l’entrega 

o Quantitat i tipus 

o Nom i direcció del subministrador 

o Sigles i designació del material 

o Referència de la comanda 

o Client 

 

➢ Identificació al propi material (marques i/o etiquetes que hagi de portar incorporat el material 

o equip).  
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o Segons pack-in-list que acompanya l’enviament. 

 

➢ Verificació de l’embalatge i danys de transport . 

 

o Es transportaran correctament, en palets o caixes perfectament precintades. 

  

➢ Verificació de defectes d’origen al material. 

 

o No hauran de presentar forats, deformacions ni talls. 

 
➢ Instruccions de manipulació i acopi.  

 

o Les bobines s'emmagatzemaran a la zona de recollida definida per a aquesta 

operació. 

o S'apilaran en horitzontal i paral·lelament sobre superfícies planes lliures de 

qualsevol element punxant o que pugui malmetre el material. 

9.4.1.5 Control material i instal·lació a obra. 

9.4.1.5.1 Control de l’instal·lador de Geotèxtil. 

Una vegada iniciat el procés de muntatge de Geotèxtil el laboratori d’obra enviarà un supervisor 

qualificat permanentment a obra i que desenvoluparà les següents funcions, 

 

➢ Supervisarà la correcta instal·lació del Geotèxtil durant totes les jornades en que es realitzi 

aquest treball. 

➢ Serà l’encarregat de la recollida de mostres per realitzar assajos de laboratori. Les mostres 

es prendran de rotllos que no presentin cap desperfecte i, si no s’indica el contrari, tindran 

una longitud d’un (1) m per tot el ample de rotlle, no utilitzant el primer mig (0.5) m. 

9.4.1.5.2 Control de qualitat del material. 

 

Durant la fase d’obres cal realitzar un control estadístic de les diferents bobines de Geotèxtil que van 

arribant a obra.  

Cada enviament de material que arribi a l’obra anirà acompanyat d’un pack-in-list que serà enviat a 

la DO i aquesta designarà la/les bobines a assajar. En funció de l’ús al que estigui destinat el 

geotèxtil caldrà efectuar els següents assajos. 

 Geotèxtil (Funció protecció) Els assajos que es realitzaran seran, 

 

▪ Assaig de pes total unitari UNE-EN ISO 9864:2005 

▪ Assaig de tracció i allargament (L y T)* UNE-EN ISO 10319:1996 

▪ Assaig de resistència a punxonament estàtic (CBR)* UNE-EN ISO 

12236:2007* 

▪ Assaig de perforació dinàmica per caiguda de con UNE-EN ISO 

13433:2007 

▪ Assaig d’espessor sota càrrega de 2 kN/m2 UNE-EN 9863-1:2005 

▪ Assaig de determinació de matèria prima (DSC) 
 

Geotèxtil (Funció  filtrant). Els assajos que es realitzaran seran, 

 

▪ Assaig de pes total unitari UNE-EN ISO 9864:2005 

▪ Assaig de tracció i allargament (L y T)* UNE-EN ISO 10319:1996 

▪ Assaig de resistència a punxonament estàtic (CBR)* UNE-EN ISO 

12236:2007* 

▪ Assaig de perforació dinàmica per caiguda de con UNE-EN ISO 

13433:2007 

▪ Assaig d’espessor sota càrrega de 2 kN/m2 UNE-EN 9863-1:2005 

▪ Assaig de permeabilitat perpendicular al pla UNE-EN ISO 11058:1999 

▪ Assaig d’obertura de porus de geotèxtil del filtre UNE-EN-ISO 12956:1999 

▪ Assaig de determinació de matèria prima (DSC) 
 

En cas de que calgui realitzar una disminució dels assajos a realitzar aquesta haurà d’estar 

totalment justificada i suportada per l’aprovació per escrit del Director d’Obra 

9.5 Amidament i abonament. 

El geotèxtil s'amidarà per metres quadrats (m2) realment col·locats, mesurats en les seccions 

teòriques definides als plànols. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 

Els preus inclouen el subministrament i la col·locació del geotèxtil segons les prescripcions d’aquest 

Plec. 

Així mateix està inclosa qualsevol tipus d’unió que determini el Director d’Obra, atenent i respectant 

les normes de bona pràctica. 
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També s’inclouen en el preu les superfícies corresponents als solapaments i ancoratges, així com la 

regularització i anivellació prèvia de les superfícies damunt de les quals s’ha d’estendre el geotèxtil. 

10 OBRES DE FORMIGÓ. 

10.1 Definició. 

Es defineix com formigó el producte format per una barreja de ciment, aigua, àrid fi, àrid gros, amb o 

sense la incorporació d’additius o addiccions , que desenvolupa les seves propietats per enduriment 

de la pasta de ciment  (ciment i aigua). 

Els formigons compliran les especificacions indicades en la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-

08)” o normativa vigent que la substitueixi. 

10.2 Formigó. 

Les prescripcions tècniques fixades pel formigó armat d’obres hidràuliques són les següents: 

1) Tipus de ciment: 

a) En les obres hidràuliques es fixa la utilització d’un ciment amb una resistència característica 

de 32,5, havent-se de utilitzar ciments amb resistències majors en aquelles estructures que 

per motius resistents així ho requereixin. 

b) En les obres de regadiu, i degut a la presència de sulfats, nitrats, adobs, fertilitzants, etc., es 

fixa la utilització d’un ciment sulforesistent tipus IIa+Qa. 

c) En les obres de revestiment de canals amb formigó en massa, i degut a la presència de 

sulfats, nitrats, adobs, fertilitzants, etc., es fixa la utilització d’un ciment mixt sulforesistent IIa 

+Qa més una addició de cendres volants, escòries d’alt forn o putzolanes (en una proporció 

d’aproximadament el 50%). 

2) Tipus d’ambient. 

Els formigons, en general, es projectaran per un tipus d’ambient com a mínim II-a pels formigons 

enterrats i II-b pels formigons a l’aire lliure segons l’EHE degut a que la precipitació mitja anual en la 

zona afectada per les obres es inferior a 600 mm, i amb el tipus d’exposició que es determini per 

l’agressivitat del terreny i de l’aigua, ja sigui Qa, Qb o Qc, havent-se de comprovar sempre la 

presència de sulfats (guixos) per fixar aquest tipus d’exposició. Es detalla a continuació els diferents 

tipus d’ambient que com a mínim s’han de prescriure: 

i) Formigons en massa per a cunetes i altres obres auxiliars (no enterrats): I. 

ii) Formigons en massa i armats per soleres, massissos i altres elements de canonades 

(enterrats): II-a. 

iii) Formigons armats per fonaments i encepats (enterrats): II-a 

iv) Formigons armats per a alçats, estreps, piles i taulers (no enterrats): II-b 

v) Formigons en massa per a obres hidràuliques (p.e. canals):  I 

1) Ciments sulforesistents. 

2) Contingut mínim de 225 kg/m3. 

vi) Formigons armats per a obres hidràuliques: IIIa+Qa 

3) Ciments sulforesistents. 

Tipus de formigó: 

D'acord amb la seva resistència característica i ocupació s'estableixen les següents denominacions 

pel formigó del canal. 

10.3 Materials. 

Els materials que necessàriament s'utilitzaran per aquestes obres on els definits en els articles del 

present Plec i compliran les condicions que per ells es fixen en els següents articles. 

10.3.1 Ciment 

10.3.1.1 Definició. 

Es defineixen com ciments els conglomerats hidràulics que, finament mòlts i convenientment 

amasats amb aigua, formen pastes que adormen i endureixen a causa de les reaccions d’hidròlisi i 

hidratació dels seus constituents, 

10.3.1.2 Condicions generals. 

El ciment haurà de complir les condicions exigides per la “Instrucción para la recepción de 

cementos. (RC-97)”, així com les fixades en la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)”. 

10.3.1.3 Tipus de ciment. 

El Director d’Obra serà qui aprovarà el tipus de ciment a emprar en cadascuna de les obres de 

formigó, sense que la seva decisió comporti cap modificació del preu establert per l’abonament 

d’aquesta unitat d’obra. 
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Els ciments a emprar seran preferentment del tipus II ó tipus IV i de classe 32,5 o superior. En el cas 

de les peces prefabricades el ciment serà tipus I de classe 42,5. Per a les obres hidràuliques 

s’utilitzarà sulforesistent. 

10.3.1.4 Tipus de ciment en presència de sulfats. 

Segons les normes americanes, l’agressivitat dels sòls i les aigües amb sulfats envers al formigó es 

classifica segons la taula ,on també es fixa el contingut màxim d’aluminat tricàlcic del clínker. 

 % SO4-2 soluble 
sòls 

P.p.m. SO4-2 
aigües 

% C3A 

Menyspreable 0.00 % a 0.10 % 0 a 150 ----- 

Positiu 0.10 % a 0.20 % 150 a 1000  8 % 

Considerable 0.20 % a 0.50 % 1000 a 2000  5 % 

Important  0.50 %  2000  5 % 

10.3.1.5 Subministrament i emmagatzematge. 

El ciment serà transportat en envasos homologats en els que hi haurà de figurar expressament el 

tipus de ciment i nom del fabricant, o bé al detall, en dipòsits hermètics, acompanyant a cada 

remesa el document de remissió amb les mateixes indicacions citades. 

Tots els vehicles utilitzats per al transport de ciment aniran equipats amb dispositius de protecció 

contra el vent i la pluja. 

El ciment s'emmagatzemarà en un magatzem o sitja protegit convenientment contra la humitat del 

terra i de les parets i de forma que permeti un fàcil accés per la inspecció i identificació de cada 

remesa. Es prepararan els magatzems o sitges necessaris perquè no puguin barrejar-se els 

diferents tipus de ciment. 

En cas de què s'emmagatzemi el ciment en sacs, aquests s'apilaran sobre tarimes, separats de les 

parets del magatzem i deixant passadissos entre les diverses piles amb la finalitat de permetre el 

pas del personal i aconseguir un ampli aireig del local. Cada quatre capes de sacs, com a màxim, es 

col·locarà un tauler o tarima que permeti el pas de l'aire a través de les piles que formen els sacs. 

10.3.1.6 Aigua. 

L'aigua a emprar haurà de complir amb l'especificat en la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-

08)”. 

Com a norma general, es podran utilitzar, tant pel pastat com pel curat de morters i formigons, totes 

aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com a acceptables, és a dir, que no hagin produït 

eflorescències, esquerdes o pertorbacions en el forjat i resistència d'obres semblants a les que es 

projecten. 

Quan no es tinguin antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte, s'hauran d'analitzar les 

aigües i, llevat justificació especial de què no s'alteren perjudicialment les propietats exigibles al 

formigó, s'hauran de desestimar les que no compleixin les condicions fixades en la “Instrucció de 

Formigó Estructural (EHE-08)”. 

10.3.1.7 Àrid fi. 

10.3.1.7.1 Definició. 

Es defineix com a àrid fi a utilitzar en formigons, la fracció d'àrid mineral que passa pel tamís 5 mm 

de malla (UNE 7050). 

10.3.1.7.2 Condicions generals. 

L'àrid fi a emprar haurà de complir amb l'especificat en la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-

08)”. 

L'àrid fi a utilitzar serà preferentment de riu. En cas que les sorres no procedeixin de graveres de riu 

i siguin sorres naturals, sorres procedents de matxaqueig, o una barreja d'ambdues, sancionada la 

seva utilització per la pràctica, correspondrà al Director d’Obra la seva aprovació. 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents. 

Les sorres artificials s'obtindran de pedres que hauran d'acomplir els requisits exigits per l'àrid gros 

a utilitzar en formigons. 

10.3.1.7.3 Manipulació i emmagatzematge. 

L'emmagatzematge d'àrids fins, quan no es faci en tremuja o sitges, sinó en piles, es realitzarà 

sobre una base sòlida i plana, o en cas contrari, els trenta centímetres (30)  inferiors de la base de 

les piles no s'utilitzaran ni es trauran en tot el temps que s'hagi d'utilitzar la pila. 
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10.3.1.8 Àrid gruixut. 

10.3.1.8.1 Definició. 

Es defineix com a àrid gros a utilitzar en formigons, la fracció mineral que queda retinguda en el 

tamís de 5 mm de malla (UNE 7050). 

10.3.1.8.2 Condicions generals. 

L'àrid gruixut a emprar haurà de complir amb l'especificat en la “Instrucció de Formigó Estructural 

(EHE-08)”. 

L'àrid gros a utilitzar en formigons serà preferentment de grava natural o procedent del mallat i 

trituració de pedra o grava natural o altres productes, la utilització dels quals hagi estat sancionada 

per la pràctica.  En tot cas, l'àrid es composarà d'elements nets, sòlids resistents, d'uniformitat 

raonable, exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes. 

10.3.1.8.3 Manipulació i emmagatzematge. 

L'emmagatzematge d'àrids gruixuts, quan no es faci en tremuja o sitges, sinó en piles, es realitzarà 

sobre una base sòlida i plana, o en cas contrari, els trenta centímetres (30)  inferiors de la base de 

les piles no s'utilitzaran ni es trauran en tot el temps que s'hagi d'utilitzar la pila. 

Els materials de diferents procedències s'emmagatzemaran en dipòsits o piles diferents, així com 

també les reserves de diverses mides i sempre de manera que no es puguin barrejar els diferents 

tipus. 

L’examen i aprovació o rebuig, de la utilització d'un àrid determinat, es farà després d'acabat el 

procés d'extracció i tractament necessaris i quan es trobin en els dipòsits per a la seva utilització 

sense tractament ulterior.  Si s’escau, el Director d’Obra podrà rebutjar prèviament les pedreres, 

dipòsits o altres fonts de procedència que proporcionin materials amb una falta d'uniformitat 

excessiva que obligui a un control massa freqüent de les seves característiques. 

El gruix màxim dels àrids no haurà d'excedir dels 20 mm. 

10.3.1.9 Àrids de les peces prefabricades. 

Els àrids a emprar en el formigons de les peces prefabricades seran preferentment els següents: 

Sorres d'origen calcari 

 - Grandària 0-3 naturals. 

 - Grandària 3-6 artificials. 

Gravetes silícies grandària 6-12 artificials. 

Gravetes silícies grandària 12-20 artificials 

10.3.2 Additius. 

10.3.2.1 Definició. 

S'anomena additiu per a formigó a un material diferent de l'aigua, dels àrids i del ciment, que 

s'empra com a ingredient del formigó i s'afegeix a la barreja immediatament abans o durant 

l'amassat, amb la finalitat de millorar o modificar algunes propietats del formigó fresc, del formigó 

endurit, o ambdós estats del formigó. 

10.3.2.2 Ús. 

L’ús d’additius en els formigons amb qualsevol finalitat, no podrà fer-se sense autorització expressa 

del Director d’Obra, que podrà exigir la presentació d'assaigs o certificació de característiques a 

càrrec d'algun Laboratori Oficial, els quals justifiquin, que la substància agregada en les proporcions 

previstes produeix l'efecte desitjat sense pertorbar excessivament les restants característiques del 

formigó, ni representar un perill per a les armadures. 

En qualsevol cas, sigui a criteri del Director d’Obra o a criteri del Contractista amb l’aprovació del 

primer, no se’n derivaran sobrecostos per l’ús d’aquests. 

10.3.2.3 Condicions generals. 

D'acord amb la norma ASTM-465 seran les següents: 

• Hauran de ser de marques de coneguda solvència i suficientment experimentades en 

les obres. 

• Abans d'emprar qualsevol additiu haurà de ser comprovat el seu comportament 

mitjançant assaigs de laboratori, emprant la mateixa marca i tipus de conglomerant, i el 

mateixos àrids que hagin d'emprar-se en l'execució dels formigons de l'obra. 

• A igualtat de temperatura, la densitat i viscositat dels additius líquids o de les seves 

solucions o suspensions en aigua, seran uniformes en totes les partides subministrades 

i tanmateix el color es mantindrà variable. 
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• No es permetrà l'ús d'additius en els que, mitjançant anàlisis químics qualitatius, es 

trobin clorurs, sulfats o qualsevol altra matèria nociva per al formigó en quantitats 

superiors als límits equivalents tolerats en l'aigua d'amassat per la unitat de volum de 

formigó. S'exceptuarà el cas extraordinari d'ús autoritzat de clorur càlcic. 

• La solubilitat en l'aigua ha de ser total, qualsevol que sigui la concentració del producte 

additiu. 

• L'additiu ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels àrids i dels productes 

siderúrgics, inclús a llarg termini. 

• Els additius químics poden subministrar-se en estat líquid o sòlid, però en aquest últim 

cas han de ser fàcilment solubles en aigua o dispersables, amb l'estabilitat necessària 

per assegurar l'homogeneïtat de la seva concentració almenys durant deu (10) hores. 

• Perquè pugui autoritzar-se l'ús de qualsevol additiu químic és condició necessària que el 

fabricant o venedor especifiqui quines són les substàncies actives i les inerts que entren 

en la composició del producte. 

10.3.2.4 Classificació dels additius. 

Els additius es classifiquen en: 

• Airejants. 

• Plastificants, purs o d'efecte combinat amb airejants, retardadors a acceleradors. 

• Retardadors. 

• Acceleradors. 

• Altres additius químics. 

• La dosificació d’airejant no serà en cap cas superior al quatre (4) per cent de pes de 

ciment. 

10.3.2.4.1 Airejants. 

Els airejants són additius que tenen la funció d'estabilitzar l'aire clos en la massa del formigó durant 

la seva fabricació i posada en obra, produint gran quantitat de bombolles de dimensions 

microscòpiques, homogèniament distribuïdes en tota la massa. 

La finalitat principal de l'ús d'airejants és augmentar la durabilitat del formigó contra els efectes del 

gel i el desgel, i d’altra banda augmentar la plasticitat i treballabilitat del formigó fresc, així com 

reduir la seva tendència a la segregació. 

Els productes comercials airejants poden procedir de: sals de resina de fusta, detergents sintètics 

(fraccions del petroli), lignosulfats (polpa de paper), sals derivades dels àcids del petroli, sals de 

materials proteínics, àcids greixosos resinosos o les seves sals, sals orgàniques dels àcids 

alquilsulfònics. 

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els airejants 

compliran les següents condicions: 

• No s'admetrà l'ús d'airejants a base de pols d'alumini i de peròxid d’hidrogen. 

• No es permetrà l'ús d'airejants no compensats que puguin produir oclusions d'aire 

superiors al 5%, incloent-se en aquesta restricció les possibles oclusions derivades 

d’errades de fins a un 25% en la dosi de l'airejant. 

• Únicament s'empraran airejants que produeixin bombolles de dimensions uniformes i 

molt petites, de deu (10) a cinc-centes (500) micres. 

• El pH del producte airejant no serà inferior a set (7) ni superior a deu (10). 

• Els airejants no modificaran el temps de presa del formigó. 

• A igualtat dels altres components del formigó, la presència d'airejants no minvarà la 

resistència del formigó a compressió als vint-i-vuit (28) dies, en més del quatre (4) per 

cent per cada ú (1) per cent d'augment d'aire clos, mesurat amb l'aparell de pressió 

pneumàtica. 

• La dosificació d’airejant no serà en cap cas superior al quatre (4) per cent de pes de 

ciment. 

• No es permetrà l'ús d'additius airejants generadors d'escuma, per reduir 

considerablement la resistència del formigó. Aquesta norma no serà d'aplicació en els 

casos especials d'execució d'elements de morter porós o de formigó cel·lular. 

10.3.2.4.2 Plastificants. 

S'anomenen plastificants els additius per a formigons compostos de substàncies que disminueixen 

la tensió interfacial en el contacte gra de ciment-aigua degut a què la seva molècula, en fase 

aquosa, és per un costat hipotensa-activa en les superfícies on està absorbida, i per l'altre és 

hidròfila, el que facilita el mullat dels grans. La primera part de molècula és apolar, de cadena 

carbonada suficientment llarga, i la segona és netament polar. 

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els plastificants 

compliran les següents condicions: 
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• Seran compatibles amb els additius airejants amb absència de reaccions químiques 

entre plastificants i airejants, quan hagin d'emprar-se junts en un mateix formigó. 

• El plastificant ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels àrids i dels 

productes siderúrgics, inclús a llarg termini. 

• No han d'augmentar la retracció de l’adormiment. 

• La seva eficàcia ha de ser suficient amb petites dosis ponderals respecte de la 

dosificació del ciment (menys de 1,5% del pes del ciment). 

• Les errades accidentals en la dosificació del plastificant no han de produir efectes 

perjudicials per a la qualitat del formigó. 

10.3.2.4.3 Retardadors. 

Són productes que s'empren per a retardar la presa del formigó per diversos motius: temps de 

transport dilatat, formigonat en temps calorós, per evitar junts en el formigonat d'elements de grans 

dimensions, etc. 

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els retardadors 

compliran les següents condicions: 

• No han de disminuir la resistència del formigó a compressió als 28 dies respecte del 

formigó patró fabricat amb els mateixos ingredients però sense additiu. 

• No hauran de produir una retracció en la pasta pura de ciment superior a l'admesa per 

aquest. 

10.3.2.4.4 Acceleradors. 

Els acceleradors de presa són additius que tenen per efecte avançar el procés de presa i 

enduriment del formigó amb la finalitat d'obtenir elevades resistències inicials. 

S'empren durant el formigonat en temps molt fred i també en els casos en què és precís un ràpid 

desencofrat o posada en càrrega. 

Degut als efectes desfavorables que l'ús d'acceleradors produeix en la qualitat final del formigó, 

únicament està justificat en casos concrets molt especials i quan no són suficients altres mesures de 

precaució contra les gelades, tal com: augment de la dosificació del ciment, ús de ciments d'alta 

resistència inicial, proteccions de cobriment i calefacció de prolongada duració, etc. En qualsevol 

cas, i com en tot ús d’additius, l'ús d’acceleradors ha de ser autoritzat expressament pel Director 

d'Obra. 

L'ús d'acceleradors requereix tenir cura especial de les operacions de fabricació i posada en obra de 

formigó, i en cap cas justifica la reducció de les mesures de precaució establertes per al formigonat 

en temps fred. 

Un dels acceleradors més utilitzat és el clorur càlcic. El clorur càlcic comercial pot subministrar-se en 

forma  granulada o en escates, i les toleràncies en impureses són les següents: 

 Clorur 
càlcic 

Clorurs 
alcalins 

Clorur 
magnèsic 

Aigua Impureses 

Clorur càlcic 
granulat 

 94 %  5 %  1 % 

Clorur càlcic en 
escates 

 77 %  2 %  2 %  10,5 %  0,5 % 

Les granulometries dels diferents tipus de clorur càlcic seran: 

  9,52 mm  
(3 / 8") 

 6,35 mm  (1 / 4")  0,83 mm  (nº 20) 

Clorur càlcic 
granulat 

100 % 95-100 % 0-10 % 

Clorur càlcic en 
escates 

100 % 80-100 % 0-10 % 

El producte serà expedit en envasos adequats perquè no sofreixi cap alteració, i en el moment 

d'obrir el recipient no apareixerà en estat aglomerat. 

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els acceleradors 

compliran les següents condicions: 

• És obligatori realitzar, abans de l'ús de l'accelerador, reiterats assaigs de laboratori i 

proves del formigonat amb els mateixos àrids i ciment que hagin d'emprar-se en l'obra, 

per determinar la dosificació estricta del additiu i que no es produeixin efectes 

perjudicials incontrolables. 

• El temps d'amassat en la formigonera ha de ser suficient per a garantir la distribució 

uniforme de l’accelerador en tota la massa. 
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• El clorur càlcic s'ha de dissoldre perfectament en l'aigua d'amassat abans de ser 

introduït en la formigonera. 

• El clorur càlcic precipita les substàncies que composen la majoria dels additius airejants, 

pel qual accelerant i airejant han de preparar-se en solucions separades i introduir-se 

per separat en la formigonera. 

• El clorur càlcic accentua la reacció àlcali-àrid quan s'utilitzen ciments d'alt contingut 

d'àlcalis. 

• El clorur càlcic no es pot emprar en els casos de presència de sulfats en el 

conglomerant o en el terreny. 

• No es permetrà l'ús de clorur càlcic en estructures de formigó armat, ni en paviments de 

calçades. 

• Està absolutament prohibit l'ús de clorur càlcic en el formigó pretensat. 

10.3.2.4.5 Altres additius químics. 

En aquest apartat ens referim a productes diferents dels esmentats en  l’article anterior i que 

s'empraran en l'elaboració de formigons per millorar alguna propietat concreta o per facilitar 

l'execució de l'obra. 

Es classifiquen en: 

• Hidròfugs. 

• Curing compounds. 

• Anticongelants. 

• Desencofrants. 

Hidròfugs. 

Els hidròfugs o impermeabilitzants de massa no s'utilitzaran, degut a què la seva eficàcia és dubtosa 

vers els efectes perjudicials que en alguns casos pot portar la seva utilització. 

Queden exclosos de l'anterior prohibició els additius que en realitat són simples acceleradors de la 

presa, encara que en la seva denominació comercial s'utilitzi la paraula "hidròfug" o 

impermeabilitzants, i que el seu ús ha de restringir-se a casos especials de morters, en enlluiments 

sota l'aigua, en reparacions de conduccions hidràuliques que hagin de posar-se immediatament en 

servei, en captació de fonts o filtracions mitjançant arrebossades i entubats de l'aigua i en altres 

treballs provisionals o d'emergència on no sigui determinant la qualitat del morter o formigó en quant 

a resistència, retracció o durabilitat. 

Productes filmògens de curat. 

Definició. 

Els productes filmògens de curat són aquells aptes per la seva aplicació damunt de superfícies 

horitzontals i verticals de formigó amb l’objectiu de retardar la pèrdua d’aigua durant el període 

d’enduriment, i reduir al mateix temps la temperatura del formigó exposat a la radiació solar. 

S’empraran com a mitjà de curat del formigó fresc, i també per a un posterior curat del formigó 

després del desencofrat o d’un curat per reg inicial. 

Característiques. 

Els productes filmògens de curat constaran d’un pigment blanc finament dividit i un vehicle, ja 

barrejats per la seva immediata utilització sense alteració. El producte presentarà un aspecte blanc 

o metàl·lic uniforme al ser aplicat uniformement damunt d’una superfície de formigó. 

El producte filmogen tindrà la consistència necessària per ser aplicat, per mitjà d’un polvoritzador, en 

un gruix uniforme, a una temperatura superior a quatre (4) graus centígrads.  

El producte haurà d’adherir-se al formigó fresc que ja s’hagi adormit o endurit suficientment a fi de 

no patir deterioraments durant la seva aplicació, i també al formigó humit endurit, formant una 

pel·lícula contínua quan s’apliqui en la dosi especificada. 

Aquesta pel·lícula, una vegada seca, haurà d’ésser contínua, flexible i sense trencaments o forats 

visibles, quedant intacta al menys set (7) dies després de la seva aplicació. El producte líquid 

filmogen pigmentat no haurà de reaccionar de manera perjudicial amb el formigó, particularment 

amb l’aigua i els ions de calci. 

El producte filmogen de curat s’haurà de poder emmagatzemar, sense deteriorar-se, durant sis (6) 

mesos com a mínim. Aquest producte no podrà sedimentar ni formar crostes en l’envàs, podent 

adquirir una consistència uniforme després de sacsejar-se lleugerament o d’ésser agitat amb aire 

comprimit. En l’assaig de sedimentació a llarg termini, segons el mètode ASTM D 1309, la raó de 

sedimentació no serà inferior a quatre (4). 

La composició i elements dels productes hauran de complir les dos limitacions següents: 
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La porció volàtil del producte serà un material no tòxic ni perillosament inflamable. 

La porció volàtil comprendrà ceres naturals o de petroli, o bé resines. El contingut de substàncies 

no volàtils s’obtindrà mitjançant assaigs d’acord amb la Norma ASTM D 1644, mètode A. 

El producte, assajat segons la Norma ASTM C 156, no tindrà una pèrdua d’aigua superior a 

cinquanta mil·ligrams per centímetre quadrat de superfície (0,055 g/cm²) durant setanta-dues (72) 

hores. 

Aquest producte assajat amb la Norma ASTM E 97, comptarà amb un poder reflector de la llum 

natural no inferior al seixanta per cent (60%) del diòxid de magnesi. 

El producte després de l’assaig que a continuació es descriu, estarà sec al tacte en menys de quatre 

(4) hores. S’aplicarà aquest producte a un tauler impermeable, en la dosi que s’especifica, i estarà 

sotmès a una corrent d’aire a una temperatura de vint-i-tres graus amb més menys un grau i set 

dècimes de grau centígrad (23º C  1,7º C), amb una humitat relativa del cinquanta-cinc per cent 

amb més menys un 5 per cent (55%  5%) i a una velocitat aproximada de tres metres per segon (3 

m/s), recorrent tota la superfície del tauler. La pel·lícula formada s’assajarà pressionant 

moderadament amb el dit. Es considerarà seca quan es conservi l’estat inicial de blanura i viscositat 

i la pel·lícula es mantingui ferma. 

Després de dotze (12) hores de la seva aplicació, el producte no romandrà viscós, no s’adherirà al 

calçat, no quedarà marcat quan es camini sobre ell ni proporcionarà al formigó una superfície 

lliscant. 

Ús. 

L’ús de productes filmògens de curat serà expressament autoritzat pel Director d’Obra. 

L'ús d'additius per la cura no disminuirà les precaucions per formigonat en temps calorós. 

Anticongelants. 

Els anticongelants no seran aplicats excepte si es tracta d’acceleradors de presa, de manera que el 

seu ús hagi estat prèviament autoritzat segons les normes exposades. 

Desencofrants. 

Els desencofrants es podran utilitzar una vegada s’hagi comprovat que no es produeixen efectes 

perjudicials en la qualitat intrínseca ni en l'aspecte extern del formigó. 

En cap cas es permetrà l'ús de desencofrants que ocasionin el descobriment de l'àrid del formigó, ni 

amb fins estètics, ni per evitar el tractament dels junts de treball entre tongades, ni en caixetins 

d'ancoratge. 

En la fabricació de prefabricats s'emprarà desencofrant especial per motlles metàl·lics. 

10.4 Característiques. 

10.4.1 Tipus. 

Els formigons es classificaran, per la seva utilització en les diverses classes d'obra, d'acord amb la 

resistència característica exigible als vint-i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres (15 

cm) de diàmetre i trenta centímetres (30 cm) d'alçada, establint-se els tipus de formigó que 

s'indiquen en la taula següent: 

TIPUS HM-15 HM-20 HA-25 HA-30  HA-35 

fck  150 200 250 300 350 

Les estructures de formigó en contacte permanent amb aigua comptaran amb formigó amb una 

classe d’exposició IIa-Qa. 

10.4.2 Dosificació. 

La dosificació dels materials que composen el formigó es realitzarà per pes, tenint en compte la 

seva missió posterior, havent d'ésser en tot cas acceptada pel Director d’Obra. 

La quantitat mínima de ciment per metre cúbic serà de cent setanta-cinc (200) quilograms pels 

formigons en massa i de tres-cents (300) quilograms pels formigons armats. 

En cas de formigons que hagin de realitzar una funció d’impermeabilitat i l’alçada d’aigua sigui 

superior a cinc (5) metres de columna d’aigua, la dosificació mínima de ciment per metre cúbic de 

formigó serà de tres-cents cinquanta (350) quilograms. 

En la dosificació d'aigua es tindrà en compte la quantitat d'humitat dels àrids per efectuar la 

correcció adequada. 
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10.4.2.1 Consistència. 

La docilitat del formigó serà la necessària per a què, amb els mètodes previstos de posada en obra i 

compactació, aquest embolcalli les armadures sense solució de continuïtat i ompli els encofrats 

sense que es produeixin fluixers.  La docilitat del formigó es valorarà determinant la seva 

consistència segons la Norma UNE 83313. 

Les diverses consistències i els valors límits dels assentaments en el con d'Abrams seran els que 

figuren en la següent taula: 

CONSISTÈNCIA ASSENTAMENT TOLERÀNCIA 

Seca 0 - 2 cm 0 cm 

Plàstica 3 - 5 cm  1 cm 

Tova 6 - 9 cm  1 cm 

Fluida 10 - 15 cm  2 cm 

La consistència del formigó serà la més seca possible, compatible aquesta amb els mètodes de 

posada en obra, compactació, impermeabilitat, compacitat i acabat que s’adoptin i estableixin. 

Els formigons tindran preferentment una consistència com a màxim tova en els formigons posats a 

obra, i fluida, per l’addició d’un superplastificant, en els formigons de les peces prefabricades, 

podent-se reduir a criteri del Director d’Obra en funció de la compacitat i impermeabilitat obtinguda 

en els formigons executats. 

La consistència del formigó exigida en cada cas es podrà aconseguir mitjançant l’ús restrictiu i molt 

acurat d’additius que prèviament hauran de ser aprovats pel Director d’Obra, complint tot allò que 

se’ls exigeix en aquest Plec i en les normes d’aplicació dels subministradors. 

En aquests casos, als resultats de la mesura de la consistència segons la Norma UNE 83313, se’ls 

hi aplicaran els mateixos criteris, condicions i decisions que els que s’apliquen quan no s’utilitzen 

additius, a excepció feta dels superfluidificants. En aquest cas, l’addició del superfluidificant es 

realitzarà a obra, després de comprovar la consistència del formigó. 

Els albarans dels industrials que subministrin els formigons tindran caràcter contractual en quant a 

fórmula de treball emprada, tipus i quantitat de ciment, consistència i resistència. 

10.4.3 Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball. 

La posada en marxa del formigó no s'haurà d'iniciar fins que s'hagi estudiat i aprovat la seva 

corresponent fórmula de treball. 

La fórmula esmentada assenyalarà exactament, el tipus de ciment Pòrtland a utilitzar, la tipologia, 

classe i granulometria dels àrids, el gruix màxim de l’àrid gros, la consistència del formigó, els 

continguts en pes de ciment, àrid fi, àrid gros i aigua, tot això per metre cúbic de barreja, i la marca, 

tipus, quantitat i dosificació en pes de ciment dels additius emprats. Sobre les dosificacions 

ordenades, les toleràncies admissibles seran les següents: 

L’u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat de ciment. 

El dos per cent (2%) en més o en menys, en la quantitat total d'àrids. 

L’u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat d'aigua. 

El Contractista presentarà sempre, i degudament avalada pels assaigs previs, la fórmula de treball 

proposada.  Si el Director d’Obra no tingués experiència prèvia sobre la bondat de la mateixa, 

ordenarà la realització dels corresponents assaigs. Els resultats d'aquests seran condicionants de 

l'acceptació de la fórmula proposada. 

La fórmula que finalment s’esculli pels formigons en contacte amb aigua haurà de tenir en compte 

els següents punts: 

El tipus de ciment Pòrtland a utilitzar respondrà a les especificacions d’aquest plec. 

Les sorres seran preferentment de riu i només podran ser d'una altra procedència si així ho accepta 

el Director d’Obra. 

El gruix màxim d'àrid serà de 20 mm. Els formigons armats en contacte amb aigua tindran un gruix 

màxim d’àrid de 12 mm per tal d’augmentar la dosificació de ciment i la seva impermeabilitat. 

Solament en casos justificats el Director d’Obra podrà modificar aquesta prescripció, augmentant-ho 

com a màxim fins a 20 mm. En particular, el formigó de les peces prefabricades podrà tenir un gruix 

màxim d’àrid de fins a 20 mm si la fabricació d’aquestes és molt acurada, aconseguint-se una gran 

compacitat del formigó tant per la fórmula de treball com per la vibració realitzada, sense presentar 

coqueres ni defectes superficials. 

La consistència del formigó serà com a màxim tova en els formigons posats a obra, i fluida, per 

l’addició de superfluidificant, en els formigons de prefabricats, ajustant-se en tot cas segons els 
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medis de col·locació a obra. Les consistències han d’estar prèviament aprovades pel Director 

d’Obra. 

El contingut mínim de ciment serà de 200 Kg/m3 en els formigons en massa i de 300 kg/m3 en els 

formigons armats. 

La relació aigua/ciment estarà entre 0,50 i 0,55, no podent-se superar la relació 0,55 a menys que 

així ho decideixi expressament el Director d'Obra. 

Com a referència inicial en formigons col·locats a obra es disposarà un 55% de sorres rentades 

sobre el pes total d'àrids. D'aquestes un 60% serà menor de 2 mm. i un 40% entre 2 i 6 mm. 

La resistència característica del formigó serà fck > 450 kp/cm2 en el revestiment amb peces 

prefabricades i fck > 250 en revestiments amb formigó col·locat a obra. 

Es podrà recórrer a l'addició de productes airejants per tal d'aconseguir una bona treballabilitat  del 

formigó, mantenint l'aire incorporat entre un 3,5 i un 5,5%. Es farà ús preferentment de productes 

derivats de resina de pi tipus VINSOL o equivalent. 

En les peces prefabricades es podrà emprar superfluidificant a base de melamines sintètiques. 

10.5 Execució 

10.5.1 Formigó de neteja. 

Prèviament a la col·locació de les armadures en fons de fonamentació, sabates, lloses i soleres, es 

recobrirà el terreny amb una capa de formigó HM-20 en un gruix de 10 cm. com a mínim, col·locant-

se separadors entre aquesta capa i l'armadura corresponent. 

Les capes de formigó de neteja es deixaran a cota i s’allisarà la seva superfície. 

10.5.2 Posada en obra. 

Com a norma general, no haurà de transcórrer més d'una hora (1h) entre la fabricació del formigó i 

la seva posada en obra i compactació. El Director de l'Obra, podrà modificar aquest termini si 

s’empren conglomerants o addicions especials, podent augmentar-ho, a més, quan s'adoptin les 

mesures necessàries per impedir l'evaporació de l'aigua o quan concorrin favorables condicions 

d'humitat i temperatura. En cap cas, es tolerarà la col·locació en obra d'embulls que acusin un 

principi d’enduriment, segregació o dessecació. 

No es permès l'entrada de cubes formigoneres al fons de l'excavació del canal, i menys quan s’hagi 

executat la base drenant. 

No es permetrà l'abocament lliure de formigó des d'alçades superiors a un metre i mig (1,50 m) 

quedant prohibit el llençar-lo amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rastells, o fer-lo avançar 

més d'un metre (1 m) dintre dels encofrats. 

Tampoc es permetrà l'ús de canaletes i trompes pel transport i abocament del formigó, llevat que 

l'Enginyer Director ho autoritzi, expressament, en casos particulars. 

La col·locació pneumàtica del formigó es realitzarà de manera que l'extrem de la màniga no estigui 

situat a més de tres metres (3 m) del punt d'aplicació, que el volum del formigó llançat en cada 

descàrrega  sigui  superior  a  dos-cents  litres (200 l.), que s'elimini tot l’excés de rebot del material, 

i que el raig no es dirigeixi directament sobre les armadures. 

A l'hora d'abocar el formigó, es remourà enèrgica i eficaçment, perquè les armadures quedin 

perfectament embolicades, posant-hi cura especialment als llocs on es reuneixi gran quantitat d'acer 

i procurant que es mantinguin els recobriments i separacions de les armadures. 

En lloses, l’estesa del formigó s'executarà de forma que l'avançament es realitzi en tot el seu gruix. 

10.5.3 Posada en obra sota l’aigua 

Per a evitar la segregació dels materials, el formigó es col·locarà acuradament, en una taula 

compacta i en la seva posició final, mitjançant trompes d'elefant, cangilons tancats de fons mòbil, o 

per altres mitjans aprovats pel Director d’Obra, i no haurà de remoure's desprès de ser dipositat. Es 

tindrà especial cura en mantenir l'aigua tranquil·la en el lloc de formigonat, evitant tot tipus de 

corrents que poguessin produir el deslavatge de la barreja. 

La col·locació del formigó es regularà de forma que es produeixin superfícies aproximadament 

horitzontals. 

Quan s'emprin trompes d'elefant, aquestes es rebliran de forma que no es produeixi el desvalatge 

del formigó. L'extrem de càrrega estarà, en tot moment, submergit totalment en el formigó, i el tub 

final haurà de contenir una quantitat suficient de barreja per a evitar l'entrada d'aigua. 

Quan el formigó es col·loqui per mitjà de cangilons de fons mòbil, aquests es baixaran gradual i 

acuradament recolzant-se sobre el terreny de fonamentació o sobre el formigó ja col·locat. Desprès 

s'aixecaran lentament durant el recorregut de descàrrega, a fi de mantenir, tant com es pugui, 

l'aigua sense agitacions en el punt de formigonat, i d'evitar la segregació i deslavatge de la barreja. 
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10.5.4 Compactació. 

La compactació dels formigons s'executarà amb vibradors, amb la intensitat suficient per aconseguir 

un formigó compacte i impermeable, sense defectes superficials i amb un acabat de qualitat. 

De la compactació es tindrà cura especialment en els paraments i cantonades de l'encofrat, 

eliminant la possibilitat d’existència de buits i reflux del formigó. 

Els vibradors s'aplicaran sempre de forma que el seu efecte s'estengui a tota la massa, sense que 

es produeixin segregacions locals. 

Si s'empren vibradors de superfícies, s'aplicaran movent-los lentament, de forma que la superfície 

del formigó quedi totalment humida. 

Si s'empren vibradors interns, hauran de submergir-se verticalment en la tongada, de forma que la 

seva punta penetri en la tongada subjacent, i retirar-se també verticalment, sense desplaçar-los 

transversalment mentre siguin submergits al formigó. L'agulla s’introduirà i retirarà lentament, i a 

velocitat constant, recomanant-se, a aquest efecte, que no es superin els deu centímetres per segon 

(10 cm/s). 

La distància entre els punts successius d'immersió no serà superior a setanta-cinc centímetres (75 

cm.) i serà l'adequada per a produir en tota la superfície de massa vibrada una humectació brillant, 

sent preferible vibrar en molts punts per poc temps, a vibrar en pocs punts prolongadament. No 

s’introduirà el vibrador a menys de deu centímetres (10 cm.) de la paret de l'encofrat. 

Si s'aboca formigó en un element que simultàniament està vibrant, el vibrador no s’introduirà a 

menys de metre i mig (1,5 m) del front lliure de la massa. 

S'autoritzarà l'ús de vibradors fermament ancorats als motlles. 

Si s'avaria un o més dels vibradors emprats, i no es pot substituir immediatament, es reduirà el ritme 

del formigonat, i/o el Contractista procedirà a una compactació per piconament suficient per acabar 

l'element que s'estigui formigonant no podent-se iniciar el formigonat d'altres elements mentre no 

s'hagin reparat o substituït els vibradors avariats. 

Si s'empren vibradors interns, haurà de donar-se la darrera passada de forma que l'agulla no toqui 

les armadures. 

10.5.5 Curat. 

Durant el primer període d'enduriment, es sotmetrà al formigó a un procés de curat per reg, que es 

perllongarà al llarg del termini que a l'efecte fixi el Director de l'Obra,  segons  el  tipus de ciment 

emprat  i  les  condicions climatològiques del lloc. 

El curat es perllongarà fins que el formigó hagi adquirit un setanta per cent (70%) de la resistència 

característica fixada al projecte. 

El termini mínim de curat es fixa en set (7) dies. 

En qualsevol cas, haurà de mantenir-se la humitat del formigó, i evitar-se totes les causes externes, 

com sobrecàrregues o vibracions, que puguin provocar la fissuració de l'element formigonat. Una 

vegada endurit el formigó, es podran mantenir humides les superfícies mitjançant arpilleres, estores 

de palla o altres teixits anàlegs d'alt poder de retenció d'humitat, que s’hauran de regar 

freqüentment. 

Aquests terminis, prescrits com a mínims, hauran d'augmentar-se en un cinquanta per cent (50%) 

en temps sec, o quan les superfícies hagin d'estar en contacte amb aigües o infiltracions agressives. 

L'enduriment per reg podrà substituir-se per la impermeabilització de la superfície mitjançant 

recobriments plàstics o altre tractament especial sempre que aquests mètodes ofereixin les 

garanties necessàries per a evitar la manca d'aigua lliure en el formigó durant el primer període 

d'enduriment. 

Quan per l'enduriment s'utilitzin productes filmògens, les superfícies del formigó es recobriran, per 

polvorització, amb un producte que compleixi les condicions estipulades en el present Plec. 

L'aplicació d’aquests productes s'efectuarà tan aviat com hagi quedat enllestida la superfície, abans 

del primer enduriment del formigó. 

Al procedir al desencofrat, es recobriran també, per polvorització del producte d'enduriment i les 

superfícies que hagin de quedar ocultes. 

En el cas d'utilitzar la calor com agent accelerador de l'enduriment, el Director de l'Obra haurà 

d'aprovar el procediment que es vagi a emprar, sent aconsellable que la temperatura no sobrepassi 

els vuitanta graus centígrads (80° C), i que la velocitat d’escalfament no excedeixi de vint graus 

centígrads per hora (20° C/h). 

Si la intensitat de la temperatura així ho requereix, el Director d’Obra podrà exigir la col·locació de 

proteccions suplementàries que proporcionin el correcte aïllament tèrmic. 
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10.5.6 Toleràncies. 

La màxima fletxa o irregularitat que han de presentar els paraments plans, mesurats respecte d'una 

regla de tres metres (3 m) de longitud aplicada en qualsevol direcció, serà la següent: 

Superfícies vistes: cinc mil·límetres (5 mm). 

Superfícies ocultes: vint-i-cinc mil·límetres (25 mm). 

Solera del canal: tres mil·límetres (3 mm). 

Les toleràncies dels paraments curvilinis respecte els teòrics seran les següents: 

Superfícies vistes: cinc mil·límetres (5 mm). 

Superfícies ocultes: trenta-cinc mil·límetres (35 mm). 

10.5.7 Limitacions en l’execució. 

10.5.7.1 Formigonat en temps fred. 

Es compliran les prescripcions de l’apartat 71.5.3.1 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-

08)" o normativa vigent que la substitueixi. 

El formigonat es suspendrà, com a norma general, sempre que es prevegi que dintre de les 

quaranta-vuit hores (48 h) següents, la temperatura ambient pot baixar per sota dels zero graus 

centígrads (0° C). A aquests efectes, el fet de què la temperatura registrada a les nou hores (9 h) del 

matí (hora solar) sigui inferior a quatre graus centígrads (4° C), pot interpretar-se com a motiu 

suficient per a preveure que el límit prescrit serà assolit a l'esmentat termini. 

Les temperatures esmentades podran rebaixar-se en tres graus centígrads (3° C) quan es tracti 

d'elements de gran massa, o quan es protegeixi eficaçment la superfície del formigó mitjançant 

sacs, palla o altres recobriments aïllants del fred, amb un gruix que pugui assegurar que l'acció de la 

gelada no afectarà al formigó recent construït, i de forma que la temperatura de la seva superfície no 

baixi d'un grau centígrad sota zero (-1° C), la de la massa de formigó no baixi de cinc graus Celsius 

(+5 °C), i no s'aboqui el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura dels quals 

sigui inferior a zero graus Celsius (0 °C). 

Les prescripcions anteriors seran aplicables en cas de què s'empri ciment Pòrtland. Si s'utilitza 

ciment siderúrgic o puzolànic, les temperatures esmentades hauran d'augmentar-se en cinc graus 

centígrads (5° C) i, a més a més, la temperatura de la superfície del formigó no haurà de baixar de 

cinc graus Celsius (5 °C). 

La utilització d'additius anticongelants requerirà autorització expressa de la Direcció d’Obra. Mai es 

podran utilitzar productes susceptibles d'atacar a les armadures, en especial els que continguin ions 

clorur. 

En els casos en què per absoluta necessitat, i amb l'autorització prèvia de la Direcció d’Obra, es 

formigoni en temps fred amb risc de glaçades, s'adoptaran les mesures necessàries perquè 

l’adormiment de les masses es realitzi sense dificultat. En el cas que s’escalfi l'aigua de pastat o els 

àrids, aquests hauran de barrejar-se prèviament, de manera que la temperatura de la mescla no 

sobrepassi els quaranta graus Celsius (40 °C), afegint amb posterioritat el ciment a la pastadora. El 

temps de pastat s’haurà de prolongar fins a aconseguir una bona homogeneïtat de la massa, sense 

formació de grumolls. 

Si no pot garantir-se l'eficàcia de les mesures adoptades per a evitar que la gelada afecti al formigó, 

es realitzaran els assaigs necessaris per a comprovar les resistències assolides, prenent-se, en el 

seu cas, les precaucions que dicti el Director de l'Obra. 

La temperatura de la massa de formigó, en l’abocament, no serà inferior a cinc graus centígrads (5° 

C). 

Es prohibeix abocar el formigó quan els armats, motlles, encofrats, etc. tinguin una temperatura 

inferior a zero graus centígrads (0° C). 

10.5.7.2 Formigonat en temps calorós. 

Es compliran les prescripcions de l’apartat 71.5.3.2 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-

08)" o normativa vigent que la substitueixi. 

Quan el formigonat es realitzi en temps calorós, es prendran les mesures adients a fi d’evitar una 

evaporació lleugera de l’aigua en què es barregi, tanmateix mentre s’efectuï el transport com durant 

la col·locació del formigó. 

Una vegada aplicat el formigó, es protegirà del sol i especialment del vent per tal d’evitar el seu 

dessecament. 

Aquestes mesures han d’extremar-se quan hi hagi altes temperatures i vent sec simultàniament. Si 

resulta impossible mantenir humida la superfície de formigó es suspendrà el formigonat. 
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En tot cas, es suspendrà el formigonat si la temperatura ambient és superior a quaranta graus 

centígrads (40º C), llevat que s’adoptin les mesures oportunes i amb l’autorització expressa del 

Director de l’Obra. 

10.5.7.3 Formigonat en temps de pluges. 

El formigonat es suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, adoptant-se les mesures 

necessàries per a evitar l'entrada d'aigua a les masses de formigó fresc. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es proposi, haurà d'ésser aprovada pel Director d’Obra. 

10.5.8 Junts. 

Els junts poden ser de formigonat, contracció i/o dilatació. Els junts de dilatació estaran definits en 

els Plànols. Els de contracció i formigonat es fixaran d’acord al Pla d’Obra i a les condicions 

climatològiques, però sempre abans del formigonat i prèvia aprovació del Director de l’Obra. 

Es tindrà cura que els junts derivats de les interrupcions del formigonat quedin normals a la direcció 

dels màxims esforços de compressió i on els seus efectes siguin menys perjudicials. 

Quan es prevegin efectes deguts a la retracció, es deixaran els junts oberts durant un temps perquè 

les masses contingudes puguin deformar-se lliurement. Tot seguit, i amb el temps suficient previ al 

formigonat, es raspallarà i s’humectarà la superfície del formigó endurit, saturant-lo sense entollar-lo. 

Seguidament es reprendrà el formigonat, tenint especial cura de la compactació en les zones 

pròximes al junt. 

En junts especialment importants, es pot raspallar el formigó endurit amb morter procedent del 

mateix formigó que s’utilitzi per l’execució de l’element. 

En elements verticals, sobre tot suports, es trauran uns centímetres de profunditat de la capa 

superior del formigó abans que hagi adormit, per evitar els efectes del reflux de la pasta que 

segrega l’àrid gros. S’ha de tenir especial cura, en aquesta operació, que l’àrid gros quedi visible 

parcialment, però sense separar-se de la massa de formigó. 

10.6 Control de qualitat. 

El Contractista controlarà la qualitat de l’aigua, àrids, ciment, additius i formigons a emprar perquè 

les seves característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la “Instrucció de Formigó 

Estructural (EHE-08)”. 

Pel que fa referència al ciment, el Director d’Obra aprovarà el tipus de ciment en funció de la 

presència de sulfats, la reactivitat dels àrids enfront als àlcalis del ciment i d’altres consideracions 

que consideri tinguin importància en la qualitat final del formigó. 

Pel que fa referència als additius, abans de començar l'obra es comprovarà en tots els casos l'efecte 

d’aquests sobre les característiques de qualitat del formigó. Tal comprovació es realitzarà mitjançant 

assaigs previs del formigó. Igualment es comprovarà amb els assaigs oportuns de laboratori, 

l'absència en la composició de l'additiu de compostos químics que puguin afavorir la corrosió de les 

armadures. 

També durant l'execució es vigilarà que el tipus i la marca de l'additiu emprat siguin els acceptats 

pel Director d'Obra. El Contractista tindrà en el seu poder el Certificat del Fabricant de cada partida 

que certifiqui l'acompliment dels requisits indicats en el present Plec. 

Tots els formigons arribaran a l’obra perfectament identificats i documentats amb l’albarà 

degudament complimentat, i on figurarà, entre altres, les següents dades: 

Designació de la central de fabricació del formigó. 

Número de sèrie de la fulla de subministrament. 

Data de lliurament. 

Nom del destinatari del formigó. 

Especificació del formigó. 

Fórmula de treball emprada. 

Tipus, classe, categoria i marca del ciment. 

Contingut de ciment. 

Gruix màxim d’àrid. 

Relació a/c. 

Consistència. 

Resistència. 
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Tipus, quantitat i marca d’additius si n’hi ha. 

Procedència i quantitat de cendres si n’hi ha. 

Designació específica del lloc de subministrament. 

Quantitat de formigó.  

Hora de càrrega del camió formigonera. 

Identificació del camió. 

Hora límit d’utilització del formigó. 

Els albarans dels industrials que subministrin els formigons tindran caràcter contractual, i el 

Contractista comprovarà que efectivament totes les dades exigides hi figuren i que aquestes 

coincideixen amb les característiques reals del formigó contingut en cada camió. La no coincidència 

de les característiques reals amb les indicades en el full de subministrament, tenint en compte les 

toleràncies admissibles, comportarà pel Contractista l’obligació de rebutjar el formigó contingut en el 

camió en qüestió, i de comunicar-ho al Director d’Obra. 

Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents a un 

control a nivell normal segons la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)”. 

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 

intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula  següent. 

Les provetes tindran un procés de curat anàleg a l'establert en els formigons dels quals s'extreuen, 

considerant-se els resultats de resistència obtinguts mitjançant aquest tipus de curat, anàlegs als 

obtinguts amb el curat que s'indica a la norma UNE 83301, podent-se aplicar les decisions 

derivades del control de resistència fixades en la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)”. 

ASSAIGS UNE/NLT MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

CONTROL DELS MATERIALS 

Aigua    

    

Substàncies dissoltes 7130      15 gr / l 

Sulfats expressats en SO4−
2 7131   SO4−

2   1 gr / l 

Hidrats de carbó 7132  No n´hi hauran 

Clorurs en Cl − 7178   Cl −   6 gr / l 

Exponent d’hidrogen pH 7234  pH  5 

Substàncies orgàniques solubles en èter 7235      15 gr / l 

Sorra    

Densitat  1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 

m. 

 

Contingut matèria orgànica 7082 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 

m. 
Colordissolució   Colorpatró     (   més 

obscur) 

Terrossos d’argila 7133 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 

m. 
 1 % 

Partícules toves 7134 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 

m. 

0 % 

Fins que passen pel   0.080 7135 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 

m. 
 6 % 

Resistència a l’atac del sulfat sòdic 7136 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 

m. 
Wo  - Wf / Wf   10 % 

Resistència a l’atac del sulfat magnèsic 7136 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 

m. 
Wo  - Wf / Wf   15 % 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment 7137 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 

m. 

No n’ha de presentar 

Material retingut pel   0.063 que sura en un líquid de  = 2 

gr/cm3 

7244 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 

m. 
 0.5 % 

Friabilitat de la sorra 83115 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 

m. 
 IF  40 

Compostos de sofre  83120 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 

m. 
 0.4 % granulat sec 

Equivalent de sorra 83131 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 

m. 
EA  75 

Absorció d’aigua 83133 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 

m. 
Wf  - Wo / Wf   5 % 

Anàlisi granulomètric 7139 1 cada setmana Corba  10 % Dosificació 

Humitat 102 / 72 1 cada dia Ajust de l’aigua de la dosificació 

    

Graves    

Densitat  1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 

m. 

 

Terrossos d’argila 7133 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 

m. 
 0.25 % 

Partícules toves 7134 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 

m. 
 5 % 

Fins que passen pel 

 0.080 

7135 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 

m. 
 1 % 

Resistència a l’atac del sulfat sòdic 7136 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 

m. 
Wo  - Wf / Wf   12 % 

Resistència a l’atac del sulfat magnèsic 7136 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 

m. 
Wo  - Wf / Wf   18 % 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment 7137 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 

m. 

No n’ha de presentar 

Coeficient de forma 7238 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 

m. 
CF  0.15 

Material retingut pel  0.063 que sura en un líquid de  = 2 

gr/cm3 

7244 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 

m. 
 1 % 

Desgast de Los Angeles 83116 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 

m. 
Coeficient  40 

Compostos de sofre  83120 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 

m. 
 0.4 % granulat sec 

Absorció d’aigua 83133 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 

m. 
Wf  - Wo / Wf   5 % 

Anàlisi granulomètric 7139 1 cada setmana Corba  10 % Dosificació 
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ASSAIGS UNE / NLT MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

Ciments     

    

Resistència a 

compressió 

80101 1 cada 500 T    2 DIES  7 DIES 28 DIES  

     (mín) (mín) (mín) (màx)  

         55 A 30 -- 55 --  

         55 25 -- 55 --  

         45 A 20 -- 45 65  

         45 -- 30 45 65  

         35 A 13,5 -- 35 55  

         35 -- 20 35 55  

         25 -- 15 25 --  

    

Principi i fi 

d’adormiment 

80102 1 cada 500 T   TIPUS I             TIPUS I - O  

     Despré

s 

Abans Despré

s 

Abans  

    55 45 ‘ 12 h 45 ‘ 12 h  

    45 60 ‘ 12 h 60 ‘ 12 h  

    35 60 ‘ 12 h 60 ‘ 12 h  

    25 60 ‘ 12 h 60 ‘ 12 h  

    

     TIPUS I TIPUS I - O  

Agulles de  Le Chatelier 80103 1 cada 500 T  55,45,3

5 
Expansió  10 

mm 

Expansió  10 mm  

Pèrdua al foc 80215 1 cada 500 T  55,45,3

5 
PF  5 % PF  3.5 %  

Residu insoluble 80215 1 cada 500 T  55,45,3

5 
RI  5 % RI 2.5 %  

Clorurs  80215 1 cada 500 T  55,45,3

5 
Cl -  0.1 % Cl -  0.1 %  

Triòxid de sofre 80215 1 cada 500 T  55 SO3  4.5 % SO3  4.5 %  

    45 SO3  4.5 % SO3  4.5 %  

    35 SO3  4 % SO3  4 %  

    

CONTROL DE L’EXECUCIÓ 

    
Dosificació   Plàstica   3 a 5   Vibrat enèrgic a obra 

Tova   6 a 9   Vibrat o apisonat 

    

Aigua i  ciment  Periòdicament  Tipus 

ambient 

Relació màx. Contingut mín. ciment kg / 

m3 

 

     A / C Formigó 
massa 

Formigó armat  

    I 0.65 200 250  

    IIa 0.60 - 275  

    II b 0.55 - 300  

    IIIa 0.50 - 300  

    IIIb 0.50 - 325  

    III c 0.45 - 350  

    IV 0.50 - 325  

    

Resistència  83301 /03 

/04 

2 sèries 6 provetes  cada 

100 m3 
    fest   fck                         

    

Consistència 83313 1 cada sèrie   CONSISTÈNCIA ASSENTAMENT  TOLERÀNCIA  

       Seca 0 - 2 cm 0 cm  

       Plàstica 3 - 5 cm  1 cm  

       Tova 6 - 9 cm  1 cm  

       Fluida 10 - 15 cm  2 cm  

    
Curat       fc  0.7 fck ; T  7 dies                       

    

 

Els assaigs de consistència es realitzaran majoritàriament a obra i segons la norma UNE 83313, 

havent-se de contrastar els resultats amb l’albarà corresponent, que té caràcter contractual. 

La utilització d’additius, en tipus, quantitats etc., haurà d’estar aprovada pel Director d’Obra, sent de 

marques de reconeguda solvència amb acreditacions oficials sobre la seva idoneïtat. 

En el cas d’ús d’additius en el formigó, i tenint en compte tot el que s’exigeix en aquest Plec i en les 

normes d’utilització dels industrials, els assaigs de consistència es realitzaran segons la mateixa 

norma, aplicant-se els mateixos criteris, condicions i decisions que els que s’apliquen quan no 

s’utilitzen additius. En el cas d’ús de superfluidificant, la consistència es mesurarà abans d’afegir-lo, 

operació que es realitzarà a peu d’obra. 

En cas que es realitzi l’assaig de consistència a un camió formigonera i el resultat no estigui 

comprés dins del rang fixat en l’anterior taula, es rebutjarà aquesta. Si aquesta situació es presenta 

freqüentment, el Director d’Obra ordenarà al Contractista el canvi de subministrador, sent els 

sobrecostos derivats d’aquesta decisió a càrrec d’aquest. 

Si la resistència estimada del formigó de les provetes corresponents no supera la resistència 

característica especificada, s'extrauran directament provetes dels elements afectats, no 

comprometent l'estabilitat o resistència d’aquests elements. Assajades aquestes, es calcularà la 

resistència característica per mitjà de les corbes d’enduriment corresponents, tenint en compte les 

temperatures registrades des del moment del formigonat. Es podran complementar aquests assaigs 

amb mètodes d’auscultació dinàmica i altres suficientment sancionats per l’experiència. 

En funció dels resultats d’aquests assaigs, dels estudis encarregats pel Director d’Obra, i si s’escau, 

dels resultats dels assaigs estàtics de posta en càrrega, el Director d’Obra decidirà l’acceptació, 

reforç o demolició dels elements en qüestió, essent totes les despeses d’aquests assaigs, estudis i 

proves, a càrrec del Contractista, així com les conseqüències econòmiques i temporals derivades de 

qualsevol decisió, que inclouen penalitzacions per termini o per defecte de qualitat. 

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les normatives 

vigents i les regles de la bona pràctica,  es resoldran automàticament amb l’acceptació de la 

intensitat i del criteri més restrictiu. 
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Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a 

càrrec del Contractista. 

10.7 Amidament i abonament. 

Els formigons s'amidaran per metres cúbics (m3) realment col·locats a obra, mesurats sobre els 

Plànols. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 

S'inclouen en els preus totes les operacions i materials necessàries per a la fabricació, transport, 

posada en obra en les condicions descrites, compactació, execució de juntures i reg i curat del 

formigó segons les prescripcions del Director d’Obra. 

S’inclouen també els excessos de formigó derivats de sobreamples en l’execució, d’irregularitats del 

terreny o de les capes granulars sobre les quals s’estenen soleres o capes de neteja, i els excessos 

derivats de la falta de confinament lateral, com és el cas també de les capes de neteja. 

Els preus inclouen així mateix l'anivellament de les soleres i lloses i l'acabament llis de les 

superfícies no encofrades. 

No seran d’abonament els increments derivats de la modificació per part del Director d’Obra del 

gruix màxim d’àrid, tipus i quantitat de ciment i consistència del formigó per tal d’aconseguir uns 

formigons d’una alta compacitat i impermeabilitat (veure article referent a l’obtenció de la fórmula de 

treball). Aquestes modificacions consisteixen bàsicament en la reducció del gruix màxim d’àrid de 20 

mm a 12 mm, la dosificació mínima de ciment de 200 Kg/m3 en els formigons en massa i de 300 

kg/m3 en els formigons armats, una relació aigua/ciment com a màxim de 0,55 i una consistència 

com a màxim tova en els formigons posats a obra, i fluida en els formigons de prefabricats. 

No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar per 

netejar, enfoscar i reparar les superfícies de formigó en les que s’acusin irregularitats dels encofrats 

superiors a les tolerades, o les que presentin defectes, incloent-hi les coqueres. 

Així mateix, no seran d’abonament l’execució de matavius, impermeabilització dels tirantets amb 

morter sense retracció i detalls d’obra propis d’una bona execució. 

11 ACER CORRUGAT PER ARMADURES. 

11.1 Definició. 

Es defineix com a armadures d'acer a emprar en formigó armat, al conjunt de barres d'acer que 

presenten en la seva superfície ressalts o estries, que per les seves característiques milloren 

l’adherència amb el formigó, col·locades en l’interior d’aquest per a resistir els esforços als que és 

sotmès. 

11.2 Materials. 

Les característiques de les barres corrugades per formigó estructural compliran amb les 

especificacions indicades als apartats 32.1 i 32.2 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” 

o normativa vigent que la substitueixi, així com a les UNE 36065 i UNE 36068. 

No es podran emprar barres d’acer trefilat (barres llises). 

No s’acceptaran barres que presentin defectes superficials, esquerdes, bufaments o minves de  

secció superiors al quatre i mig per cent (4,5%) 

L'acer a emprar en armadures estarà format per barres corrugades tipus B-500-S 

El distintiu de qualitat s’elaborarà d’acord amb les indicacions de l’article 87 i de l’annex 19 de la 

“Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)”o normativa vigent que la substitueixi. 

La qualitat de les barres corrugades estarà garantida pel fabricant a través del Contractista d’acord 

amb allò indicat a l’apartat 69.1 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa 

vigent que la substitueixi 

La garantia de qualitat de les barres corrugades serà exigible en qualsevol circumstància al 

Contractista adjudicatari de les obres. 

Les característiques dels materials, venen expressades als plànols. De qualsevol forma, el material 

a emprar serà de 1ª qualitat amb marca de qualitat indeleble, estampada a les pròpies barres d'acer. 

11.3 Emmagatzematge. 

Seran d’aplicació les prescripcions recollides a l’Article 69 de la vigent “Instrucció de Formigó 

Estructural (EHE-08)” o normativa que la substitueixi. 
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11.4 Recepció. 

Per efectuar la recepció de les barres corrugades serà necessari realitzar assajos de Control de 

Qualitat d’acord amb les prescripcions recollides als Articles 87 i 88 de la “Instrucció de Formigó 

Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 

Seran d’aplicació les condicions d’acceptació o rebuig dels acers indicats a l’apartat 88.5.1 de la 

“Instrucció de Formigó Estructural EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 

La Direcció d’Obra podrà, sempre que ho consideri oportú, identificar i verificar la qualitat i 

homogeneïtat dels materials que es trobin abassegats. 

11.5 Execució. 

Els acers seran aplegats pel Contractista en parc adequat per a la seva conservació, classificats per 

tipus i diàmetres i de manera que sigui fàcil el recompte, pesatge i manipulació. Es prendran totes 

les precaucions perquè els acers no estiguin exposats a l'oxidació ni es taquin de greix, lligants, olis 

o fang. 

Serà d’aplicació allò indicat a l’apartat 69.4 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o 

normativa vigent que la substitueixi. 

Les armadures es col·locaran netes, exemptes de tota brutícia i òxid no adherent. Es disposaran 

d’acord amb les indicacions dels Plànols i es fixaran entre sí mitjançant les oportunes subjeccions, 

mantenint mitjançant peces adequades la distància a l’encofrat, de manera que quedi impedit tot 

moviment de les armadures durant l’abocament i compactació del formigó, i permetent a aquest 

embolcallar-les sense deixar coqueres. 

En el cas d'ésser necessària la seva neteja, s'utilitzaran mitjans mecànics, vigilant després de la 

mateixa, la tolerància de la secció de la barra una vegada neta. 

Aquestes precaucions hauran d’extremar-se amb els cèrcols dels suports i armadures de l’extradós 

de plaques, lloses o voladissos, per evitar el seu descens i garantir els recobriments, mínim de 3 cm. 

Es procurarà utilitzar simultàniament el menor nombre possible de diàmetres diferents i que aquests 

es diferenciïn molt bé entre ells, tot ajustant-se a allò que prescrigui el Projecte. 

Quan les barres es col·loquin en capes horitzontals separades, les barres de cada capa s’hauran de 

situar verticalment una sobre l’altra, de forma que l’espai entre les columnes de barres resultants 

permeti el pas d’un vibrador intern. 

La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, serà igual o superior 

al valor més gran d’entre les següents: 

- Vint mil·límetres (20 mm) excepte en biguetes i lloses alveolars pretensades on s’agafaran 

quinze mil·límetres (15 mm). 

- El diàmetre de la més gran. 

- Una amb vint-i-cinc (1,25) vegades la grandària màxima de l’àrid. 

En el cas d’elements prefabricats es podrà valorar, en funció de cada cas, la disminució de les 

distàncies mínimes esmentades, prèvia justificació especial. 

La distància lliure entre la superfície exterior de l’armadura i el parament més pròxim haurà de 

complir amb allò establert a l’apartat 37.2.4 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o 

normativa vigent que la substitueixi. 

També serà d’aplicació allò indicat a l’apartat 69.4.1 de la Instrucció EHE-08. 

Els empalmaments i cavalcaments hauran de venir expressament indicats en els Plànols, o en cas 

contrari es disposaran d’acord amb les ordres de la Direcció d’Obra. 

Per a tal efecte la Direcció d’Obra fixarà els criteris que consideri més adients pel que fa referència 

als lligams de les armadures així com a la disposició, en número i situació, dels elements 

separadors. 

Abans de començar les operacions de formigonat, el Contractista haurà d’obtenir de la Direcció 

d’Obra l’aprovació per escrit de les armadures col·locades. 

11.5.1.1 Especejaments. 

Com a norma general, el Contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb 

suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a 

formigonar. 

Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els 

plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud 

d'aquests. 

Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per 

garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com 
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“borriquetes”, rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran 

numerades en la fulla d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 

En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 

11.5.1.2 Separadors. 

Per l’execució del canal, les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es 

sustentarà mitjançant separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i del gruix indicat en els 

plànols per al recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del 

morter serà superior a 300 kg/cm². 

Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en 

plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar que puguin 

desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus plànols 

(paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes. 

Es tindrà especial cura en l’aplicació dels productes de desencofrat abans de col·locar els encofrats 

i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 

Els separadors laterals de les armadures es col·locaran abans que els encofrats. Abans de procedir 

al formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que 

ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 

11.6 Control de Qualitat 

El Contractista controlarà la qualitat dels acers a emprar en armadures perquè les seves 

característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la “Instrucció de Formigó Estructural 

(EHE-08)”. 

Totes les partides arribaran a l’obra perfectament identificades i documentades; en els documents 

d’origen han de figurar el detall de la composició de la partida, la designació del material i les seves 

característiques. S’acompanyaran del segell o marca de qualitat que el fabricant tingui homologada 

així com del corresponent certificat de característiques redactat pel Laboratori depenent de la 

factoria siderúrgica. 

Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents a un 

control a nivell normal segons la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)”. 

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 

intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula  

 
ASSAIGS 

 
UNE / NLT 

 
MOSTREIG 

 
CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

 CONTROL DELS MATERIALS 

 Identificació 36068 :94  Normativa vigent 

 Certificats d’adherència   (EHE ) 

 Doblegat simple 36068:94 2 provetes cada  cada   20 Tn. No han de presentar esquerdes 

 Doblegat-desdoblegat 36068:94 2 provetes cada  cada   20 Tn. No han de presentar esquerdes 

 Assaig de tracció 36068:94 2 provetes cada  cada 200 Tn.  TIPUS FY FS R FS / FY 

  mínim: 3 assaigs B 400 S 400 440 14 1.05 

   B 500 S 500 550 12 1.05 

 CONTROL GEOMÈTRIC 

 Massa i secció transversal 36068:94 2 provetes cada  cada 20 Tn.   %  

    6 - 25 -5  

    32 - 50 -4  

       

 Ovalitat 36068:94 2 provetes cada  cada 20 Tn.   màx - míx  

    6 - 8 1.0  

    10 - 14 1.5  

    16 - 25 2.0  

    32 - 50 2.5  

 Corrugues 36068:94 2 provetes cada  cada 20 Tn.  

 a) amplada   a  1,20 a homologat  

 b) alçada   h  h homologat  

 c) separació   s  s homologat  

 d) angle    =  homologat    

    

CONTROL D’EXECUCIÓ 

    

 Longitud i disposició  Inspecció prèvia al formigonat  segons plànols 

 Armadura flexió ppal.  Inspecció prèvia al formigonat  paraments exteriors 

 Rectitud  Inspecció prèvia al formigonat  rectes 

 Lligams  Inspecció prèvia al formigonat  immobilitat 

 Rigidesa del conjunt  Inspecció prèvia al formigonat  rígid 

 Netedat  Inspecció prèvia al formigonat  netes 

 Recobriment  Inspecció prèvia al formigonat Tipus Elements en general Làmines, prefabricats 

   ambient 250<=fck400 fck400 250<=fck400 fck400 

   I 20 15 15 15 

   II 30 25 25 25 

   III 40 35 35 30 

En tres ocasions, quan ho jutgi oportú la Direcció d'Obra, es determinarà el límit elàstic, càrrega de 

ruptura i allargament en ruptura en dues provetes de cada diàmetre. 

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les normatives 

vigents i les regles de la bona pràctica,  es resoldran automàticament amb l’acceptació de la 

intensitat i del criteri més restrictiu. 

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a 

càrrec del Contractista. 
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11.7 Amidament i abonament. 

Les armadures d'acer s'amidaran per quilograms (Kg) realment col·locats a obra, en base als 

plànols de construcció, per mitjà de la seva longitud, incloent solapaments i aplicant les pesades 

unitàries als diferents diàmetres emprats. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 

Els especejaments dels armats seran realitzats pel Contractista, que els facilitarà a la Direcció 

d’Obra pel seu contrast i la seva aprovació sense que això comporti l’acceptació o aprovació del 

sistema constructiu emprat per la seva col·locació que és responsabilitat pròpia del Contractista. 

Es considera inclòs en el preu el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els 

separadors, falques, lligams, eventuals soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, així com els 

cavalcaments necessaris, encara que no estiguessin detallats en els plànols. 

L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte 

d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent. 

12 MALLES ELECTROSOLDADES D’ACER CORRUGAT. 

12.1 Definició 

Es defineix com a malla electrosoldada d’acer a emprar en formigó armat, als elements 

industrialitzats d’armats que es presenten en panells rectangulars constituïts per barres d’acer 

corrugat i soldades a màquina, i que presenten en la superfície ressalts o estries, que per les seves 

característiques milloren l’adherència amb el formigó, col·locades en l’interior d’aquest per a resistir 

els esforços als que està sotmès i que compleixen les condicions prescrites en UNE 36092. 

12.2 Materials 

Els elements que composen les malles electrosoldades poden ser barres corrugades o filferros 

corrugats. Els primers compliran les especificacions de l’apartat 32.2 o de l’apartat 3 de l’annex 10 

de la “Instrucció de formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi, així com 

amb les especificacions de la UNE 36092. 

Els filferros i barres corrugades no presentaran defectes superficials, esquerdes ni bufaments. 

La secció equivalent dels filferros i barres corrugades no serà inferior al noranta-cinc i mig per cent 

(95,5%) de la seva secció nominal. 

No es podran emprar barres d’acer trefilat (barres llises). 

S’aplicaran totes les especificacions contingudes a l’apartat 33.1.2 de la “Instrucció de Formigó 

Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 

Les característiques dels materials, venen expressades als plànols. De qualsevol forma, el material 

a emprar serà de 1a qualitat amb marca de qualitat indeleble, estampada a les pròpies barres 

d'acer. 

El distintiu de qualitat s’elaborarà d’acord amb les indicacions de l’article 87 i de l’annex 19 de la 

“Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 

Els panells estaran formats per barres que es disposaran aïllades o aparellades. Les separacions 

entre eixos de barres, o en el seu cas entre eixos de parells de barres, poden ser en una direcció de 

50, 75, 100, 150 i 200 mm. La separació en la direcció normal a l’anterior no serà superior a tres 

vagades la separació en aquelles, ni superior a 300 mm. 

12.3 Execució 

Els panells seran aplegats pel Contractista en parc adequat per a la seva conservació, classificats 

per tipus i diàmetres i de manera que sigui fàcil el recompte, pesada i manipulació. Es prendran 

totes les precaucions perquè el acers no estiguin exposats a l’oxidació ni es taquin de greix, lligants, 

olis o fang. 

Els panells es col·locaran nets de brutícia i exemptes de tot tipus d’òxid. 

En cas d’ésser necessària la seva neteja, s’utilitzaran mitjans mecànics, vigilant desprès de la 

mateixa la tolerància de la secció de la barra una vegada neta. 

Es procurarà utilitzar simultàniament el menor nombre possible de diàmetres diferents i que aquests 

es diferenciïn molt bé entre ells, tot ajustant-se a allò que prescrigui el Projecte. 

Els panells es fixaran entre sí mitjançant les oportunes subjeccions mantenint-se la distància a 

l’encofrat, de forma que quedi impedit tot moviment d’aquelles durant l’abocament i compactació del 

formigó i permetent a aquest embolicar-les sense deixar cavitats. 

Aquestes precaucions hauran d’extremar-se en totes aquelles superfícies que quedin en contacte 

amb aigua per garantir els recobriments. 
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Per a tal efecte la Direcció d’Obra fixarà els criteris que consideri més adients pel que fa referència 

als lligams de les armadures així com a la disposició, en número i situació, dels elements 

separadors. 

Les distàncies de separació, recobriments, empalmes, etc. compliran amb el disposat en la 

“Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)”. 

Abans de procedir al formigonat, el Contractista haurà d'obtenir de l'Enginyer Director, l'aprovació de 

la col·locació d'armadures. 

12.4 Control de Qualitat 

El Contractista controlarà la qualitat dels panells a emprar perquè les seves característiques 

s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)”. 

Totes les partides arribaran a l’obra perfectament identificades i documentades; en els documents 

d’origen han de figurar el detall de la composició de la partida, la designació del material i les seves 

característiques. S’acompanyaran del segell o marca de qualitat que el fabricant tingui homologada 

així com del corresponent certificat de característiques redactat pel Laboratori depenent de la 

factoria siderúrgica. 

Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents a un 

control a nivell normal segons la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)”. 

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 

intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula. 

ASSAIGS UNE / NLT MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

CONTROL DELS MATERIALS 

Identificació 36092  Normativa vigent 

Certificats 

d’adherència 

  ( EHE ) 

Doblegat simple 36092 2 provetes cada  cada 20 

Tn. 

No han de presentar esquerdes 

Doblegat-

desdoblegat 

36092 2 provetes cada  cada 20 

Tn. 

No han de presentar esquerdes 

Desenganxament 36462 2 provetes p cada 500 Tn. FD  0.35ASFY 

  mínim: 1 assaig  

Assaig de tracció 36401 2 provetes p cada 200 Tn.  TIPUS FY FS R FS / FY 

  mínim: 3 assaigs B 500 T 500 550 8 1,03 

CONTROL GEOMÈTRIC 

    

Massa i secció 

transversal 

36092 2 provetes cada  cada 20 

Tn. 

  %  

    6 - 25 -5  

    32 - 50 -4  

       

Ovalitat 36092 2 provetes cada  cada 20 

Tn. 

  màx - mín   

    6 - 8 1.0  

    10 - 14  1.5  

    16 - 25  2.0  

    32 - 50  2.5  

    

Corrugues 36092 2 provetes cada  cada 20 

Tn. 

 

a) amplada   a  1,20 a homologat  

b) alçada   h  h homologat  

c) separació   s  s homologat  

d) angle    =  homologat    

    

CONTROL D’EXECUCIÓ 

    

Longitud i disposició  Inspecció prèvia al formigonat  segons plànols 

Armadura flexió 

principal 

 Inspecció prèvia al formigonat  paraments exteriors 

Rectitud  Inspecció prèvia al formigonat  rectes 

Lligams  Inspecció prèvia al formigonat  immobilitat 

Rigidesa del conjunt  Inspecció prèvia al formigonat  rígid 

Netedat  Inspecció prèvia al formigonat  netes 

Recobriment  Inspecció prèvia al formigonat Tipus Elements en general Làmines, prefabricats 

   ambie

nt 
250<=fck400 fck400 250<=fck4

00 

fck400 

   I 20 15 15 15 

   II 30 25 25 25 

   III 40 35 35 30 

En tres ocasions, quan ho jutgi oportú la Direcció d'Obra, es determinarà el límit elàstic, càrrega de 

ruptura i allargament en ruptura en dues provetes de cada diàmetre de cada panell. En l'assaig de 

tracció la proveta tindrà al menys una barra transversal soldada. 

En una ocasió, quan ho jutgi oportú la Direcció d'Obra, es determinarà la càrrega de 

desenganxament per a cada diàmetre emprat. 

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les normatives 

vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l’acceptació de la 

intensitat i del criteri més restrictiu. 

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a 

càrrec del Contractista. 
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12.5 Amidament i abonament 

Les malles electrosoldades d'acer s'amidaran per metres quadrats (m2) realment col·locats a obra, 

en base als plànols de construcció, per mitjà de la seva superfície, incloent solapaments o be per Kg 

aplicant els pesos unitaris als diferents panells emprats. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 

Les característiques geomètriques dels panells a utilitzar en l’obra seran realitzats pel Contractista, 

que els facilitarà a la Direcció d’Obra pel seu contrast i la seva aprovació sense que això comporti 

l’acceptació o aprovació del sistema constructiu emprat per la seva col·locació que és 

responsabilitat pròpia del Contractista. 

Els preus inclouen el subministrament i la col·locació de les malles, la diferència entre els 

especejaments i el ferro realment col·locat a obra i la part proporcional de barres i ferros auxiliars 

destinats a recolzar les malles i mantenir la seva separació relativa. També inclou els separadors 

que mantenen el recobriment amb l'encofrat o amb el formigó de neteja. 

13 ENCOFRATS I MOTLLES. 

13.1 Definició 

Es defineix com encofrat l’element destinat a emmotllar in situ els formigons i morters. Pot ser 

recuperable o perdut, entenent per aquest últim el que queda embegut en el formigó. 

13.2 Materials 

Els materials a utilitzar pels encofrats seran acer o fusta. 

Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a 

l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 

13.3 Execució 

13.3.1 Generalitats. 

Abans d’iniciar les operacions de formigonat, el Contractista haurà de tenir l’aprovació expressa del 

Director de l’Obra de l’encofrat realitzat, sense que aquesta autorització signifiqui en cap moment 

eximir al Contractista de la seva responsabilitat en quant a l'obra acabada de formigó. 

S'autoritza l'ús de tècniques i tipus especials d'encofrat sancionats per la pràctica havent de 

justificar-se aquelles altres que es proposin i que, per la seva novetat, així es requereixi a judici del 

Director de les Obres. 

Tant les superfícies dels encofrats, com els productes que s’hi puguin aplicar, no podran contenir 

substàncies perjudicials pel formigó. 

Els encofrats s'humectaran abans de formigonar a fi d'evitar l'absorció de l'aigua continguda al 

formigó i es netejaran especialment els fons, deixant-se obertures provisionals per facilitar la seva 

neteja. Aquestes obertures hauran d'ésser segellades abans de formigonar amb l'objectiu de què no 

deixin fugir les pastes durant el formigonat. 

Es obligatori l’ús de desencofrant. 

Tant els junts com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la resistència i duresa 

necessàries perquè, durant el temps previst del formigonat i, especialment, sota els efectes 

dinàmics produïts pel sistema de compactació que s’ha exigit o adoptat, no es produeixin esforços 

anormals en el formigó, ni durant la col·locació a obra ni en el període d’enduriment. Així mateix, 

tampoc es produiran moviments localitzats en els encofrats superiors a cinc mil·límetres (5 mm). 

Els enllaços dels diferents elements o panells dels motlles hauran d’ésser sòlids i senzills per tal de 

facilitar el seu muntatge i desmuntatge. 

Els encofrats de fons dels elements plans o rectes de més de sis metres (6 m) de llum lliure, es 

disposaran amb la contra fletxa necessària per tal que, una vegada desencofrat i carregat l’element, 

aquest conservi una lleugera concavitat en l’intradós. 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran d’ésser suficientment llises i uniformes a fi que els 

paraments de les peces de formigó emmotllades en aquests no presentin defectes, deformacions, 

ressalts ni rebaves superiors a cinc mil·límetres (5 mm) d’alçada. 

Quan es realitzi l’encofrat d’elements de gran alçada i poc gruix, d’un sol cop, es preveuran en les 

parets laterals dels encofrats finestres de control, les quals tindran les mides suficients per tal de 

permetre la compactació del formigó. Aquestes obertures es disposaran en un espai vertical i 

horitzontal no superior a un metre (1 m) i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçada. 

Les superfícies corbes s'hauran d'encofrar amb encofrats de directriu curvilínia. Les aproximacions 

de les corbes amb poligonals tan sols es realitzaran amb l'autorització expressa del Director d’Obra i 

s’hauran de seguir els criteris que aquest fixi per tal d’aconseguir la qualitat desitjada en les 

superfícies. 
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Els encofrats perduts hauran d’ésser suficientment hermètics per tal que no penetri en el seu interior 

la lletada de ciment. Es subjectaran adequadament als encofrats exteriors amb la finalitat que no es 

moguin durant la col·locació i compactació del formigó. Es tindrà especial cura de què no nedin en 

l’interior de la massa de formigó fresc. 

El Contractista adoptarà les mesures necessàries a fi que les arestes vives del formigonat estiguin 

ben realitzades col·locant si és necessari angulars metàl·lics en les arestes exteriors dels encofrats, 

o utilitzant un sistema igualment eficaç. El Director de l’Obra podrà autoritzar, si o creu adient, la 

utilització de matavius per aplanar aquestes arestes. No es permetran imperfeccions superiors a 5 

mil·límetres (5 mm) en les línies de les arestes. 

Els productes que s’utilitzin a fi de facilitar el desencofrat o desemmotllat hauran de complir amb 

l'especificat en la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” i estar aprovats pel Director de 

l’Obra. Com a norma general, s’utilitzaran vernissos antiadherents formats per silicones, o preparats 

amb olis solubles amb aigua o grassa diluïda, defugint en tot cas de l’ús de gasoil, grassa corrent, o 

qualsevol altre producte anàleg. Durant la seva aplicació s’hauran d’evitar escorrenties en les 

superfícies verticals o inclinades dels motlles o encofrats. Així mateix, tots aquests productes no 

impediran la posterior col·locació del revestiment ni la possible execució de juntures de formigonat, i 

particularment quan es tracti d’elements que després hagin d’unir-se entre ells. 

Motlles. 

Els motlles que han estat utilitzats i que serviran per fabricar més elements, seran degudament 

rectificats i netejats. 

 

Els motlles hauran de permetre l’evacuació de l’aire intern quan es formigoni. Per aquest motiu, en 

determinades ocasions serà necessari preveure respiralls. 

En cas de què les peces es fabriquin en sèrie, quan els motlles corresponents a cada tongada siguin 

independents, hauran d’estar perfectament subjectes i travats entre ells, a fi d’evitar moviments 

relatius durant la fabricació, els quals poguessin modificar els recobriments de les armadures 

actives, i com a conseqüència les característiques resistents de les peces fabricades en aquests 

motlles. 

En cas que els motlles hagin patit danys, deformacions, etc., i com a conseqüència hagin variat les 

seves característiques geomètriques respecte a les originals, no podran forçar-se a recuperar la 

seva forma correcta. 

Encofrats de fusta. 

Els junts entre els diferents taulons hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del reg i 

del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat; a tal fi es podrà autoritzar l’ús 

d’un segellat adequat. 

En el cas de formigons vistos, l'encofrat serà de fusta, ribotada, encadellada i regruixada. La fusta 

estarà exempta d'esquerdes, ranures, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva 

solidesa o textura. Contindrà el menor número possible de nusos, i en cas d'existir el diàmetre 

d’aquests serà inferior a la setena part (1/7) de la menor dimensió del post. Les fibres de la fusta 

seran rectes i no regirades, paral·leles a la major dimensió de la peça. 

Desencofrat. 

El desencofrat del formigó es realitzarà una vegada endurit i assolida la resistència mínima 

necessària pel formigó. En qualsevol cas serà el Director de l'Obra qui fixi el temps de desencofrat 

en funció de la tipologia del formigó a desencofrar. 

El desencofrat dels costers verticals dels elements que tinguin poc gruix, podrà efectuar-se passats 

tres dies (3 d) després del formigonat de la peça, llevat que durant aquest període s’hagin produït 

temperatures molt baixes o altres causes, suficients com per alterar el procés normal d’enduriment 

del formigó. Els costers verticals d’elements de molt gruix o els horitzontals s’hauran de retirar abans 

dels set dies (7 d) amb les mateixes condicions esmentades anteriorment. 

El Director de l’Obra podrà  reduir els terminis anteriors a dos dies (2 d) o 4 dies (4 d) 

respectivament, quan el tipus de ciment emprat proporcioni un enduriment prou ràpid. 

El desencofrat s’haurà de dur a terme el més aviat possible, sense que això suposi un perill per 

formigonat i amb la finalitat d’iniciar tot seguit les operacions de curat. 

En el cas d’obres de formigó pretensat, es retiraran els costers dels encofrats abans de l’operació de 

tesat i, en general qualssevol elements d’aquests que no sigui subjector de l’estructura, a fi de què 

els esforços de pretensat actuïn mínimament coaccionats. 

Els filferros, barres d’acer i ancoratges de l’encofrat que hagin quedat fixats al formigó, es tallaran 

arran del parament i es protegiran i segellaran amb un morter sense retracció. 
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13.4 Amidament i Abonament 

Els encofrats i motlles s’amidaran per metres quadrats (m²) de superfície de formigó realment 

encofrada mesurada en les plànols. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 

Aquesta unitat serà d’abonament sempre que en la justificació del preu o en la seva descripció no 

figuri explícitament que l’encofrat està inclòs en el preu del formigó. 

Els preus inclouen l'encofrat i desencofrat del formigó, el curat, la impermeabilització dels forats 

deixats al formigó per a la subjecció dels panells, i tots els medis auxiliars necessaris per a la 

correcta execució de les obres com ara, maquinària auxiliar, desencofrant, separadors, líquid de 

curat, etc... 

Les cintres tan sols seran d’abonament si així s’especifica en el projecte i si així es reflecteix en el 

pressupost. En cas contrari es consideraran incloses en el preu de l’encofrat. 

Els preus inclouen així mateix, l'anivellament de les soleres i lloses i l'acabament llis de les 

superfícies no encofrades. 

No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar per 

netejar, enfoscar i reparar les superfícies de formigó en les que s’acusin irregularitats dels encofrats 

superiors a les tolerades, o les que presentin defectes, incloent-hi les coqueres. 

Així mateix no seran d’abonament la impermeabilització dels tirantets amb morter sense retracció i 

detalls d’obra propis d’una bona execució. 

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com 

matèries, caixetins, i matavius o remats singulars definits en plànols, o donar un acabat hidràulic a la 

cara vista. També inclou la col·locació i ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de 

xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom, 

anivellació i rasanteig de superfícies així com les actuacions necessàries per realitzar el junt de 

solera. 

14 ELEMENTS PREFABRICATS ESTRUCTURALS DE FORMIGÓ. 

14.1 Definició. 

Es defineixen com a peces prefabricades estructurals de formigó armat aquells elements de formigó 

fabricats en obra o en fàbrica que es col·loquen o munten una vegada adquirida la resistència 

adequada. Inclou les sèquies i les voltes o altre element, la prefabricació del qual estigui prevista en 

Projecte o altres, que a proposta del Contractista, siguin acceptables per la Direcció d’Obra. 

Es defineixen com a peces especials prefabricades de formigó pretesat aquells elements 

constructius de formigó pretesat fabricats en instal·lacions industrials fixes i que es col·loquen o 

munten una vegada adquirida la resistència necessària. Inclou les peces de les bigues per a passos 

inferiors o superiors de vials o aqüeductes i qualsevol altre element indicat en el projecte proposat 

pel Contractista i aprovat per la Direcció d’Obra. 

14.1.1 Característiques geomètriques i mecàniques. 

Els elements prefabricats s’ajustaran totalment a la forma, dimensions i característiques mecàniques 

especificades en els Plànols i Plec; si el Contractista pretén modificacions de qualsevol tipus, la 

seva proposta ha d’anar acompanyada de la justificació de que les noves característiques 

acompleixin, en iguals o millors condicions, la funció encomanada en el conjunt de l’obra a l’element 

de que es tracti i no suposen increment econòmic ni de termini. L’aprovació per la Direcció d’Obra, 

necessària davant qualsevol canvi, no alliberarà al Contractista de la responsabilitat de que li 

correspongui per la justificació presentada. 

En els casos en que el Contractista proposi la prefabricació d’elements que no estaven projectats 

com a tals i aconsegueixi l’aprovació de la Direcció d’Obra, acompanyarà a la seva proposta, 

descripció, plànols, càlculs i justificació de que l’element prefabricat proposat acompleix, en iguals o 

millors condicions que el no prefabricat-projectat, la funció encomanada en el conjunt de l’obra a 

l’element de que es tracti. Tanmateix presentarà el nou pla de treballs en el que es constata la 

reducció del termini d’execució amb respecte al previst. 

L’import dels treballs en cap cas superarà el previst per al cas en que s’hagués realitzat segons el 

projectat. L’aprovació de la Direcció d’Obra, en el seu cas, no alliberarà al Contractista de la 

responsabilitat que li correspon en aquest sentit. 

14.2 Materials. 

Quan els elements prefabricats siguin de formigó armat els materials a utilitzar en la seva fabricació 

seran, com a mínim, els següents: 
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• Formigó HA-25 com a mínim per a elements prefabricats en obra i HA-30 com a mínim 

per a elements en fàbrica. 

• Armadura B-500-S. 

Tanmateix, hauran d’acomplir les condicions establertes en el present Plec tant per a les estructures 

de formigó armat com de formigó pretesat. 

Els materials a utilitzar en la fabricació dels elements de formigó pretesat hauran de ser aprovats per 

la Direcció d’Obra i hauran d’acomplir les condicions establertes tant a l’EHE-08 com al PG-3. 

14.3 Expedient de fabricació. 

El Contractista haurà de presentar a l’aprovació de la Direcció d’Obra un expedient en el què es 

recullin les característiques essencials dels elements a fabricar, materials a utilitzar, procés de 

fabricació i de curat, detalls de la instal·lació en obra o en fàbrica, toleràncies i control de qualitat a 

realitzar durant la fabricació, proves finals dels elements fabricats, precaucions durant el seu 

manejament, transport i emmagatzematge i Prescripcions relatives al seu muntatge i acoblament a 

altres elements, tot ell d’acord amb les prescripcions que els Plànols i el Plec estableixin, o la 

Direcció d’Obra indiqui, per als elements en qüestió. 

L’aprovació per la Direcció d’Obra de la proposta del Contractista no implica l’acceptació dels 

elements prefabricats, que queda supeditada al resultat dels assaigs pertinents. 

14.4 Encofrats. 

Els encofrats i els seus elements d’enllaç, acompliran totes les condicions de resistència, 

indeformabilitat, estanquitat i llisor interior, per a que siguin complides les toleràncies d’acabat 

requerides en el present Plec. 

La Direcció d’obra podrà ordenar la retirada dels elements d’encofrat que no compleixin aquests 

requisits. 

Els encofrats a utilitzar en la prefabricació seran els previstos en la construcció de les obres de 

formigó armat “in situ”. 

Els encofrats de fusta, s’utilitzaran excepcionalment, llevat en els casos en que aquest material 

tingui el tractament previ necessari per a assegurar la seva impermeabilitat, indeformabilitat, 

perfecte acabat de la superfície i durabilitat. Els taulers de l’encofrat de fusta comú hauran 

d’humitejar-se abans del formigonat, i estar muntats de manera que es permeti l’entumiment sense 

deformació. L’ús d’aquests taulers requeriran l’aprovació expressa de la Direcció d’Obra.  

Es podrà fer ús de desencofrants, amb les precaucions pertinents, després d’haver fet proves, i ho 

hagi autoritzat la Direcció d’Obra. 

14.5 Formigonat de les peces. 

La compactació es realitzarà per vibració o vibrocompressió. 

L’ús de vibradors estarà subjecte a les normes sancionades per l’experiència. 

Si s’utilitzen vibrador de superfície, es desplaçaran lentament, per a que refluxi la beurada 

uniformement, quedant la superfície totalment humida. 

Els vibradors interns tindran una freqüència mínima de sis mil cicles per minut. 

El formigonat per tongades, obliga a portar el vibrador fins que la punta entri en la tongada 

subjacent. 

La distància entre punts de vibrat i la duració d’aquest en cada punt s’han de determinar mitjançant 

assaigs, en cada tipus de mescla i peça. Una humectació brillant en tota la superfície pot indicar una 

compactació per vibrat suficient. És preferible utilitzar molts punts de vibrat breu que pocs de 

vibració prolongada. 

El vibrat s’efectuarà amb la major precaució evitant que els vibradors toquin les beines. La 

compactació serà particularment acurada al voltant dels dispositius d’ancoratge i en els angles de 

l’encofrat. 

Si el vibrat es fa amb l’encofrat o motlle, els vibradors hauran d’estar fermament subjectes i 

disposats de manera que el seu efecte s’estengui uniformement a tota la massa. 

Altres mètodes de compactació hauran d’esta avalats per experimentació suficient, abans d’aplicar-

los a peces que hagin de ser utilitzades en obra. 

No s’establiran junts de formigonat no previstos en els Plànols. Abans d’iniciar el formigonat d’una 

peça, es tindrà total seguretat de poder acabar-la en la mateixa jornada.  

14.6 Cura. 

La cura podrà realitzar-se amb vapor d’aigua, a pressió normal, i en tractament continu. 

Quan s’utilitzin mètodes de cura normal, es mantindran les peces protegides del sol i de corrents 

d’aire, havent d’estar les superfícies del formigó constantment humitejades. 
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Quan s’utilitzi vapor d’aigua en la cura haurà prèviament d’haver-se justificat, davant la Direcció 

d’Obra, el procés a seguir, mitjançant assaigs que posin atenció en els següents aspectes: 

a) Període previ necessari de cura normal a l’aire, a temperatura ordinària. 

b) Temps necessari per a incrementar la temperatura, des de la temperatura ambient a la màxima 

requerida. 

c) Màxima temperatura a què ha d’arribar-se. 

d) Període de temps que la peça ha d’estar a la màxima temperatura. 

e) Velocitat de refredament, des de la màxima temperatura fins a arribar a la temperatura ordinària. 

D’aquesta manera s’establirà el temps total que durarà el procés de cura. 

Si durant el procés de cura d’una peça, es produeix avaria en la instal·lació, haurà de repetir-se el 

procés complet, o aplicar el mètode normal de cura a l’aire, durant un període mínim de set (7) dies. 

Totes les peces curades al vapor hauran de tenir, a més, un període addicional de cura normal de 

quatre (4) dies. 

Durant la cura normal, es mantindran humitejades les superfícies del formigó, amb aigua que 

compleixi l’exigit en aquest Plec. 

Quan, després d’un procés complet de cura amb vapor, s’hagin arribat a les resistències mínimes 

exigides per al transport, i abans d’iniciar-se aquest, la Direcció d’Obra podrà exigir l’ús d’un líquid 

de cura de qualitat coneguda, si al seu judici és necessari. 

14.7 Desencofrat, aplegament i transport a obra o dintre de la mateixa. 

Els materials a utilitzar en la fabricació hauran d’acomplir les condicions establertes en el present 

Plec. 

Llevat indicació en contra en els Plànols, els materials mínims a utilitzar seran els següents: 

- Formigó HA-45. 

- Armadura B-500-S 

14.8 Toleràncies geomètriques. 

En el disseny d’aquests elements es seguirà la Instrucció BS-5911 Part-I. 

Els elements prefabricats s’ajustaran totalment a la forma, dimensions i característiques mecàniques 

especificades en els Plànols. Si el Contractista pretén modificacions de qualsevol tipus, la seva 

proposta ha d’anar acompanyada de la justificació de que les noves característiques compleixin, en 

iguals o millors condicions, la funció encomanada en el conjunt de l’obra a l’element de que es tracti. 

L’aprovació pel Director d’Obra, en el seu cas, no allibera al Contractista de la responsabilitat de que 

li correspongui per la justificació presentada. 

14.9 Característiques mecàniques. 

En els casos en que el Contractista proposi la prefabricació d’elements que no estaven projectats 

com a tals, acompanyarà a la seva proposta descripció, plànols, càlculs i justificació de que 

l’element prefabricat proposat compleix, en iguals o millors condicions que el no prefabricat 

projectat, la funció encomanada en el conjunt de l’obra a l’element de que es tracti. L’aprovació del 

Director d’Obra, en el seu cas, no alliberarà al Contractista de la responsabilitat que li correspongui 

en aquest sentit. 

14.10 Control de qualitat. 

Els assaigs s’ajustaran a la Instrucció BS-5911.part-I. 

El Director d’Obra efectuarà els assaigs que consideri necessaris per a comprovar que els elements 

prefabricats de formigó compleixen les característiques exigides. Les peces deteriorades en els 

assaigs de caràcter no destructiu per no haver arribat a les característiques previstes, seran a càrrec 

del Contractista. 

En el cas de peces de petit tamany, s’efectuarà un assaig d’aquest tipus per a cada cinquanta (50) 

peces prefabricades o fracció d’un mateix lot, repetint-se l’assaig amb altra peça si la primera no 

hagués arribat a les característiques exigides i rebutjant-se el lot complet si el segon assaig és 

també negatiu. Les peces utilitzades en aquests assaigs seran a compte del Contractista. Qualsevol 

altre assaig o assaigs destructius que ordeni la Direcció d’Obra els farà abonant si no les 

compleixen i, en qualsevol cas, l’incompliment en dos assaigs d’un mateix lot de cinquanta peces o 

menys, autoritza a rebutjar el lot complet. 

Prèviament a l’acceptació del tipus de junt entre el diferents elements, es realitzarà una prova per a 

comprovar la seva estanquitat amb una columna d’aigua de 3 metres. 
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14.11 Amidament i abonament. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.  

15 JUNTS DE CANAL. 

15.1 Definició 

Per la realització de les diferents tipus de juntes del canal s’utilitzaran: 

• Perfil hidroexpansiu (junta hidroexpansiva). 

• Massilla monocomponent a base de poliuretà. 

 

15.2 Materials 

15.2.1 Perfil hidroexpansiu. 

15.2.1.1.1 Definició 

Perfil elastomèric extruït, a base de materials hidròfils, que expansiona en contacte amb aigua o 

solucions aquoses. Degut al seu poder expansiu s’omplen les irregularitats de la junta assegurant la 

seva impermeabilitat.  

En aquest cas s’utilitzarà el perfil hidroexpansiu Masterflex 612 o equivalent. 

15.2.1.1.2 Col·locació 

Es col·locarà entre la solera i els hastials del canal. 

La distància mínima de col·locació amb el parament de formigó serà igual o superior a 10 cm. 

15.2.1.1.3 Característiques generals 

El perfil desplegat ha de tenir un aspecte uniforme i sense fissures, deformacions, forats o altres 

defectes. 

15.2.1.1.4 Preparació del suport: 

La unió entre perfils situats en plànols diferents es pot realitzar sense límit.  

És aconsellable deixar de 6 a 8 mm de separació i segellar-los mitjançant una massilla 

hidroexpansiva amb expansió controlada tipus Adeka P-201 o equivalent.  

15.2.1.1.5 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Condicions generals: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Condicions de subministrament 

Subministrament: En envàs hermètic. 

Ha de portar impreses les dades següents: 

Nom del fabricant o marca comercial 

Identificació del producte 

Color 

Instruccions d’ús 

Pes net o volum del producte 

Data de caducitat 

Condicions d’emmagatzematge: 

Els envasos dels productes s’emmagatzemaran en llocs adequats, protegits de la intempèrie i es 

procuraran els mitjans necessaris per a que la temperatura dels mateixos sigui propera als 20ºC. 

L’emmagatzematge es realitzarà com a mínim 48 hores abans de l’aplicació. 

15.2.2 Massilla monocomponent. 

15.2.2.1.1 Definició 

Massilla adhesiva monocomponent, a base de poliuretà, utilitzada pel segellat elàstic i impermeable 

de junts en edificació i obra civil amb baix i mig moviment. 

 

E
20

25
00

47
39

 D
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

O
tr

os
 / 

C
op

ia
, d

e 
di

a 
03

/0
3/

20
25

 . 
P

od
eu

 c
om

pr
ov

ar
 la

 s
ev

a 
au

te
nt

ic
ita

t m
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 1

57
04

63
51

62
75

27
16

61
2 

a 
ht

tp
s:

//s
eu

.a
m

po
st

a.
ca

t/v
al

id
ad

or



PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA. ECOFIRM. 
 

DOCUMENT Nº 3.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 51 
 

La massilla monocomponent serà tipus SIKAFLEK 11 FC o equivalent. 

15.2.2.1.2 Preparació del suport 

Enganxat / Pegat en juntes de dilatació: 

No serà necessari cap tipus de fons de junta. 

Segellat en juntes de retracció: 

Es necessari la utilització d’un fons de junta Sika o equivalent. 

15.2.2.1.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Condicions generals: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Condicions de subministrament 

Subministrament: En envàs hermètic. 

Ha de portar impreses les dades següents: 

Nom del fabricant o marca comercial 

Identificació del producte 

Color 

Instruccions d’ús 

Pes net o volum del producte 

Data de caducitat 

Condicions d’emmagatzematge: 

Els envasos dels productes s’emmagatzemaran en llocs adequats, protegits de la intempèrie i es 

procuraran els mitjans necessaris per a que la temperatura dels mateixos sigui propera als 20ºC. 

L’emmagatzematge es realitzarà com a mínim 48 hores abans de l’aplicació. 

15.3 Execució 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu cas 

• Aplicació de l'emprimació d’elastoprimer 110 de Bettor o equivalent . 

• Col·locació del fons de junta de cordó de polietilè expandit tipus Roundex de Bettor o 

equivalent. 

• Aplicació de la massilla de poliuretà tipus Masterflex 474 de Bettor o equivalent. 

15.4 Condicions generals 

El segellat ha de tenir la llargària prevista. 

Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme. 

Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 

La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la Direcció d’obra. 

Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 

El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 

 

15.5 Toleràncies d'execució: 

Gruix del segellat: ± 10% 

Fondària prevista respecte al parament: ± 2 mm 

15.6 Amidament i abonament 

15.6.1 Perfil hidroexpansiu en canal 

S’amidaran pels metres (m) llargària amidada segons les especificacions de la Direcció d’Obra i 

s’abonaran per aplicació a cada amidament dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus 

nº 1. 
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Inclou la neteja del suport i la part proporcional de solapaments. 

15.6.2 Junts entre elements prefabricats. 

Els junts de construcció en canal, s’amidaran pels metres (m) llargària amidada segons les 

especificacions de la DT i s’abonaran per aplicació a cada amidament dels preus unitaris 

corresponents del Quadre de Preus nº 1, el preu comprèn els materials necessaris i les operacions 

necessàries per a la seva col·locació. 

En cas que aquest preu no es contempli per separa en el pressupost, aquest es trobarà inclòs en el 

preu de l’element prefabricat concret. 

16 CANONADES DE POLIETILÈ ALTA DENSITAT (PEAD). 

16.1 Definicions 

Tubs de polietilè (PE) són els de materials termoplàstics constituïts per una resina de polietilè, 

negre de carboni, sense altres addiccions que antioxidants estabilitzadors o colorants. 

El tub de PE serà del tipus PE 100 (de alta densitat), no s’admetran canonades de PN <10 per 

diàmetres menors o iguals a 110 mm. 

16.2 Materials 

16.2.1 Normativa 

Respecte a les normatives relatives al producte: 

S’exigirà que la fabricació dels tubs es realitzi d’acord amb la Norma UNE-EN 12201 de la qual el 

fabricant n’haurà de presentar el corresponent certificat AENOR del producte. 

En especial es tindrà en compte les següents característiques de la resina: Granulometria, Densitat, 

Índex de fluïdesa, Grau de contaminació, Contingut en volàtils, Contingut en cendres. Aquestes 

característiques es determinaran d’acord amb la norma UNE –EN ISO 1872-2. 

També serà d’aplicació tot allò recollit en la norma UNE-EN 13244, per a sistemes de canalització 

en materials termoplàstics per al subministrament general d’aigua i sanejament a pressió. 

Respecte a les normatives d’instal·lació aplicables: 

Serà d’aplicació tot allò recollit en la norma UNE 53394 IN: Codi d’instal·lació i maneig de tubs de 

PE per a conduccions d’aigua a pressió, Tècniques recomanades 

A més de les prescripcions contingudes en aquest Plec, els tubs de material termoplàstic compliran, 

segons el seu destí, les establertes en la normativa oficial vigent, i en particular: 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. (PTABA-

MOPU) que serà d’obligat compliment en les obres de conduccions d’abastament i distribució 

d’aigua potable a pressió, on el projecte, execució, inspecció o direcció correspongui al Ministerio 

de Obras Públicas y Urbanismo. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de 

poblaciones (PTASAN-MOPU), amb projecte, execució, inspecció o explotació que correspongui 

al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

En tot cas, serà d’aplicació l’establert en aquest Plec. 

Els tubs i accessoris destinats a canonades de conducció d’aigua potable no contindran substàncies 

que pugessin ocasionar l’incompliment de la reglamentació tècnic-sanitària per a l’abastament i 

control de qualitat de les aigües potables de consum públic, R.D. 140/2003, de 7 de febrer, (BOE 

45/2003, de 21 febrer) 

16.2.2 Condicions de servei 

No són objecte d’aquest Article els tubs de PE per a instal·lacions de desguàs i de sanejament en 

l’interior d’edificis o dins del recinte d’instal·lacions industrials. 

Les canonades de PEAD no podran utilitzar-se per a conducció de líquids a temperatura superior a 

quaranta-cinc graus centígrads (45º C). En aquesta temperatura la resistència de la canonada a 

pressió hidràulica interior és només el trenta per cent (30 %) de la resistència als vint graus 

centígrads (20ºC). 

Les canonades de PEAD hauran de col·locar-se en planta serpentejant per a compensar els 

moviments per diferències tèrmiques, degut a l’alt coeficient de dilatació lineal del PE, dues dècimes 

de mil·límetre (0,2 mm) per metre de longitud i grau centígrad de variació de temperatura. 

Les canonades de PEAD són resistents a l’atac de sòls agressius, àcids, àlcalis, solucions salines i 

dissolvents orgànics. El PEAD és atacat a temperatura ambient pels àcids cloro sulfúric, sulfúric i 

nítric. Sota l’acció dels halògens en estat lliure, a temperatura ambient, es desprenen halurs 

d’hidrogen, i encara que el polímer no queda destruït es modifiquen les seves característiques 
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físiques i químiques desfavorablement. Existeixen taules de resistència del PEAD als diferents 

agents químics editades per la majoria dels fabricants. 

16.2.3 Característiques tècniques 

En general els assajos a realitzar per la comprovació de les característiques tècniques dels tubs de 

PE hauran de ser els establerts en les normes del producte : UNE-EN 13244, UNE-EN 12201.   

El dimensionament mecànic dels tubs de PE soterrats es recomana realitzar-lo segons l’especificat 

per la Norma UNE 53331 IN. 

16.2.4 Junts 

Serà d’aplicació tot allò recollit en la norma UNE 53394 IN: Codi d’instal·lació i maneig de tubs de 

PE per a conduccions d’aigua a pressió, Tècniques recomanades 

Les unions dels tubs de PE poden ser: 

    - A topall en tubs llisos, mitjançant placa calefactora (ISO 12176). 

- Per electrofusió de maniguet especial proveït de resistència elèctrica 

incorporada. 

En general les unions dels tubs de PE es realitzaran per soldat tèrmic, a topall i sense material 

d’aportació. En el procediment de soldadura a topall es respectaran els temps, temperatures i 

pressions indicades pel fabricant de la màquina, limitant-se l’ús de soldadura per electrofusió, quan 

sigui estrictament imprescindible, en aquest cas es seguiran les condicions especificades en els 

accessoris de soldadura (ISO 12176-2). 

No es permetran unions encolades (unions amb adhesiu). 

Les juntes dels tubs de pressió hauran de resistir, sense fugues, una pressió hidràulica interior igual 

a quatre (4) vegades la pressió nominal del tub, durant una hora, com a  mínim. 

Tots els accessoris seran de PE. No s’admetran accessoris ( colzes, tes, maneguets d’unió, enllaços 

rosca mascle o femella, ets..) roscats de compressió.  

16.2.5 Marcat i traçabilitat dels tubs 

Tots els tubs han d’anar marcats, de forma fàcilment llegible i durable amb les següents 

identificacions com a mínim:  

• Nom del subministrador, fabricant o nom comercial 

• Data de fabricació (mes i any i número de lot) 

• Tipus de material ( PE 40, 63, 80, o 100)  

• Diàmetre nominal DN (en mm). 

• Pressió  nominal, PN (en bar). 

• Gruix nominal, e (en mm). 

• Referència a la norma corresponent en cada aplicació (UNE-EN 12201) 

• Marca de qualitat. 

16.3 Execució 

En general seran d’aplicació per la instal·lació de tubs les següents normes, que contemplen des de 

la descàrrega i recepció dels tubs en obra fins les probes 

- Plec de prescripcions tècniques generals per canonades d’abastament d’aigua del Ministeri 

d’Obres Públiques. 

 

- Guia Tècnica sobre canonades per la conducció d’aigua a pressió. CEDEX. 

 

- Plec de prescripcions tècniques generals per canonades de sanejament de poblacions del 

Ministeri d’Obres Públiques. 

 

- Guia Tècnica sobre xarxes de sanejament i drenatge urbà. CEDEX. 

 

- UNE-EN 805.  Abastament d’aigua: especificacions per xarxes exteriors als edificis i els seus 

components. 

 

- UNE-EN 1610.  Instal·lació i probes en escomeses i xarxes de sanejament. 

 

 

- UNE-ENV 1046. Sistemes de canalització i conducció en materials plàstics. Sistemes de 

conducció d’aigua o sanejament en l’exterior de l’estructura dels edificis. Pràctica 

recomanada per la instal·lació aèria i soterrada. 

E
20

25
00

47
39

 D
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

O
tr

os
 / 

C
op

ia
, d

e 
di

a 
03

/0
3/

20
25

 . 
P

od
eu

 c
om

pr
ov

ar
 la

 s
ev

a 
au

te
nt

ic
ita

t m
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 1

57
04

63
51

62
75

27
16

61
2 

a 
ht

tp
s:

//s
eu

.a
m

po
st

a.
ca

t/v
al

id
ad

or



PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA. ECOFIRM. 
 

DOCUMENT Nº 3.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 54 
 

16.4 Emmagatzematge. 

Quan s’emmagatzemin tubs sobre el terreny s’ha de comprovar que aquest és consistent i 

suficientment llis per a que els tubs es recolzin en tota la seva longitud sense el risc de que pedres i 

altres sortints aguts puguin danyar-los. 

L’altura màxima de les piles de tubs solts no ha d’excedir de dos metres (2m) en locals tancats. 

Quan els tubs s’apleguin a l’exterior amb temperatura ambient que pugui excedir de 23ºC es 

recomana el següent: 

- L’altura de les piles no ha d’excedir d’un metre(1m) 

- Totes les files han d’estar protegides de l’exposició directa al sol i permetre el pas lliure de 

l’aire al voltant dels tubs. 

- Els accessoris s’han d’emmagatzemar en caixes o sacs preparats de forma que permetin el 

pas lliure de l’aire. 

16.5 Manipulació. 

En el maneig dels tubs s’ha de tenir en compte el risc de ruptura dels extrems aixamfranats i de les 

embocadures. Els tubs no han de ser arrossegats pel terreny, ni col·locats fent-los rodar per 

rampes. Quan s’utilitzi maquinària per al seu maneig, tots els elements en contacte amb els tubs 

han de ser de material tou, per exemple, cordes de cànem i eslingues tèxtils amb ganxos de metall 

folrats. 

Quan els tubs es descarreguen dels vehicles no han de ser llençats al sòl. Han de ser baixats 

curosament i col·locats en files quan tinguin que ser emmagatzemats. 

Quan els tubs es transporten uns dintre d’altres, els situats en l’interior dels de major diàmetre han 

de descarregar-se els primers i si han d’emmagatzemar-se hauran de col·locar-se en files diferents. 

16.6 Instal·lació de canonada soterrada. 

En les canonades soterrades de material termoplàstic l’estabilitat mecànica front a les accions 

ovalitzants dels tubs depèn essencialment de la qualitat del reblert executat al seu voltant i gairebé 

no del major o menor gruix de paret, a partir d’un determinat gruix mínim. Per això s’haurà de tenir 

especial cura en la selecció del material granular del recolzament i embolcall dels tubs en el fons de 

la rasa i al grau de compactació del mateix. No són, en general, aconsellables els reblerts de 

formigó. 

Es recomana que l’obertura de la rasa es faci amb l’amplada mínima però suficient i les parets el 

més verticals possibles, almenys fins al nivell de la generatriu superior dels tubs, per ser d’aquesta 

manera més eficaç la resistència passiva de les parets de la rasa a la deformació per aixafament del 

tub. 

Pel que fa a les dimensions de les rases, així com als materials i recobriments màxims dels reblerts 

serà d’aplicació el descrit en els plànols. 

Quan el fons de la rasa es trobi en zona de terreny estable no rocós, desproveït de pedres, 

fonaments o altres materials que puguin originar tensions puntuals en la canonada, aquesta es pot 

assentar directament sobre el fons prèviament modelat en forma de llit, de manera que la part més 

baixa de la canonada assenti en el major arc possible. L’angle d’aquest arc de recolzament estarà 

comprés entre seixanta (60) i cent vint graus (120 º). 

Quan el fons de la rasa es trobi en zona de terreny inestable, es procedirà a profunditzar l’excavació 

substituint el terreny inestable per material d’aportació adequat, degudament compactat, o per una 

capa de formigó pobre de quinze centímetres (15 cm) de gruix mínim. En el primer cas el gruix de la 

capa de reblert compactat no serà inferior a la meitat del diàmetre del tub. Sobre la capa de formigó 

pobre es col·locarà el llit de material granular indicat anteriorment. Sobre la capa de material 

d’aportació compactat es podrà col·locar la canonada en la forma descrita. 

Es recomanable que almenys en la zona de recolzament del tub sobre el llit, el material granular 

d’aquest no es compacti abans de col·locar la canonada. D’aquesta manera, es proporciona a la 

canonada el matalàs adequat que eliminarà eventuals esforços locals en els tubs. 

En els terrenys excepcionalment inestables, com ara fangs, argiles expansives i terrenys orgànics o 

bellugadissos, es tractarà el fons de rasa mitjançant solucions adequades per a cada cas. 

Les altures màxima i mínima del reblert sobre el tub seran de tal manera que la tensió màxima de 

treball en el material del tub, considerant la combinació més desfavorable de càrregues interiors i 

exteriors, no superi la tensió de ruptura o de fluència a llarg termini (50 anys), corresponent a la 

temperatura de servei, dividida pels següents coeficients de seguretat: 

-- Polietilè d’alta densitat (PEAD)    1,3 

El recobriment mínim de les canonades es fixa en 1,0 metre, mesurat a partir de la generatriu 

superior. 

Els llits de les canonades seran de sorra o de graveta arrodonida, admetent-se el recolzament 

directe del tub sobre el fons de la rasa si es donen les circumstàncies que figuren en aquest apartat. 
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16.7 Control. 

16.7.1 Acceptació de proveïdors  

Acceptació de fabricant de tubs de Polietilè d’Alta Densitat 

Per l’acceptació d’un proveïdor de tub de Polietilè d’Alta Densitat (en endavant PEAD) cal seguir el 

següent procediment. 

➢ Proposta de proveïdor per escrit assumint el compliment de les prescripcions del plec de 

condicions tècniques del projecte. 

➢ El proveïdor del tub de PEAD ha de ser-ne el fabricant. 

➢ Dossier de qualitat del proveïdor. El contingut mínim del qual ha de ser, 

o Currículum del proveïdor. 

o Certificat de compliment amb la ISO 14.001 vigent. 

o Certificat de compliment amb la ISO 9.001 vigent. 

o Certificat de compliment amb la UNE-EN 12.201 vigent. 

o Programa de punts d’inspecció. 

o Fitxa tècniques del material proposat.  

o Model de traçabilitat 

▪ De la resina (material base) 

▪ Del tub acabat 

▪ De l’entrega del material a obra. 

➢ Experiència en obres similars 

16.7.2 Acceptació de l’instal·lador de tubs de PEAD 

Paral·lelament a la proposta de fabricant de làmina de PEAD cal realitzar la proposta de l’instal·lador 

d’aquesta. Per procedir a l’aprovació del muntador de la canonada cal seguir el següent 

procediment, 

➢ L’instal·lador ha de disposar del carnet d’ASETUB. 

➢ El proveïdor ha de proporcionar un currículum on es demostri l’experiència en obres amb 

una tipologia de canonades (ø i PN similar). 

➢ Homologació dels procediments de soldadura a topall per fusió. 

➢ Marca i model de la màquina per realitzar les soldadures en funció dels diàmetres i 

pressions del tub. 

➢ Homologació dels operaris que portarà a l’obra. 

L’instal·lador haurà de proporcionar un esquema on es vegi clarament on s’ha instal·lat cada partida 

(DN i lot) de material que arriba a l’obra. Aquest plànol haurà de ser en format digital. Aquest 

document pot ser enviat o elaborat a través de l’oficina tècnica de l’empresa adjudicatària de les 

obres. 

16.7.3 Control posterior a l’acceptació del proveïdor de tub de PEAD  

Una vegada aprovat el proveïdor cal seguir el següent procediment: 

➢ Enviament d’un planning de fabricació tub. En funció d’aquest es coordina una visita del 

laboratori encarregat del control de qualitat de l’obra a les instal·lacions fabricant de tub.  

➢ Visita del laboratori a les instal·lacions del fabricant. El laboratori encarregat del control de 

qualitat de l’obra ha de realitzar una visita a les instal·lacions del proveïdor. D’aquesta visita 

se’n deriva un informe amb el següent contingut mínim. 

 

o Revisió dels certificats de material base 

o Revisió del procés productiu. 

o Revisió dels PPI del fabricant i verificació de la traçabilitat del procés. 

o Recollida d’una mostra de canonada per realitzar-ne els següents assajos: 

 

▪ Assaig de densitat UNE EN ISO 1183-1:2004 

▪ Control dimensional (espessor de paret, diàmetre exterior i ovalització) ISO 

11922-1:1997 

▪ Assaig d’Índex de fluïdesa UNE EN ISO 1133:2006 

▪ Assaig del contingut del negre de carboni UNE EN ISO 11358-1:1997 

▪ Assaig de dispersió del negre de carboni ISO 18553:2002 

▪ Assaig de propietats a tracció ISO 6259-1:2001 

▪ Assaig de temps d’inducció a la oxidació UNE EN 728:1997 

A judici del Director d’Obra es podrà substituir aquesta visita prèvia del laboratori per una visita del 

personal de la Direcció d’Obra.  

➢ Revisar la correcta identificació de les preses parcel·làries 

Caldrà que l’instal·lador porti el control d’on instal·la cada lot1 de tub. Aquesta informació ha de 

permetre realitzar un plànol digital al final de l’obra que permeti saber on s’ha instal·lat el 100% de 

lots de PEAD que ha arribat a l’obra.  

 
1 Lot de tub: Es defineix a partir del DN, PN i número de sèrie que ve imprès en un tub de fàbrica. Aquesta informació 

consta als albarans d’entrega i és l’eina que possibilita la completa traçabilitat de cada tub. 
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16.8 Control de qualitat del material  

Durant la fase d’obres cal realitzar un control estadístic de la canonada que va arribant a obra. La 

normativa de referència pel control de qualitat i intensitat d’assajos és la UNE-EN 12201. 

Cada enviament de material que arribi a l’obra anirà acompanyat d’un pack-in-list que serà enviat a 

la DO i aquesta designarà les mostres per assajar en funció del pla d’assajos aprovat al principi 

d’obra.  

La freqüència d’assaig es determina de la següent manera, 

➢ A partir dels amidaments de projecte de discrimina tota la canonada en funció del DN i PN 

➢ Es realitza un assaig complert de caracterització cada 2000 metres de grup uniforme de DN 

i PN i s’arrodoneix el resultat al número sencer superior. En cas de que l’amidament no 

arribi als 2000 metres es realitza un assaig. Cal tenir en compte que, 

o Si el lot està format per un únic lot de tub (únic número de sèrie) es pot reduir a la 

meitat la intensitat d’assaig. 

o Cal agafar mostres del màxim nombre possible de lots. 

Els assajos que composen una caracterització completa són, 

▪ Assaig de densitat UNE EN ISO 1183-1:2004 

▪ Control dimensional (espessor de paret, diàmetre exterior i ovalització) ISO 

11922-1:1997 

▪ Assaig d’Índex de fluïdesa UNE EN ISO 1133:2006 

▪ Assaig del contingut del negre de carboni UNE EN ISO 11358-1:1997 

▪ Assaig de dispersió del negre de carboni ISO 18553:2002 

▪ Assaig de propietats a tracció ISO 6259-1:2001 

▪ Assaig de temps d’inducció a la oxidació UNE EN 728:1997 

En cas de que calgui realitzar una disminució dels assajos a realitzar aquesta haurà d’estar 

totalment justificada i suportada per l’aprovació per escrit del Director d’Obra. En cap cas es 

prescindirà del següents assajos, 

▪ Assaig de densitat UNE EN ISO 1183-1:2004 

▪ Assaig de propietats a tracció ISO 6259-1:2001 

▪ Control dimensional (espessor de paret, diàmetre exterior i ovalització) ISO 

11922-1:1997 

▪ Assaig d’Índex de fluïdesa UNE EN ISO 1133:2006  

A judici del Director d’Obra, i sempre basat en funció de l’experiència prèvia amb el proveïdor, es 

podrà obviar qualsevol visita prèvia, podent ésser substituïda per l’enviament per part d’aquest 

proveïdor de tota la documentació anteriorment indicada i pels assajos del material una vegada 

estigui a obra. 

16.8.1 Arribada del material a l’obra 

Una vegada el material arribi a l’obra s’haurà de realitzar el següent control. 

➢ Verificació de dades de l’albarà o documentació que acompanyi l’enviament.  

o Data de l’entrega 

o Quantitat i tipus 

o DN que subministra. 

o Nom i direcció del subministrador 

o Sigles i designació del material 

o Referència de la comanda 

o Client 

➢ Identificació al propi material (marques i/o etiquetes que hagi de portar incorporat el material 

o equip).  

o Control del número de lot 

o Control del DN i PN del lot 

➢ Verificació de l’embalatge i danys de transport  

o Es transportaran correctament, en palets o caixes perfectament precintades. 

➢ Verificació de defectes d’origen al material  

o No hauran de presentar forats, deformacions ni talls. 

➢ Instruccions de manipulació i acopi.  

o Les canonades s'emmagatzemaran a la zona de recollida definida per a aquesta 

operació. 

o S'apilaran en horitzontal i paral·lelament sobre superfícies planes lliures de 

qualsevol element punxant o que pugui malmetre el material. 

16.8.2 Control material i instal·lació a obra 

Control de l’instal·lador de tub de PEAD  

Una vegada iniciat el procés de muntatge de tub de PEAD el vigilant d’obra realitzarà controls 

periòdics que consistiran en, 

➢ Que els operaris disposin del certificat ASETUB. 

➢ Comprovar que la maquinària per efectuar soldadures concorda amb la proposada en la 

fase d’acceptació de proveïdors. 

E
20

25
00

47
39

 D
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

O
tr

os
 / 

C
op

ia
, d

e 
di

a 
03

/0
3/

20
25

 . 
P

od
eu

 c
om

pr
ov

ar
 la

 s
ev

a 
au

te
nt

ic
ita

t m
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 1

57
04

63
51

62
75

27
16

61
2 

a 
ht

tp
s:

//s
eu

.a
m

po
st

a.
ca

t/v
al

id
ad

or



PROJECTE DE XARXA DE REG AL CIRCUIT DE MX ORIOLA, AMPOSTA. ECOFIRM. 
 

DOCUMENT Nº 3.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 57 
 

➢ Verificar que els procediments –temperatures, temps i pressions- són les indicades pel 

fabricant de la maquinària per la canonada en execució. 

➢ Correcta realització de les proves de pressió necessàries per assegurar el correcte 

funcionament de la xarxa. 

▪ Assaig de temps d’inducció a la oxidació UNE EN 728:1997  

Amb independència del control de qualitat del material mitjançant els assajos de caracterització cal 

realitzar un assaig per verificar la qualitat de la soldadura a topall per fusió. A partir de les dades de 

la maquinària a utilitzar a l’obra es discriminen els diferents diàmetres en funció de la maquina que 

els soldarà. Una vegada fet es realitza el següent assaig, 

▪ Determinació de la Resistència a la Tracció en unions per fusió a topall. 

Amb els següents criteris, 

▪ Un assaig a la soldadura de major i menor diàmetre soldats per la mateixa 

màquina. 

16.8.3 Informe final d’obra  

Al final de l’obra es redactarà un informe del control de qualitat que formarà part del EDC de l’obra. 

Aquest informe inclourà la següent documentació. 

➢ Resum de resultats dels assajos de control de qualitat efectuats al tub. Aquest resum ha de 

permetre una correcta traçabilitat amb les actes oficials emeses pel laboratori. 

➢ Informe final de resultats del control de qualitat al material. Únicament es presentarà en la 

versió digital de l’EDC de l’obra. 

➢ Plànol on es vegi els lots instal·lats en la xarxa de reg.  

16.9 Amidament i abonament 

Les canonades de PEAD s'abonaran per ml. realment executats segons l'eix de la conducció. El seu 

abonament inclou el subministrament dels tubs tallats en mòduls o longituds que permetin adaptar-

se als radis del traçat projectat, la seva col·locació a la rasa, l'execució de les junts i l'execució de 

les proves hidràuliques i no hidràuliques que ordeni el Director de les obres.  

El preus inclouen també el subministrament de la p.p. de junts i el subministrament i col·locació de 

tots aquells accessoris i peces especials que calguin pel propi traçat de la conducció, per l'existència 

de derivacions, connexió amb equips mecànics, sortida de dipòsits, etc. com ara colzes, tes, cons 

de reducció, junts embridades, derivacions, passa murs (si calen), junts amb materials diferents, 

collarins, etc. sense que cap d'aquests elements pugui ser objecte d'abonament independent i sense 

limitació de quantitat. 

No s'efectuarà la certificació de cap partida de conduccions sense que s'hagin realitzat les proves 

hidràuliques corresponents, tants cops com sigui necessari per a què el seu resultat sigui 

satisfactori. Aquestes proves hauran de ser realitzades per un laboratori homologat. 

 

L'abonament s'efectuarà aplicant els preus que apareixen al Quadre de Preus. 

17 REBLERTS LOCALITZATS. 

17.1 Definició 

Rebliment al darrera d'alçats de murs i elements prefabricats amb material granular procedent de la 

pròpia obra, o be del matxaqueig del formigó del canal existent, garbellat. 

17.2 Característiques 

17.2.1 Materials 

Pels reblerts localitzats al extradós dels murs o elements prefabricats, només es podran fer servir 

sols de la pròpia obra assimilables a sols adequats o de característiques superiors i materials de 

matxaqueig que compleixin les característiques que es detallen a continuació. 

De forma general s’exigiran les següents prescripcions als materials de extradós de canal 

procedents de la pròpia excavació: 

• 0.08 UNE <35% 

• 2UNE <80% 

• Diàmetre màxim 76 mm 

• No plàstic 

• Matèria orgànica<1% 

• Sals solubles <0.2% 

• CBR>20 
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De forma general s’exigiran les següents prescripcions als materials de extradós de canal 

procedents del matxaqueig del formigó del canal actual: 

• 0.08 UNE <35% 

• 2UNE <80% 

• Diàmetre màxim 40 mm 

• No plàstic 

• Matèria orgànica<1% 

• Sals solubles <0.2% 

• CBR>20 

Es considera que un material que compleixi els requeriments anteriors es pot considerar assimilable 

a un sòl adequat, i per tant apte per al reblert del extradós d’obres de fàbrica o elements 

prefabricats. 

17.3 Execució 

Els reblerts dels alçats de murs i elements prefabricats, s’executaran de forma que la superfície 

acabada sigui anàloga a la considerada als plànols. 

Les superfícies vistes hauran de tenir una forma sensiblement plana, refinant-se quantes vegades 

siguin necessàries fins aconseguir-ho. 

17.4 Control de qualitat 

Durant la fase d’obres cal realitzar un control estadístic dels reblerts a obra.  

Identificació del material procedent de l’excavació/matxaqueig previ a la seva utilització com a 

reblert. 

o Es realitzarà un assaig complert de caracterització del material natural procedent de 

l’excavació per cada tipus de sol present. 

o Es realitzarà un assaig complert de caracterització del material  procedent del 

matxaqueig del formigó del canal existent.  

Els assaigs que composen una caracterització completa són granulometria, plasticitat, matèria 

orgànica, guixos, sals solubles, inflament lliure, col·lapse, Índex CBR i l’assaig Proctor Normal. 

Identificació del material procedent de l’excavació/matxaqueig emprat com a reblert. 

o Es realitza un assaig granulomètric de caracterització del material utilitzat com a 

reblert  cada 1000 metres de canal i s’arrodoneix el resultat al número sencer 

superior. El material es recollirà durant l’execució del reblert  o matxaqueig. 

o Assaig de humitat i densitat cada 500 m3 de reblert. S’acceptarà quan el, 

percentatge de compactació sigui ≥98% 

En cas de que calgui realitzar una disminució dels assaigs a realitzar aquesta haurà d’estar 

totalment justificada i suportada per l’aprovació per escrit del Director d’Obra. 

17.5 Amidament i abonament 

L'amidament i abonament dels reblerts localitzats del canal amb materials de la pròpia obra o del 

matxaqueig del formigó de l’antic canal, es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, 

deduïts dels perfils presos abans i després dels treballs, sense tenir en compte excessos produïts 

per qualsevol causa, inclòs els sobrereblerts. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 

S’inclouen en els preus totes les operacions necessàries per l’obtenció d’un material que compleixi 

les especificacions d’aquest Plec, ja sigui de matxucat o procedent de les excavacions. 

El Contractista es proveirà, al seu càrrec, de les zones de préstec i dels materials de préstec, 

després de convenir amb els propietaris de les esmentades zones les condicions en què s'han de 

realitzar les excavacions. Aquesta decisió, així com l'elecció de la zona de préstec, serà sotmesa al 

criteri del Director d'Obra. 

El preu assenyalat comprèn  garbellat, selecció, càrrega i transport al seu lloc d'utilització, l’estesa, 

la humectació o dessecació, la compactació i el refí de les superfícies; els estrebaments, 

l’esgotament així com el subministrament, manipulació i ús dels materials, maquinària i mà d'obra 

necessàries perquè l'obra realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra. De manera particular 

inclou el cànon de préstec, el condicionament d’aquest amb terra vegetal i la reposició dels serveis 

afectats en aquest. 

L’elecció del tipus de material a emprar seguint els requisits assenyalats en aquest Plec, no 

comportarà cap tipus de modificació de preu, llevat que com a tal hi figuri en els quadres de preus i 

en el pressupost. 
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La reducció del gruix de les tongades per aconseguir el grau de compactació exigida no comportarà 

cap mena d’increment econòmic. 

Així mateix, les operacions de barreja de material i les operacions de dessecació d’aquest s’inclouen 

en el preu. 

També s’inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a mínim el 98 % 

de la màxima obtinguda en l’assaig Proctor Modificat. 

Els medis i sistema de compactació, malgrat siguin imposats pel Director d’Obra a fi d’aconseguir 

els graus de compactació exigits amb la qualitat i condicions assenyalades en aquest Plec, no 

comportaran cap increment econòmic. 

En el preu del reblert s’inclouen qualssevol dels mitjans necessaris que s’utilitzin per la seva 

execució, ja siguin manuals o mecànics. 

No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de dur a terme per 

corregir les superfícies amb diferències superiors a les tolerades. 

El Contractista reomplirà, sense modificació de preu, tots els buits derivats de despreniments, 

ruptures, etc. Aquests s’abonaran, perfil a perfil, quan suposin un increment de més d’un deu per 

cent (10%) respecte a la superfície teòrica reblenida. 

Els excessos de reblerts, en relació a les dimensions indicades en els Plànols, que no fossin 

ordenats per l'Enginyer Director, no es consideraran abonables i en cada cas s'hauran d’excavar en 

la forma que hom indiqui sense que l’esmentada excavació sigui d'abonament. 

18 FERMS. 

18.1 Tot-ú natural. 

18.1.1 Definició 

Es defineix com tot-u natural el material granular, procedent de cribat i en cas de ser necessari 

matxucat, procedent de préstec o cantera. 

L'execució de les capes  amb tot-u inclou les següents operacions:  

• Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball. 

• Preparació de la superfície que vagi a rebre el tot-u.  

• Preparació del material, si s’escau, i transport al lloc d'utilització. 

• Estesa, humectació, si s’escau, i compactació del tot-u.  

18.1.2 Materials 

Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 

salut, i d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 

1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure 

circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, 

referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 

18.1.2.1 Característiques generals 

El material a utilitzar per l’execució del paquet de ferm es farà amb tot-ú natural procedent del cribat 

de terres procedents de zona de préstec. El tot-ú natural que s’utilitzarà seguirà una granulometria 

que es trobi dins el fus ZN-20.  

La Direcció d’Obra, podrà fixar especificacions addicionals quan s’hagin d’utilitzar materials la 

naturalesa o procedència dels quals així ho requereixi. 

Els materials per a les capes de tot-u no seran susceptibles de cap tipus de meteorització o 

d'alteració física o química apreciable sota les condicions més desfavorables que, presumiblement, 

puguin donar-se en el lloc d’utilització. Tampoc podran donar origen, amb l'aigua, a dissolucions que 

puguin causar danys a estructures o a altres capes del ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

La Direcció d’Obra, haurà de fixar els assajos per a determinar la inalterabilitat del material granular. 

Si es considera convenient, per a caracteritzar els components que puguin ser lixiviats i que puguin 

significar un risc potencial per al medi ambient o per als elements de construcció situats en les 

seves proximitats s’utilitzarà la NLT-326. 

18.1.2.2 Neteja 

Els materials estaran exempts de terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, o qualsevol altra que 

pugui afectar a la durabilitat de la capa. 

L’equivalent de sorra, en el cas del tot-u natural, serà major a 30 unitats (EA>30). 
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18.1.2.3 Plasticitat 

L’índex de plasticitat estarà entre 2 i 6, tant per als material de la base com per als de la subbase, 

segons UNE 103104. El Contractista tindrà en compte en el seu preu ofertat la dificultat que pot 

existir per trobar el material exigit, en especial perquè es compleixi la granulometria exigida i l’índex 

de plasticitat. En el preu del material estarà inclòs les addicions que s’hagin de fer tant de material 

plàstic com d’àrids artificials (6-12, 12-18, 3-6) a fi i efecte d’aconseguir el fus sol·licitat i l’índex de 

plasticitat demanat. 

El límit líquid per al tot-u natural serà, segons la UNE 103103, inferior a vint-i-cinc (25). 

18.1.2.4 Resistència a la fragmentació 

El coeficient de desgast, mesurat per l’assaig de “Los Angeles”, segons norma UNE-EN 1097-2, 

serà superior a: 

Categoria de trànsit 

T00 a T2 T3, T4 i vorals 

35 40 

 

18.1.3 Tipus i composició del material 

La granulometria del material, segons la UNE-EN 933-1, haurà d’estar compresa dintre d’algun dels 

fusos fixats ala taula següent. 

Fusos granulomètrics dels tot-u naturals. Garbellat acumulat (% en massa) 

Tipus 
tot-u 
natural 
(*) 

Obertura dels tamisos UNE-EN 933-2 (mm) 

50 40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZN40 100 80-95 60-90 54-84 35-63 22-46 15-35 7-23 4-18 0-9 

ZN25 -- 100 75-95 65-90 40-68 27-51 20-40 7-26 4-20 0-11 

ZN20 -- -- 100 80-100 45-75 32-61 25-50 10-32 5-24 0-11 

(*)La designació del tipus de tot-u es fa en funció de la grandària màxima nominal, que es defineix com l’obertura del primer 

tamís que reté més d’un deu per cent en massa. 

En tots els casos, el garbellat pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 serà menor que els dos 

terços (2/3) del garbellat pel tamís 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

18.1.4 Capacitat de suport 

La capacitat de suport dels materials utilitzats complirà la següent condició: 

- Índex CBR superior a vint (20), determinat d’acord amb la Norma NLT-111/58 

18.1.5 Equip necessari per a l’execució de les obres 

Se seguirà, en tot cas, allò disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut 

i de transport referent als equips emprats en l'execució de les obres. 

No es podrà utilitzar en l'execució dels tot-u cap equip que no hagi estat prèviament aprovat per la 

Direcció d’Obra, després de l'execució del tram de prova. 

18.1.5.1 Elements de transport 

El tot-u es transportarà al lloc d'utilització en camions de caixa oberta, llisa i estanca, perfectament 

neta. Hauran de disposar de lones o cobertors adequats per a protegir-lo durant el seu transport. 

Per seguretat de la circulació vial serà inexcusable l’ús de cobertors per al transport per carreteres 

en servei. 

18.1.5.2 Equip d’estesa 

La Direcció d’Obra, haurà de fixar i aprovar els equips d’estesa dels tot-u. 

Es comprovarà, si s’escau, que els ajustaments de l’enrasador i de la mestra compleixen les 

toleràncies mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajustaments no han estat afectats 

pel desgast. 

Les amplàries mínima i màxima d'estesa es fixaran per la Direcció d’Obra. 

18.1.5.3 Equip de compactació 

Tots els compactadors hauran de ser autopropulsats i tenir inversors del sentit de la marxa d'acció 

suau. 
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La composició de l'equip de compactació es determinarà en el tram de prova, i haurà d'estar 

compost com a mínim per un (1) compactador vibratori de corrons metàl·lics. 

El corró metàl·lic del compactador vibratori tindrà una càrrega estàtica sobre la generatriu no inferior 

a tres-cents newtons per centímetre (300 N/cm) i serà capaç d'arribar a una massa d'almenys 

quinze tones (15 t), amb amplituds i freqüències de vibració adequades. 

Si s'utilitzessin compactadors de neumàtics, aquests hauran de ser capaços d'arribar a una massa 

d'almenys trenta-cinc tones (35 t) i una càrrega per roda de cinc tones (5 t), amb una pressió d'inflat 

que pugui arribar a aconseguir un valor no inferior a vuit dècimes de megapascal (0,8 MPa). 

Els compactadors amb corrons metàl·lics no presentaran solcs ni irregularitats en ells. Els 

compactadors vibratoris tindran dispositius automàtics per a eliminar la vibració en invertir el sentit 

de la marxa. Els de neumàtics tindran rodes llises, en nombre, grandària i configuració tals que 

permetin el solapament entre les petjades davanteres i es del darrere. 

La Direcció d’Obra aprovarà l'equip de compactació que es vagi a emprar, la seva composició i les 

característiques de cadascun dels seus elements, que seran aquells necessaris per a aconseguir 

una compacitat adequada i homogènia del tot-u en tot el seu gruix, sense produir trencaments del 

material granular ni enrotllaments. 

En els llocs inaccessibles per als equips de compactació convencionals, s'empraran altres de 

grandària i disseny adequats per a la tasca que es pretengui realitzar. 

18.1.6 Execució de les obres 

18.1.6.1.1 Preparació de la superfície que rebrà el tot-u 

La primera capa de tot-ú no s’estendrà sobre la capa de reblert fins que s’hagi comprovat que la 

superfície sobre la que ha d’assentar-se té la densitat corresponent al 100 % del PN, mesurat a 15 

cm de profunditat, i les rasants indicades en els plànols amb les toleràncies establertes en les 

excavacions en desmunt i terraplens per l’acabament i refí de l’esplanada . 

Si en aquesta superfície existeixen irregularitats que excedeixin de les esmentades toleràncies, es 

corregiran, abans d’iniciar-se els treballs d’estesa de la primera capa de  tot-ú. 

18.1.6.1.2 Extensió d’una tongada 

Un cop comprovada la superfície d’assentament de la tongada, es procedirà a l’extensió d’aquesta. 

Els materials seran estesos, prenent les precaucions necessàries per evitar la seva segregació o 

contaminació, en tongades de gruix prou reduït (màxim 15 cm quant el paquet sigui de 30 cm i 20 

cm quant sigui de 40 cm) perquè, amb els mitjans disponibles, s’obtingui en tot el gruix el grau de 

compactació exigit, que és el 98 % del PM mesurat a 15 cm de profunditat per a cada capa estesa. 

Després d’estesa la tongada es procedirà, si és precís, a la seva humectació. El contingut òptim 

d’humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària disponible i dels resultats que 

s’obtinguin dels assaigs realitzats. 

En cas de què sigui precís afegir aigua, aquesta operació s’efectuarà de forma que la humectació 

dels materials sigui uniforme. 

18.1.6.1.3 Compactació de la tongada 

Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació de la capa granular; la 

qual es continuarà fins assolir una densitat igual, com a mínim, a la que correspongui al noranta-vuit 

per cent (98 %) de la màxima obtinguda en l’assaig Próctor Modificat segons la Norma NLT-108/72, 

mesurada a 15 cm de profunditat, en cada capa que es faci. 

La compactació s’efectuarà longitudinalment; començant per les vores exteriors, progressant cap el 

centre i solapant en cada recorregut una amplada no inferior a un terç (1/3) de l’element 

compactador. 

Les zones que, per la seva reduïda estesa, pendent o proximitat a obres de pas o de desguàs, murs 

o estructures, no permetin la utilització de l'equip que normalment s'estigui utilitzant, es compactaran 

amb mitjans adequats, de manera que les densitats a les quals s’arribin no resultin inferiors, en cap 

cas, a les exigides al tot-u a la resta de la capa. 

S’extrauran mostres per comprovar la granulometria assolida. Aquesta operació es realitzarà 

especialment a les vores per a comprovar que una eventual acumulació de fins no redueixi la 

capacitat drenant de la capa granular. Si la granulometria  no és la correcta, s’afegiran nous 

materials o es barrejaran els estesos fins que compleixin l’exigida. Si això no s’aconseguís, es 

canviaria la procedència del material sota l’aprovació de la Direcció de l’Obra i les condicions de 

qualitat exigides en aquest mateix article. 

18.1.7 Especificacions de la unitat acabada 

18.1.7.1.1 Densitat 

El tot-u natural s’admetrà una densitat no inferior al noranta-vuit per cent (98%) de la màxima de 

referència obtinguda a l’assaig Próctor modificat, segons UNE 103501. 
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18.1.7.1.2 Capacitat de suport 

El valor del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega de l'assaig de càrrega amb placa 

(EV2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents: 

Categoria trànsit pesat 

T3 T4 i vorals 

80 60 

El valor exigit a la superfície sobre la qual es recolza la capa de tot-u multiplicat per un i tres 

dècimes (1,3), quan es tracti de tot-u sobre coronació d'esplanades. 

A més d’això, el valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a dues unitats i dues dècimes 

(2,2). 

De no arribar-se als resultats exigits , el lot es recompactarà fins aconseguir els mòduls especificats. 

18.1.7.1.3 Rasant, gruix i amplària 

Disposats els sistemes de comprovació aprovats per la Direcció d’Obra, la rasant de la superfície 

acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt ni quedar per sota d'ella en més de quinze 

mil·límetres (15 mm). La Direcció d’Obra podrà modificar el límit anterior. 

En tots els semiperfils es comprovarà l'amplària de la capa estesa, que en cap cas haurà de ser 

inferior a l’establerta als Plànols de seccions tipus. Així mateix el gruix de la capa no haurà de ser 

inferior en cap punt al previst per a ella en els Plànols de seccions tipus. 

18.1.7.1.4 Limitacions de l’execució 

L’execució del tot-ú es realitzarà quan la temperatura sigui superior a dos graus centígrads (2º C) i, 

sempre i quan, no hagin produït alteracions en la humitat del material, tals que superessin les 

toleràncies especificades. 

Per damunt del tot-ú es prohibeix el pas de tot tipus de tràfic fins que no s’hagi completat la seva 

compactació. Si això no es factible, el tràfic que necessàriament hagi de passar per damunt d’ell es 

distribuirà de forma que no es produeixin roderes en la seva superfície. El Contractista serà 

responsable dels danys originats per aquest motiu, havent de procedir, al seu càrrec, amb la 

reparació dels mateixos segons les indicacions del Director d’Obra. 

18.1.8 Control de qualitat 

18.1.8.1 Control de procedència del material 

Si amb el material utilitzat s'aportés certificat acreditatiu del compliment de les especificacions 

tècniques obligatòries d'aquest Article o estigués en possessió d'una marca, segell o distintiu de 

qualitat homologat, els criteris descrits a continuació per a realitzar el control de procedència del 

material no seran d'aplicació obligatòria, sense perjudici de les facultats que corresponen a la 

Direcció d’Obra. 

Abans d'iniciar la producció, es reconeixerà cada abassegament, préstec o procedència, 

determinant la seva aptitud, segons el resultat dels assajos. El reconeixement es realitzarà de la 

forma més representativa possible per a cada tipus de material: mitjançant la presa de mostres en 

abassegaments, o a la sortida de la cinta en les instal·lacions de fabricació, o mitjançant sondejos, 

cales o altres mètodes de presa de mostres. 

El Contractista controlarà la qualitat dels materials a emprar perquè les seves característiques 

s'ajustin a l'indicat en el present Plec. 

Sobre cada mostra es realitzaran els següents assajos: 

• Certificat acreditatiu de la homologació del material. 

• Matèria orgànica, segons UNE-103204. 

• Coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

• Granulometria per tamisat, segons norma UNE-EN 933-1. 

• Límit líquid i índex de plasticitat, segons norma UNE 103103 i UNE 103104, 

respectivament. 

• Coeficient de Los Ángeles, segons norma UNE-EN 1097-2. 

• Equivalent de sorra, segons norma UNE-EN 933-8 i, en el cas necessari blau de metil, 

segons norma UNE-EN 933-9. 

• Humitat natural, segons norma UNE 103300 

• Proctor Modificat segons norma UNE 103501. 

• CBR segons norma NLT 111/58 

La Direcció d’Obra comprovarà a més: 

• La retirada de l’eventual monteras en l’extracció del tot-u. 
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• L’exclusió de vetes no utilitzables. 

18.1.8.2 Control de recepció 

S’abassegaran a part aquells que presentin alguna anomalia d'aspecte, tal com diferent coloració, 

segregació, llastres, plasticitat, etc. 

Si s’escau, es vigilarà l'altura dels abassegaments, l'estat dels seus separadors i dels seus 

accessos. 

Es defineix com a lot el tram construït cada dia. 

18.1.9 Amidament i abonament. 

L’amidament i abonament s’efectuarà a partir dels preus indicats al quadre de preus considerant els 

metres cúbics (m³) teòrics definits als plànols, compactades les capes al 98 % del PM, mesurat a 15 

cm de profunditat. 

S’inclou en el preu tots els treballs i operacions necessàries per l’obtenció d’un material que 

compleixi les especificacions d’aquest Plec, ja sigui de la pròpia obra, de préstec; qualsevol tipus i 

nombre de maquinària a emprar per la fabricació in situ. el cribat i el matxaqueig , en cas de ser 

necessari, l’execució de les operacions de transport, abocament, estesa, humectació, compactació, 

anivellament, refí, etc., fins aconseguir els graus de compactació exigits, amb uns rendiments 

diferents dels que hi figuren en la justificació dels preus; i els medis auxiliars necessaris per 

l’obtenció d’una correcta unitat d’obra. 

Els preus que figuren als quadres de preus per al tot-ú natural de les capes de base i subbase són 

d’aplicació per a un material que ha d’acomplir les especificacions de granulometria i plasticitat 

exigides en aquest plec sigui quina sigui la seva procedència, i inclouen el transport des de 

qualsevol distància. En cap cas serà d’aplicació un sobrepreu per aquest concepte quan les 

esmentades especificacions no puguin aconseguir-se amb material de graveres properes a l’obra, o 

quan siguin necessàries operacions addicionals per aconseguir les especificacions descrites 

(addició d’àrids artificials per aconseguir el fus exigit i addició de fins plàstics per aconseguir la 

plasticitat exigida). 

No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar per 

corregir les rasants amb diferències superiors a les tolerades. 

També s’inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a mínim el 98 % 

de la màxima obtinguda en l’assaig Proctor Modificat. 

L’elecció de qualsevol tipus de tot-ú per part del Director d’Obra no comportarà cap mena 

d’increment econòmic. 

També s’inclouen les operacions necessàries per aconseguir, en els casos que així ho determini el 

Director d’Obra, la plasticitat del material segons els requisits assenyalats en aquest Plec. 

No seran d’abonament els escreixos laterals, ni els conseqüents de l’aplicació de la compensació 

d’un minvament de gruixos en les capes subjacents. 

18.1.10 Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al 

present Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades 

especificacions estiguin establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït 

per un certificat de conformitat a les esmentades normes.  

El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en 

aquest Article podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a 

realitzar tasques de certificació en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme 

al Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre.  

La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 

Organismes tinguin la corresponent acreditació. Si els productes als que es refereix aquest Article 

disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri el compliment de les 

especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 

l’esmentat distintiu estigui reconegut pel promotor. 

Normes de referència 

• NLT-326. Assaig de lixiviació en materials per a carreteres (Mètode del tanc). 

• NLT-330. Càlcul de l'índex de regularitat internacional (IRI) en paviments de carreteres.  

• NLT-357. Assaig de càrrega amb placa.   

• UNE 103103. Determinació del límit líquid d'un sòl pel mètode de l'aparell de 

Casagrande.  

• UNE 103104. Determinació del límit plàstic d'un sòl.  

• UNE 103501. Geotècnia. Assaig de compactació. Próctor modificat.  

• UNE-EN 13043. Àrids per a mescles bituminoses i tractaments superficials de 

carreteres, aeroports i altres àrees pavimentades.  
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• UNE-EN 196-2. Mètodes d'assaig de ciments. Part 2: Anàlisi química de ciment.  

• UNE-EN 933-1. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 1: 

Determinació de la granulometria de les partícules. Mètodes del tamisat.  

• UNE-EN 933-2. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 2: 

Determinació de la granulometria de les partícules. Tamisos d'assaig, grandària nominal 

de les obertures.  

• UNE-EN 933-3. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 3: 

Determinació de la forma de les partícules. Índex de llastres.  

• UNE-EN 933-5. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 5: 

Determinació del percentatge de cares de fractura de les partícules d'àrid gruixut.  

• UNE-EN 933-8. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 8: 

Avaluació dels fins. Assaig de l'equivalent de sorra.  

• UNE-EN 933-9. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 9: 

Avaluació dels fins. Assaig de blau de metilè  

• UNE-EN 1097-2. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels 

àrids. Part 2: Mètodes per a la determinació de la resistència a la fragmentació.  

• UNE-EN 1097-5. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels 

àrids. Part 5: Determinació del contingut en aigua per assecat en estufa.  

• UNE-EN 1744-1. Assajos per a determinar les propietats químiques dels àrids. Part 1: 

Anàlisi química. 

18.2 Tot-ú artificial. 

18.2.1 Definició. 

Es defineix com tot-u el material granular, de granulometria contínua, utilitzat com a capa de ferm. 

Es denomina tot-u artificial al constituït per partícules total o parcialment triturades, en la proporció 

mínima que s'especifiqui en cada cas. 

L'execució de les capes de ferm amb tot-u inclou les següents operacions: 

• Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball. 

• Preparació de la superfície que vagi a rebre el tot-u.  

• Preparació del material, si s’escau, i transport al lloc d'utilització. 

• Estesa, humectació, si s’escau, i compactació del tot-u.  

18.2.2 Materials. 

Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 

salut, i d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 

1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure 

circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, 

referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 

 

18.2.2.1 Característiques generals. 

Els materials per al tot-u artificial procediran de la trituració, total o parcial, de pedra de pedrera o de 

grava natural. 

Per a les categories de trànsit pesat T2 a T4 es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids 

siderúrgics, subproductes i productes inerts de deixalla, en compliment de l'Acord de Consell de 

Ministres d’1 de juny de 2001 pel qual s'aprova el Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició 

2001-2006, sempre que compleixin les prescripcions tècniques exigides en aquest Article, i es declari 

l'origen dels materials, tal com s’estableix en la legislació comunitària sobre aquestes matèries. Per a l’ 

utilització d'aquests materials s'exigeix que les condicions per al seu tractament i aplicació estiguin 

fixades expressament en el Plec. 

La Direcció d’Obra, podrà fixar especificacions addicionals quan s’hagin d’utilitzar materials la 

naturalesa o procedència dels quals així ho requereixi. 

Els materials per a les capes de tot-u no seran susceptibles de cap tipus de meteorització o d'alteració 

física o química apreciable sota les condicions més desfavorables que, presumiblement, puguin donar-

se en el lloc d’utilització. Tampoc podran donar origen, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar 

danys a estructures o a altres capes del ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

L'àrid siderúrgic d’acereria haurà de presentar una expansivitat inferior al cinc per cent (5%), segons la 

UNE-EN 1744-1. La durada de l'assaig serà de vint-i-quatre hores (24 h) quan el contingut d'òxid de 

magnesi, segons la UNE-EN 196-2, sigui menor o igual al cinc per cent (5%) i de cent seixanta-vuit 

hores (168 h) en els altres casos. 

L'àrid siderúrgic procedent de forn alt no presentarà desintegració pel silicat bicàlcic ni pel ferro, segons 

la UNE-EN 1744-1. 
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S’haurà de fixar els assajos per a determinar la inalterabilitat del material granular. Si es considera 

convenient, per a caracteritzar els components que puguin ser lixiviats i que puguin significar un risc 

potencial per al medi ambient o per als elements de construcció situats en les seves proximitats 

s’utilitzarà la NLT-326. 

18.2.2.2 Composició química. 

El contingut ponderal de compostos de sofre totals (expressats en SO3), determinat segons la UNE-EN 

1744-1, serà inferior al cinc per mil (0,5%) on els materials estiguin en contacte amb capes tractades 

amb ciment, i inferior a l'u per cent (1%) en els altres casos. 

18.2.2.3 Neteja. 

Els materials estaran exempts de terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, o qualsevol altra que 

pugui afectar a la durabilitat de la capa. 

En el cas dels tot-u artificials el coeficient de neteja, segons la UNE-EN 13043, haurà de ser inferior a 

dos (2). 

L'equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8, del material del tot-u artificial haurà de complir allò 

indicat a la següent Taula. En cas de no complir-se aquesta condició, el seu valor de blau de metilè, 

segons la UNE-EN 933-9, haurà de ser inferior a deu (10), i simultàniament, l'equivalent de sorra no 

haurà de ser inferior en més de cinc unitats als valors indicats a la Taula següent. 

T00 a T1 T2 a T4 

Vorals de T00 a T2 

Vorals de T3 i T4 

EA>40 EA>35 EA>30 

18.2.2.4 Plasticitat. 

El material serà "no plàstic", segons la UNE 103104, per als tot-u artificials en qualsevol cas. 

En el cas de vorals no pavimentats, de les categories de trànsit pesat T32 i T4 (T41 i T42), es podrà 

admetre, tant per als tot-u artificials com per als naturals que l'índex de plasticitat segons la UNE 

103104, sigui inferior a deu (10), i que el límit líquid, segons la UNE 103103, sigui inferior a trenta (30). 

18.2.2.5 Resistència a la fragmentació. 

El coeficient de Los Ángeles, segons la UNE-EN 1097-2, dels àrids per al tot-u artificial no haurà de 

ser superior als valors indicats en la següent Taula. 

Valor màxim del coeficient de Los Angeles per als àrids del tot-u artificial 

Categoria de trànsit pesat 

T00 a T2 T3, T4 i vorals 

30 35 

Per a materials reciclats procedents de capes d'aglomerat de ferms de carretera o de demolicions 

de formigons de resistència a compressió final superior a trenta-cinc megapascals (35 MPa), així 

com per a àrids siderúrgics, el valor del coeficient de Los Ángeles podrà ser superior en cinc (5) 

unitats als valors que s'exigeixen a la anterior, sempre que la seva composició granulomètrica 

estigui adaptada al fus ZAD20.  

18.2.2.6 Forma. 

En el cas dels tot-u artificials, l'índex de llastres de les diferents fraccions de l'àrid gruixut, segons la 

UNE-EN 933-3, haurà de ser inferior a trenta-cinc (35). 

18.2.2.7 Angulositat. 

El percentatge mínim de partícules triturades, segons la UNE-EN 933-5, per als tot-u artificials serà 

del cent per cent (100%) per a ferms amb categoria de trànsit pesat T00 i T0, del setanta-cinc per 

cent (75%) per a ferms de calçades amb categoria de trànsit pesat T1 i T2 i vorals de T00 i T0, i del 

cinquanta per cent (50%) per als altres casos.  

18.2.3 Tipus i composició del material. 

La granulometria del material, segons la UNE-EN 933-1, haurà d'estar compresa dintre d'algun dels 

fusos fixats a la següent Taula  

Fusos granulomètrics dels tot-u artificials. Garbellat acumulat (% en massa) 

Tipus 
de tot-u 
artificial 
(*) 

 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25 100 80-95 60-90 54-84 35-63 22-46 15-35 7-23 4-18 

ZA20 -- 100 75-95 65-90 40-68 27-51 20-40 7-26 4-20 
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ZAD20 -- -- 100 80-100 45-75 32-61 25-50 10-32 5-24 

(*)La designació del tipus de tot-u es fa en funció de la grandària màxima nominal, que es defineix com l’obertura del primer 

tamís que reté més d’un deu per cent en massa. 

En tots els casos, el garbellat pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 serà menor que els dos 

terços (2/3) del garbellat pel tamís 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

18.2.4 Equip necessari per a l’execució de les obres. 

Se seguirà, en tot cas, allò disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut 

i de transport referent als equips emprats en l'execució de les obres. 

No es podrà utilitzar en l'execució dels tot-u cap equip que no hagi estat prèviament aprovat per la 

Direcció d’Obra, després de l'execució del tram de prova.  

18.2.4.1 Central de fabricació de tot-ú artificial. 

La fabricació del tot-u artificial per al seu ús en ferms de calçades amb categoria de trànsit pesat 

T00 a T3 es realitzarà en centrals de mescla.  

En qualsevol cas, la instal·lació haurà de permetre dosificar per separat les diferents fraccions d'àrid 

i l'aigua en les proporcions i amb les toleràncies fixades en la fórmula de treball. El nombre mínim de 

fraccions per als tot-u artificials serà de dos (2).  

Les tremuges per als àrids hauran de tenir parets resistents i estanques, boques d'amplària suficient 

perquè la seva alimentació s'efectuï correctament, proveïdes d'una reixeta que permeti limitar la 

grandària màxima, així com d'un sobreeixidor que eviti que un excés de contingut afecti el 

funcionament del sistema de classificació. Es disposaran amb una separació suficient per a evitar 

contaminacions entre elles. Aquestes tremuges haurien d’estar així mateix proveïdes a la seva 

sortida de dispositius ajustables de dosificació.  

Els sistemes de dosificació dels materials podran ser volumètrics; no obstant això, la Direcció 

d’Obra, podrà establir que siguin ponderals, per a la fabricació de tot-u artificials que es vagin a 

emprar en calçades de nova construcció amb categoria de trànsit pesat T00 a T1 i quan l'obra tingui 

una superfície de pavimentació superior a setanta mil metres quadrats (70.000 m2).  

Si s'utilitzen centrals de fabricació amb dosificadors ponderals, aquests hauran de ser independents; 

almenys un (1) per a cadascuna de les fraccions de l'àrid. La precisió del dosificador serà superior al 

dos per cent (± 2%).  

L'aigua afegida es controlarà mitjançant un cabalímetre, la precisió del qual sigui superior al dos per 

cent (± 2%), i un totalitzador amb indicador en la cabina de comandament de la central.  

Els equips de mescla hauran de ser capaços d'assegurar la completa homogeneïtzació dels 

components dintre de les toleràncies fixades.  

18.2.4.2 Elements de transport. 

El tot-u es transportarà al lloc d'utilització en camions de caixa oberta, llisa i estanca, perfectament 

neta. Hauran de disposar de lones o cobertors adequats per a protegir-lo durant el seu transport. 

Per seguretat de la circulació vial serà inexcusable l’ús de cobertors per al transport per carreteres 

en servei. 

18.2.4.3 Equip d’estesa. 

En calçades de nova construcció amb categoria de trànsit pesat T00 a T1, i quan l'obra tingui una 

superfície superior als setanta mil metres quadrats (70.000 m2), per a la posada en obra dels tot-u 

artificials s'utilitzaran estenedores automotrius, que estaran dotades dels dispositius necessaris per 

a estendre el material amb la configuració desitjada i proporcionar-li un mínim de compactació, així 

com de sistemes automàtics d'anivellació.  

A la resta dels casos la Direcció d’Obra, haurà de fixar i aprovar els equips d'estesa dels tot-u. 

En cas d'utilitzar estenedores que no estiguin proveïdes d'una tremuja per a la descàrrega del 

material des dels camions, aquesta haurà de realitzar-se a través de dispositius de pre-estesa 

(carretons o similars) que garanteixin un repartiment homogeni i uniforme del material davant de 

l'equip d'estesa.  

Es comprovarà, si s’escau, que els ajustaments de l’enrasador i de la mestra compleixen les 

toleràncies mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajustaments no han estat afectats 

pel desgast.  

Les amplàries mínima i màxima d'estesa les fixarà per la Direcció d’Obra. Si a l'equip d'estesa 

poguessin acoblar-se peces per a augmentar la seva amplària, aquestes haurien de quedar 

alineades amb les existents en l’estenedora.  

18.2.4.4 Equip de compactació. 

Tots els compactadors hauran de ser autopropulsats i tenir inversors del sentit de la marxa d'acció 

suau.  
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La composició de l'equip de compactació es determinarà en el tram de prova, i haurà d'estar 

compost com a mínim per un (1) compactador vibratori de corrons metàl·lics.  

El corró metàl·lic del compactador vibratori tindrà una càrrega estàtica sobre la generatriu no inferior 

a tres-cents newtons per centímetre (300 N/cm) i serà capaç d'arribar a una massa d'almenys 

quinze tones (15 t), amb amplituds i freqüències de vibració adequades.   

Si s'utilitzessin compactadors de neumàtics, aquests hauran de ser capaços d'arribar a una massa 

d'almenys trenta-cinc tones (35 t) i una càrrega per roda de cinc tones (5 t), amb una pressió d'inflat 

que pugui arribar a aconseguir un valor no inferior a vuit dècimes de megapascal (0,8 MPa).  

Els compactadors amb corrons metàl·lics no presentaran solcs ni irregularitats en ells. Els 

compactadors vibratoris tindran dispositius automàtics per a eliminar la vibració en invertir el sentit 

de la marxa. Els de neumàtics tindran rodes llises, en nombre, grandària i configuració tals que 

permetin el solapament entre les petjades davanteres i les del darrere.  

La Direcció d’Obra aprovarà l'equip de compactació que es vagi a emprar, la seva composició i les 

característiques de cadascun dels seus elements, que seran aquells necessaris per a aconseguir 

una compacitat adequada i homogènia del tot-u en tot el seu gruix, sense produir trencaments del 

material granular ni enrotllaments.  

En els llocs inaccessibles per als equips de compactació convencionals, s'empraran altres de 

grandària i disseny adequats per a la tasca que es pretengui realitzar.  

18.2.5 Execució de les obres. 

18.2.5.1 Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball. 

La producció del material no s'iniciarà fins que s'hagi aprovat per la Direcció d’Obra la corresponent 

fórmula de treball, establerta a partir dels resultats del control de procedència del material (apartat 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  

Aquesta fórmula assenyalarà:  

• Si s’escau, la identificació i proporció (en sec) de cada fracció en l'alimentació.  

• La granulometria del tot-u pels tamisos establerts en la definició del fus granulomètric.  

• La humitat de compactació.  

• La densitat mínima a aconseguir.  

Si la marxa de les obres ho aconsella la Direcció d’Obra podrà exigir la modificació de la fórmula de 

treball. En tot cas s'estudiarà i aprovarà una nova si varia la procedència dels components, o si, 

durant la producció, es depassessin les toleràncies granulomètriques establertes a la següent Taula.  

Característica Unitat Categoria de trànsit pesat 

T00 a T1 T2 a T4 i vorals 

Garbellat pels 

tamisos UNE-EN 

933-2 

> 4 mm 
% sobre la 

massa total 

± 6 ± 8 

≤ 4 mm ± 4 ± 6 

0,063 mm ± 1,5 ± 2 

Humitat de compactació % respecte de la 

òptima 
± 1 -1,5/+1 

 

18.2.5.2 Preparació de la superfície que rebrà el tot-ú. 

Una capa de tot-u no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual hagi 

d'assentar-se tingui les condicions de qualitat i forma previstes, amb les toleràncies establertes. 

Es comprovaran la regularitat i l'estat de la superfície sobre la qual es vagi a estendre el tot-u. La 

Direcció d’Obra, indicarà les mesures encaminades a restablir una regularitat superficial acceptable 

i, si s’escau, a reparar les zones deficients. 

18.2.5.3 Preparació del material. 

Quan els tot-u es fabriquin en central l'addició de l'aigua de compactació es realitzarà també en 

central, tret que la Direcció d’obra permeti expressament la humectació in situ. 

En els altres casos, abans d'estendre una capa es procedirà, si fos necessari, a la seva 

homogeneïtzació i humectació. Es podran utilitzar per a això la humectació prèvia en central o altres 

procediments sancionats per a la pràctica que garanteixin, segons el parer de la Direcció d’Obra, les 

característiques previstes del material prèviament acceptat, així com la seva uniformitat. 
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18.2.5.4 Estesa del tot-ú. 

Un cop acceptada la superfície d’assentament es procedirà a l'estesa del tot-u, en capes de gruix no 

superior a trenta centímetres (30 cm), prenent les precaucions necessàries per evitar segregacions i 

contaminacions. 

Totes les operacions d'aportació d'aigua hauran de tenir lloc abans d'iniciar la compactació. 

Després, l'única admissible serà la destinada a assolir, en superfície, la humitat necessària per a 

l'execució de la capa següent. 

18.2.5.5 Compactació del tot-ú. 

Aconseguida la humitat més convenient, es procedirà a la compactació de la capa, que es 

continuarà fins a arribar a la densitat especificada. La compactació es realitzarà segons el pla 

aprovat per la Direcció d’Obra en funció dels resultats del tram de prova. 

La compactació es realitzarà de manera contínua i sistemàtica. Si l'estesa del tot-u es realitza per 

franges, al compactar una d'elles s'ampliarà la zona de compactació perquè inclogui almenys quinze 

centímetres (15 cm) de l'anterior i s’obtingui en tot el gruix el grau de compactació exigit, que serà 

del 100 % del PM per a cada capa estesa. 

Les zones que, per la seva reduïda estesa, pendent o proximitat a obres de pas o de desguàs, murs 

o estructures, no permetin la utilització de l'equip que normalment s'estigui utilitzant, es compactaran 

amb mitjans adequats, de manera que les densitats a les quals s’arribin no resultin inferiors, en cap 

cas, a les exigides al tot-u a la resta de la capa. 

18.2.6 Tram de prova. 

Abans d'iniciar-se la posada en obra del tot-u serà preceptiva la realització d'un tram de prova, per a 

comprovar la fórmula de treball, la forma d'actuació dels equips d'estesa i de compactació, i 

especialment el pla de compactació. El tram de prova es realitzarà sobre una capa de suport similar 

en capacitat de suport i gruix a la resta de l'obra. 

Durant l'execució del tram de prova s'analitzarà la correspondència, si s’escau, entre els mètodes de 

control de la humitat i densitat in situ, establerts en el Plec, i altres mètodes ràpids de control. 

La Direcció d’Obra, fixarà la longitud del tram de prova, que no serà en cap cas inferior a cent 

metres (100 m). La Direcció d’Obra determinarà si és acceptable la seva realització com a part 

integrant de la unitat d'obra definitiva. 

A la vista dels resultats obtinguts, la Direcció d’Obra definirà: 

• Si és acceptable o no la fórmula de treball: 

o En el primer cas es podrà iniciar l'execució del tot-u. 

o En el segon, haurà de proposar les actuacions a seguir (estudi d'una nova 

fórmula, correcció parcial de l'assaig, modificació en els sistemes de posada en 

obra, correcció de la humitat de compactació, etc.). 

• Si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista: 

o En el primer cas, definirà la seva forma específica d'actuació. 

o En el segon cas, el Contractista haurà de proposar nous equips o incorporar 

equips suplementaris. 

No es podrà procedir a la producció sense que la Direcció d’Obra hagi autoritzat l'inici en les 

condicions acceptades després del tram de prova. 

18.2.7 Especificacions de la unitat acabada. 

18.2.7.1 Densitat. 

Per a les categories de trànsit pesat T00 a T4, la compactació del tot-u artificial haurà d'arribar a una 

densitat no inferior a la que correspongui al cent per cent (100%) de la màxima de referència, 

obtinguda en l'assaig Próctor modificat, segons la UNE 103501. 

18.2.7.2 Capacitat de suport. 

El valor del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega de l'assaig de càrrega amb placa 

(EV2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels especificats a la següents taula: 

Categories de trànsit pesat 

T00 a T1 T2 T3 T4 i vorals 

180 150 100 80 

Valor mínim del mòdul Ev2 (MPa) 

El valor exigit a la superfície sobre la qual es recolza la capa de tot-u multiplicat per un i tres 

dècimes (1,3), quan es tracti de tot-u sobre coronació d'esplanades. 
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A més d’això, el valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a dues unitats i dues dècimes 

(2,2). 

18.2.7.3 Rasant, gruix i amplada. 

Disposats els sistemes de comprovació aprovats per la Direcció d’Obra, la rasant de la superfície 

acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt ni quedar per sota d'ella en més de quinze 

mil·límetres (15 mm) en calçades amb categoria de trànsit pesat T00 a T2, ni en més de vint 

mil·límetres (20 mm) a la resta dels casos. La Direcció d’Obra podran modificar els límits anteriors. 

En tots els semiperfils es comprovarà l'amplària de la capa estesa, que en cap cas haurà de ser 

inferior a l’establerta als Plànols de seccions tipus. Així mateix el gruix de la capa no haurà de ser 

inferior en cap punt al previst per a ella en els Plànols de seccions tipus.  

18.2.7.4 Regularitat superficial. 

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330, haurà de complir en tot-u artificials allò 

fixat en la següent Taula, en funció del gruix total (e) de les capes que es vagin a estendre sobre 

ella. 

Percentatge 
d’hectòmetres 

Gruix total de les capes superiors (cm) 

e ≥ 20 10 < e < 20 e  ≤ 10 

50 < 3,0 < 2,5 < 2,5 

80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 

100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

Índex de Regularitat Internacional (IRI) (dm/hm) 

Es comprovarà que no existeixen zones que retinguin aigua sobre la superfície, les quals, si 

existissin, haurien de corregir-se pel Contractista al seu càrrec. 

18.2.8 Limitacions de l’execució. 

Els tot-u es podran posar en obra sempre que les condicions meteorològiques no haguessin produït 

alteracions en la humitat del material, tals que se superessin les toleràncies especificades. 

Sobre les capes recentment executades es procurarà evitar l'acció de tot tipus de trànsit. Si això no 

fos possible, sobre els tot-u artificials es disposarà un reg d’emprimació amb una protecció 

mitjançant l'estesa d'una capa d'àrid de cobertura. Aquesta protecció s'escombrarà abans d'executar 

altra unitat d'obra sobre els tot-u. En qualsevol circumstància, es procurarà una distribució uniforme 

del trànsit d'obra en tota l'amplària de la traça. El Contractista serà responsable dels danys originats, 

havent de procedir a la seva reparació d’acord a les instruccions de la Direcció d’Obra. 

18.2.9 Control de qualitat. 

18.2.9.1 Control de procedència del material. 

Si amb el material utilitzat s'aportés certificat acreditatiu del compliment de les especificacions 

tècniques obligatòries d'aquest punt o estigués en possessió d'una marca, segell o distintiu de 

qualitat homologat, els criteris descrits a continuació per a realitzar el control de procedència del 

material no seran d'aplicació obligatòria, sense perjudici de les facultats que corresponen a la 

Direcció d’Obra. 

Abans d'iniciar la producció, es reconeixerà cada abassegament, préstec o procedència, 

determinant la seva aptitud, segons el resultat dels assajos. El reconeixement es realitzarà de la 

forma més representativa possible per a cada tipus de material: mitjançant la presa de mostres en 

abassegaments, o a la sortida de la cinta en les instal·lacions de fabricació, o mitjançant sondejos, 

cales o altres mètodes de presa de mostres. 

Per a qualsevol volum de producció previst, s'assajarà un mínim de quatre (4) mostres, afegint-n’hi 

una (1) més per cada deu mil metres cúbics (10.000 m3) o fracció, d'excés sobre cinquanta mil 

metres cúbics (50.000 m3). 

Sobre cada mostra es realitzaran els següents assajos: 

• Granulometria per tamisat, segons la UNE-EN 933-1.  

• Límit líquid i índex de plasticitat, segons les UNE 103103 i UNE 103104, 

respectivament. 

• Coeficient de Los Ángeles, segons la UNE-EN 1097-2.  

• Equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8 i, si s’escau, blau de metilè, segons la 

UNE-EN 933-9. 

• Índex de llenques, segons la UNE-EN 933-3. 

• Partícules triturades, segons la UNE-EN 933-5 

• Humitat natural, segons la UNE-103300. 
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La Direcció d’Obra comprovarà a més: 

• La retirada de l'eventual montera en l'extracció del tot-u. 

• L'exclusió de vetes no utilitzables. 

18.2.9.2 Control d’execució. 

18.2.9.2.1 Fabricació. 

S'examinarà la descàrrega a l’abassegament o en el tall, rebutjant els materials que, a primera vista, 

presentin restes de terra vegetal, matèria orgànica o grandàries superiors al màxim acceptat en la 

fórmula de treball. 

S’abassegaran a part aquells que presentin alguna anomalia d'aspecte, tal com diferent coloració, 

segregació, llastres, plasticitat, etc.   

Si s’escau, es vigilarà l'altura dels abassegaments, l'estat dels seus separadors i dels seus 

accessos. 

En el cas dels tot-u artificials preparats en central es portarà a terme la presa de mostres a la sortida 

del mesclador. En els altres casos es podrà dur a terme la presa de mostres en els abassegaments. 

Per al control de fabricació es realitzaran els següents assajos: 

ASSAIG UNE / NLT FREQÜÈNCIA 

Matèria orgànica UNE-EN 103204 1 cada 5.000 m3 

Coeficient de neteja NLT 172/86 1 cada 5.000 m3 

Anàlisi granulomètric UNE-EN 933-1 2 cada 1.000 m3 

Límits d’Atterberg UNE 103103 i 103104 1 cada 5.000 m3 

Coeficient “Los Angeles” UNE-EN 1097-2 1 cada 20.000 m3 

Equivalent de sorra (blau 

de metilè) 

UNE-EN 933-8 (UNE-EN 

933-9) 

2 cada 1.000 m3 

Humitat natural UNE 103300 1 cada 5.000 m3 

Próctor Modificat UNE 103501 1 cada 5.000 m3 

Partícules triturades UNE-EN 933-5 1 cada 5.000 m3 

Índex de llenques UNE-EN 933-3 1 cada 5.000 m3 

 

La Direcció d’Obra podrà reduir la freqüència dels assajos a la meitat (1/2) si considerés que els 

materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada 

s'haguessin aprovat deu (10) lots consecutius.  

18.2.9.2.2 Posada en obra. 

Abans d'abocar el tot-u, es comprovarà el seu aspecte en cada element de transport i es rebutjaran 

tots els materials segregats. 

Es comprovaran freqüentment: 

• El gruix estès, mitjançant un punxó graduat o altre procediment aprovat per la Direcció 

d’Obra. 

• La humitat del tot-u en el moment de la compactació, mitjançant un procediment aprovat 

per la Direcció d’Obra. 

• La composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació, verificant: 

o Que el nombre i tipus de compactadors és l'aprovat. 

o El llast i la massa total dels compactadors. 

o La pressió d'inflat en els compactadores de neumàtics. 

o La freqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris. 

o El nombre de passades de cada compactador.  

Els assaigs i freqüències que es duran a terme duran la posada en obra del tot-u seran els mateixos 

que estan especificats en aquest plec. 

18.2.9.3 Control de recepció de la unitat acabada. 

Es considerarà com lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els tres (3) 

criteris següents a una (1) sola capa de tot-u: 

• Una longitud de cinc-cents metres (500 m) de calçada. 
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• Una superfície de tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m2) de camí. 

• La fracció construïda diàriament. 

La realització dels assajos in situ i la presa de mostres es farà en punts prèviament seleccionats 

mitjançant mostreig aleatori, tant en sentit longitudinal com transversal; de tal forma que hi hagi 

almenys una presa o assaig per cada hectòmetre (1/hm). 

Si durant la construcció s'observessin defectes localitzats, tals com flonjalls, es corregiran abans 

d'iniciar el mostreig. 

Els assaigs que es realitzaran seran el següents: 

ASSAIG ASTM / NLT FREQÜÈNCIA 

Determinació de la densitat 

i humitat “in situ” pel 

mètode dels isòtops 

radioactius 

ASTM D 6938 Mínim 5 mostres per lot 

Comprovació espessor “in 

situ” de la capa 

 En els mateixos punts on 

es faran les densitats 

Control geomètric final del 

camí (rasant, amplades i 

pendents) 

Topografia 1 cada 20 m 

Assaig amb placa de 

càrrega de 60 cm 

NLT 357 1 per lot3 

Les determinacions d'humitat i de densitat, en el cas d' utilitzar sonda nuclear o altres mètodes 

ràpids de control, aquests hauran estat convenientment calibrats en la realització del tram de prova. 

En aquest cas la determinació de la humitat i densitat es farà com a mínim una vegada cada dos-

cents metres quadrats (200 m2).  

Es portarà a terme una determinació d'humitat natural en el mateix lloc que es realitzi l'assaig de 

càrrega amb placa. 

Es compararà la rasant de la superfície acabada amb la teòrica establerta en els Plànols del 

Projecte, en l'eix, canvis de peralt si existissin, i vores de perfils transversals la separació dels quals 

no excedeixi de la meitat de la distància entre els perfils del Projecte. En tots els semiperfils es 

comprovarà l'amplària de la capa. 

Es controlarà la regularitat superficial del lot a partir de les vint-i-quatre hores (24 h) de la seva 

execució i sempre abans de l'estesa de la següent capa, mitjançant la determinació de l'Índex de 

Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330.  

 

18.2.9.4 Criteris d’acceptació en el control del material. 

ASSAIG UNE / NLT CRITERI ACCEPTACIÓ 

Anàlisi granulomètric UNE-EN 933-1 % passa tamís 0,080 ≤ 2/3 % passa 

tamís 0,40 
Límits d’Atterberg UNE 103103 i 103104 IP = no plàstic 

Próctor Modificat UNE 103501 δPM≥ 2,10 t/m3 

CBR NLT 111/58 CBR>20 

Equivalent de sorra (blau 

de metilè) 

UNE-EN 933-8 (UNE-EN 

933-9) 

EA>30 (vorals T3 i T4) 

EA>35 (T2 a T4 i vorals de 

T00 a T2) 

EA>40 (T00 a T1) 

Coeficient “Los Angeles” UNE-EN 1097-2 Coeficient ≤35 (T3, T4 i 

vorals) 

Coeficient ≤30 (T00 a T2) 

 

18.2.9.5 Criteris d’acceptació en el control d’execució. 

ASSAIG UNE / NLT CRITERI ACCEPTACIÓ 

Determinació de la densitat 

i humitat “in situ” pel 

mètode dels isòtops 

radioactius 

ASTM D 6938 δin situ > 100 % δPM (h mesura = 

-15 cm) 

Assaig amb placa de 

càrrega de 60 cm 

NLT 357 E2 > 80 MPa 
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Cotes, amplades i 

pendents 

Topografia  ε ≤ 15 mm 

 

18.2.9.5.1 Capacitat de suport. 

El mòdul de comprensibilitat de l’assaig amb placa de càrrega, en el segon cicle de càrrega (Ev2), 

serà superior a vuitanta megapascals (80 MPa)  

• El valor exigit a la superfície sobre la qual es recolza la capa de tot-u multiplicat per u 

coma tres (1,3). 

• A més a més de l’anterior, la relació, K, entre el mòdul de deformació obtingut en el 

segon cicle de carrega, Ev2 i el mòdul de deformació obtingut en el primer cicle de 

càrrega, Ev1, no pot ser superior a dos amb dos (K≤2,2). 

De no arribar als resultats exigits, el lot es recompactarà fins a aconseguir els mòduls especificats.  

18.2.9.5.2 Densitat. 

La compactació de la base haurà d’assolir una densitat no inferior a la que correspongui al cent per 

cent (100%) de la màxima de referència. Els assajos de determinació d’humitat tindran caràcter 

indicatiu i no constituiran, per si sols, base d’acceptació o rebuig.  

18.2.9.5.3 Gruix. 

El gruix mitjà no haurà de ser inferior al previst en els plànols de seccions tipus. No més de dos (2) 

testimonis del lot podran presentar resultats individuals que baixin de l’especificat en un deu per cent 

(10%).  

Si el gruix mitjà obtingut a la capa fos inferior a l’especificat es procedirà de la següent manera:  

• Si el gruix mitjà obtingut a la capa fos inferior al vuitanta-cinc per cent (85%) de 

l’especificat, s’escarificarà la capa en una profunditat mínima de quinze centímetres (15 

cm), s’afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a 

compactar i refinar la capa per compte del Contractista. 

• Si el gruix mitjà obtingut a la capa fos superior al vuitanta-cinc per cent (85%) de 

l’especificat i no existissin problemes d’entollament, es podrà admetre sempre que es 

compensi la minva d’espessor amb l’addicional corresponent a la capa superior per 

compte del Contractista. 

18.2.9.6 Rasant. 

Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols del 

Projecte no excediran de les toleràncies especificades, ni existiran zones que retinguin aigua.  

Quan la tolerància sigui depassada per defecte i no existeixin problemes d’entollament, la Direcció 

d’Obra podrà acceptar la superfície sempre que la capa superior a ella compensi la minva amb el 

gruix addicional necessari sense increment de cost per al promotor.  Quan la tolerància sigui 

depassada per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista, al seu càrrec, sempre que 

això no suposi una reducció del gruix de la capa per sota del valor especificat en els Plànols. 

18.2.9.7 Regularitat superficial  

En el cas del tot-u artificial, si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada 

excedeixen els límits establerts, es procedirà de la següent manera: 

• Si és en més del deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat s’escarificarà la 

capa en una profunditat mínima de quinze centímetres (15 cm) i es tornarà a compactar 

i refinar per compte del Contractista, al seu càrrec. 

• Si és en menys d'un deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat s'aplicarà una 

penalització econòmica del deu per cent (10%).   

18.2.10 Amidament i abonament. 

L’amidament i abonament s’efectuarà per metres cúbics (m³) teòrics definits als plànols, compactat 

al 100 % del PM, mesurat a 15 cm de profunditat. 

S’inclouen en els preus tots els treballs i operacions necessàries per l’obtenció d’un material que 

compleixi les especificacions d’aquest Plec, ja sigui de cantera, de préstec o de la pròpia obra; 

qualsevol tipus i nombre de maquinària a emprar per la fabricació in situ, l’execució de les 

operacions de transport, abocament, estesa, humectació, compactació, anivellament, refí, etc., fins 

aconseguir els graus de compactació exigits, amb uns rendiments diferents dels que hi figuren en la 

justificació dels preus; i els medis auxiliars necessaris per l’obtenció d’una correcta unitat d’obra. 

En el cas que el tot-ú s’estengui al damunt d’una subbase de tot-u natural de superfície irregular , 

els treballs corresponents a refinament i compactació al 98 % PN, previs a la col·locació del tot-u 

artificial, està inclosa en el preu per m3 de tot-ú artificial.  
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Els preus que figuren als quadres de preus per al tot-ú artificial són d’aplicació per a un material que 

ha d’acomplir les especificacions de granulometria i plasticitat exigides en aquest plec sigui quina 

sigui la seva procedència, i inclouen el transport des de qualsevol distància. En cap cas serà 

d’aplicació un sobrepreu per aquest concepte quan les esmentades especificacions no puguin 

aconseguir-se amb material de graveres properes a l’obra. 

No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar per 

corregir les rasants amb diferències superiors a les tolerades. 

També s’inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a mínim el 100 

% de la màxima obtinguda en l’assaig Proctor Modificat. 

L’elecció de qualsevol tipus de tot-ú per part del Director d’Obra no comportarà cap mena 

d’increment econòmic. 

No seran d’abonament els escreixos laterals, ni els conseqüents de l’aplicació de la compensació 

d’un minvament de gruixos en les capes subjacents. 

18.2.11 Especificacions tècniques i distintius de qualitat. 

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al 

present Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades 

especificacions estiguin establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït 

per un certificat de conformitat a les esmentades normes.  

El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en 

aquest Article podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a 

realitzar tasques de certificació en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme 

al Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre.  

La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 

Organismes tinguin la corresponent acreditació.  Si els productes als que es refereix aquest Article 

disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri el compliment de les 

especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 

l’esmentat distintiu estigui reconegut pel promotor. 

Normes de referència 

• NLT-326. Assaig de lixiviació en materials per a carreteres (Mètode del tanc). 

• NLT-330. Càlcul de l'índex de regularitat internacional (IRI) en paviments de carreteres.  

• NLT-357. Assaig de càrrega amb placa.   

• UNE 103103. Determinació del límit líquid d'un sòl pel mètode de l'aparell de 

Casagrande.  

• UNE 103104. Determinació del límit plàstic d'un sòl.  

• UNE 103501. Geotècnia. Assaig de compactació. Próctor modificat.  

• UNE-EN 13043. Àrids per a mescles bituminoses i tractaments superficials de 

carreteres, aeroports i altres àrees pavimentades.  

• UNE-EN 196-2. Mètodes d'assaig de ciments. Part 2: Anàlisi química de ciment.  

• UNE-EN 933-1. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 1: 

Determinació de la granulometria de les partícules. Mètodes del tamisat.  

• UNE-EN 933-2. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 2: 

Determinació de la granulometria de les partícules. Tamisos d'assaig, grandària nominal 

de les obertures.  

• UNE-EN 933-3. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 3: 

Determinació de la forma de les partícules. Índex de llastres.  

• UNE-EN 933-5. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 5: 

Determinació del percentatge de cares de fractura de les partícules d'àrid gruixut.  

• UNE-EN 933-8. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 8: 

Avaluació dels fins. Assaig de l'equivalent de sorra.  

• UNE-EN 933-9. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 9: 

Avaluació dels fins. Assaig de blau de metilè  

• UNE-EN 1097-2. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels 

àrids. Part 2: Mètodes per a la determinació de la resistència a la fragmentació.  

• UNE-EN 1097-5. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels 

àrids. Part 5: Determinació del contingut en aigua per assecat en estufa.  

• UNE-EN 1744-1. Assajos per a determinar les propietats químiques dels àrids. Part 1: 

Anàlisi química. 

19 COMPORTES I PRESSES DE REG. 

Es defineixen dins d’aquest apartat els dos tipus de comportes projectades: comportes per canals i 

comportes per presses de reg.  
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19.1 Definició 

Amb aquestes comportes es controlarà el nivell d'aigua en un sentit. És regable amb qualsevol nivell 

d'aigua. La baixada i pujada d'aquesta comporta s'aconsegueix per mitjà d'un accionament, situat 

en la part superior del cos o guia fixa. 

Aquest tipus de comporta, podria descriure's de forma general, com un Tauler llis amb diversos 

nervis de reforç que llisca al llarg del cos arrossegat per la força exercida per l'accionament. El 

tauler es connecta a l'accionament per mitjà d'una d’eix d'acer inoxidable AISI316L, segons pot 

veure's en el plànol de referència. 

En les comportes de presses de reg l’estanquitat o tancament a quatre costats, s'aconsegueix 

col·locant juntes de EPDM rectangulars en tots quatre costats de la comporta. Mentre que per les 

comportes dels canals l’estanquitat o tancament a tres costats, s'aconsegueix col·locant juntes 

de EPDM rectangulars, a banda i banda de la comporta i en la part inferior. 

19.2 Característiques 

Comportes per canals. 

DIMENSIONS: 

Queden especificades en els plànols del present projecte. 

CONSTRUCCIÓ: 

Tauler construït en acer inoxidable AISI316L. 

Cos construït en acer inoxidable AISI316L. 

Eix en acer inoxidable AISI316L. 

Columna d'accionament construït en *HFº *GG25 

Comporta amb estanquitat en un sentit. 

Tancament a quatre costats en I.P.D.M. 

Cargoleria de subjecció de junta INOX. 

 

Comporta per les presses de reg. 

DIMENSIONS: 

Queden especificades en els plànols del present projecte. 

CONSTRUCCIÓ : 

Tauler construït en acer inoxidable AISI316L. 

Cos construït en acer inoxidable AISI316L. 

Eix en acer inoxidable AISI316L. 

Columna d'accionament construït en *HFº *GG25 

Comporta amb estanquitat en un sentit. 

Tancament a quatre costats en I.P.D.M. 

Cargoleria de subjecció de junta INOX 

Per a la instal·lació és necessari deixar els buits convenients segons plànols per a embeure els 

perfils per a la subjecció del marc de guiat, a més una vegada col·locats aquests es procedirà a 

segellar el marc amb formigó de 2na fase. 

ELEMENTS PRINCIPALS QUE COMPONEN LA COMPORTA 

Cos 

Aquest cos o guia fixa està construït en acer inoxidable AISI316L. Per a aquesta grandària de 

comporta, els laterals es construeixen amb perfils angulars. Part d'aquest cos podrà estar 

encastat en el formigó o podrà ser adossat per mitjà de tacs d'ancoratge. 

El tauler es llisca longitudinalment pel centre dels perfils angulars separats per una platina. 

L'accionament s'assenta en la part superior en la columna de maniobra. En el cas de les comportes 

del canal l ‘accionament s’assenta en el pont. 

Tauler 

El tauler o comporta està format per una planxa d'espessor adequat i reforçada per nervis 

horitzontals en cas de ser necessari, que ajuden a suportar la càrrega d'aigua. Verticalment i en 
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cas de ser necessari es col·loquen nervis, per a afavorir la resistència de la planxa davant 

l'embranzida de l'aigua. 

En el cas de les comportes per presses de reg té quatre tancaments de EPDM muntats un a la part 

inferior, dues en els laterals i altre en la part inferior. Per les comportes de canal té tres 

tancaments de EPDM muntats un a la part inferior, els altres dos són laterals.  

Els tancaments són rectangulars i s'amarren al tauler amb platines de AISI 316 i cargols. 

Lliscadores 

Muntades sobre el tauler, per al lliscament durant el recorregut del mateix. 

Estan fabricades en polietilè d'alta densitat, material especialment dissenyat per a aguantar grans 

càrregues amb baix coeficient de fricció. Es llisca sobre una pista d'acer inoxidable AISI-316, 

subjecta al bastidor mitjançant soldadures estanques. 

Claveguera 

Es fabrica en acer inoxidable AISI316L. La part inferior s'amarra al tauler amb cargols d'acer 

inoxidable. 

En la part superior es col·loca l'accionament triat. 

Actuador 

L´actuador necessari per a aquesta comporta depenent les necessitats requerides i permet el pas 

roscat de l’eix segons DIN 103 en la rosca interior que duu a aquest efecte. 

En el nostre cas, l´actuador triat és de volant amb reductor d'engranatges cònics. 

ESPECIFICACIONS DE PINTURA 

Parts en acer inoxidable: 

Netejades amb doll de sorra grau SA 2 ½ s/norma sueca SIS-055900 amb esferes 

de vidre. 

Parts embegudes en formigó: 

Raspallat amb raspall de filferros en inoxidable 

Lletada de ciment. 

19.3 Amidament i abonament  

L’amidament serà per unitat realment instal·lada i provada. 

L’abonament serà l’especificat al Quadre de preus i inclou totes les operacions necessàries per a la 

instal·lació. 

20 MORTERS SENSE RETRACCIÓ. 

20.1 Definició 

Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no es 

un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté 

additius que li confereixen: 

curt temps d'adormiment. 

alta resistència a curt termini. 

retracció compensada. 

gran fluïdesa. 

20.2 Característiques 

Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 

Expansió a 28 dies..................................................................................................0,05 %. 

Resistència a compressió a 24 h ....................................................................200 kg/cm2. 

Resistència a compressió a 28 d ....................................................................450 kg/cm2. 

Mòdul d'elasticitat a 28 d..........................................................................300.000 kg/cm2. 

Adherència al formigó a 28 d ...........................................................................30 kg/cm2. 

20.3 Execució 

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se mesclarà 

amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual. 
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20.4 Amidament i abonament 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. En 

aquest que no es trobi especificat en el pressupost de forma separada, es considerada que es troba 

inclosa en les partides en les quals s’utilitzi. 

21 RESINES EPOXI. 

21.1 Definició 

Les resines epoxi són productes obtinguts del bisfenol A i l’epiclorhidrina, destinats a colades, 

recobriments, estratificats, encapsulats, premsats, extrusionats, adhesius i altres aplicacions de 

consolidació de materials 

21.2 Materials 

Les formulacions epoxi es presenten en forma de dos components bàsics: resina i enduridor, als 

que poden incorporar-se agents modificadors com són diluents, flexibilitzadors, càrregues i d’altres, 

que tenen per objecte modificar les propietats físiques o químiques d’aquesta formulació o abaratir-

la. 

21.3 Tipus de formulació 

A cada cas, s’estudiarà una formulació adequada a les temperatures que es prevegin, tant l’ambient 

com la de la superfície en que es realitza l’aplicació. 

El tipus de formulació a utilitzar haurà de ser aprovat prèviament pel Director de les obres, i les 

seves característiques hauran de ser garantides pel fabricant. 

A les utilitzacions a les que el gruix de la capa de resina aplicada sigui superior a tres mil·límetres (3 

mm), s’utilitzaran resines de mòduls d’elasticitat relativament baixos. 

En el cas d’esquerdes i fissures, el tipus de formulació a utilitzar serà funció de l’obertura de 

l’esquerda i del seu estat actiu o estacionari. Les esquerdes actives s’injectaran amb resina de curat 

ràpid. 

21.4 Execució 

S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 

salut, i d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

21.5 Preparació i neteja de superfícies 

Abans de procedir a l’aplicació de la formulació sobre una superfície hauran d’eliminar-se: 

• La beurada superficial, d’aproximadament un mil·límetre (1 mm) d’ espessor, formada 

durant el vibrat del formigó. 

• Qualsevol tipus de greix o brutícia que pugui fer, en el moment de l’aplicació, el paper d’un 

agent de desmoldeig; s’inclouen aquí els agents de curat, que són freqüentment àcids 

greixosos o materials resinosos. 

A les zones en que sigui molt accentuada la presència d’algun dels contaminants anteriorment 

descrits, es realitzarà una neteja prèvia, pel que s’utilitzaran preferentment mitjans mecànics. Quan 

això no sigui possible, i prèvia autorització del Director, podran utilitzar-se detergents no iònics i, en 

últim cas, dissolvents daurats o naftes de baix punt d’ebullició, prenent-se les mesures de seguretat 

oportunes. 

La neteja definitiva es realitzarà mitjançant un dels procediments que s’enumeren a continuació en 

ordre d’efectivitat: xorreig de sorra, abrasió profunda o tall, escarificació mecànica i atac per solució 

àcida. 

En qualsevol dels tres procediments mecànics indicats el pols després ha de ser totalment eliminat, 

per assolir una perfecta adherència, el que es farà mitjançant un rentat amb cura amb xorreig 

d’aigua seguit d’un assecat per xorreig d’aire a pressió, o mitjançant succió per buit. 

En els casos en que no pugui utilitzar-se cap mitjà mecànic, es tractaran els substrats mitjançant 

una solució àcida. L’aplicació haurà de ser feta per personal especialitzat al seu ús i sota un control 

molt rigorós per part del Director. La solució àcida s’aplicarà per igual a tota la superfície a tractar, 

havent-se d’eliminar, mitjançant xorreig d’aigua a pressió, el residu final. Sempre que existeixi 

sospita de persistència d’una acidesa residual, el que es comprovarà amb un trosset de paper 

tornassol humit col·locat sobre la superfície del formigó, s’efectuarà una neteja amb una solució 

diluïda d’amoníac en aigua, seguit d’un nou tractament amb xorreig d’aigua a pressió. 

Els elements metàl·lics que van a unir-se a formigons, es tractaran superficialment mitjançant 

aplicació de xorreig de sorra si es tracta d’eliminar l’òxid o mitjançant dissolvents que no contenguin 

ió clor si es tracta de greix. Les superfícies es tractaran immediatament abans de l’aplicació de la 

resina, per evitar una nova oxidació. 

Les superfícies d’alumini hauran de sotmetre’s a un tractament addicional, per augmentar la seva 

mullabilitat mitjançant solució d’àcid sulfúric i dicromat de sodi. 
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21.6 Emmagatzematge i preparació 

Els components de la formulació hauran d’emmagatzemar-se a la temperatura indicada pel 

fabricant, com a mínim 12 hores abans de la seva utilització. 

La mescla es realitzarà mecànicament, excepte per a quantitats inferiors a un litre (1 1). L’enduridor 

s’afegirà gradualment a la resina durant la mescla. 

Abans de procedir a la mescla dels components, haurà de conèixer exactament el període de 

fluïdesa, o "pot-life" de la mescla, període durant el qual pugui utilitzar-se una formulació, no havent-

se de mesclar quantitats l’aplicació de les quals requereixi un interval de temps superior a aquest 

període. En general, no es mesclaran quantitats l’aplicació de les quals duri més d’una hora (1 h), ni 

el volum sigui superior a sis litres (6 1). No s’apuraran excessivament els envasos que contenen la 

formulació per evitar l’ús de resina o enduridor mal mesclats que es trobin a les parets dels 

mateixos. 

21.7 Aplicació 

Abans de procedir a l’aplicació de la formulació epoxi, es requerirà l’aprovació del Director. 

La formulació serà l’adient a la temperatura, tant de l’ambient com la de la superfície en que es 

realitza l’aplicació. Si les temperatures reals difereixen de les previstes, es disposaran els mitjans 

necessaris per aconseguir aquestes temperatures o es detindrà l’execució de l’obra. 

En el cas d’aplicació sobre superfícies, aquesta s’efectuarà mitjançant raspall, brotxa de pel curt, 

espàtula d’acer o goma, o pistola d’ extrusionat. Es tindrà cura que la resina mulli totalment els 

substrats. Si la formulació conté gran proporció de filler i és, per tant, molt viscosa, es realitzarà una 

imprimació prèvia mitjançant la mateixa formulació sense filler, per aconseguir un mullat perfecte de 

les superfícies. 

En el cas d’injecció d’esquerdes i fissures, no s’aplicaran pressions superiors a set kiloponds per 

centímetre quadrat (7 kp/cm2), a fi d’evitar danys a l’estructura, excepte que el Director autoritzi 

pressions superiors. 

Les esquerdes s’hauran de segellar externament abans de la injecció i en el cas que traspassi a 

l’altra banda, es segellaran ambdós costats. Periòdicament, i amb espaiaments de l’ordre d’un cop i 

mig la profunditat de l’esquerda, s’hauran de deixar unes obertures a la superfície de segellat per 

permetre a través d’elles la injecció. Les mides d’aquestes obertures seran els imposats pel tipus 

d’equip a utilitzar. 

La injecció haurà de començar per l’obertura més baixa, mantenint-se fins que aparegui la resina 

per la immediata superior, passant a injectar en aquest moment des d’aquesta. Al cas que la 

quantitat de resina injectada, sense aparèixer per l’obertura següent, sigui considerada anormal, es 

detindrà la injecció estudiant les causes i comprovant l’estat general de la zona injectada. 

21.8 Amidament i abonament 

La resina epoxi no serà objecte d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al 

preu de la unitat corresponent. 

22 TAPES I PLATAFORMES D’ENTRAMAT METÀL·LIC. 

22.1 Generalitats 

Plataformes d’entramat metàl·lic són peces formades per un entramat de platines metàl·liques 

posada de cantó; constitueixen elements de tancament que, recolzats en l’estructura portant de 

l’obra, permeten el pas de persones i vehicles sobre passarel·les, buits, pericons, pous, etc. 

Quan les plataformes estan destinades a tancar un buit practicable de petites dimensions, se les 

anomena tapes d’entramat metàl·lic. 

Quan es prevegi que sobre la plataforma o tapa puguin transitar vehicles, es comprovarà la 

resistència de l’entramat d’acord amb el disposat en la “Instrucció relativa a les accions a considerar 

en el Projecte de Ponts de Carreteres”. 

Quan només siguin transitables per persones, es comprovaran amb la sobrecàrrega que indiqui la 

norma aplicable complint, en tot cas, amb el disposat en l’ “Ordenza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo”. 

22.2 Materials 

Les reixetes i tapes metàl·liques seran d’acer F-221 galvanitzat en calent. Tindran les dimensions 

geomètriques necessàries per al seu perfecte ajust i seran resistents al pas dels vehicles o 

possibles sobrecàrregues. El bastidor de recolzament serà d’acer galvanitzat en calent. 

Les tapes de fosa tindran una resistència a la tracció de cinquanta quiloponds per mil·límetre 

quadrat (50 Kp/mm2)  i un percentatge d’allargament del vint-i-dos per cent (22%). 
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22.3 Tipologia 

L’entramat metàl·lic o reixeta constarà d’una família de platines paral·leles  i equidistants posades 

de cantó, platines portants, i d’una segona família de platines o rodons normals a les anteriors, 

elements de repartiment, també paral·leles i equidistants entre si que estaran soldades a les platines 

portants i pràcticament enrasades amb aquelles per la seva cara superior. 

22.4 Execució 

La reixeta es fabricarà i enviarà a obra en peces que puguin muntar-se i desmuntar-se sense 

necessitat d’emprar mitjans mecànics d’elevació. Totes les peces aniran vorellades en tota la seva 

perifèria per una platina de la mateixa secció de les portants i a la que es soldaran tant les platines 

portants com als elements de repartiment que l’escometen. 

El bastidor de recolzament de les reixetes o tapes es col·locarà, durant l’execució de l’estructura 

portant, de forma que la reixeta o tapa quedi orientada segons s’indiqui en els Plànols. 

L’assentament serà perfecte, sense que el pas dels vehicles o vianants sobre l’element produeixi 

cap moviment. 

Els Plànols o el Director de l’obra indicaran el mitjà elegit per a la fixació de l’entramat a l’estructura 

portant. Si fos mitjançant soldadura, s’efectuarà amb cordons discontinus de no menys de dos 

mil·límetres (2 mm) de garantia, cinquanta mil·límetres  de longitud (50 mm) i separats no més de 

quatre cents cinquanta mil·límetres (450 mm). La soldadura s’executarà d’acord amb l’estipulat en 

aquest Plec. Si la fixació es realitzes mitjançant grapes, aquestes seran del model subministrat pel 

fabricant de la reixeta i es disposaran amb una separació no superior a cinquanta centímetres (50 

cm). 

22.5 Amidament i abonament 

Les plataformes i reixetes d’entramat metàl·lic s’amidaran per metres quadrats (m2) realment 

col·locats. Incloent la part proporcional de perfils de suport amb la seva protecció anticorrosiva i els 

elements de fixació que calguin per unir les diferents peces entre elles. 

S’abonaran al preu que aparegui en el Quadre de Preus núm. 1. 

22.6 REPOSICIÓ SERVEIS AFECTATS. 

La part d’obra civil s’abonarà segons els preus de les diferents unitats pressupostades, que a tal 

efecte figuren al quadre de preus, segons els criteris generals del projecte. 

23 SEGURETAT I SALUT. 

La part contractual d’aquest Plec corresponent a la Seguretat i Salut en l’obra, es troba continguda a 

l’Annex “Estudi de Seguretat i Salut”. 

 

 

 

A AMPOSTA, OCTUBRE DE 2020. 

EL AUTOR DEL PROJECTE. 

 

  

JOAN LAFARGA ARIÑO 

ARQUITECTE TÈCNIC. 
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4.2.- QUADRE DE PREUS Nº 1
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XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 28/02/25 Pàg.: 1

P-1 2933D012 m2 Vorera: Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat format per paviment de formigó
vibrat HF-4 MPa i subbase de tot-u artificial, sobre esplanada E2

33,66 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-2 E3CB3000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,96 €

(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-3 E4E2R020 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc de formigó de 40x20x20 cm, per a revestir,
col.locat amb morter de ciment i amb traves i brancals massissats amb formigó ha-25 i armat
amb 4 rodons d'acer b 500 s en barres corrugades de 10 mm de D.

94,98 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 E9Z4AA18 m2 Armadura per vorera de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

7,95 €

(SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-5 EA5A84 m2 Finestra d'alumini (amb reixa de barrots de ferro) acabat estàndard en les dues cares, color
blanc, perfils de 70 mm d'amplada, soldats a biaix, que incorporen cinc cambres interiors, tant
en la secció de la fulla com en la del marc, per millora de l'aïllament tèrmic; galze amb
pendent del 5% per facilitar el desguàs; amb reforços interiors; transmitància tèrmica del
marc: Uh, m = 1,3 W / (m²K); gruix màxim de l'envidrament: 40 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua
classe E750, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, segons UNE-EN 14351-1, sense persiana. Inclou envidrament i
col.locació d'Ampits de finestra amb rajola ceramica.

556,24 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-6 EAUCR045 u Porta de posts constituïda per marcs de tub d'acer galvanitzat de 40x20x1,5 mm i 30x15x1,5
mm, bastidor de tub d'acer galvanitzat de 40x40x1,5 mm amb platina de 40x4 mm i per malla
de simple torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat,
fixada als bastiments i tibada, per a accés de vianants en clos de parcel·la de malla
metàl·lica. Inclús pals de reforç, formigó HM-20/B/20/X0 per a rebuda dels pals i accessoris
de fixació i muntatge.

550,17 €

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-7 EJ71M001 u Subministrament i instal·lació de dipòsit d'aproximadament 346 m3 13,66 m de diàmetre i
2,36 m d'alçada GENAP FULLY COATED GAMA EXCELENTE + AQUATEX ENTREME (o
similar) circular de xapes ondulades i galvanitzades (3050 mm x 820 mm), corrugat 76x18
mm Acer S280GD (DIN-EN 10147). Amb totes les xapes del dipòsit amb recubriment
PLASTISOL, color verd, anticorrosió. Amb tornilleria quality 5,6 Zyncrolite (zinc-cobalt alloy)
M12, amb angles de seguritat, anclatge amb xapes. Amb geotèxtil 250 grs/m2, protector per a
base i parets. Amb revestiment interior funda total, AQUATEX EXTREME 0,75mm, tratat
especialment contra els rajos ultravioleta. Amb 1 sortida cònica 90/200 mm, soldada a la base
del revestiment, en el centre del dipòsit per a sortida d'aigua del dipòsit. Amb 1 Kit repair
Aquatex Extreme. TOTES les xapes del dipòsit porten doble protecció, mitjançant el sistema
de recubriment THERMOLAST de vinil super anomenat PLASTISOL, de color VERD. Aquest
recubriment, te un gruix de capa de 200 MU per costat. Inclou reforç perimetral i malla
superior antialgues (protecció solar).
s.

19.952,11 €

(DINOU MIL NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-8 EJ71M002 u Subministrament i col·locació de sistema per a control de nivell de dipòsit mitjançant sondes
de màxim i mínim, format per cable de secció 2x2,5 mm2 (tipus RETENAX RVK o similar),
per l'interior de tub de polietilè DN40 TEI de 40 mm de diàmetre, un control de nivell model
C2N-MH i tres sondes SNM-A de NIVELGAR o similar. Totalment muntat, cablejat i en
condicions de funcionament, col·locat i muntat dins de caseta.

1.685,14 €

(MIL SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 28/02/25 Pàg.: 2

P-9 EJ71M003 u Sistema desguàs dipòsit cilín. perfectament instal.lat. 1.088,96 €
(MIL VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 EJ71M004 u Sistema de captació dipòsit cilín. a caseta bombes perfectament instal.lat. 1.243,79 €
(MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-11 EJ71M005 u Sistema abastament dipòsit cilín. perfectament instal.lat. 1.164,12 €
(MIL  CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-12 F2412020 m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a
transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

4,89 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-13 F31521B1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

115,54 €

(CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-14 F967AE59 m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, de 35x20 cm, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter

43,40 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-15 FFB15655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

4,69 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-16 FFB1A425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

10,19 €

(DEU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-17 FFB1E425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

20,82 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-18 FFB1G425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

23,08 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-19 FFB1J425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

32,03 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-20 FG22M001 m Cable de senyal 2,28 €
(DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-21 FG22M002 m Banda de senyalització 0,17 €
(ZERO EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-22 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,30 €

(TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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Data: 28/02/25 Pàg.: 3

P-23 FG22TQ1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

8,09 €

(VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-24 G2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

11,28 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-25 G2194XA1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

11,83 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-26 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

9,30 €

(NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-27 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

15,11 €

(QUINZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-28 G228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra , en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

31,99 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-29 G228LB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

6,97 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-30 G45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

133,54 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-31 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb
tauler de fusta de pi

27,68 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-32 GAR1R120 m Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat de simple torsió de 50
mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre,
separats 3,00 m com a màxim, incloent els daus de formigó amb formigó hm-20 dels daus de
80x60x20 cm, tensors, tornapuntes i material auxiliar

42,80 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-33 GAR5R070 m2 Coberta de placa grecada de 30 mm d'espessor, formada per dues planxes d'acer lacat de
0,5 mm de gruix, aïllament de poliestiré de 30 mm de gruix i 40 kg/m3 de densitat, amb
pendent inferior a 30%, col·locada amb fixacions mecàniques, inclosa part proporcional de
corretges amb perfil d'acer galvanitzat conformades en fred i remat perimetral de coberta,
segons especificacions planols i indicacions Direcció Facultativa

74,95 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-34 GD4PM005 m Arqueta prefabruicada resistent de 60 cm * 60 cm de secció útil, col·locada sobre base de
recolzament amb plataforma horitzontal, incloent, junts i elements d'ancoratge, segons
indicacions en els plànols i del Plec de Prescripcions Tècniques, totalment acabat inclòs tapa
de 70 * 70 cm tipus D400

292,78 €

(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.
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P-35 GN12A8D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 25
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

475,66 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-36 GN12A8E4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 125 mm de diàmetre nominal, de 25
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

665,59 €

(SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-37 GN12A8F4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150 mm de diàmetre nominal, de 25
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

786,53 €

(SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-38 GN3G3BD7 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a
encolar, de 2 vies, DN 65 (per a tub de 75 mm ), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de
PVC-U, portajunts roscat i sistema de bloqueig , tancament de tefló PTFE i junts
d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment

280,62 €

(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-39 GN8523E4 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb
recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú
nitril (NBR), muntada en pericó de canalització soterrada

669,82 €

(SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-40 GS5DRM01 u Subministrament i montatge d'electrobomba centrífuga multicelular vertical VERTINOX o
similar 18.5 kW 25 Hp. Tot inclòs.

5.407,38 €

(CINC MIL QUATRE-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-41 GS5DRM02 u Subministrament i instal·lació de programador
PROGRAMADOR RAIN BIRD AUTONOMO WP 6 ESTACIONES

362,04 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-42 GS5DRM03 u Subministrament i instal·lació de quadre elèctric de protecció i de maniobra, amb variador de
freqüència per 25 hp.

7.099,70 €

(SET MIL NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-43 GS5DRM04 u Sistema de protecció amb sonda a dipòsit per evitar la marxa en sec del grup de bombament,
incloses línies de senyal 1000-V tipus EDPM de 4x6 mm2 a l'interior del pou per
funcionament automàtic i protecció contra marxa en sec de la bomba.

730,11 €

(SET-CENTS TRENTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-44 GS5DRM05 u Aspersor Tipus VYR-66, aspersor d'impacte sectorial agrícola de cabal mig, connexió
mascle-femella de 3/4´´, fabricat en plàstic i acer inoxidable, juntes de rotació d'alta resitència
de dimensions Altura: 16 cm, Amplada:18 cm i de 182 grm de pes. Inclou connexió. Inclou
tots els accesoris i peces necessàries per completar l'instal·lació. Instal.lat i subjectat a tutor
de fusta.

29,11 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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P-45 GS5DRM06 u Canyons. Tipus VYR-100 Grillo, aspersor-canons de reg de turbina, agrícola d'alt cabal.
Connexió hembra de 2´´, fabricat en alumini, llautó, plàstic i acer inoxidable, juntes de rotació
d'alta resistència, amb abast de entre 25 oi 38 metres amb dimensions : Altura 37 cm,
amplada 70 cm i pes 4,6Kg.

630,27 €

(SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-46 GS5DRM07 u Instal.lacio de pals rodons de fusta de Pi tractats a l'autoclau d'un gruix de 8 cm i de 3 metres
de llargada, encastats 1 metre amb dau de formigò i excavació inclosa

28,91 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-47 GS5DRM08 u Electrovalvula de 5´´. Subministrament i instal·lació d'electrovàlvules metàl·liques de 5´´
PN10. Inclou tots els accesoris necessaris per al complet muntatge. Totalment instal·lada i
provada.

608,99 €

(SIS-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-48 GS5DRM09 u Col.lector sortida de bomba, per derivació de linies de sectors, construit amb polietilé PE100
DN140 PN10, amb tots els accessoris necessaris per a la seva col.locació, totalment instal.lat
segons planols.

1.079,88 €

(MIL SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-49 GYN01N001 m³ Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus inerts, no especials i
especials  amb mitjans manuals

16,15 €

(SETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-50 GYN01N002 m³ Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o centre de
recollida i tansferència, amb contenidor

9,25 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-51 GYN01N003 u Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i transferència 153,05 €
(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-52 GYN01N004 u Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials 14,14 €
(CATORZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-53 GYN01N006 m³ Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó (residus inerts) 22,00 €
(VINT-I-DOS EUROS)

P-54 GYN01N007 kg Disposició controlada a centre de reciclatge de residus especials 2,00 €
(DOS EUROS)

P-55 GYN01N009 kg Disposició controlada a centre de reciclatge de residus No especials 0,02 €
(ZERO EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-56 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,45 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-57 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,50 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-58 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,53 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
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P-59 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,20 €
(ZERO EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-60 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

17,55 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-61 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,49 €
(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-62 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 12,34 €
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-63 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,22 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-64 H1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN
455-1

0,05 €

(ZERO EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-65 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,22 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-66 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

2,54 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-67 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

19,66 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-68 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques

10,99 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-69 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

19,01 €

(DINOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-70 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,25 €
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-71 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 20,41 €
(VINT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-72 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

55,35 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-73 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 7,92 €
(SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-74 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

16,16 €

(SETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-75 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

13,02 €

(TRETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-76 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

45,53 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-77 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

12,83 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-78 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,10 €

(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-79 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,20 €

(ZERO EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-80 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 17,22 €
(DISSET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-81 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

56,30 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-82 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

88,17 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-83 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11,26 €
(ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-84 HBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista
fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

22,26 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-85 HBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

22,31 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-86 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs

9,39 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-87 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 18,80 €
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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P-88 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,33 €
(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-89 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

30,03 €

(TRENTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-90 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,05 €
(CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-91 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el
desmuntatge inclòs

62,90 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-92 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

43,12 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-93 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

185,65 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-94 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

43,12 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-95 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

185,65 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-96 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

41,56 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-97 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell

185,65 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)E
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P-98 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

23,06 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-99 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

27,19 €

(VINT-I-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-100 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 103,89 €
(CENT TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-101 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 83,20 €
(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-102 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

50,55 €

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-103 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,70 €
(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-104 M9RHU040 m2 Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic
amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de
runes a l'abocador

79,14 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

A Amposta, febrer del 2025
L´AUTOR DEL PROJECTE

Joan Lafarga Ariño
Arquitecte Tècnic
Ecofirm
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P-1 2933D012 m2 Vorera: Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat format per paviment de formigó
vibrat HF-4 MPa i subbase de tot-u artificial, sobre esplanada E2

33,66 €

Altres conceptes 33,66000 €

P-2 E3CB3000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,96 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00643 €
Altres conceptes 1,95357 €

P-3 E4E2R020 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc de formigó de 40x20x20 cm, per a revestir,
col.locat amb morter de ciment i amb traves i brancals massissats amb formigó ha-25 i armat
amb 4 rodons d'acer b 500 s en barres corrugades de 10 mm de D.

94,98 €

B060R3D1 m3 Formigó HA-25/F/20/I, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, apte per a classe d' 10,20000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,14016 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 4,23300 €

B0E244L1 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x20 cm, per a revestir 12,50000 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,00515 €

Altres conceptes 66,90169 €

P-4 E9Z4AA18 m2 Armadura per vorera de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

7,95 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02570 €
B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B5 6,00000 €

Altres conceptes 1,92430 €

P-5 EA5A84 m2 Finestra d'alumini (amb reixa de barrots de ferro) acabat estàndard en les dues cares, color
blanc, perfils de 70 mm d'amplada, soldats a biaix, que incorporen cinc cambres interiors, tant
en la secció de la fulla com en la del marc, per millora de l'aïllament tèrmic; galze amb
pendent del 5% per facilitar el desguàs; amb reforços interiors; transmitància tèrmica del
marc: Uh, m = 1,3 W / (m²K); gruix màxim de l'envidrament: 40 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua
classe E750, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, segons UNE-EN 14351-1, sense persiana. Inclou envidrament i
col.locació d'Ampits de finestra amb rajola ceramica.

556,24 €

B7J50090 m Premarc d'alumini, de 50x20x1,5 mm, ensamblat mitjançant esquadres i amb cargols d 62,10000 €
BAJ15584 ut Finestra alumini, acabat estàndard en les dues cares, color blanc, perfils de 70 mm d'a 238,83000 €

B7J50010 ut Cartutx de massilla de silicona neutra. 0,34430 €
Altres conceptes 254,96570 €

P-6 EAUCR045 u Porta de posts constituïda per marcs de tub d'acer galvanitzat de 40x20x1,5 mm i 30x15x1,5
mm, bastidor de tub d'acer galvanitzat de 40x40x1,5 mm amb platina de 40x4 mm i per malla
de simple torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat,
fixada als bastiments i tibada, per a accés de vianants en clos de parcel·la de malla
metàl·lica. Inclús pals de reforç, formigó HM-20/B/20/X0 per a rebuda dels pals i accessoris
de fixació i muntatge.

550,17 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 12,05000 €
BAUCU045 u Porta 396,42000 €

Altres conceptes 141,70000 €

P-7 EJ71M001 u Subministrament i instal·lació de dipòsit d'aproximadament 346 m3 13,66 m de diàmetre i
2,36 m d'alçada GENAP FULLY COATED GAMA EXCELENTE + AQUATEX ENTREME (o
similar) circular de xapes ondulades i galvanitzades (3050 mm x 820 mm), corrugat 76x18
mm Acer S280GD (DIN-EN 10147). Amb totes les xapes del dipòsit amb recubriment
PLASTISOL, color verd, anticorrosió. Amb tornilleria quality 5,6 Zyncrolite (zinc-cobalt alloy)
M12, amb angles de seguritat, anclatge amb xapes. Amb geotèxtil 250 grs/m2, protector per a

19.952,11 €
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base i parets. Amb revestiment interior funda total, AQUATEX EXTREME 0,75mm, tratat
especialment contra els rajos ultravioleta. Amb 1 sortida cònica 90/200 mm, soldada a la base
del revestiment, en el centre del dipòsit per a sortida d'aigua del dipòsit. Amb 1 Kit repair
Aquatex Extreme. TOTES les xapes del dipòsit porten doble protecció, mitjançant el sistema
de recubriment THERMOLAST de vinil super anomenat PLASTISOL, de color VERD. Aquest
recubriment, te un gruix de capa de 200 MU per costat. Inclou reforç perimetral i malla
superior antialgues (protecció solar).
s.

BJ71M100 u Dipòsit cilíndric de 300m3 de capacitat, col·locat sobre bancada tipus GENAP FULLY 17.810,06000 €
Altres conceptes 2.142,05000 €

P-8 EJ71M002 u Subministrament i col·locació de sistema per a control de nivell de dipòsit mitjançant sondes
de màxim i mínim, format per cable de secció 2x2,5 mm2 (tipus RETENAX RVK o similar),
per l'interior de tub de polietilè DN40 TEI de 40 mm de diàmetre, un control de nivell model
C2N-MH i tres sondes SNM-A de NIVELGAR o similar. Totalment muntat, cablejat i en
condicions de funcionament, col·locat i muntat dins de caseta.

1.685,14 €

BJ71M200 u Sistema control nivell Dipòsit cilíndric de 300m3 de capacitat. 1.321,20000 €
Altres conceptes 363,94000 €

P-9 EJ71M003 u Sistema desguàs dipòsit cilín. perfectament instal.lat. 1.088,96 €
BJ71M300 u Sistema desguàs dipòsit cilíndric de 300m3 de capacitat. 966,18000 €

Altres conceptes 122,78000 €

P-10 EJ71M004 u Sistema de captació dipòsit cilín. a caseta bombes perfectament instal.lat. 1.243,79 €
BJ71M400 u Sistema captació dipòsit cilíndric de 300m3 de capacitat. 1.090,00000 €

Altres conceptes 153,79000 €

P-11 EJ71M005 u Sistema abastament dipòsit cilín. perfectament instal.lat. 1.164,12 €
BJ71M500 u Sistema abastament dipòsit cilíndric de 300m3 de capacitat. 966,84000 €

Altres conceptes 197,28000 €

P-12 F2412020 m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a
transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

4,89 €

Altres conceptes 4,89000 €

P-13 F31521B1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

115,54 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, 107,80000 €
Altres conceptes 7,74000 €

P-14 F967AE59 m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, de 35x20 cm, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter

43,40 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 7,29622 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,06724 €

B967AE50 m Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, doble capa, 35x20 cm 10,14300 €
Altres conceptes 25,89354 €

P-15 FFB15655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

4,69 €

BFYB1505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 0,02000 €

BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exteri 0,10500 €
BFB15600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 0,38760 €

Altres conceptes 4,17740 €
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P-16 FFB1A425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

10,19 €

BFYB1A42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 0,36000 €
BFWB1A42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exteri 1,00290 €

BFB1A400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pr 2,34600 €
Altres conceptes 6,48110 €

P-17 FFB1E425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

20,82 €

BFB1E400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 4,79400 €

BFWB1E42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exte 1,59660 €

BFYB1E42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 11 0,76000 €
Altres conceptes 13,66940 €

P-18 FFB1G425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

23,08 €

BFYB1G42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 14 1,22000 €
BFWB1G42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 140 mm de diàmetre nominal exte 1,76560 €

BFB1G400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 7,66020 €
Altres conceptes 12,43420 €

P-19 FFB1J425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

32,03 €

BFYB1J42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 16 1,58000 €

BFB1J400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 9,99600 €

BFWB1J42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exte 2,17060 €
Altres conceptes 18,28340 €

P-20 FG22M001 m Cable de senyal 2,28 €
Altres conceptes 2,28000 €

P-21 FG22M002 m Banda de senyalització 0,17 €
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

Altres conceptes 0,06000 €

P-22 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,30 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,77480 €
Altres conceptes 1,52520 €

P-23 FG22TQ1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

8,09 €

BG22TQ10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 6,01800 €
Altres conceptes 2,07200 €

P-24 G2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

11,28 €
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Altres conceptes 11,28000 €

P-25 G2194XA1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

11,83 €

Altres conceptes 11,83000 €

P-26 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

9,30 €

Altres conceptes 9,30000 €

P-27 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

15,11 €

Altres conceptes 15,11000 €

P-28 G228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra , en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

31,99 €

Altres conceptes 31,99000 €

P-29 G228LB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

6,97 €

Altres conceptes 6,97000 €

P-30 G45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

133,54 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 101,98980 €
Altres conceptes 31,55020 €

P-31 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb
tauler de fusta de pi

27,68 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,09240 €

B0A31000 kg Clau acer 0,14602 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,37620 €
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,95900 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,15206 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,45889 €
Altres conceptes 23,49543 €

P-32 GAR1R120 m Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat de simple torsió de 50
mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre,
separats 3,00 m com a màxim, incloent els daus de formigó amb formigó hm-20 dels daus de
80x60x20 cm, tensors, tornapuntes i material auxiliar

42,80 €

B0A12000 kg Filferro acer galvanitzat 0,35700 €
BBP1R014 m Tanca de 1,4 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de simpletorsió 4,70400 €

BBPZR010 u Pal de tub d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, inclòs part propor 3,48250 €

B060R2A1 m3 Formigó HM-20/P/20/I, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, apte per a class 4,40000 €
Altres conceptes 29,85650 €

P-33 GAR5R070 m2 Coberta de placa grecada de 30 mm d'espessor, formada per dues planxes d'acer lacat de
0,5 mm de gruix, aïllament de poliestiré de 30 mm de gruix i 40 kg/m3 de densitat, amb
pendent inferior a 30%, col·locada amb fixacions mecàniques, inclosa part proporcional de
corretges amb perfil d'acer galvanitzat conformades en fred i remat perimetral de coberta,
segons especificacions planols i indicacions Direcció Facultativa

74,95 €

B538327G ml Remat amb planxa d'acer lacat de 0,5 mm d'espessor, de 50 cm de desenvolupament, 31,62500 €
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B538326G ml Perfil de planxa d'acer galvanitzat conformat en fred de 200 mm en forma C 3,96750 €

B538325G m2 Placa grecada de 30 mm d'espessor, amb dues planxes d'acer lacat de 0,5 mm de grui 26,25000 €
Altres conceptes 13,10750 €

P-34 GD4PM005 m Arqueta prefabruicada resistent de 60 cm * 60 cm de secció útil, col·locada sobre base de
recolzament amb plataforma horitzontal, incloent, junts i elements d'ancoratge, segons
indicacions en els plànols i del Plec de Prescripcions Tècniques, totalment acabat inclòs tapa
de 70 * 70 cm tipus D400

292,78 €

BD4LM101 ut Arqueta  prefabricada resistent , de 60 * 60 cm secció util,  inclòs transport a l'obra 85,32000 €
B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 1,54700 €

Altres conceptes 205,91300 €

P-35 GN12A8D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 25
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

475,66 €

BN12A8D0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal 385,96000 €
Altres conceptes 89,70000 €

P-36 GN12A8E4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 125 mm de diàmetre nominal, de 25
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

665,59 €

BN12A8E0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 125 mm de diàmetre nominal 566,84000 €
Altres conceptes 98,75000 €

P-37 GN12A8F4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150 mm de diàmetre nominal, de 25
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

786,53 €

BN12A8F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150 mm de diàmetre nominal 682,03000 €
Altres conceptes 104,50000 €

P-38 GN3G3BD7 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a
encolar, de 2 vies, DN 65 (per a tub de 75 mm ), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de
PVC-U, portajunts roscat i sistema de bloqueig , tancament de tefló PTFE i junts
d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment

280,62 €

BN3G3BD0 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a 233,73000 €
Altres conceptes 46,89000 €

P-39 GN8523E4 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb
recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú
nitril (NBR), muntada en pericó de canalització soterrada

669,82 €

BN8525E0 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm de 570,87000 €
Altres conceptes 98,95000 €

P-40 GS5DRM01 u Subministrament i montatge d'electrobomba centrífuga multicelular vertical VERTINOX o
similar 18.5 kW 25 Hp. Tot inclòs.

5.407,38 €

BN64AM01 u Electrobomba centrífuga 18,5Kw de 25 HP Tipus PYD Electrobombas Serie Vetinox 4.823,85000 €
Altres conceptes 583,53000 €

P-41 GS5DRM02 u Subministrament i instal·lació de programador
PROGRAMADOR RAIN BIRD AUTONOMO WP 6 ESTACIONES

362,04 €
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BN64AM02 u Programador per electrobomba. 289,36000 €
Altres conceptes 72,68000 €

P-42 GS5DRM03 u Subministrament i instal·lació de quadre elèctric de protecció i de maniobra, amb variador de
freqüència per 25 hp.

7.099,70 €

BN64AM03 u Quadre elèctric protecció i variador de freqüencia 6.367,82000 €
Altres conceptes 731,88000 €

P-43 GS5DRM04 u Sistema de protecció amb sonda a dipòsit per evitar la marxa en sec del grup de bombament,
incloses línies de senyal 1000-V tipus EDPM de 4x6 mm2 a l'interior del pou per
funcionament automàtic i protecció contra marxa en sec de la bomba.

730,11 €

BN64AM04 u Sistema de protecció electrobomba 584,46000 €
Altres conceptes 145,65000 €

P-44 GS5DRM05 u Aspersor Tipus VYR-66, aspersor d'impacte sectorial agrícola de cabal mig, connexió
mascle-femella de 3/4´´, fabricat en plàstic i acer inoxidable, juntes de rotació d'alta resitència
de dimensions Altura: 16 cm, Amplada:18 cm i de 182 grm de pes. Inclou connexió. Inclou
tots els accesoris i peces necessàries per completar l'instal·lació. Instal.lat i subjectat a tutor
de fusta.

29,11 €

BN64AM05 u Aspersor Tipus VYR-66, aspersor d'impacte sectorial agrícola de cabal mig, connexió 22,18000 €
Altres conceptes 6,93000 €

P-45 GS5DRM06 u Canyons. Tipus VYR-100 Grillo, aspersor-canons de reg de turbina, agrícola d'alt cabal.
Connexió hembra de 2´´, fabricat en alumini, llautó, plàstic i acer inoxidable, juntes de rotació
d'alta resistència, amb abast de entre 25 oi 38 metres amb dimensions : Altura 37 cm,
amplada 70 cm i pes 4,6Kg.

630,27 €

BN64AM06 u Canyons. Tipus VYR-100 Grillo,  aspersor-canons de reg de turbina, agrícola d'alt cab 542,34000 €
Altres conceptes 87,93000 €

P-46 GS5DRM07 u Instal.lacio de pals rodons de fusta de Pi tractats a l'autoclau d'un gruix de 8 cm i de 3 metres
de llargada, encastats 1 metre amb dau de formigò i excavació inclosa

28,91 €

BRZ21C20 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 2 16,45000 €
Altres conceptes 12,46000 €

P-47 GS5DRM08 u Electrovalvula de 5´´. Subministrament i instal·lació d'electrovàlvules metàl·liques de 5´´
PN10. Inclou tots els accesoris necessaris per al complet muntatge. Totalment instal·lada i
provada.

608,99 €

BN64AM07 u Electrovalvula de 5´´ 418,84000 €
Altres conceptes 190,15000 €

P-48 GS5DRM09 u Col.lector sortida de bomba, per derivació de linies de sectors, construit amb polietilé PE100
DN140 PN10, amb tots els accessoris necessaris per a la seva col.locació, totalment instal.lat
segons planols.

1.079,88 €

BN64AM08 u Col.lector impulsió DN140 805,82000 €
Altres conceptes 274,06000 €

P-49 GYN01N001 m³ Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus inerts, no especials i
especials  amb mitjans manuals

16,15 €

Sense descomposició 16,15000 €

P-50 GYN01N002 m³ Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o centre de
recollida i tansferència, amb contenidor

9,25 €

Sense descomposició 9,25000 €

P-51 GYN01N003 u Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i transferència 153,05 €
Sense descomposició 153,05000 €
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P-52 GYN01N004 u Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials 14,14 €
Sense descomposició 14,14000 €

P-53 GYN01N006 m³ Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó (residus inerts) 22,00 €
Sense descomposició 22,00000 €

P-54 GYN01N007 kg Disposició controlada a centre de reciclatge de residus especials 2,00 €
Sense descomposició 2,00000 €

P-55 GYN01N009 kg Disposició controlada a centre de reciclatge de residus No especials 0,02 €
Sense descomposició 0,02000 €

P-56 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,45 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,19000 €
Altres conceptes 0,26000 €

P-57 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,50 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,24000 €
Altres conceptes 0,26000 €

P-58 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,53 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 7,17000 €
Altres conceptes 0,36000 €

P-59 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,20 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,19000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-60 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

17,55 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 16,71000 €
Altres conceptes 0,84000 €

P-61 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,49 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,42000 €

Altres conceptes 0,07000 €

P-62 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 12,34 €
B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 11,75000 €

Altres conceptes 0,59000 €

P-63 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,22 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,11000 €
Altres conceptes 0,11000 €

P-64 H1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN
455-1

0,05 €

B1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE- 0,05000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-65 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,22 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 5,92000 €
Altres conceptes 0,30000 €

P-66 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

2,54 €

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE- 2,42000 €
Altres conceptes 0,12000 €

P-67 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

19,66 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color bei 18,72000 €
Altres conceptes 0,94000 €

P-68 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques

10,99 €

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló 10,47000 €
Altres conceptes 0,52000 €

P-69 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

19,01 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 18,10000 €
Altres conceptes 0,91000 €

P-70 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,25 €
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 12,62000 €

Altres conceptes 0,63000 €

P-71 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 20,41 €
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 19,44000 €

Altres conceptes 0,97000 €

P-72 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

55,35 €

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 52,71000 €
Altres conceptes 2,64000 €

P-73 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 7,92 €
B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 7,54000 €

Altres conceptes 0,38000 €

P-74 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

16,16 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 15,39000 €
Altres conceptes 0,77000 €

P-75 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

13,02 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 12,40000 €

E
20

25
00

47
39

 D
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

O
tr

os
 / 

C
op

ia
, d

e 
di

a 
03

/0
3/

20
25

 . 
P

od
eu

 c
om

pr
ov

ar
 la

 s
ev

a 
au

te
nt

ic
ita

t m
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 1

57
04

63
51

62
75

27
16

61
2 

a 
ht

tp
s:

//s
eu

.a
m

po
st

a.
ca

t/v
al

id
ad

or



XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 28/02/25 Pàg.: 9

Altres conceptes 0,62000 €

P-76 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

45,53 €

B1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470- 43,36000 €
Altres conceptes 2,17000 €

P-77 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

12,83 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 12,22000 €
Altres conceptes 0,61000 €

P-78 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,10 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisamen 0,46200 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacio 0,56000 €
Altres conceptes 1,07800 €

P-79 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,20 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 0,03000 €
Altres conceptes 0,17000 €

P-80 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 17,22 €
Altres conceptes 17,22000 €

P-81 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

56,30 €

BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 37,22000 €
Altres conceptes 19,08000 €

P-82 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

88,17 €

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 67,57000 €
Altres conceptes 20,60000 €

P-83 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11,26 €
BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 10,72000 €

Altres conceptes 0,54000 €

P-84 HBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista
fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

22,26 €

BBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 4,80000 €
Altres conceptes 17,46000 €

P-85 HBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

22,31 €

BBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl 4,85000 €
Altres conceptes 17,46000 €

P-86 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs

9,39 €

XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.
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BBLZ2112 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 u 4,53000 €
Altres conceptes 4,86000 €

P-87 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 18,80 €
BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat 17,49000 €

Altres conceptes 1,31000 €

P-88 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,33 €
B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salu 0,06000 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,14000 €
Altres conceptes 1,13000 €

P-89 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

30,03 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per 26,14000 €
Altres conceptes 3,89000 €

P-90 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,05 €
BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguret 3,82800 €

Altres conceptes 1,22200 €

P-91 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el
desmuntatge inclòs

62,90 €

BBC1MPP2 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, per 52,36000 €
Altres conceptes 10,54000 €

P-92 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

43,12 €

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tanc 41,07000 €
Altres conceptes 2,05000 €

P-93 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

185,65 €

Altres conceptes 185,65000 €

P-94 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

43,12 €

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tanc 41,07000 €
Altres conceptes 2,05000 €

P-95 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

185,65 €

Altres conceptes 185,65000 €

P-96 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de

41,56 €
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gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb ta 39,58000 €
Altres conceptes 1,98000 €

P-97 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell

185,65 €

Altres conceptes 185,65000 €

P-98 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

23,06 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 19,50000 €
Altres conceptes 3,56000 €

P-99 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

27,19 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 20,15500 €
Altres conceptes 7,03500 €

P-100 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 103,89 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 93,20000 €

Altres conceptes 10,69000 €

P-101 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 83,20 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 78,42000 €

Altres conceptes 4,78000 €

P-102 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

50,55 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 46,50000 €
Altres conceptes 4,05000 €

P-103 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,70 €
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,80000 €

Altres conceptes 0,90000 €

P-104 M9RHU040 m2 Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic
amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de
runes a l'abocador

79,14 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tip 0,69000 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic 13,35000 €

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una dens 2,19780 €
Altres conceptes 62,90220 €

XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.
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A Amposta, febrer del 2025
L´AUTOR DEL PROJECTE

Joan Lafarga Ariño
Arquitecte Tècnic
Ecofirm
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Obra 01 Pressupost XARXA REG CIRCUIT MX ORIOLA

Capítol 01 XARXA DE REG MX ORIOLA

Capítol (1) 01 RASES I CANALITZACIONS

Capítol (1) (1) 01 OBRA CIVIL

1 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 26)

9,30 904,680 8.413,52

2 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica del material excavat (P - 27)

15,11 387,640 5.857,24

3 G228LB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del
95% PM (P - 29)

6,97 646,180 4.503,87

4 G2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 24)

11,28 18,000 203,04

5 G2194XA1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P -
25)

11,83 18,000 212,94

6 XPA0SA01 ut Ut. de calicata per detecció de serveis afectats (P - 0) 125,00 7,000 875,00
7 2933D012 m2 Vorera: Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat format per

paviment de formigó vibrat HF-4 MPa i subbase de tot-u artificial,
sobre esplanada E2 (P - 1)

33,66 3,000 100,98

8 F967AE59 m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, de 35x20
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm
d'alçària i rejuntada amb morter (P - 14)

43,40 9,000 390,60

9 G228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra , en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM (P - 28)

31,99 487,500 15.595,13

10 E9Z4AA18 m2 Armadura per vorera de formigó AP500 T amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 (P - 4)

7,95 3,000 23,85

11 M9RHU040 m2 Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de
gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació
de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador
(P - 104)

79,14 15,000 1.187,10

12 F31521B1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
des de camió (P - 13)

115,54 9,000 1.039,86

13 GD4PM005 m Arqueta prefabruicada resistent de 60 cm * 60 cm de secció útil,
col·locada sobre base de recolzament amb plataforma horitzontal,
incloent, junts i elements d'ancoratge, segons indicacions en els
plànols i del Plec de Prescripcions Tècniques, totalment acabat inclòs
tapa de 70 * 70 cm tipus D400 (P - 34)

292,78 9,000 2.635,02

TOTAL Capítol (1) (1) 01.01.01.01 41.038,15

Obra 01 Pressupost XARXA REG CIRCUIT MX ORIOLA

Capítol 01 XARXA DE REG MX ORIOLA

Capítol (1) 01 RASES I CANALITZACIONS

Capítol (1) (1) 02 CANONADES I CABLES

1 FFB1J425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN

32,03 195,000 6.245,85

EUR
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12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 19)

2 FFB1G425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 18)

23,08 1.400,000 32.312,00

3 FFB1E425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 17)

20,82 15,000 312,30

4 FFB1A425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa (P - 16)

10,19 2.950,000 30.060,50

5 FFB15655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 15)

4,69 900,000 4.221,00

6 FG22TQ1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 23)

8,09 60,000 485,40

7 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 22)

3,30 430,000 1.419,00

8 FG22M001 m Cable de senyal (P - 20) 2,28 430,000 980,40
9 FG22M002 m Banda de senyalització (P - 21) 0,17 5.750,000 977,50

TOTAL Capítol (1) (1) 01.01.01.02 77.013,95

Obra 01 Pressupost XARXA REG CIRCUIT MX ORIOLA

Capítol 01 XARXA DE REG MX ORIOLA

Capítol (1) 02 DIPOSIT DE REGULACIÓ

Capítol (1) (1) 01 OBRA CIVIL

1 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica del material excavat (P - 27)

15,11 9,000 135,99

2 G228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra , en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM (P - 28)

31,99 26,600 850,93

3 F31521B1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
des de camió (P - 13)

115,54 7,250 837,67

4 G45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 30)

133,54 16,000 2.136,64

5 E3CB3000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 2)

1,96 950,000 1.862,00

TOTAL Capítol (1) (1) 01.01.02.01 5.823,23

Obra 01 Pressupost XARXA REG CIRCUIT MX ORIOLA

Capítol 01 XARXA DE REG MX ORIOLA

Capítol (1) 02 DIPOSIT DE REGULACIÓ

Capítol (1) (1) 02 DIPÒSIT
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1 EJ71M001 u Subministrament i instal·lació de dipòsit d'aproximadament 346 m3
13,66 m de diàmetre i 2,36 m d'alçada GENAP FULLY COATED
GAMA EXCELENTE + AQUATEX ENTREME (o similar) circular de
xapes ondulades i galvanitzades (3050 mm x 820 mm), corrugat 76x18
mm Acer S280GD (DIN-EN 10147). Amb totes les xapes del dipòsit
amb recubriment PLASTISOL, color verd, anticorrosió. Amb tornilleria
quality 5,6 Zyncrolite (zinc-cobalt alloy) M12, amb angles de seguritat,
anclatge amb xapes. Amb geotèxtil 250 grs/m2, protector per a base i
parets. Amb revestiment interior funda total, AQUATEX EXTREME
0,75mm, tratat especialment contra els rajos ultravioleta. Amb 1 sortida
cònica 90/200 mm, soldada a la base del revestiment, en el centre del
dipòsit per a sortida d'aigua del dipòsit. Amb 1 Kit repair Aquatex
Extreme. TOTES les xapes del dipòsit porten doble protecció,
mitjançant el sistema de recubriment THERMOLAST de vinil super
anomenat PLASTISOL, de color VERD. Aquest recubriment, te un
gruix de capa de 200 MU per costat. Inclou reforç perimetral i malla
superior antialgues (protecció solar).
s. (P - 7)

19.952,11 1,000 19.952,11

2 EJ71M002 u Subministrament i col·locació de sistema per a control de nivell de
dipòsit mitjançant sondes de màxim i mínim, format per cable de
secció 2x2,5 mm2 (tipus RETENAX RVK o similar), per l'interior de tub
de polietilè DN40 TEI de 40 mm de diàmetre, un control de nivell
model C2N-MH i tres sondes SNM-A de NIVELGAR o similar.
Totalment muntat, cablejat i en condicions de funcionament, col·locat i
muntat dins de caseta. (P - 8)

1.685,14 1,000 1.685,14

3 EJ71M003 u Sistema desguàs dipòsit cilín. perfectament instal.lat.  (P - 9) 1.088,96 1,000 1.088,96
4 EJ71M004 u Sistema de captació dipòsit cilín. a caseta bombes perfectament

instal.lat.  (P - 10)
1.243,79 1,000 1.243,79

5 EJ71M005 u Sistema abastament dipòsit cilín. perfectament instal.lat.  (P - 11) 1.164,12 1,000 1.164,12

TOTAL Capítol (1) (1) 01.01.02.02 25.134,12

Obra 01 Pressupost XARXA REG CIRCUIT MX ORIOLA

Capítol 01 XARXA DE REG MX ORIOLA

Capítol (1) 02 DIPOSIT DE REGULACIÓ

Capítol (1) (1) 03 TANCAMENTS

1 GAR1R120 m Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat
de simple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals
metàl·lics d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m
com a màxim, incloent els daus de formigó amb formigó hm-20 dels
daus de 80x60x20 cm, tensors, tornapuntes i material auxiliar (P - 32)

42,80 110,000 4.708,00

2 EAUCR045 u Porta de posts constituïda per marcs de tub d'acer galvanitzat de
40x20x1,5 mm i 30x15x1,5 mm, bastidor de tub d'acer galvanitzat de
40x40x1,5 mm amb platina de 40x4 mm i per malla de simple torsió,
de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, fixada als bastiments i tibada, per a accés de vianants en
clos de parcel·la de malla metàl·lica. Inclús pals de reforç, formigó
HM-20/B/20/X0 per a rebuda dels pals i accessoris de fixació i
muntatge. (P - 6)

550,17 1,000 550,17

TOTAL Capítol (1) (1) 01.01.02.03 5.258,17

Obra 01 Pressupost XARXA REG CIRCUIT MX ORIOLA

Capítol 01 XARXA DE REG MX ORIOLA

Capítol (1) 03 CASETA SALA DE BOMBA

EUR

XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

PRESSUPOST Data: 28/02/25 Pàg.: 4

Capítol (1) (1) 01 OBRA CIVIL

1 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 26)

9,30 6,400 59,52

2 G228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra , en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM (P - 28)

31,99 3,200 102,37

3 F31521B1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
des de camió (P - 13)

115,54 1,225 141,54

4 G45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 30)

133,54 6,675 891,38

5 E3CB3000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 2)

1,96 333,500 653,66

6 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de
com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 31)

27,68 4,200 116,26

7 E4E2R020 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc de formigó de 40x20x20
cm, per a revestir, col.locat amb morter de ciment i amb traves i
brancals massissats amb formigó ha-25 i armat amb 4 rodons d'acer b
500 s en barres corrugades de 10 mm de D. (P - 3)

94,98 36,000 3.419,28

8 GAR5R070 m2 Coberta de placa grecada de 30 mm d'espessor, formada per dues
planxes d'acer lacat de 0,5 mm de gruix, aïllament de poliestiré de 30
mm de gruix i 40 kg/m3 de densitat, amb pendent inferior a 30%,
col·locada amb fixacions mecàniques, inclosa part proporcional de
corretges amb perfil d'acer galvanitzat conformades en fred i remat
perimetral de coberta, segons especificacions planols i indicacions
Direcció Facultativa (P - 33)

74,95 11,625 871,29

9 EAUCR045 u Porta de posts constituïda per marcs de tub d'acer galvanitzat de
40x20x1,5 mm i 30x15x1,5 mm, bastidor de tub d'acer galvanitzat de
40x40x1,5 mm amb platina de 40x4 mm i per malla de simple torsió,
de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, fixada als bastiments i tibada, per a accés de vianants en
clos de parcel·la de malla metàl·lica. Inclús pals de reforç, formigó
HM-20/B/20/X0 per a rebuda dels pals i accessoris de fixació i
muntatge. (P - 6)

550,17 1,000 550,17

10 EA5A84 m2 Finestra d'alumini (amb reixa de barrots de ferro) acabat estàndard en
les dues cares, color blanc, perfils de 70 mm d'amplada, soldats a
biaix, que incorporen cinc cambres interiors, tant en la secció de la
fulla com en la del marc, per millora de l'aïllament tèrmic; galze amb
pendent del 5% per facilitar el desguàs; amb reforços interiors;
transmitància tèrmica del marc: Uh, m = 1,3 W / (m²K); gruix màxim de
l'envidrament: 40 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a
l'aigua classe E750, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210,
segons UNE-EN 14351-1, sense persiana. Inclou envidrament i
col.locació d'Ampits de finestra amb rajola ceramica. (P - 5)

556,24 1,440 800,99

TOTAL Capítol (1) (1) 01.01.03.01 7.606,46

Obra 01 Pressupost XARXA REG CIRCUIT MX ORIOLA

Capítol 01 XARXA DE REG MX ORIOLA

Capítol (1) 03 CASETA SALA DE BOMBA

Capítol (1) (1) 02 ELECTROBOMBES

1 GS5DRM01 u Subministrament i montatge d'electrobomba centrífuga multicelular
vertical VERTINOX o similar 18.5 kW 25 Hp. Tot inclòs.  (P - 40)

5.407,38 1,000 5.407,38
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XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

PRESSUPOST Data: 28/02/25 Pàg.: 5

2 GS5DRM02 u Subministrament i instal·lació de programador
PROGRAMADOR RAIN BIRD AUTONOMO WP 6 ESTACIONES
(P - 41)

362,04 1,000 362,04

3 GS5DRM03 u Subministrament i instal·lació de quadre elèctric de protecció i de
maniobra, amb variador de freqüència per 25 hp. (P - 42)

7.099,70 1,000 7.099,70

4 GS5DRM04 u Sistema de protecció amb sonda a dipòsit per evitar la marxa en sec
del grup de bombament, incloses línies de senyal 1000-V tipus EDPM
de 4x6 mm2 a l'interior del pou per funcionament automàtic i protecció
contra marxa en sec de la bomba. (P - 43)

730,11 1,000 730,11

TOTAL Capítol (1) (1) 01.01.03.02 13.599,23

Obra 01 Pressupost XARXA REG CIRCUIT MX ORIOLA

Capítol 01 XARXA DE REG MX ORIOLA

Capítol (1) 04 ASPERSORS I CANYONS

1 GS5DRM05 u Aspersor Tipus VYR-66, aspersor d'impacte sectorial agrícola de cabal
mig, connexió mascle-femella de 3/4´´, fabricat en plàstic i acer
inoxidable, juntes de rotació d'alta resitència de dimensions Altura: 16
cm, Amplada:18 cm i de 182 grm de pes. Inclou connexió. Inclou tots
els accesoris i peces necessàries per completar l'instal·lació. Instal.lat i
subjectat a tutor de fusta. (P - 44)

29,11 180,000 5.239,80

2 GS5DRM06 u Canyons. Tipus VYR-100 Grillo, aspersor-canons de reg de turbina,
agrícola d'alt cabal. Connexió hembra de 2´´, fabricat en alumini, llautó,
plàstic i acer inoxidable, juntes de rotació d'alta resistència, amb abast
de entre 25 oi 38 metres amb dimensions : Altura 37 cm, amplada 70
cm i pes 4,6Kg. (P - 45)

630,27 4,000 2.521,08

3 GS5DRM07 u Instal.lacio de pals rodons de fusta de Pi tractats a l'autoclau d'un gruix
de 8 cm i de 3 metres de llargada, encastats 1 metre amb dau de
formigò i excavació inclosa (P - 46)

28,91 180,000 5.203,80

TOTAL Capítol (1) 01.01.04 12.964,68

Obra 01 Pressupost XARXA REG CIRCUIT MX ORIOLA

Capítol 01 XARXA DE REG MX ORIOLA

Capítol (1) 05 VALVULERIA

1 GN12A8D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 35)

475,66 1,000 475,66

2 GN12A8F4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150 mm de
diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 37)

786,53 1,000 786,53

3 GN12A8E4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 36)

665,59 1,000 665,59

EUR
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4 GN3G3BD7 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, per a encolar, de 2 vies, DN 65 (per a tub de 75 mm ), de 16
bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat i
sistema de bloqueig , tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat
d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada
superficialment (P - 38)

280,62 16,000 4.489,92

5 GN8523E4 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina
epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú
nitril (NBR), muntada en pericó de canalització soterrada (P - 39)

669,82 1,000 669,82

6 GS5DRM08 u Electrovalvula de 5´´. Subministrament i instal·lació d'electrovàlvules
metàl·liques de 5´´ PN10. Inclou tots els accesoris necessaris per al
complet muntatge. Totalment instal·lada i provada. (P - 47)

608,99 6,000 3.653,94

7 GS5DRM09 u Col.lector sortida de bomba, per derivació de linies de sectors,
construit amb polietilé PE100 DN140 PN10, amb tots els accessoris
necessaris per a la seva col.locació, totalment instal.lat segons planols.
(P - 48)

1.079,88 1,000 1.079,88

TOTAL Capítol (1) 01.01.05 11.821,34

Obra 01 Pressupost XARXA REG CIRCUIT MX ORIOLA

Capítol 03 SEGURETAT I SALUT

Capítol (1) 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 56)

5,45 10,000 54,50

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 57)

5,50 10,000 55,00

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 59)

0,20 30,000 6,00

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 60)

17,55 10,000 175,50

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 61)

1,49 50,000 74,50

6 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 62)

12,34 10,000 123,40

7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
63)

2,22 10,000 22,20

8 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 66)

2,54 10,000 25,40

9 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 58)

7,53 2,000 15,06

10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 65)

6,22 2,000 12,44

11 H1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú,
homologats segons UNE-EN 455-1 (P - 64)

0,05 100,000 5,00

12 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 67)

19,66 2,000 39,32

13 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 68)

10,99 10,000 109,90
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XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

PRESSUPOST Data: 28/02/25 Pàg.: 7

14 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 71) 20,41 10,000 204,10
15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 70) 13,25 11,000 145,75
16 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 72)

55,35 10,000 553,50

17 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 73) 7,92 10,000 79,20
18 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE-EN 471 (P - 74)
16,16 10,000 161,60

19 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 75)

13,02 2,000 26,04

20 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 76)

45,53 2,000 91,06

21 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 77)

12,83 10,000 128,30

22 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 69)

19,01 10,000 190,10

TOTAL Capítol (1) 01.03.01 2.297,87

Obra 01 Pressupost XARXA REG CIRCUIT MX ORIOLA

Capítol 03 SEGURETAT I SALUT

Capítol (1) 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 78)

2,10 300,000 630,00

2 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 79)

0,20 500,000 100,00

3 HBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 84)

22,26 1,000 22,26

4 HBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 85)

22,31 1,000 22,31

5 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 81)

56,30 8,000 450,40

6 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 82)

88,17 3,000 264,51

7 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 83) 11,26 3,000 33,78
8 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a

terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 86)
9,39 20,000 187,80

9 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 87) 18,80 10,000 188,00
10 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 88)
1,33 100,000 133,00

11 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 90)

5,05 30,000 151,50

12 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i
encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs (P - 91)

62,90 5,000 314,50

13 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 89)

30,03 15,000 450,45

EUR
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TOTAL Capítol (1) 01.03.02 2.948,51

Obra 01 Pressupost XARXA REG CIRCUIT MX ORIOLA

Capítol 03 SEGURETAT I SALUT

Capítol (1) 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL

1 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 92)

43,12 1,000 43,12

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 94)

43,12 1,000 43,12

3 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 95)

185,65 1,000 185,65

4 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 93)

185,65 1,000 185,65

5 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell (P - 96)

41,56 0,000 0,00

6 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell (P - 97)

185,65 0,000 0,00

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 98)

23,06 2,000 46,12

8 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 99)

27,19 2,000 54,38

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 100)

103,89 1,000 103,89

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 101)

83,20 1,000 83,20

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 102)

50,55 2,000 101,10
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XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

PRESSUPOST Data: 28/02/25 Pàg.: 9

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 103) 1,70 5,000 8,50

TOTAL Capítol (1) 01.03.03 854,73

Obra 01 Pressupost XARXA REG CIRCUIT MX ORIOLA

Capítol 03 SEGURETAT I SALUT

Capítol (1) 04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
80)

17,22 8,000 137,76

TOTAL Capítol (1) 01.03.04 137,76

Obra 01 Pressupost XARXA REG CIRCUIT MX ORIOLA

Capítol 04 GESTIO DE RESIDUS

1 F2412020 m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra,
amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics (P - 12)

4,89 650,138 3.179,17

2 GYN01N002 m³ Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o centre de recollida i tansferència, amb contenidor (P - 50)

9,25 53,850 498,11

3 GYN01N006 m³ Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
(residus inerts) (P - 53)

22,00 25,000 550,00

4 GYN01N009 kg Disposició controlada a centre de reciclatge de residus No especials (P
- 55)

0,02 454,110 9,08

5 GYN01N007 kg Disposició controlada a centre de reciclatge de residus especials (P -
54)

2,00 0,620 1,24

6 GYN01N004 u Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials (P - 52) 14,14 2,000 28,28
7 GYN01N003 u Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i

transferència (P - 51)
153,05 2,000 306,10

8 GYN01N001 m³ Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus
inerts, no especials i especials  amb mitjans manuals (P - 49)

16,15 2,420 39,08

TOTAL Capítol 01.04 4.611,06
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4.5.- RESUM DEL PRESSUPOST.
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XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

RESUM DE PRESSUPOST Data: 28/02/25 Pàg.: 1

NIVELL 3: Capítol (1) Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol (1) 01.01.01  RASES I CANALITZACIONS 118.052,10
Capítol (1) 01.01.02  DIPOSIT DE REGULACIÓ 36.215,52

Capítol (1) 01.01.03  CASETA SALA DE BOMBA 21.205,69
Capítol (1) 01.01.04  ASPERSORS I CANYONS 12.964,68
Capítol (1) 01.01.05  VALVULERIA 11.821,34
Capítol 01.01  XARXA DE REG MX ORIOLA 200.259,33

Capítol (1) 01.03.01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 2.297,87
Capítol (1) 01.03.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 2.948,51
Capítol (1) 01.03.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL 854,73

Capítol (1) 01.03.04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 137,76
Capítol 01.03  SEGURETAT I SALUT 6.238,87

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
206.498,20

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  XARXA DE REG MX ORIOLA 200.259,33

Capítol 01.03  SEGURETAT I SALUT 6.238,87
Capítol 01.04  GESTIO DE RESIDUS 4.611,06
Obra 01 Pressupost XARXA REG CIRCUIT MX ORIOLA 211.109,26

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
211.109,26

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost XARXA REG CIRCUIT MX ORIOLA 211.109,26

211.109,26
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4.6.- ÚLTIM FULL.
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XARXA DE REG CIRCUIT MX ORIOLA. T.M. AMPOSTA.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 211.109,26

13 % Despeses Generals SOBRE 211.109,26................................................................... 27.444,20

6 % Benefici Industrial SOBRE 211.109,26........................................................................ 12.666,56

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 251.220,02

21 % IVA SOBRE 251.220,02............................................................................................. 52.756,20

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 303.976,22

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

tres-cents tres mil nou-cents setanta-sis euros amb vint-i-dos cèntims

A Amposta, febrer del 2025
L´AUTOR DEL PROJECTE

Joan Lafarga Ariño
Arquitecte Tècnic
Ecofirm

E
20

25
00

47
39

 D
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

O
tr

os
 / 

C
op

ia
, d

e 
di

a 
03

/0
3/

20
25

 . 
P

od
eu

 c
om

pr
ov

ar
 la

 s
ev

a 
au

te
nt

ic
ita

t m
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 1

57
04

63
51

62
75

27
16

61
2 

a 
ht

tp
s:

//s
eu

.a
m

po
st

a.
ca

t/v
al

id
ad

or


	0. PORTADA
	1. MEMORIA
	2. PLÀNOLS
	3. PLEC DE PRESCRIPCIONS
	4. PRESSUPOST

