
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. – RESUM PRESSUPOST  
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RESUM DE PRESSUPOST  

CAPITOL RESUM EUROS 

 

 

 

 1 OBRA CIVIL MUR PARCEL�LA......................................................................................................... 117.174,89  

 2 OBRA CIVIL PISCINA ..................................................................................................................... 275.876,09  

 3 EQUIPS DEPURACIO....................................................................................................................... 38.671,16  

 3.1 -Piscina Infantil ................................................................................................ 2.928,66 
 3.2 -Piscina lúdica................................................................................................. 35.742,50 
 
 4 EQUIPS DE DESINFECCIO I CONTROL DE QUALITAT AIGUA......................................................... 9.403,99  

 4.1 -Piscina Infantil ................................................................................................ 4.319,03 
 4.2 -Piscina lúdica................................................................................................. 5.084,96 
 
 5 ACCESSORIS DEL VAS ................................................................................................................... 86.273,60  

 5.1 -Piscina Infantil ................................................................................................ 29.204,82 
 5.2 -Piscina lúdica................................................................................................. 57.068,78 
 
 6 PLATJA I PAVIMENTS...................................................................................................................... 101.522,93  

 7 VALLATS I TANCAMENTS ............................................................................................................... 12.933,92  

 8 INSTAL�LACIÓ HIDRAULICA........................................................................................................... 34.653,88  

 9 INSTAL�LACIÓ ELECTRICA ............................................................................................................. 32.183,39  

 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 708.693,85 

 13,00 % Despeses Generals............. 92.130,20 
 6,00 % Benefici industrial................ 42.521,63 

 SUMA DE G.G. i B.I. 134.651,83 

 

 0,5 % CONTROL DE QUALITAT ............................................................... 3.543,47 

 2,0 % SEGURETAT I SALUT........................................................................ 14.173,88 

 SUMA DE C.Q. i S.S. 17.717,35 

 

 16,00 % I.V.A. ................................................................  137.770,08 

 

 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 998.833,11 
 

 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 998.833,11 

 

 

 Puja el pressupost general l’esmentada quantitat de NOU-CENTS NORANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS TRENTA-TRES  EUROS amb ONZE 

CÈNTIMS 
  

 Amposta, 9 de Gener de 2009 

 

 

 

 

l’Enginyer Tècnic Industrial: Joan Gabriel Talarn Maigí 
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