
Cuadro de Precios Nº 2

1 kg de Cable d'acer d'arriostrament

Sin descomposición 2,793
3 % Costes Indirectos 0,084

2,877

2 UN de Enllumenat pistes a base de projectors halogenuros
metal·lics tipus HM 400 w. instal·lació i conecció

Sin descomposición 182,000
3 % Costes Indirectos 5,460

187,460

3 ML de Conductor de cobre 2x2.5mm2 aereo, situado en bandeja i
bajo cercha metal·lica, a base de conductor de cobre de
2x2.5mm2,aislados para una tensión nominal de 1000V, en sistema
monofasico, para control puntos de alumbrado de emergencia

Sin descomposición 3,194
3 % Costes Indirectos 0,096

3,290

4 ML de Conductor de cobre 2x6mm2 aereo, situado en bandeja i
bajo cercha metal·lica, a base de conductor de cobre de
2x6mm2,aislados para una tensión nominal de 1000V, en sistema
monofasico, para control puntos de alumbrado

Sin descomposición 5,000
3 % Costes Indirectos 0,150

5,150

5 UN de Ud. Aparato de emergencia fluorescente de superficie de
258lm. modelo DAISALUX serie NOVA N6S, superficie máxima que
cubre 52m2 (con nivel 5 lux.), grado de protección IP443, con
base antichoque y difusor de metacrilato, señalización
permanente (aparato en tensión), con autonomía superior a 1
hora con baterías herméticas recargables, alimentación a 220v.
construidos según norma UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22,
dimensiones 330x95x67mm., y/lámpara fluorescente FL.8W, base de
enchufe, etiqueta de señalización replanteo, montaje, pequeño
material y conexionado.

Sin descomposición 83,000
3 % Costes Indirectos 2,490

85,490

6 UN de Cuadro control y comando fase-2,segun esquema situado en
armario

Sin descomposición 330,000
3 % Costes Indirectos 9,900

339,900

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(euros) (euros)

SOPLUIG PISTES DE FUTBOL SALA- FASE-2 Página 1

E02728413/01/2009

V     I     S    A     T   



7 UN de Subministrament i col·locació de cable de coure nu de
35mm2, soterrat en fons rases fonaments, segons planol de
fonaments. Les unions es realitzaran mitzançant soldadura
aluminotèrmica. Les estructures metàl·liques i armadures de
murs o suports de formigó es soldaran, mitjançant un cable
conductor, a la conducció enterrada, en punts situats per
damunt de la solera o del forjat de cota inferior.

Sin descomposición 5,800
3 % Costes Indirectos 0,174

5,974

8 UN de UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m.
de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2. conexionado
mediante soldadura aluminotérmica.

Sin descomposición 29,709
3 % Costes Indirectos 0,891

30,600

9 m de Tub de PVC per a clavegueró, de D 160 mm i de llargària 4
m, com a màxim

Sin descomposición 3,460
3 % Costes Indirectos 0,104

3,564

10 M2 de M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos,
sin carga ni transporte.

Sin descomposición 0,460
3 % Costes Indirectos 0,014

0,474

11 M3 de M3. Excavación mecánica de zanjas de cimentación en
terreno de consistencia media, con extracción de tierra a los
bordes, con agotamiento de aguas.

Sin descomposición 12,584
3 % Costes Indirectos 0,378

12,962

12 M2 de M2. De demolición de riostra existente de 40x40cm., para
la posterior ubicación de zapatas para pilares puerta
corredera.

Sin descomposición 114,942
3 % Costes Indirectos 3,448

118,390
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13 M3 de M3. Demolición de pared existente de bloque de hormigón
de 15cm. de espesor,

Sin descomposición 9,572
3 % Costes Indirectos 0,287

9,859

14 M3 de M3. Relleno y extendido de tierras, por medios mecánicos,
con aporte de tierras.

Sin descomposición 6,536
3 % Costes Indirectos 0,196

6,732

15 M3 de M3. Relleno, extendido y compactado de tierras por medios
mecánicos en tongadas de 30 cm. de espesor, i/regado de las
mismas, con aporte de tierras.

Sin descomposición 9,780
3 % Costes Indirectos 0,293

10,073

16 M3 de M3. Carga sobre camión volquete de 10 Tm., con pala
cargadora, de tierras procedente de la excavación.

Sin descomposición 2,980
3 % Costes Indirectos 0,089

3,069

17 M3 de M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a
vertedero, a una distancia de 10 a 20 km., con camión volquete
de 10 Tm.

Sin descomposición 9,937
3 % Costes Indirectos 0,298

10,235

18 Ml de Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 110 mm de
diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por adhesivo, color gris,
colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada,
i/ p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114,
ISO-DIS-3633.

Sin descomposición 15,690
3 % Costes Indirectos 0,471

16,161
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19 Ml de Ml. Tubería de metalica de acero galvanizado, pared fina
de 20x10 cm., para bajantes pluviales, incluso conectada a red
de pluviales. 

Sin descomposición 28,156
3 % Costes Indirectos 0,845

29,001

20 Ud de Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. realizada con
fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con
mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior,
i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado,
s/NTE-ISS-50/51.

Sin descomposición 235,922
3 % Costes Indirectos 7,078

243,000

21 Ud de Ud. Arqueta sifónica de 63x63x80 cm. realizada con
fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con
mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior,
i/solera de hormigón HM-20 N/mm2, tapa de hormigón polinero, y
sifón s/NTE-ISS-52.

Sin descomposición 122,128
3 % Costes Indirectos 3,664

125,792

22 M3 de M3. Hormigón masa HM-20/P/40/ IIa N/mm2, Tmáx. 40 mm.
elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y
colocación.

Sin descomposición 70,302
3 % Costes Indirectos 2,109

72,411

23 M3 de M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa N/mm2, con tamaño
máximo del árido de 40 mm., elaborado en central en relleno de
zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso
armadura B-400 S (40 Kg/m3.), vertido por medios mecanicos,
vibrado y colocado.

Sin descomposición 116,388
3 % Costes Indirectos 3,492

119,880
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24 M2 de M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm, recibido con
mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales,
ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco,
limpieza y p.p de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

Sin descomposición 19,260
3 % Costes Indirectos 0,578

19,838

25 M2 de M2. Recrecido de mortero de cemento y arena de río 1/8 de
5 cm. de espesor, con acabado superficial ruleteado de mortero
de cemento y arena de río 1/2.

Sin descomposición 12,026
3 % Costes Indirectos 0,361

12,387

26 M2 de M2. Solado de baldosa de gres compacto pulido, recibido
con mortero de cemento y arena de rio 1/6, i/cama de 2cms de
arena de rio, i/p.p. de rodapie del mismo material de 7cms
i/rejuntado y limpieza S/NTE-RSB-7.

Sin descomposición 44,526
3 % Costes Indirectos 1,336

45,862

27 M2 de M2. Revestimiento epoxy multicomponente coloreado para
pavimentos de hormigón, MASTERTOP 1220 de HALESA MBT.

Sin descomposición 19,921
3 % Costes Indirectos 0,598

20,519

28 M2 de M2. Puerta paso hoja lisa chapada roble, canteada de 35
mm. de grueso, y cerco de 7x3,5 cm. en roble, fijada sobre
precerco de pino de 7x3,5 cm., con tapajuntas de 7x1,5 cm.en
roble, para barnizar en su color, i/herrajes de colgar y de
seguridad latonados.

Sin descomposición 118,098
3 % Costes Indirectos 3,543

121,641
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29 M2 de M2. Carpinteria PVC abatible para acristalar, con
bisagras aluminio lacado, perfil VEKA, cerco y hoja con
refuerzo interior de acero, doble junta de goma estanca,
junquillo i/cremona cierre, sellado perimetral con fábrica,
totalmente instalada.

Sin descomposición 206,447
3 % Costes Indirectos 6,193

212,640

30 Ud de UD. Plato de ducha acrílico de Sanitana de 80x80 cm. en
blanco, con grifería baño-ducha-teléfono completa de Sanitana
mezclador monomando y válvula desagüe sifónica con salida de 40
mm, totalmente instalado.

Sin descomposición 126,178
3 % Costes Indirectos 3,785

129,963

31 Ud de UD. Lavabo de Roca modelo Meridian de 65x53 cm.,
consemipedestal (serie suspendida), en blanco, con grifería de
Roca modelo Monodín cromada o similar, válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifón individual de
PVC 40 mm., y latiguillos flexibles de 20 cm., totalmente
instalado.

Sin descomposición 163,001
3 % Costes Indirectos 4,890

167,891

32 Ud de UD. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en
blanco, con asiento pintado en blanco y mecanismos, llave de
escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme
simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.

Sin descomposición 154,589
3 % Costes Indirectos 4,638

159,227

33 Ud de UD. Termo eléctrico de 100 l. de capacidad JUNKERS modelo
HS 15-1E, con termostato indicador de temperatura y llave de
seguridad de 3/4", totalmente instalado, sin toma eléctrica.

Sin descomposición 296,571
3 % Costes Indirectos 8,897

305,468

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(euros) (euros)

SOPLUIG PISTES DE FUTBOL SALA- FASE-2 Página 6

E02728413/01/2009

V     I     S    A     T   



34 Ml de Ml. Incremento por mueble bajo de cocina, totalmente
instalado.

Sin descomposición 279,770
3 % Costes Indirectos 8,393

288,163

35 M2 de M2. Pavimento de acera con adoquøn monocapa de hormigón
FACOSA espesor 6 cm. gris, sobre solera de hormigón HM-20
N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, y capa intermedia de
arena de rio de 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas
con arena, compactado de adoquín y remates.

Sin descomposición 21,985
3 % Costes Indirectos 0,660

22,645

36 M2 de M2. Pavimento de calzada tráfico ligero, con cualquier
trabazón, con adoquín monocapa de hormigón FACOSA espesor 6 cm.
gris, sobre base de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 15 cm.
de espesor, y capa intermedia de arena de rio de 5 cm. de
espesor, incluso recebado de juntas con arena, compactado de
adoquín y remates

Sin descomposición 25,090
3 % Costes Indirectos 0,753

25,843

37 M3 de Relleno, extendido, compactado, incluso nivelación con
sistema láser de capa de grava de Todo-uno, por medios
mecánicos,  incluso regado de las mismas.

Sin descomposición 26,592
3 % Costes Indirectos 0,798

27,390

38 M2 de Cubierta de chapa de acero  galvanizada nervada de 0.6 mm
de espesor. incluso p.p. de solapes y accesorios de fijacion,
seguridad y estanqueidad.

Sin descomposición 24,364
3 % Costes Indirectos 0,731

25,095
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39 Ml de Cumbrera o limatesa de tejado de chapas conformadas de
0.6mm de espesor y de 50 cm de desarrollo, incluso colocacion y
fijación. p. p. de solapes y juntas de estanqueidad.

Sin descomposición 18,447
3 % Costes Indirectos 0,553

19,000

40 Ml de Canalon chapa simple  conformada  prelacada de 1200 cm de
desarrollo, incluso colocación y p.p. de solapes y juntas de
estanqueidad.

Sin descomposición 31,068
3 % Costes Indirectos 0,932

32,000

41 Ml de Aspirador estático lineal para naves,

Sin descomposición 150,250
3 % Costes Indirectos 4,508

154,758

42 Ml de Remates en cumbrera, canalon y zona inferior de
cerramiento de fachada.

Sin descomposición 9,020
3 % Costes Indirectos 0,271

9,291

43 M2 de Cerramiento y cubiertas, a base de chapa grecada y
prelacada y 1 mm. de espesor, fijaciones con tornilleria
autoladrante cincada y arandela de caucho, realizada según
NTE-QTG, incluso p.p.  de solapes , medida en verdadera
magnitud, totalmente colocada.

Sin descomposición 26,486
3 % Costes Indirectos 0,795

27,281

44 M2 de Cerramiento de chapa nervada tipo ATENEA de Europerfil
0.6 mm de espesor. incluso p.p. de solapes y accesorios de
fijacion, seguridad y estanqueidad.

Sin descomposición 24,505
3 % Costes Indirectos 0,735

25,240
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45 Ud de Cubierta curva sandwich in situ formada por chapa
galvanizada de 0,6 mm de espesor y perfil grecado colocada al
exterior, manta de fibra de vidrio IBR-80 y chapa prelacada de
0,60 mm de espedor y perfil grecado, incluye perfiles para
colocación y junta de sellado entre FUTURA y cubierta. Se
incluye, también, traslúcido curvo doble con cámara de aire,
canalón simple, remate de coronacion, paramento vertical
interior en plancha de acero galvanizada perfil grecado, remate
babero en plancha de acero galvanizado, sistema de seguridad,
impermeabilización viga futura. Suministra y coloca PRETERSA
PRENAVISA.

Sin descomposición 43.240,903
3 % Costes Indirectos 1.297,227

44.538,130

46 M2 de Formación de pared de bloque de hormigón 40x20x20, para
soporte grada prefabricada

Sin descomposición 29,883
3 % Costes Indirectos 0,896

30,779

47 M2 de Fábrica de bloques de hormigón GRAN SPLIT, color blanco
de 40x20x20cm, colocado a cara vista, recibidos con mortero de
cemento blanco y arena de río 1/4, armadura horizontal y
vertical con acero B 400 S, relleno con hormigón HA-25/P/20,
T.máx.20mm, incluso formación de dinteles, zunchos, ejecución
de encuentros y piezas especiales, rejuntado y limpieza,
deduciendo huecos mayores de 3m2.

Sin descomposición 31,184
3 % Costes Indirectos 0,936

32,120

48 Ud de Placa de anclaje de acero A-42b para
cimentación,totalmente colocada.

Sin descomposición 35,292
3 % Costes Indirectos 1,059

36,351
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49 Ud de Estructura de hormigón armado para nave de 42,24x20,13
mts y 7,45 de alto. Incluye: vigas "Futura", canalón remate
futura, pilares prefabricados de hormigón armado, jácenas tipo
I-60 con tratamiento protector de superficie contra la
carbonatación, cerramiento tipo 20 cm liso horizontal en
hormigón armado con aislamento incorporado, scatolares,
cantoneras para cerramiento liso en hormigón armado, sellado
por el exterior de nave realizado entre elementos
prefabricados. Suministro y montaje por PRETERSA PRENAVISA.

Sin descomposición 210.518,524
3 % Costes Indirectos 6.315,556

216.834,080

50 M2 de Forjado a base de placas alveolares de 1,20m. de ancho
por 6,00 de longitud maxima, de 15+5cm. de espesor para una
sobrecarga de uso de 500 kg/m2, y un peso propio de 388
kg.,incluso capa de compresión de 5cm. y encofrado de forjado
cara vista de forjado, hormigón HA-25/P/20,tamaño minimo árido
20mm.,incluso negativos,y mallazo.

Sin descomposición 63,699
3 % Costes Indirectos 1,911

65,610

51 Kg de Acero A-42b en perfiles conformados, para correas
metálicas  trabajado en taller y colocado en obra.

Sin descomposición 1,144
3 % Costes Indirectos 0,034

1,178

52 Ud de Escala metàl.lica per a definir

Sin descomposición 1.800,000
3 % Costes Indirectos 54,000

1.854,000

53 Ud de Escala metàl.lica recta de 1 mt d'ample, per a una planta
d'altura lliure 2,90 mt. formada per dos trams de IPN 160,
escalons de xapa estriada de 5 mm d'espessor amb rodapeu de 5
cm. i barana metàl.lica realitzada amb tubs rectangulars,
totalment instal.lada.

Sin descomposición 955,030
3 % Costes Indirectos 28,651

983,681
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54 M2 de Formación de forjado colaborante con perfil HAIRCOL 59
galvanizado de 1 mm, mallazo superior y hormigón HM-25/p/20/IIa
para altura total de 10 cm incluso colocación y fijación. p. p.
de accesorios y negativos.

Sin descomposición 37,932
3 % Costes Indirectos 1,138

39,070

55 M2 de Solera semipesada realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa,
de 15cm de espesor, extendido sobre lámina aislante de
polietileno, fratasado, curado mediante riego, formación de
juntas de dilatación y mallazo 20x30x5

Sin descomposición 16,505
3 % Costes Indirectos 0,495

17,000

56 M2 de Puerta de valla corredera motorizada, a base de perfil
tubular de acero conformado, de 40x40x2mm, incluso sistema de
desplazamiento colgado con guiador inferior, topes, tiradores,
pasadores y cerradura, pintada y totalmente instalada.

Sin descomposición 1.894,300
3 % Costes Indirectos 56,829

1.951,129

57 M2 de Ventana abatible de aluminio anodizado color a convenir,
con cerco y hoja de 50x40mm y 1,5mm de espesor, para recibir
acristalamiento, con carril para persiana, incluso herrajes de
colgar y seguridad.

Sin descomposición 84,560
3 % Costes Indirectos 2,537

87,097

58 Ud de Puerta metálica  de 0,9 m de ancho en valla perimetral

Sin descomposición 164,420
3 % Costes Indirectos 4,933

169,353

59 Ud de Puerta seccional 4 x 4 m. en acero galvanizado y lacado,
fabricada con panel aislante de 40 mm de espesor. Mod. COMB-40 
de COMBURSA.

Sin descomposición 2.704,550
3 % Costes Indirectos 81,137

2.785,687
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60 Ml de Barandilla de 100cm de altura, a base de pasamanos de
pletina plana de 50mm., montantes verticales a base de tubo de
acero de Ø2cm. cada 12cm. de separación como maximo, incluso
garras de anclaje para recibir,totalmente montada.

Sin descomposición 72,816
3 % Costes Indirectos 2,184

75,000

61 m de Instalación de tubo de PVC de 160 mm para bajantes de
pluviales conectado a la red.

Sin descomposición 17,430
3 % Costes Indirectos 0,523

17,953

62 Ml de Tubería enterrada de PVC sanitario de unión en copa con
junta elástica, de 250mm de diámetro interior, colocada sobre
cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en desvíos,
incluso el tapado posterior de las zanjas.

Sin descomposición 13,260
3 % Costes Indirectos 0,398

13,658

63 Ml de Cerramiento de tela metálica, de 150cm de altura, con
malla cuadrada de 5x15cm con postes de tubo cuadrado cada 2,5m,
incluso p.p. de postes y tornapuntas, zapatas y anclajes,
totalmente acabada.

Sin descomposición 16,481
3 % Costes Indirectos 0,494

16,975

64 M2 de Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica o de
terrazo y solera de hormigón existente, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero, incluso posterior reposición  de
baldosas del mismo tipo

Sin descomposición 320,379
3 % Costes Indirectos 9,611

329,990
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65 M3 de Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos medios
mecanicos, por medios manuales, con extracción de tierras a los
bordes y posterior relleno y apisonado de las tierras
procedentes de la excavación.

Sin descomposición 21,942
3 % Costes Indirectos 0,658

22,600

66 Ud de Placa de anclaje de acero A-42b para cimentación, de
120x43x3cm, con ocho patillas de redondo corrugado de 25mm de
diámetro y 0.50m de longitud total, para pilales 2 IPE-500,
soldadas, incluso taladro central, totalmente colocada.

Sin descomposición 2,581
3 % Costes Indirectos 0,077

2,658

67 M3 de Hormigón armado HA-25/P/20, tamaño máx.árido 20mm,
elaborado en central, en pilares de hormigón circulares, de
50cm de diámetro, armadura (80 Kg/m3) y encofrado de cartón
circular, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.

Sin descomposición 189,744
3 % Costes Indirectos 5,692

195,436

68 M3 de Hormigón armado HA-25/P/20, tamaño máx.árido 20mm,
elaborado en obra, en losas inclinadas, armadura (85 Kg/m3) y
encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado.

Sin descomposición 1.063,364
3 % Costes Indirectos 31,901

1.095,265

69 M2 de Forjado a base de placas alveolares de 1,20m. de ancho
por6,00 mts. fde longitud maxima, de 15+5cm. de espesor para
una sobrecarga  de uso de 500 kg./m2, y un peso propio de 388
kg., incluso capa de compresión de 5cm. de  hormigón
HA-25/P/20, tamaño máx.árido 20mm, elaborado en central,
totalmente terminado.

Sin descomposición 630,640
3 % Costes Indirectos 18,919

649,559
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70 Kg de Acero laminado A-42b en perfiles laminados, para cercha y
estructura metálica triangulada, mediante uniones soldadas,
corte, elaboración, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas,
placas de apoyo, rigidizadores y piezas especiales, despuntes, 
una mano de imprimación con pintura de minio de plomo, y
acabado dos capas esmalte, totalmente montado.

Sin descomposición 2,693
3 % Costes Indirectos 0,081

2,774

71 Kg de Acero A-42b en perfiles laminados, para pilares y jacenas
o dinteles metálicos, formados por pieza simple, tipo IPN, IPE,
HEB, HEA, HEMO, UPN, trabajado en taller y colocado en obra,
incluso una mano de imprimación con pintura de minio de plomo,
y acabado con dos capas esmalte

Sin descomposición 2,692
3 % Costes Indirectos 0,081

2,773

72 Kg de Acero A-42b en perfiles laminados, para refuerzo de
elementos de empotramiento, apoyo y rigidizadores, tipo L, LD,
T, redondo, cuadrado, rectangular, plancha, trabajado en taller
y colocado en obra.

Sin descomposición 2,053
3 % Costes Indirectos 0,062

2,115

73 M2 de Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4cm, recibido
con pasta de yeso negro, incluso replanteo, aplomado y recibido
de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, medido
a cinta corrida.

Sin descomposición 10,350
3 % Costes Indirectos 0,311

10,661

74 M2 de Trasdosado de muro de fachada con placas de yeso, Pladur
ó similar, de 10mm de espesor y plancha de poliestireno
expandido de 20mm de espesor, de 15 Kg/m3 de densidad, recibido
con pasta de agarre, incluso tratamiento de huecos, replanteo
auxiliar, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos y repaso
de juntas con cinta.

Sin descomposición 10,962
3 % Costes Indirectos 0,329

11,291
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75 M2 de Guarnecido de yeso negro y enlucido con yeso blanco, en
paramentos verticales, de 15mm de espesor, incluso formación de
rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié,
guardavivos y colocación de andamios.

Sin descomposición 6,829
3 % Costes Indirectos 0,205

7,034

76 M2 de Falso techo realizado con placas de cartón yeso de
120x60x1cm, con una cara revestida por lámina vinílica de color
blanco y lámina de aluminio en el dorso, de bordes cuadrados,
con sustentación vista a base de perfil primario y secundario
lacados, rematados perimetralmente con un perfil angular y
suspendido mediante piezas metálicas galvanizadas.

Sin descomposición 11,799
3 % Costes Indirectos 0,354

12,153

77 Ml de Formación de peldaño con modes de hormigón prefabricado
para peldaños de 150x17,50x6cm., recibido con mortero de
cemento, incluso replanteo, nivelación, p.p. de mermas,
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, medida la
longitud ejecutada.

Sin descomposición 7,078
3 % Costes Indirectos 0,212

7,290

78 Ml de Barandilla de 100cm de altura cerramiento pistas, a base
de 2 tubos Ø de 5cm. horizontales, y montantes uno cada 1,50m,
incluso tabla de madera tipo  pino de flandes tratada con
autoclave, y barnizada, incluso herrajes, dejando el paramento
completamente acabado.

Sin descomposición 66,019
3 % Costes Indirectos 1,981

68,000
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79 Ud de Puerta Securit Parsol de 10mm de espesor, de 219x89,6cm,
incluso herraje, freno y cerradura con llave y manivela,
totalmente instalada.

Sin descomposición 453,076
3 % Costes Indirectos 13,592

466,668

80 M2 de Acristalamiento doble formado por luna incolora de
4mm+cámara de 6mm+luna color de 4mm, con doble sellado de
butilo y polisulfuro, colocado con perfil de neopreno, incluso
cortado y colocación. (doble acrist.4+6+4).

Sin descomposición 37,908
3 % Costes Indirectos 1,137

39,045

81 M2 de Cubierta a base de plancha de policarbonato celular
incoloro, de 10mm de espesor, para cerramientos de fachada,
incluso perfilería de aluminio con gomas de neopreno para
cierres y piezas especiales.

Sin descomposición 63,849
3 % Costes Indirectos 1,915

65,764

82 M2 de Plancha de policarbonato celular incoloro, de 10mm de
espesor, para cerramientos de cubierta, incluso perfilería de
aluminio con gomas de neopreno para cierres y piezas
especiales.

Sin descomposición 67,753
3 % Costes Indirectos 2,033

69,786

83 Ml de Tubería de PVC de 315mm de diámetro y 7,7mm de espesor,
para evacuación y desagüe en canalizaciones subterraneas tipo
bavihol, para agua pluvial, color naranja, sobre solera de
hormigón fck 10 N/mm2, incluso p.p. de juntas elásticas y
piezas especiales.

Sin descomposición 25,165
3 % Costes Indirectos 0,755

25,920
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84 Ml de Cerramiento de tela metálica, de 150cm de altura, con
malla de simple torsión, incluso p.p. de postes y tornapuntas,
zapatas y anclajes, totalmente acabada.

Sin descomposición 16,481
3 % Costes Indirectos 0,494

16,975

85 Ml de Grada prefabricada de hormigón armado vibrado, perfil en
L, de 70cm de profundidad, 45cm de altura y 9cm de espesor,
longitud máxima de apoyos de 6,5m con armadura principal de
5000 Kg/cm2 y hormigón HA-30, coeficiente de seguridad > 2,
incluso p.p. de sellado de juntas, transporte y montaje.

Sin descomposición 110,098
3 % Costes Indirectos 3,303

113,401

86 Ud de Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra,
durante un mes, de 6x2,35m, con estructura metálica mediante
perfiles conformados en frío, cerramiento de chapa nervada y
galvanizada, acabado con pintura prelacada, revestimiento de
PVC en suelos, tablero melaminado en paredes, ventanas de
aluminio anodizado, persianas correderas de protección, incluso
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y
fuerza con toma exterior a 220 V.

Sin descomposición 121,343
3 % Costes Indirectos 3,640

124,983

87 Ud de Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra,
durante un mes, de 6x2,35m, con estructura metálica mediante
perfiles conformados en frío, cerramiento de chapa nervada y
galvanizada, acabado con pintura prelacada, aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con poliestireno
expandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero melaminado
en paredes, ventanas de aluminio anodizado, persianas
correderas de protección, incluso instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a
220 V.

Sin descomposición 84,989
3 % Costes Indirectos 2,550

87,539
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88 Ud de Alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra,
durante un mes, de 4,1x1,9m, con dos inodoros, dos duchas,
lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 l de capacidad,
suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica
antideslizante y resistente al desgaste, piezas sanitarias de
fibra de vidrio acabadas en blanco y pintura antideslizante,
puertas interiores de madera en los compartimentos, instalación
de fontanería con tuberías de polibutileno, incluso instalación
eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con
interruptor automático.

Sin descomposición 230,607
3 % Costes Indirectos 6,918

237,525

89 Ud de Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso
descarga y posterior recogida.

Sin descomposición 202,654
3 % Costes Indirectos 6,080

208,734

90 Ud de Limpieza y desinfección de caseta de obra.

Sin descomposición 82,009
3 % Costes Indirectos 2,460

84,469

91 Ml de Acometida provisional de instalación eléctrica a caseta
de obra.

Sin descomposición 17,603
3 % Costes Indirectos 0,528

18,131

92 Ml de Acometida provisional de instalación de fontanería a
caseta de obra.

Sin descomposición 22,035
3 % Costes Indirectos 0,661

22,696

93 Ml de Acometida provisional de instalación de saneamiento a
caseta de obra.

Sin descomposición 26,315
3 % Costes Indirectos 0,789

27,104
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94 M2 de Protección horizontal de huecos y patios, en interiores,
con red de poliamida de hilo trenzado, de 4mm de diámetro y
malla de 75x75mm, a nivel del forjado, incluso colocación y
desmontaje, amortizable en 8 usos, colocada.

Sin descomposición 3,678
3 % Costes Indirectos 0,110

3,788

95 Ml de Alquiler de valla metálica prefabricada, durante 18
meses, de 190cm de altura y de 1mm de espesor, con protección
de intempérie, chapa ciega y soporte del mismo material,
separados cada 2m.

Sin descomposición 13,385
3 % Costes Indirectos 0,402

13,787

96 Ud de Interruptor diferencial para instalación a 220 V, de 30m
de sensibilidad, de 25 amperios de intensidad nominal,
amortizable en 1 uso, totalmente instalado.

Sin descomposición 39,481
3 % Costes Indirectos 1,184

40,665

97 Ud de Toma de tierra mediante pica de cobre de 14mm de diámetro
y de 2m de longitud.

Sin descomposición 19,233
3 % Costes Indirectos 0,577

19,810

98 Ud de Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg de capacidad, cargado,
amortizable en 3 usos, totalmente instalado.

Sin descomposición 23,790
3 % Costes Indirectos 0,714

24,504

99 Ud de Cinturón de seguridad para caídas, amortizable en 5 usos.

Sin descomposición 72,660
3 % Costes Indirectos 2,180

74,840
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100 Ud de Par de guantes dieléctricos para protección de contacto
eléctrico en baja tensión, amortizable en 4 usos.

Sin descomposición 16,625
3 % Costes Indirectos 0,499

17,124

101 Ud de Par de botas aislantes para electricista, hasta 5000 V de
tensión, amortizables en 3 usos.

Sin descomposición 11,960
3 % Costes Indirectos 0,359

12,319

102 Ud de Par de botas para soldadura, amortizable en 3 usos.

Sin descomposición 1,973
3 % Costes Indirectos 0,059

2,032

103 Ud de Gafas protectoras contra impactos, incoloras,
homologadas, amortizables en 3 usos.

Sin descomposición 3,256
3 % Costes Indirectos 0,098

3,354

104 Ud de Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

Sin descomposición 2,009
3 % Costes Indirectos 0,060

2,069

105 Ud de Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en
cabeza, amortizable en 5 usos.

Sin descomposición 1,942
3 % Costes Indirectos 0,058

2,000

106 Ud de Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y
flexible, amortizable en 1 uso.

Sin descomposición 15,187
3 % Costes Indirectos 0,456

15,643
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107 Ud de Baliza intermitente impulso, amortizable en 10 usos,
totalmente colocada.

Sin descomposición 28,123
3 % Costes Indirectos 0,844

28,967

108 Ud de Señal de seguridad cuadrada, de 60x60cm, normalizada, con
soporte de acero galvanizado de 80x40x2mm y 1,2m de altura,
amortizable en 5 años, incluso p.p. de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontaje.

Sin descomposición 13,431
3 % Costes Indirectos 0,403

13,834

109 Ud de Señal de STOP, tipo octogonal de 60cm de lado,
normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2mm y
1,2m de altura, amortizable en 5 años, incluso p.p. de apertura
de pozo, hormigonado, colocación y desmontaje.

Sin descomposición 12,625
3 % Costes Indirectos 0,379

13,004

110 Ud de Ensayo de testigo de hormigón de 100mm de diámetro y de
250mm de longitud, mediante sonda rotativa, tallado, refrentado
y ensayo a compresión, según normas UNE.

Sin descomposición 66,845
3 % Costes Indirectos 2,005

68,850

111 Ud de Control de soldadura por radiografía, clasificación y
determinación de espesores y defectos, incluído el
desplazamiento del equipo de Control y redacción del informe,
según normas UNE.

Sin descomposición 59,488
3 % Costes Indirectos 1,785

61,273

Amposta, desembre2008
Enginyer  Tècnic Industrial

Manel Conesa Valmaña
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