
1 MOVIMENT DE TERRES ........................................................................................................................4.326,352
2 RED DE SANEJAMENT ........................................................................................................................5.059,422
3 FONAMENTS ........................................................................................................................8.166,505
4 ESTRUCTURA METÀL.LICA ........................................................................................................................133.862,816
6 TANCAMENTS ........................................................................................................................3.764,778
9 COBERTA ........................................................................................................................37.981,450
25 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA ........................................................................................................................7.966,691
29 ASSAJOS ........................................................................................................................382,792

Presupuesto de Ejecución Material 201.510,806
13% de Gastos Generales 26.196,405
6% de Beneficio Industrial 12.090,648

Suma 239.797,859
16% I.V.A. 38.367,657

Presupuesto de Ejecución por Contrata 278.165,516

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÈNTIMS.

Amposta, desembre2008
Enginyer  Tècnic Industrial

Manel Conesa Valmaña

Proyecto: SOPLUIG PISTES DE FUTBOL SALA- FASE-2
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