



## **CONTRACTE PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "REHABILITACIÓ COBERTA PRINCIPAL I LLUERNA DEL MERCAT MUNICIPAL"**

A la Ciutat d'Amposta el dia deu de juliol de dos mil disset.

Davant meu, Maria Cinta Vidal Bayarri, Secretària. de l'Excm. Ajuntament d'Amposta

### **REUNITS**

D'una part el Sr. Adam Tomàs i Roiget, Alcalde-President de l'Excm. Ajuntament d'Amposta, en nom i representació del qual actua, en virtut de les facultats que li han estat conferides per la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

De l'altra la Sra. Mònica Matamoros Caballé, major d'edat, veïna d'Amposta, amb domicili al carrer [REDACTED] amb DNI número [REDACTED] la qual actua en nom i representació de la UTE "Adolfo constructors del Montsià, SL. y Maceria XXI, SL. Unión temporal de empresas", domiciliada a Amposta, carrer Valletes, número 67 amb CIF número U-55712699, en la seya qualitat de gerent únic de la UTE, segons resulta de l'escriptura de constitució de dita Unió temporal d'empreses atorgada davant el Notari d'Amposta, Ivan Castejón Fernández-Trujillo, el dia 4 de juliol de 2017.

En la qualitat en que actuen, totes dues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a l'atorgament del present contracte, manifestant la Sra. Mònica Matamoros Caballé que l'apoderament pel qual actua és vigent i no ha estat revocat.

### **ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS**

I. La Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 5 de juny de 2017, aprovà l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació urgent, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació per a l'obra "Rehabilitació coberta principal i lluernia del mercat municipal" amb un pressupost d'execució per contracta de 507.767,47 €.



II. Per Decret d'aquesta Alcaldia número 1228/2017, de 27 de juny, es formulà requeriment a la UTE, Adolfo constructores del Montsià, SL i Maceria XXI, SL., per tal que presentes la documentació justificativa d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 20.980,00 €, equivalent al 5 per 100 del preu d'adjudicació del contracte, exclòs IVA.

III. En data 5 de juliol de 2017, "Adolfo constructores del Montsià, SL. y Maceria XXI, SL. Unión temporal de empresas", va constituir la garantia definitiva requerida.

IV. Per Decret de l'Alcaldia número 1309/2017, de data 6 de juliol de 2017 es va resoldre:

*"PRIMER. Advocar la competència delegada en la Junta de Govern Local per l'adopció de la present resolució.*

*SEGON. Adjudicar el contracte per a l'execució de l'obra "Rehabilitació coberta principal i lluernia del mercat municipal" a la UTE Adolfo constructores del Montsià, SL i Maceria XXI, SL., en les següents condicions:*

- Preu: 419.600,00 euros i 88.116,00 euros corresponents a l'Impost sobre el valor afegit.*
- Execució de millores sense càrrec per l'Ajuntament:*

<i>Millora</i>	<i>Denominació</i>	
<i>1</i>	<i>Lavabos adaptats Plaça mercat</i>	<i>X</i>
<i>2</i>	<i>Reforç perimetral vitralls emplomats</i>	<i>X</i>
<i>3</i>	<i>Motorització de fusteria</i>	<i>X</i>
<i>4</i>	<i>Lavabo adaptat planta baixa</i>	<i>X</i>
<i>5</i>	<i>Porta accés ascensor i armari</i>	<i>X</i>
<i>6</i>	<i>Protecció vitralls cambra d'aire</i>	<i>X (16 unitats)</i>

- Ampliació del termini de garantia: 2 anys.*

*TERCER. Donar trasllat de la present resolució a tots els licitadors, Departament d'obres i urbanisme i Intervenció."*

## **CLÀUSULES DEL CONTRACTE**

PRIMERA. "ADOLFO CONSTRUCTORES DEL MONTSIÀ, SL. Y MACERIA XXI, SL. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS" adquireix el compromís d'executar les obres "Rehabilitació coberta principal i lluernia del mercat municipal", amb subjecció al projecte tècnic, plec de prescripcions tècniques i altres documents contractuals, així com al plec de condicions econòmiques -



EXCM. AJUNTAMENT DE LA MOLT NOBLE I LLEIAL  
CIUTAT D'AMPOSTA

administratives, que accepta plenament.

SEGONA. El preu del contracte és de CINC-CENTS SET MIL SET-CENTS SETZE EUROS (507.716,00 €.), que seran abonats per l'Ajuntament prèvia la presentació de certificacions d'obra executada.

TERCERA. El termini d'execució de l'obra serà de 5 mesos, comptats a partir de la data de signatura de l'acta de comprovació del replanteig.

QUARTA. El contractista accepta el plec de condicions econòmiques – administratives que resten integrades en el present contracte, i en tot allò no previst al mateix la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic i els seus Reglaments, la Llei 7/1985, de 2 d'abril i resta de normativa complementària.

Llegit que ha estat el present contracte, les parts el ratifiquen, i en prova de conformitat el signen en el lloc i la data de l'encapçalament.