
    

Despatx d’Arquitectura i Urbanisme 
Amposta, C/ Góngora 66, Telf 977 706 380 / Fax 977 706 400 
e-mail: info@dauarquitectura.cat  

 
Ferran Bonanza i Querol, arquitecto 
Óscar José i Gonzalvo, arquitecto 

 

  
 

 

 

Promotor:  
AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA O.CTA-AM23 
 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN - FASE I 

Rehabilitación, reforma y ampliación del convento y antiguo 
Colegio de las Carmelitas Misioneras Teresianas para la 
nueva escuela de arte y diseño de Amposta (ESARDI) 
 
Palau i Quer, 10-14 
43870 – Amposta (Tarragona) 

Documentos 
Memoria y Planos 

Ejemplar  
Promotor 

Tom  
1 de 1 Diciembre de 2024 

 









 

 

0. ÍNDICE 
 









  

 Página 1    
 

ÍNDICE 
 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 Objeto 

1.2. Agentes 

1.3. Información previa 

1.3.1. Antecedente y condiciones de partida, datos del emplazamiento, entorno físico, normativa urbanística, otras normativas 
en su caso. 

1.3.2. Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes realizados. 

1.4. Descripción del proyecto 

1.4.1. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y otros usos previstos, relación 
con el entorno. 

1.4.2. Cumplimiento del CTE 

1.4.3. Cumplimiento de otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas municipales, edificabilidad, 
funcionalidad, etc. 

1.4.4. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. 

1.4.5. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto. 

1.5. Prestaciones del edificio 

1.5.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE 

1.5.2. Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio 

1.5.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE 

1.5.4. Limitaciones de uso del edificio 

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.1. Rehabilitación del edificio antiguo 

2.2. Demolición 

2.3. Sustentación del edificio 

2.4. Sistema estructural 

2.4.1. Fundamentación 

2.4.2. Contención de tierras 

2.4.3. Estructura portante 

2.4.4. Estructura portante horizontal 

2.4.5. Bases de cálculo y métodos utilizados 

2.4.6. Materiales 

2.5. Sistema envolvente 

2.5.1. Tierras en contacto con el terreno 

2.5.2. Muros en contacto con el terreno 

2.5.3. Fachadas 

2.5.4. Medianeras 

2.5.5. Cubiertas 

2.5.6 . Tierras en contacto con el exterior 

2.6. Sistema de compartimentación 

2.6.1. Compartimentación interior vertical 

2.6.2. Compartimentación interior horizontal 

2.7. Sistemas de acabados 

2.8. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 

2.8.1. Sistemas de transporte y ascensores 

2.8.2. Protección ante la humedad 

2.8.3. Evacuacón de residuos sólidos 

2.8.4. Fontanería 

2.8.5. Evacuación de aguas 

2.8.6. Instalaciones térmicas del edificio 

2.8.7. Ventilación 

2.8.8. Suministro de combustibles 

2.8.9. Electricidad 

2.8.10. Instalaciones de iluminación 

2.8.11. Telecomunicaciones 

2.8.12. Protección contra incendios 

2.8.13. Pararrayos 

2.8.14. Instalaciones de protección y seguridad (antiintrusión) 

2.9. Equipamientos 

3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 

3.1. Seguridad estructural 

3.1.1. Normativa 

3.1.2. Documentación 

3.1.3. Exigencias básicas de seguridad estructural (DB SE) 

3.1.4. Acciones en la edificación (DB SE AE) 

3.1.5. Fundamentos (DB SE C) 

3.1.6. Elementos estructurales de hormigón (EHE-08) 

3.1.7. Elementos estructurales de acero (DB SE A) 

3.1.8. Muros de fábrica (DB SE F) 

3.1.9. Elementos estructurales de madera (DB SE M) 

3.1.10. Ficha sismoresistente 

3.2. Seguridad en caso de incendio 

3.2.1. Datos generales 

3.2.2. Antecedentes 

3.2.3. Normativa aplicable 

3.2.4. Propagación interior 

3.2.5. Propagación exterior 

3.2.6. Evacuación de los ocupantes 

3.2.7. Instalaciones de pretección 

3.2.8. Intervención de bomberos 

3.2.9. Resistencia estructural 

3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad 

3.3.1. SUA 1 Seguridad ante el riesgo de caídas 

3.3.2. SUA 2 Seguridad ante el riesgo de impacto o de atrapamiento 

3.3.3. SUA 3 Seguridad ante el riesgo de encarcelamiento en recintos 

3.3.4. SUA 4 Seguridad ante el riesgo causado por iluminación inadecuada 

3.3.5. SUA 5 Seguridad ante el riesgo causado por situaciones de alta ocupación 

3.3.6. SUA 6 Seguridad ante el riesgo de ahogamiento 

3.3.7. SUA 7 Seguridad ante el riesgo causado por vehículos en movimiento 

3.3.8. SUA 8 Seguridad ante el riesgo causado por la acción del rayo 

3.3.9. SUA 9 Accesibilidad 

3.4. Salubridad – Exigencias básicas 

3.4.1. HS 1 Protección ante la humedad 

3.4.2. HS 2 Recogida y evacuación de residuos 

3.4.3. HS 3 Calidad del aire interior 

3.4.4. HS 4 Suministro de agua 

3.4.5. HS 5 Evacuación de aguas 

3.4.6. HS 6 Protección contra la exposición al radón 

3.5. Protección frente al ruido – Exigencias básicas 





  
 

  
Página 2  

   

 

3.6. Ahorro de energía – Exigencias básicas 

3.6.1. HE 0 - HE 1 Condiciones para el control de la demanda energética 

3.6.2. HE 2 Condiciones de las instalaciones térmicas 

3.6.3. HE 3 Condiciones de las instalaciones de iluminación 

3.6.4. HE 4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir demanda de ACS 

3.6.5. HE 5 Generación mínima de energía eléctrica 

3.6.6. HE 6 Generación mínima de energía eléctrica 

 

4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 

4.1. RITE. Reglamento de instalaciones térmicas en edificios 

4.2. ITC. Infraestructura de Telecomunicaciones 

4.3. REBT. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

4.4. Ecoeficiencia. Decreto 21/2006. Adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios 

4.5. Calidad. Decreto 375/88. Control de calidad 

4.6. Accesibilidad. Decreto 135/1995. Código de accesibilidad de Cataluña 

4.7. Residuos. R.D. 105/2008 Regulador de la producción gestión de resudios de construcción y demolición. Decreto 201/1994 y 
161/2001. Reguladores de los derribos y otros residuos de la construcción 

4.8. Manual de uso y mantenimiento 

4.9. Certificación Energética 

4.10. Clasificación contractista 

 

5. PRESUPUESTO 

 

6. NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

7. PLIEGO DE CONDICIONES  

8. PLANOS 

 

NOMBRE A1 A3 

   

A01 Situación 1/1000 1/2000 

A02 Planeamiento 1/500 1/1000 

A03 EA Emplazamiento 1/200 1/400 

A04 EA Topográfico 1/100 1/200 

A05 EA Planta Sótano 1/50 1/100 

A06 EA Planta Baja 1/50 1/100 

A07 EA Planta Primera 1/50 1/100 

A08 EA Planta Segunda 1/50 1/100 

A09 EA Planta Cubierta 1/50 1/100 

A10 EA Fachada C_Tarragona F01 1/50 1/100 

A11 EA Fachada Patio de manzana F02 1/50 1/100 

A12 EA Fachada C_Palau y Quer F03 1/50 1/100 

A13 EA Fachada Pasaje F04 1/50 1/100 

A14 EA Sección Longitudinal SL1 1/50 1/100 

A15 EA Sección Longitudinal SL2 1/50 1/100 

A16 EA Sección Longitudinal SL3 1/50 1/100 

A17 EA Sección Transversal ST1 1/50 1/100 

A18 EA Sección Transversal ST2 1/50 1/100 

A19 EA Sección Transversal ST3 1/50 1/100 

A20 EA Estructura 1/100 1/200 

   

B01 Derribos Emplazamiento 1/100 1/200 

B02 Derribos Planta Baja 1/50 1/100 

B03 Derribos Planta Primera 1/50 1/100 

B04 Derribos Planta Segunda 1/50 1/100 

B05 Derribos Planta Cubierta 1/50 1/100 

B06 Derribos Fachada C_Tarragona F01 1/50 1/100 

B07 Derribos Fachada Patio de manzana F02 1/50 1/100 

B08 Derribos Fachada C_Palau y Quer F03 1/50 1/100 

B09 Derribos Fachada Pasaje F04 1/50 1/100 

   

C11 ER Medidas Planta Cubiertas Conjunto 1/75 1/150 

C14 ER Cerramientos y Acabados Edificio Existente Planta Segunda 1/50 1/100 

C15 ER Cerramientos y Acabados Edificio Existente Planta Sótano y Segunda 1/50 1/100 

C21 ER Fachada C_Tarragona F01 1/75 1/150 

C26 ER Fachada Pasaje Peatonal P06 1/75 1/150 

C27 ER Fachada Edificio Existente Lateral Patio Interior P07 1/75 1/150 

C28 ER Fachada Edificio Existente Lateral Patio Interior P08 1/75 1/150 

C29 ER Sección Longitudinal S01 1/75 1/150 

C30 ER Sección Longitudinal S02 1/75 1/150 

C32 ER Sección Transversal S04 1/75 1/150 

   

   

   





  

 Página 3    
 

NOMBRE A1 A3 

   

EE01 Refuerzo Forjado Techo Planta Baja 1/50 1/100 

EE02 Refuerzo Forjado Techo Planta Primera 1/50 1/100 

EE03 Detalles Refuerzo de Forjados 1/5 1/10 

EE04 Detalle Huecos de Comunicación de Edificios 1/50 1/100 

   

FE04 Envolvente Secciones Constructivas Edificio Existente 1/15 1/30 

   

IE15 INS Cubierta Edificio Existente 1/50 1/100 

   

K04 Urbanización Medianera 1 Estructura Pasarela 1/50 1/100 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El presente documento cuenta con los documentos aqui mencionados y para que así conste  
a Amposta, diciembre de 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ft.: Ferran i Oscar Arquitectes Associats, SLP. 

Arquitectos 









1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 









   
 

Proyecto: Rehabilitación, reforma y ampliación del convento y antiguo Colegio de las Carmelitas Misioneras Teresianas para la nueva escuela de arte y diseño de Amposta (ESARDI)  

Situación: Palau i Quer, 10-14 - 43870 - Amposta (Tarragona)  

Promotor: AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA  
 

  
  

Ferran i Oscar Arquitectes Associats, SLP.  

Fecha: Diciembre de 2024 1. Memoria descriptiva  
 

 Página 1    
 

  
1.1. Objeto 
 
Es objeto de este Proyecto Básico y de Ejecución Fase I de la Rehabilitación, reforma y ampliación del convento y antiguo Colegio de las 
Carmelitas Misioneras Teresianas para la nueva escuela de arte y diseño de Amposta (ESARDI), definir una primera fase de ejecución. 
 

1.2. Agentes    
Promotor   AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA 

 
CIF/NIF: P-4301400-J;  
Dirección: Plaça de l'Ajuntament, 3-4 
 43870 - Amposta (Tarragona) 

Proyectista 

 

Ferran i Oscar Arquitectes Associats SLP 
Nº Colegiado: 32471/1 i 30363/1. Colegio: COAC Ebre 
Ferran i Oscar Arquitectes Associats SLP 
CIF/NIF: B-43.599.828 

 Dirección: Carrer Góngora, 66 - 43870 - Amposta (Tarragona) 

Autor EBSS  Ferran i Oscar Arquitectes Associats SLP 
CIF: B-43.599.828, Colegio: COAC Ebre 

Estudio Geotécnico 
 

Joaquim Roset Piñol 
Enginyer Geòleg col.5424 

   

1.3. Información previa    
 
1.3.1. Antecedente y condiciones de partida, datos del emplazamiento, entorno físico, normativa urbanística, 
otras normativas en su caso. 
  
Emplazamiento  Carrer Palau i Quer, 10-14 - 43870 Amposta 

  
Ref Catastral:  5598304BF9059H0001GP 
 5598301BF9059H0001AP 
  

Antecedentes 

 

Este documento es una descripción de una primera fase de ejecución del Proyecto Básico y de Ejecución de la 
Rehabilitación, reforma y ampliación del convento y antiguo Colegio de las Carmelitas Misioneras Teresianas 
para la nueva escuela de arte y diseño de Amposta (ESARDI). Ya ha sido redactado un proyecto básico y de 
ejecución con la actuación global en fecha de julio de 2024. 
A continuación, se ampliarán los antecedentes, ya que se actúa sobre un edificio catalogado como Bien Cultural 
de Interés Local (BCIL) que tiene una trascendencia dentro de la historia de Amposta y como patrimonio 
arquitectónico. El edificio que fue un antiguo convento y colegio, debido al desuso, presenta algunas patologías 
que deben ser reparade. Estas patologías se explicarán más detalladamente en la memoria constructiva. Por 
otro lado, la zona de la parcela que da a la esquina de las calles Tarragona y Palau y Quer es la zona de la parcela 
que se habilita para la ampliación de la nueva Escuela de Arte y Diseño.  

Entorno físico 

 

El entorno físico está definido por viviendas principalmente unifamiliar de planta baja y 2 pisos. En el lado este 
del solar hay un edificio de oficinas de planta baja más 4 pisos, en el extremo norte en canal de riego de la 
derecha del Ebro que pasa por el interior de la población y en el extremo sur, el mercado municipal de Amposta, 
edificio también catalogado. Se encuentra cerca de la plaza Berenguer IV, con un gran aparcamiento soterrado, 
zona de comercios y donde se desarrolla el mercado exterior semanal. 

Justificación de la 
normativa urbanística 

 

Marco normativo Oblig. Recom. 

Plan de Ordenación Urbana Municipal de Amposta X  

   

Texto refundido de la Ley de urbanismo X  

Reglamento de la Ley de urbanismo X  

Reglamento sobre protección de la legalidad urbanística.  
Decreto 64/2014. 

X  

Texto Refundido de la Ley del suelo. Decreto 2/2008. X  

Código Técnico de la Edificación. CTE X  
 

 

JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 
 
Edificio catalogado BCL HA.b.040 
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La intervención propuesta cumple con las prescripciones de los criterios de intervención: 
 

- Se admite la modificación de la distribución interior: se modifica la distribución interior manteniendo el volumen y fachadas 
edificio catalogado para poder meter el uso docente de escuela de arte. 
 

- Se admite el uso educativo: el edificio acogerá la escuela de arte ESARDI, que trasladará su sede actual (Plaza del Castillo) 
Esardi es una escuela pública de titularidad municipal, autorizado como centro formador por el Departamento de Educación, que 
articula su oferta educativa sobre los ámbitos conceptuales de artes aplicadas y diseño. Formación Superior: ciclos formativos de 
grado superior Formación básica: ciclo formativo de grado medio Formación complementaria: cursos monográficos, talleres, 
workshops,... A pesar de tener diferentes planes de estudios (LOGSE – LOE) es una escuela única, no dividida. Los ciclos que se 
imparten se complementan y permite al alumnado su continuidad dentro de la escuela si así lo desea. Es un centro aconfesional, 
que respeta y acoge todas las opciones y creencias y su lengua vehicular es el catalán 
La implicación con el entorno y exteriorización de nuestras actividades es una constante con las que se complementan los estudios 
(exposiciones, visitas, muestras, charlas, presentaciones, ...) 
 

- la conexión entre el edificio principal (convento) y la nueva construcción debe ser la mínima posible con el fin de dar cumplimiento 
a la voluntad de liberar y poner en valor la antigua edificación. 
 

- La ampliación se realiza en la zona especificada en el plano como 2 (zona libre edificación), regula por la clave 11 manzanas 
cerradas. A pesar de poder hacer una remonta sobre el edificio catalogado, se desestima por la posible no capacidad estructural 
de remonta del edificio y la afectación en la imagen del edificio catalogado. 
 

De acuerdo con el POUM de Amposta, publicado el 21 de enero de 2008 y las posteriores modificaciones, concretamente la modificación 
puntual del POUM número 46, la clasificación del suelo donde se emplaza la propuesta es suelo urbano consolidado y su calificación, de 
acuerdo con los planos de ordenación detalle es: 
 

 
• Clave 14b, Antiguo convento – escuelas de las Carmelitas terciarias, con planta baja y dos plantas piso (planta baja y primera 

existente).  
En esta clave la ARM es de 11,90m  

• Clave 11, Manzanas cerradas, con planta baja, dos plantas piso y ático.  
La altura reguladora según POUM es de planta baja +2 y ático, y el edificio propuesto tiene una altura de planta baja y 2 pisos. 
La altura máxima reguladora para esta altura (PB2A) es de 11,90 m para el forjado planta segunda (15,05 m para el ático). El 
edificio proyectado tiene una altura de 11,88 m. Ver planos C21 en el C32. 
Se ajusta el vuelo del cuerpo cerrado a la calle Palau y Quer a 1 m. 
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- HISTORIA DEL EDIFICIO ANTIGUO 
 
El edificio que es objeto de reformas y rehabilitación en este proyecto, es un antiguo convento-escuela que ha sido abandonado desde hace 
más de 20 años. 
Este convento-escuela se inauguró el 25 de abril de 1925 y tenía dos usos principales. Servir de escuela de chicas y también de convento. 
En cuanto al convento, se trasladaron al edificio las monjas de la congregación de las Carmelitas Misioneras Teresianas Descalzas que habían 
llegado a Amposta a mediados de 1904. 
En relación con la escuela, las clases que las monjas impartían en la primera sede del Colegio Sagrado Corazón, se trasladaron a este nuevo 
convento-escuela. Aquella primera sede estaba en la calle San Isidro,11 de Amposta. Allí se impartían clases de lectura, escritura y 
matemáticas entre otras. 
 
Las clases se interrumpieron durante la Guerra Civil donde el edificio fue utilizado como enfermería y hospital municipal, pero pasado este 
periodo, las clases se reanudaron y continuaron así hasta el año 1999 en las que la sede del Colegio Sagrado Corazón vuelve a cambiar de 
sede. En este caso en la calle Germana Teresa Mira de Amposta. 
 
 

Reformas temporales 
 
El edificio ha sufrido algunas reformas en el pasado que le han afectado significativamente. 
Entre los años 1955 y 1956 se construyó una edificación anexa a la parte derecha de la fachada principal. Este anexo estaba dedicado 
exclusivamente a la escuela. 
El edificio hace sufrir otra reforma en el año 1974 donde se remodelaron algunos espacios y se cambió la configuración de algunas de las 
aberturas que había originalmente. 
 
 

Escombrera 

 
Durante el último año se ha derribado el aulario que se construyó en el año 1974 y también las edificaciones anexas que se fueron 
construyendo en la parte izquierda de la fachada principal. Esto ha dejado al descubierto las afectaciones que las reformas y ampliaciones 
han dejado en las fachadas laterales del edificio antiguo porque, para hacer las ampliaciones, se tuvieron que hacer nuevas aperturas para 
comunicar el edificio antiguo con las nuevas construcciones y también eliminación de revestimientos de fachada. 
También se ha visto afectada la barandilla original de ladrillos de la cubierta porque fue derribada al construir estas nuevas edificaciones. 
 
 
 

 

FOTOGRAFÍAS  
 
A continuación adjuntamos un conjunto de imágenes del edificio catalogado desde 1925. De las diferentes imágenes hemos podido 
extraer cierta información para devolver ciertos elementos a su estado original. 
 

 
 
Aparece una fuente y un gran abeto en el centro del patio. Esta fuente y árbol desapareció a los pocos años o se trasladó a la 
medianera donde está ahora. Seguramente se trasladó para facilitar las actividades exteriores en el patio. También observamos un 
gran abeto y dos palmeras washingtonias. En cuanto al edificio vemos al completo las barandillas de las escaleras, y que en planta 
primera la apertura central llegaba hasta el suelo. 
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Otros elementos a destacar, son que bajo la bóveda de las dos escaleras laterales, el supuesto escalonado era para dejar testeos 
de flores y plantas a modo de ornamento (y no una escalera como es ahora). También se observa que el nivel del patio era un 
escalón más bajo que el actual, y que en los laterales había un banco corrido para poder sentarse. 
 

 

En 1968 se realizó la inauguración oficial del edificio ya que el 27 de febrero de ese año fue el centro reconocido como colegio de 
enseñanza primaria. (BOE 50 3011 27 de febrero de 1968) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Se observa como en las aberturas bajo de la escalera había puertas (actualmente está sólo la apertura). 
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Esta fotografía de la bendición de la campana que está situada en el tragaluce del edificio nos hace suponer que esta zona fue añadida 
posteriormente. 
 

 
Imágenes actuales de la campana 

  

A pesar de todo, las diferentes imágenes no han ayudado a establecer la policromía original del edificio porque son en blanco y negro. 
Rápidamente el edificio fue modificado policromáticamente. Se dispuso de un color oscuro en los zócalos del edificio y un color uniforme en 
el resto de la fachada. Estas imágenes muestran cómo, en diferentes épocas, las combinaciones de colores fueron cambiando. 
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En esta fotografía se puede ver el aspecto general que tenía la escuela y el patio.   

 
 
Imagen interior de la capilla. 

 
 

FOTOGRAFÍAS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
Fachada principal: Montaje donde se han eliminado digitalmente algunos vehículos. 
 

 
Fachada lateral: Fachada lateral donde se aprecia la arcada que definía la capilla situada en la planta baja. 
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Fachada lateral: Estado de la fachada que da a la calle Palau i Quer. Actualmente se utiliza para estacionar vehículos. 
 

 
Vista general de la escalera y porches de la parte del patio. 
 

 
Vista general del patín. 

 
Vista de la pared medianera 
 

 
Vista del patio  
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Imágenes de las escaleras y porches. 
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1.3.1. Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes realizados. 
  
En las imágenes mostradas en el punto anterior, nos podemos dar cuenta del estado de conservación y evolución formal del edificio. 
 
En la memoria constructiva, punto 2.1, se realizará una descripción del estado del edificio catalogado con descripción de las patologías y de 
las intervenciones que han modificado su imagen inicial y que consideramos que deben revertirse. 
 
En este documento, se realiza propuesta sobre la restauración de la fisonomía del edificio catalogado y se definen las actuaciones de 
reparación de las patologías definidas en la memoria constructiva. 
 

Interior Exterior Interior 1/2 Porxos

PLANTA  SOTERRANI 18,43 0,00 30,61 0,00

PLANTA  BAIXA 329,45 95,11 402,14 51,84

PLANTA  PRIMERA 325,95 89,15 402,14 0,00

PLANTA  BADALOT 22,01 332,52 22,01 0,00

COBERTA  BADALOT 0,00 21,90 0,00 0,00

695,84 538,68 856,90 51,84

RESUM DE SUPERFÍCIES ESTAT ACUAL

Sup. Útil m² Sup. Construïda m²

1234,52 908,74
TOTAL

 
 
  
 
1.4. Descripción del proyecto      
1.4.1. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y otros usos 
previstos, relación con el entorno. 
  
Descripción general 
del edificio  

La obra global consiste en un centro docente para formación en artes plásticas, adecuando el edificio existente, 
con una ampliación para habilitar la superficie necesaria para acoger el programa. 
A continuación se hace una descripción del programa de necesidades global. 

    

Programa de 
necesidades 

 

El Ayuntamiento de Amposta en el año 2017 adquirió el edificio del Convento y antiguo Colegio de las Monjas 
Teresianas, con la voluntad de rehabilitarlo y adecuarlo para trasladar la Escuela de Arte y Diseño de Amposta 
(ESARDI), actualmente ubicada en la zona del Castillo en un edificio que se ha quedado pequeño por la 
transformación hacia la profesionalización que ha sufrido la escuela en los últimos 15 años. 
 
Los aspectos funcionales y constructivos y objetivos principales que deben cumplir el proyecto son:  
 
A nivel urbano y paisajístico:  
 
1. Poner en valor el edificio principal, el existente antiguo convento.  

2. Alcanzar una mayor presencia y visualización del conjunto edificado y espacio libre interno desde el exterior.  

3. Mejorar y proponer un tratamiento de la medianera sur para integrarla en el espacio libre protegido.  

4. Resolver la accesibilidad y la relación entre el espacio público del entorno (calle Tarragona, calle Palau y 
Quer, paseo del canal), el espacio libre interior y los dos edificios y mejora de la vialidad del entorno inmediato.  

5. Controlar el acceso al nuevo recinto fuera de horarios escolar y extraescolar, tanto de espacio libre interior 
protegido como de las edificaciones.  

6. Conservar de los elementos vegetales más importantes del patio interior, como el arbolado.  

 

 

  

En cuanto a las prestaciones:  
 
1. Rehabilitación estructural y constructiva del edificio del antiguo convento.  

2. Mejora del envoltorio térmico del edificio del antiguo convento (fachadas, cubiertas y carpinterías).  

3. Construcción de edificio anexo al antiguo convento situado en la calle Palau i Quer.  

4. Dotar del uso educativo, tanto en el edificio nuevo como el antiguo convento.  

5. Ejecución de las instalaciones para el uso educativo de los dos edificios.  

6. Implantación de sistemas energéticos de alta eficiencia dotados de sistemas de control domótico.  

7. Implantación de los centros de transformación eléctrico.  

8. Implantación de sistema de producción de energía eléctrica de placas solares para cubrir los consumos 
energéticos del propio equipamiento educativo y otros equipamientos municipales próximos.  

9. Adecuación de todos los espacios de la intervención a la normativa vigente.  

10. Reducción y optimización de los consumos dentro de la estrategia nZEB.  

 
A nivel educativo: 
 
Tal y como se expone en el Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los requisitos 
mínimos de los centros que imparten enseñanzas artísticas reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de educación, publicado en el BOE nº 86 el viernes 9 de abril de 2010, los 
 
centros de enseñanzas artísticas profesionales de artes plásticas y diseño deben cumplir con unos requisitos 
generales mínimos siguientes:  
 
Art. 3  
6. Los centros docentes de enseñanzas artísticas deben contar, como mínimo, con las siguientes instalaciones:  
a) Despachos de dirección y de actividades de coordinación y de orientación.  
b) Espacios destinados a la administración.  
c) Una sala de profesores adecuada al número de profesores.  
d) Una biblioteca con fondo bibliográfico, audiovisual y fonográfico en función del tipo de enseñanza.  
e) Acceso, en todos los espacios en que se lleven a cabo acciones docentes, así como la biblioteca, a las 
tecnologías de la información y la comunicación en cantidad y calidad adecuadas al número de puestos 
escolares, garantizando la accesibilidad a los entornos digitales del alumnado con capacidades diferentes.  
f) Lavabos y servicios higiénico-sanitarios en número adecuado a la capacidad del centro, tanto para el 
alumnado como para el profesorado, así como lavabos y servicios higiénico-sanitarios adaptados para 
personas con discapacidad al número, proporción y condiciones de uso funcional que la legislación aplicable 
en materia de accesibilidad establece.  
 
Artículo 12. Requisitos relativos a las instalaciones de los centros de enseñanzas artísticas profesionales de artes 
plásticas y diseño.  
1. Los centros de enseñanzas artísticas profesionales de artes plásticas y diseño deben cumplir, como mínimo, los 
requisitos referentes a instalaciones y condiciones materiales siguientes:  
a) Aulas destinadas a la impartición de clases teóricas con una superficie mínima adecuada al número de puestos 
escolares.  
b) Aulas destinadas a la impartición de clases teórico-prácticas con una superficie mínima adecuada al número 
de puestos escolares.  
c) Un aula para cada uno de los talleres específicos correspondientes a los ciclos formativos que imparta el centro, 
con la superficie mínima adecuada y con el equipamiento que se determine en los respectivos títulos de artes 
plásticas y diseño.  
d) Un espacio de uso polivalente que se pueda utilizar para exposiciones, actividades artísticas y otros actos.  
 
2. Las administraciones educativas deben determinar, con carácter general, el número de aulas necesarias para 
puestos escolares en los casos que contienen las letras a) y b) del apartado anterior, de acuerdo con el plan de 
estudios que establezcan.  
 
Analizados los requisitos mínimos generales expuestos, y de otras normativas y criterios para la construcción de 
edificios de uso docente, el programa de necesidades mínimo que debe cumplir el proyecto es: 
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Uso característico del 
edificio 

 

El uso característico del edificio es docente. 
 
Esardi, Escuela de Arte y Diseño de Amposta, es un centro situado en la comarca de El Montsià. Geográficamente 
está en un punto en medio de tres comunidades autónomas: Cataluña – Valencia – Aragón. El hecho de que sea 
la única escuela que oferta un grado medio en artes plásticas y diseño desde Castellón hasta Barcelona (a 
excepción de la escuela de Móra), hace que haya una gran afluencia de estudiantes procedentes de las 
poblaciones del Maestrat (Vinaròs, Benicarló, Càlig,...). La proximidad con la ciudad de Tortosa, también propicia 
la matrícula de estudiantes de poblaciones del Baix Ebre (Camarles, L'Aldea, L'Ampolla, Xerta,..), y con menos 
número, pero también presentes, alumnos de La Terra Alta y Ribera d'Ebre. Actualmente, casi el 100% de los 
alumnos proviene de otras enseñanzas (ESO, Bachillerato y algunos de otros ciclos o grados universitarios), un 
porcentaje en aumento proviene del mundo laboral con la intención de mejorar y/o actualizar su situación 
profesional.  
 
Esardi se quiere consolidar como referente de centro educativo y artístico de Amposta y del territorio, ampliando 
su oferta educativa y potenciando las relaciones con diferentes estamentos e instituciones (empresas, centros 
culturales y artísticos, educativos, etc.). 
 
El principal objetivo de los ciclos formativos es la de alcanzar una correcta utilización de los instrumentos y las 
técnicas de una profesión determinada, esto implica que el centro debe disponer de espacios y herramientas 
que faciliten la correcta incorporación del alumnado al mundo laboral.  
 
En Esardi se imparten 4 ciclos formativos, uno de grado medio y tres de grado superior en horario de mañanas 
de 8.30h a 15.00h de lunes a viernes y de carácter presencial, concretamente su plan de estudio es:  
 
1. CFGM_Cicle Formativo de Grado Medio: Asistencia al Producto Gráfico Impreso  
Estos estudios capacitan para interpretar y llevar a cabo las diferentes fases de un proyecto gráfico interactivo, 
de acuerdo con las prescripciones técnicas y de estilo, hasta obtener un producto gráfico en soporte web 
adecuado a los objetivos comunicativos iniciales.  
 
2. CFGS_Art Aplicadas al Muro  
Estos estudios capacitan para llevar a cabo proyectos relacionados con el entorno pictórico y mural mediante 
los diferentes métodos y sistemas de creación y reproducción, y para experimentar nuevos procedimientos y 
materiales y valorar propuestas de trabajo.  
 
3.Gráfica Publicitaria  
Estos estudios capacitan para idear, organizar y llevar a cabo las diferentes fases de un proyecto de gráfica 
publicitaria, con los controles de calidad correspondientes, y de las aplicaciones vinculadas a la comunicación 
gráfica, hacer el seguimiento posterior y el control de calidad en la industria gráfica, hasta obtener un producto 
adecuado a los objetivos comunicativos iniciales.  
 
4.Proyecto y Dirección de Obras de Decoración  
Estos estudios capacitan para desarrollar proyectos de obras de decoración, valorar sus aspectos plásticos, 
artísticos, técnicos y económicos, e investigar las formas, los materiales, las técnicas y los procesos artísticos 
relacionados con la decoración.  
 
Pero actualmente las metodologías de trabajo están cambiando de rumbo y se enfocan cada vez más en el 
aprendizaje por proyectos. Tanto es así que se incluirá en los objetivos, estrategias y actuaciones a alcanzar en 
el ámbito pedagógico y organizativo en el proyecto de dirección de Esardi. 
El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una metodología de trabajo en la que los alumnos trabajan juntos 
para llevar a cabo un proyecto. Un aprendizaje que se produce como resultado de un esfuerzo por parte del 
alumno para hacer un proyecto sobre un producto potencialmente vendible.  
El proyecto es un reto que se les da cuando todavía no tienen conocimientos para hacerlo. El proceso formativo 
se organiza en torno a las necesidades que les van surgiendo a los alumnos para llegar a buen puerto con el 
proyecto.  
NO se trata dar toda la información y luego realizar el proyecto y esperar a que el alumno sea capaz de incorporar 
todo lo aprendido o explicado; JUST IN CASE (te lo explico todo por si algún día te hace falta y se da el caso), sino 
de JUST IN TIME, te doy la información cuando la necesitas.  
Esta metodología de trabajo implica trabajo en grupo y clases teóricas puntuales, la mayor parte del tiempo se 
trabaja en espacios diáfanos y sobre todo polivalentes donde los alumnos se pueden reunir para trabajar, debatir 
y compartir.  
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Por otro lado, desde el curso pasado se ha abierto el centro a la ciudadanía a través de +ESARDI, donde se ofrecen 
cursos, talleres y monográficos (formación no reglada) en horario de tarde.  
 
La voluntad del ayuntamiento es poder realizar en un futuro próximo un taller artístico para niños de 6 a 9 años 
y niños de 10 a 14 dando salida a la creciente demanda de familias que quieren complementar la formación 
artística de sus hijos.  
 
El objetivo de Esardi es la de proporcionar un espacio de aprendizaje y convivencia abierto, adaptado y 
condicionado a las necesidades. Donde se pueda fomentar el respeto y cohesión entre las diferentes disciplinas 
que se imparten en el centro, a través del trabajo y proyectos interdisciplinarios. 
 

   

Otros usos previstos  No se prevén.  
La sala polivalente puede acoger actividades externas a la escuela ESARDI en algún momento dado. 

    

Relación con el 
entorno  

El principal reto es integrar el nuevo edificio de la ampliación con el entorno inmediato que es el edificio 
catalogado. También se prioriza cómo integrar la fachada de la medianera del gran volumen edificatorio de las 
oficinas, y la relación con la ciudad a nivel peatonal. 
 

      

 

 

 

1.4.2. Cumplimiento del CTE 
  
El proyecto global cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de 
'Seguridad estructural', 'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad de utilización', 'Higiene, salud y protección del medio ambiente', 
'Protección frente al ruido' y 'Ahorro de energía y aislamiento térmico', establecidos en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de Ordenación de la Edificación. 
En el proyecto actual, las actuaciones van dirigidas a dar cumplimiento, optando por soluciones técnicas y por los procedimientos propuestos 
en los Documentos Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas impuestas en el 
CTE; pero por sí sola esta fase no da un cumplimiento completo del CTE como tampoco habilita el edificio para ser ocupado o acoger un 
uso. 
 
 
1.4.3. Cumplimiento de otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas 
municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. 

Cumplimiento de 
otras normativas 
específicas: 

 Estatales   

 
Código Estructural 

 
Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural y se 
complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad 
Estructural. 

     

 
NCSE-02 

 
Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción 
sismorresistente, que se justifican en la memoria de estructuras del proyecto 
de ejecución. 

     

 ICT  Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero sobre Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicación. 

     

 REBT  Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 
complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. 

     
 RITE  Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE). 

RIGLO Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a ICG 11 

RIPCI Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI) 

RCD Producción y gestión de residuos de construcción y demolición 

R.D. 235/13 Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 
edificios 

  

 
Autonómicas 

 

D 135/1995 Desarrollo de la Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la 
accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas, y de aprobación del 
Código de accesibilidad 

Código de 
Accesibilidad de 
Cataluña 

Decreto 209/2023, de 28 de noviembre, impulsado y elaborado para el 
desarrollo de la Ley de accesibilidad 13/2014, de 30 de octubre. 

 *Se podrá siguiendo aplicando el D135/1995 según disposición transitoria, 
todo proyecto encargado por la administración pública presentado antes de 
los 6 meses posteriores a la entrada en vigor del decreto (01/09/2024) 
 

D 89/2010 Decreto 89/2010 aprueba el Programa de gestión de residuos de la 
construcción de Cataluña (PROGROC), regula la producción y gestión de los 
residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre la deposición 
controlada de los residuos de la construcción 
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R.D. 210/2018 Programa de prevención y gestión de residuos y recursos de Cataluña 
(PRECAT20) 

  

D 375/1988 DECRETO 375/1988, de 1 de diciembre, sobre control de calidad de la 
edificación. 

   
 
1.4.4. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y 
evacuación. 
  
Descripción de la 
propuesta 

 

Para poner en cuenta la primera fase, se explica a continuación la actuación global a nivel arquitectónico. 
 
La propuesta se inicia con la participación en el concurso de ideas para la adjudicación de los servicios de 
arquitectura para la redacción del proyecto, dirección de la obra, dirección de ejecución y coordinación de 
seguridad y salud de "rehabilitación, reforma y ampliación del convento y antiguo colegio de las carmelitas 
misioneras teresianas".  
 
La propuesta fue la ganadora del concurso. Ésta daba respuesta a los diferentes objetivos urbanos y paisajísticos: 

 
 
1. Poner en valor el edificio principal, el existente antiguo convento.  

Se recupera el edificio existente sin realizar la remonta. 

 
2. Alcanzar una mayor presencia y visualización del conjunto edificado y espacio libre interno desde el exterior.  

La ampliación se "retira" en la esquina para otorgarle presencia. 

 

 

3. Mejorar y proponer un tratamiento de la medianera sur para integrarla en el espacio libre protegido.  

La medianera se trata con una fachada vegetal el primer tramo de altura para ofrecer un fondo natural al patio interior, y el resto de la 
medianera puede ser una exposición de arte mural de la propia escuela. 

 

 

4. Resolver la accesibilidad y la relación entre el espacio público del entorno (calle Tarragona, calle Palau y Quer, paseo del canal), el 
espacio libre interior y los dos edificios y mejora de la vialidad del entorno inmediato.  

La propuesta se fundamenta en que el edificio de la ampliación deja un generoso porche que abre el patio-jardín a la ciudadanía, 
comunicándose con el acceso alternativo desde el canal. 
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5. Controlar el acceso al nuevo recinto fuera de horarios escolar y extraescolar, tanto de espacio libre interior protegido como de las 
edificaciones.  

El patio interior se podrá sectorizar de los espacios de la ciudad con particiones móviles. 
 

 

6. Conservar de los elementos vegetales más importantes del patio interior, como el arbolado.  
Se conservan los elementos vegetales interiores: los 2 grandes árboles, y se potencia la jardinera contra la medianera. 
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Propuesta formal 
 
En cuanto al antiguo convento, la propuesta no puede ser más respetuosa, pues no plantea ninguna remonta y propone un buen análisis de 
su materialidad y soluciones constructivas para una restauración fiel del bien cultural. Sin duda esto evitará muchos refuerzos estructurales 
y afectaciones a los fundamentos. Así respetando al máximo el edificio del antiguo convento, se potencia su imagen con el nuevo volumen, 
el cual sería un nuevo icono urbano en el centro de Amposta. 
 
En el edificio catalogado se mantiene tanto la circulación exterior de la planta primera, como la escalinata exterior y la escalera interior, 
aprovechando para recuperar la altura de los ventanales que habían tenido en la planta 1. 
 
En relación al nuevo volumen lateral, respeta la separación normativa dejando una brecha que se salva con unas pasarelas transparentes 
para comunicar con el antiguo convento y que aprovecha para situar el patio inglés que da luz y ventilación al sótano. El nuevo volumen se 
trata como una gran escultura abstracta, a escala de la ciudad, y con una piel "neutra" para no competir con la del exconvento. Una piel 
neutra de celosía cerámica perforada que protege del sol el nuevo volumen, ofreciendo una imagen rotunda y contemporánea propia de 
una escuela de arte. 
 
 
Propuesta funcional concurso 
 
Dispone todo el programa solicitado si bien sufre de algunas mermas en algunas aulas. El núcleo de circulaciones verticales, con ascensor y 
servicios sanitarios, se sitúa en la esquina aguda del nuevo volumen lateral, casi equidistante de todas las dependencias y, confiando con el 
mantenimiento de la escalera secundaria existente en el convento, permite ofrecer unas circulaciones claras en cada planta y satisfacer las 
distancias máximas de evacuación.  
 
El acceso al Centro se plantea desde la calle Palau i Quer, por el nuevo volumen lateral, junto a un generoso porche que permitiría abrir el 
patio-jardín a la ciudadanía cuando conviniera, comunicándose con el acceso alternativo desde el canal.  
En el sótano nuevo se disponen dos aulas, confiando con cierta iluminación natural y ventilación por un patio inglés abierto a un largo 
pasillo, que muy seguro se podría acortar.  
 
La sala polivalente de 150 m2. ocupa la crujía más larga del antiguo convento, con acceso independiente si es necesario. En la planta 1a. del 
convento y con acceso por el paso exterior que se mantiene, se dispone el aula-laboratorio de fotografía (130 m2.), el aula de técnicas 
húmedas (120 m2.), además de la sala de profesores (42 m2.), la tutoría y un office. Dentro del nuevo volumen, en planta 1a. se disponen, 
ocupando toda la crujía, las dos aulas-taller de 100 y 105 m2., claramente divisibles y con unos armarios-almacén con fregadero y con pasos 
de instalaciones verticales ocultas y registrables.  
 
Por último, la planta 2a. del nuevo volumen, repite las dos aulas taller con iguales superficies y buenas condiciones. Al prescindir de hacer 
el ático admitido por normativa urbanística, se aprovecha para hacer una cubierta de dos vertientes y ofrecer así una espacialidad a estas 
aulas que no presentan el resto. En todos los casos el acceso a las aulas se haría desde unas ligeras pasarías exteriores cubiertas, vertidas al 
jardín, siguiendo la pauta del antiguo convento. 
 
Recomendaciones de mejora por parte del jurado 
 

- Evitar la aparición del rellano de la escalera de la ampliación, que se hace evidente en la esquina y fachada de la calle del 
mercado  
 

- Alternar la situación del aula de fotografía por las teóricas del sótano dado que no precisa la misma iluminación natural y 
siempre que disfrute de una correcta climatización. 
 

- El patio quizá podría tener una cierta pasarela, en sentido longitudinal, que permitiera acceder a los minusválidos en el patio-
jardín desde el interior del Centro, sin necesidad de salir al porche de acceso para llegar. 
 

- A nivel de normativa urbanística sería necesario probablemente ajustar la magnitud de los cuerpos volados cerrados. 
 

- Que se piensen en que algún día se podría ampliar, si fuera necesario, la escuela alquilando o adquiriendo alguna planta, parcial 
o totalmente, de las oficinas de al lado (pues es probable que en alguna crisis económica, alguna de ellas quede desocupada...) 
entonces habría que contemplar la posibilidad de conectar con cierta facilidad la parte ampliada con dichas oficinas, a pesar de 
tener que salvar alguna diferencia de cota desde la pasarela del nuevo edificio. 

 
Todas las prescripciones expuestas por el jurado se implementan en la propuesta actual, incorporando algunas mejoras adicionales por la 
natural evolución y repensamiento del proyecto inicial.

 
 

 
 
 

Se ha eliminado el rellano de la escalera que salía en fachada, así como se ha 
eliminado la celosía en la fachada del vestíbulo en planta baja que da a la calle 
Palau y Quer.  
 
También se ha evolucionado de celosía de fachada, a la que se ha añadido una 
diagonal como dispone la estructura de este edificio puente. 
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Superficies: 
 

Sup. m²

310,23

12,56

E01      Escala 2,00

E02      Accés Transf. Soterrat 10,56

297,67

A01      Escala PSot-P1 16,49

A02      Circulacions 58,55

A03      Lavabos 13,65

A04      Màquines Vending 3,84

A05      Instal·lacions 8,88

A06      Aula 8.1 Teoria 44,45

A07      Aula 8.2 Teoria 44,40

A08      Aula 5 Plató Fotografia 76,43

A09      Laboratori Fotografia 20,45

A10      Magatzem 6,15

A11      Instal·lacions 4,38

( AE1 )   ( Pati Anglès ) ( 24,14 )

( AE2 )   ( Escala Emergència ) ( 6,40 )

406,51

324,01

E01      Circulacions 35,42

E02      Consergeria 7,44

E03      Sectretaria 21,30

E04      Direcció 20,19

E05      Lavabos 13,77

E06      Sala Polivalent 1 67,99

E07      Sala Polivalent 2 85,63

E08      Magatzem 35,04

E09      Instal·lacions 11,94

E10      Neteja i  residus 10,70

E11      Escala 14,59

( EE1 )   ( Terrassa porxada ) ( 92,57 )

82,50

A01      Vestíbul 62,59

A02      Escala PB-P1 19,91

QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS ER

  PS-EDIFICI EXISTENT

  PS-EDIFICI AMPLIACIÓ

     PLANTA SOTERRANI 

     PLANTA BAIXA   

  PB-EDIFICI EXISTENT

  PB-EDIFICI AMPLIACIÓ

 
 
 

( AE1 )   ( Porxo ) ( 159,74 )

526,81

323,98

E01      Circulacions 17,80

E02      Sala Professors 39,57

E03      Lavabo adaptat 5,26

E04      Despatx Tutories 15,39

E05      Biblioteca 14,63

E06      Aula 6 Tècniques Humides 110,91

E07      Magatzem 5,18

E08      Aula 7.1 Teoria 54,61

E09      Aula 7.2 Teoria 40,75

E10      Escala 19,88

( EE1 )   ( Terrassa ) ( 88,29 )

( EE2)   ( Escala ) ( 16,21 )

202,83

A01      Escala P1-P2 23,95

A02      Lavabos 13,04

A03      Aula Taller 1.1 41,43

A04      Aula Taller 1.2 42,37

A05      Aula Taller 2.1 43,49

A06      Aula Taller 2.2 38,55

( AE1 )   ( Circulació Exterior ) ( 64,48 )

215,92

20,63

E01      Escala 17,42

E02      Instal·lacions 3,21

( EE1 )   ( Terrassa ) ( 61,61 )

( EE2 )   ( Terrassa ) ( 62,02 )

195,29

A01      Escala Replà 15,66

A02      Lavabo adaptat 3,90

A03      Lavabos 10,10

A04      Aula Taller 3.1 39,84

A05      Aula Taller 3.2 42,32

A06      Aula Taller 4.1 43,44

A07      Aula Taller 4.2 40,03

  P2-EDIFICI EXISTENT

  P2-EDIFICI AMPLIACIÓ

     PLANTA SEGONA

  P1-EDIFICI AMPLIACIÓ

     PLANTA PRIMERA

  P1-EDIFICI EXISTENT
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Sup. Útil  m²

Interior Interior 1/2 Porxos

   PLANTA SOTERRANI 310,23 357,89 1,32

PS-EDIFICI EXISTENT 12,56 20,29 0,00

PS-EDIFICI AMPLIACIÓ 297,67 337,60 1,32

   PLANTA BAIXA 406,51 520,17 144,61

PB-EDIFICI EXISTENT 324,01 401,14 51,31

PB-EDIFICI AMPLIACIÓ 82,50 119,03 93,30

   PLANTA PRIMERA 526,81 638,49 27,26

P1-EDIFICI EXISTENT 323,98 401,14 0,00

P1-EDIFICI AMPLIACIÓ 202,83 237,35 27,26

   PLANTA SEGONA 215,92 263,63 19,22

P2-EDIFICI EXISTENT 20,63 26,28 0,00

P2-EDIFICI AMPLIACIÓ 195,29 237,35 19,22

848,85 51,31

931,33 141,09

1780,18 192,40

EDIFICI AMPLIACIÓ 778,29
1072,42

TOTAL 1459,47
1972,58

QUADRE DE SUPERFÍCIES TOTALS ER

900,16
EDIFICI EXISTENT 681,18

Sup. Construïda m²

 
 

 
Otros cambios introducidos han sido por prescripciones técnicas como: 
 

- Segunda escalera en sótano por salida emergencia, ubicada en el patio exterior. 
- Espacio para contadores eléctricos Y acceso por el sótano a la posible estación transformadora soterrada en el pasaje entre calle 

Tarragona y el canal. 
- Acceso a la cubierta del edificio catalogado desde la segunda planta del edificio, para poder disponer de una segunda salida de 

planta y para habilitar un espacio para actividades exteriores 
- Ampliación del vestíbulo para mejorar su capacidad. La rampa de acceso desde el vestíbulo al patio se realiza por el lado del patio 

que da contra el vestíbulo, ya que si se situaba contra el edificio existente como había propuesto el jurado, estrechaba el patio de 
iluminación en el sótano. 

- Los baños no tienen una asignación por género, por lo que no hay urinarios. Tampoco hay ninguna prescripción normativa del 
número de inodores y lavabos que debe haber por alumno.  
Según los Criterios para la construcción de nuevos edificios para centros docentes públicos- Marzo 2016 (Revisada 2020) del 
Departamento de Educación- Generalidad de Cataluña, debe haber 1 indor por aula. 
En la propuesta hay 8 aulas, que se pueden llegar a dividir en 15 aulas. En la propuesta hay un total de 16 inodores: 

• Planta sótano: 4 inodoros, 1 de ellos adaptado y por profesorado. 

• Planta Baja: 3 inodores 1 de ellos adaptado 
Los aseos de esta planta son compartidos con la sala polivalente y el centro 
docente. 

• Planta primera: 5 inodoros, 1 de ellos adaptado y por profesorado. 

• Planta segunda: 4 inodoros, 1 de ellos adaptado y por profesorado. 
 
 

Propuesta actuación por Fase I 
 
La actuación global conste en la obra consiste en un centro docente para formación en artes plásticas, adecuando el edificio existente, con 
una ampliación para habilitar la superficie necesaria para acoger el programa. 
 
A continuación se hace una descricpción de las actuaciones que se realizarán en la fase I. Las partidas que componen las actuaciones se 
encuentran detalladas en el apartado de presupuesto.  
 
En el presupuesto sólo se detalla medición, presupuesto y resumen de presupuesto porque los cuadros de precios serán los del proyecto 
de referencia. 
 
La fase I tiene como objetivo principal el consolidar el edificio existente del convento y antiguo Colegio de las Carmelitas Misioneras 
Teresianas. Como se puede ver en el proyecto de referencia, el edificio existente está bastante dañado y tiene filtraciones de lluvia por la 
cubierta y por capilaridad con el terreno. Estos factores están dañando y degradando la construcción, por este motivo lo más adecuado 
sería realizar actuaciones que permitan detener este proceso. 
 
Las acciones son las siguientes: 

 
 
 

1- Fachada calle Tarragona 
a) Instruir el zócalo de piedra de la calle Tarragona para realizar tareas se saneamiento, reparación de las humedades por 

capilaridad y posterior recolocación del zócalo. 
 

b) Abrir las ventanas dejando a su estado original de cuando fue construido el edificio. Actualmente muchos de estos 
añadidos, tienen fisuras y algunos dinteles realizados en perfiles metalicos se han oxidado. 

 
c) Limpiar el alféizar, cubremuros, pilastras y cornisas de la cubierta. Esta actuación se realiza porque también se realizará una 

cubierta nueva para evitar las filtraciones actuales de agua de lluvia. Y como se actuará sobre la cubierta, se debe actuar 
sobre los elementos perimetrales. 

 
 

a 

c 

b 
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2. Fachada paralela calle Palau i Quer 
 
Se realizarán las actuaciones descritas anteriormente como b (apertura ventanas) y c (limpieza alfombro cubierta).  

d) Se retirará el alféizar de obra para rehacer el alféizar de celosía de obra cerámica vista con la cornisa, caballón y pilastres de 
piedra artificial (o prefabricado de hormigón) 
 

e) Nuevas aperturas reforzadas con estructura metalálica según plano EE04 del proyecto. 
 
f) Retirada de tramo de pared en bandera de la esquina izquierda. Este tramo de pared se podrá retirar cuando se haya 

realizado el refuerzo de forjados que mencionaremos más adelante. 
 

 
 

 
3. Fachada pasaje 
 
En la fachada del pasaje se realizarán actuaciones parecidas a la de la fachada paralela a la calle Palau y Quer, actuaciones descritas 
anteriormente como b (apertura ventanas), c (limpieza alfombra cubierta), d) rehacer el alfombra de obra cerámica y e) nuevas 
aberturas (o recuperar las originales.  

 

d 

e 

b 

c 

f 

b 

d c 

e 
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4. Fachada interior patio 
 
En esta fachada interior del patio se abrirán las aberturas a la altura el estado original (actuación b) y se limpiara alféizar incluyendo 
pilastras y cornisa con la posterior restauración de las mismas (actuación d).   

 

 
5. Cubierta edificio existente 
 
El edificio tiene una cubierta principal del tipo a la catalana que presenta varias filtraciones. En el tragaluz hay una cubierta tradiconal 
de rasilla cerámica.  

La actuación consiste en derribar estas dos cubiertas para mejorar la impermeabilización y garantizar la estanqueidad del edificio y 
añadir un aislamiento térmico para la mejora y cumplimiento del confort térmico (CTE HE0 y HE1). También se retirarán varios 
elementos de fibrocemento (como depositos o tubos de ventilación) 
 
La cubierta a la catalana será sustituida por una cubierta de pavimento flotante, con impermeabilización en PVC, aislamiento PIR de 10 
cm y pendientes en hormigón celular: 

 
 

La cubierta del tragaluce será de tipo invertida (con lámina PVC y aislamiento PIR de 5 cm) con acabado de rasilla cerámica: 
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6. Cubierta porche edificio existente 
 
También se derribará el pavimento del porche para después de realizar el refuerzo del forjado dejarlo impermeabilizado mortero 
impermeable reforzado en fibras (se dejará el refuerzo perimetral por quna se actúe en la fachada). 

 
 

7. Refuerzo de forjados 
 
Derribados pavimentos y cubiertas, previamente a la impermeabilización de las 
mismas, se realizará un refuerzo de forjados según planos EE01, EE02 y EE03.  
 
Consiste en insertar unos 100 m2 a las cabezas de las viguetas metálicas para 
luego realizar una capa de compresión de hormigón armado estructural ligero. 
De esta manera los forjados pueden alcanzar los requerimientos para las nuevas 
solicitudes de la escuela de arte. 
 
También se pozarán los perfiles que van empotrados en las paredes para las 
mamparas móviles. 

 

8. Revestimiento interior fachadas y forjados 
 
Los revestimientos interiores de las fachadas y forjados están muy dañados y degradados por himitados provimentos de filtraciones 
en la cubierta y en muros en planta baja por filtraciones por capilaridad.  
 
Lo primero que se realizará será una retirarda de todos estos revestimientos interiores de fachada y forjados.  
 
Después se tratarán las humedades por capilaridad con un sistema de morteros protectores. Se repararán también las fisuras que 
puedan haber con un mortero de cal reforzado en malla. Una vez saneado toda la envolvente interior, se consolidará con una primera 
capa de mortero de cal. Faltará la de acabado que se deja por la fase final del edificio.  
 
También se impermeabilizará el aljud existente en el edificio con un nuevo punto de acceso y registro a través de una tapa de arqueta. 
 

 
9. Acometidas 
 
Se dejarán realizadas las conexiones de saneamiento residual y pluvial según plano C02 de conexión a servicios, IA02 e IE01 de 
instalaciones de saneamiento. 

 
 

10. Urbanización parcela  
 
Se derribará la solera existente exterior y se ejecutará la estructura metálica base del muro jardín de la medianera según planos K03 y 
K04. Esta actuación dependerá la excavación zapatos, los zapatos de hormigón en masa y la estructura metalálica base (no se 
ejecutará el muro vegetal ni se finalizará la pasarela. 

 

 
11. Partidas asociadas a las actuaciones 
 

Para las actuaciones realizadas habrá una gestión de residuos asociada con los volúmenes indicados y la gestión se realizará según 
proyecto (bocador reciclaje). También se excutará un control de soldaduras en la estrucutra metalálica y prueba de estanqueidad en las 
cubiertas realizadas. Todo, con las medidas de seguridad y salud en obra. 
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1.4.4 Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en 
el proyecto. 

   
 
1.4.5.1. Sistema estructural    
 
1.4.5.1.1. Cimentación   
No se actúa sobre la cimentación del edificio existente pues no se aumentan las solicitudes ni pesos propios. 
   
 
1.4.5.1.2. Estructuras de contención   
Sobre el edificio existente no hay muros de contención. 
   
 
1.4.5.1.3. Estructura portante   
La estructura portante es de muros de carga que se refuerzan en dinteles si se realizan o modifican aberturas. 
 
   
 
1.4.5.1.4. Estructura horizontal   
La estructura horizontal es de forjados unidireccionales de viguetas de acero sobre los que se realiza una actuación de refuerzo. 
 
 
1.4.5.2. Sistema de compartimentación 
Particiones verticales 
 
CIERRES ESTADO REFORMADO EDIFICIO EXISTENTE 

ED01 Muro de ladrillo macizo de 15cm 
ED02 Tabique de obra cerámica de ladrillo 
ED03 Tabique autoportante de placas de yeso 
ED04 Tabique móvil acústico de panel sándwich acabado  

de DM lacado 
ED05 Tabique fijo de vidrio laminar acústico 

 
 
1.4.5.3. Sistema envolvente 
Fachadas 
CIERRES ESTADO REFORMADO EDIFICIO EXISTENTE 

ET01 Muro de paredado común de 60cm, revestimiento exterior de mortero de cal y con trasdosado con aislamiento 
interior. 

ET02 Muro de paredado común de 60cm, revestimiento exterior de mortero de cal con aislamiento exterior de lana de roca 
tipo ETICS SATE y acabado interior sin extradosado. 

ET03 Muro de ladrillo macizo de 15cm, revestimiento exterior de mortero de cal con aislamiento de lana de roca tipo ETICS 
SATE y acabado interior sin extradosado. 

 
ACABADOS DE FACHADA ESTADO REFORMADO EDIFICIO EXISTENTE 
E01 Estucado de mortero de cal, color principal 
E02 Estucado de mortero de cal en contorno aberturas, molduras y zócalo, color secundario. 
E03 Molduras de piedra tipo Ulldecona abujardada 
E04 Zócalo de sillares abujardados de piedra tipo Ulldecona 
E05 Celosía de ladrillo cerámico pintado color principal fachada 
E06 Cornisa 
E07 Carpintería de acero en rotura puente térmico lacado gris antracita y vidrio bajo emisivo en cámara* 
E08 Rejas decorativas de hierro pintado 
E09 Puerta de madera original 
E10 Balaustrada de piezas prefabricadas hormigón pintadas color secundario fachada  
E11 Puerta EI-60* 
E12 Carpintería con reja de ventilación* 

* las carpinterías no se instalan en esta fase 
 

 
 
Soleras 
SOLERAS ESTADO REFORMADO EDIFICIO EXISTENTE 
ESO.1  Base de pavimento con mortero autonivelante sobre aislamiento 53 mm CM XPS BUR 2000 sobre solera de hormigón y lámina 

impermeable. 
ESO.2  Base de pavimento exterior con mortero autonivelante sobre solera de hormigón y lámina impermeable. 
 
 
Forjados 
FORJADOS ESTADO REFORMADO EDIFICIO EXISTENTE 
EFO.1 Forjado existente de viguetas de acero con revuelto cerámico con actuación de refuerzo con pavimento de baldosa hidráulica 

sobre lámina acústica 
EFO.2 Forjado existente de viguetas de acero con revuelto cerámico con actuación de refuerzo para cubierta tipo EC01 
EFO.3  Forjado existente de viguetas de acero con revuelto cerámico con actuación de refuerzo para cubierta tipo EC02 
EFO.4 Forjado existente de viguetas de acero con revuelto cerámico con actuación de refuerzo para cubierta tipo EC03. 
 
 
Tejados 
CUBIERTAS ESTADO REFORMADO EDIFICIO EXISTENTE 

EC01 Cubierta plana invertida transitable de pavimento flotante de piezas prefabricadas hormigón color beige 
EC02 Cubierta plana transitable de pavimento cerámico 
EC03 Cubierta plana invertida no transitable con acabado de rasilla cerámica 
EC04 Barandilla de cubierta de celosía de obra de fábrica de ladrillo macizo pintado color principal fachada  
EC05 Balaustrada de piezas prefabricadas hormigón pintadas color secundario fachada 
EC06 Barandilla de barrotes de acero lacados color antracita por sectorización instalación fotovoltaica 
EC07 Campanario antiguo convento de obra de fábrica de ladrillo macizo con revestimiento de mortero de cal y campana 

de bronce  
EC08 Instalación de placas solares fotovoltaicas coplanares en cubierta 
EC09 Chimenea de ventilación 

 
    
1.4.5.4. Sistemas de acabados 
 
No se aplican acabados interiores en esta fase 
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1.4.5.5. Sistema de acondicionamiento ambiental   
En el presente proyecto, se han escogido los materiales y los sistemas constructivos que garantizan las condiciones de higiene, salud y 
protección del medio ambiente, alcanzando condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y 
disponiendo de los medios para que no se deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, con una adecuada gestión de los residuos 
que genera el uso previsto en el proyecto. 

En el apartado 3 'Cumplimiento del CTE', punto 3.4 'Salubridad' de la memoria del proyecto de ejecución se detallan los criterios, justificación 
y parámetros establecidos en el Documento Básico HS (Salubridad). 

   
 
1.4.5.6. Sistema de servicios   
Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento: 

  

Suministro de agua  Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo humano. La compañía 
suministradora aporta los datos de presión y caudal correspondientes. 

    

Evacuación de aguas  Existe red de alcantarillado municipal disponible para su conexionado en las inmediaciones del solar. 
    

Suministro eléctrico  Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la previsión de carga total del edificio 
proyectado.  

    

Telefonía y TV  Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, ofertado por los principales operadores. 
    

Telecomunicaciones  Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios de telecomunicación regulados por 
la normativa vigente. 

    

Recogida de residuos  El municipio dispone de sistema de recogida de basuras. 
    

Otros  --- 
      

 

11.1. Prestaciones del edificio 
 
La actuación respetará las prestaciones que debe cumplir cuando sea un edificio finalizado para su uso. Hay que tener en cuenta que esta 
actuación no pone en servicio el edificio, si no que solamente es una actuación de consolidación y restauración, y que requiere de 
siguientes actuaciones para poder meter un uso y dar cumplimiento a las prestaciones.    
 
11.1.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE 
  
Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad: 

- Seguridad estructural (DB SE)   
- Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y uso, con una durabilidad apropiada en 

relación con los costes de mantenimiento, para un grado de seguridad adecuado. 
  

- Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico y 
degradaciones o anomalías inadmisibles. 

  
- Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida en servicio y su coste, para una 

probabilidad aceptable. 
   
 

- Seguridad en caso de incendio (DB SI)   
- Se trata de una rehabilitación para consolidación del edificio, sin puesta en uso. Por lo que no estará ocupado i no requiere de los 

medios de evacuación y deequipos e instalaciones adecuados para hacer posible el control y la extinción del incendio, así como la 
transmisión de la alarma a los ocupantes. 

  
- El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. Actualmente, el espacio exterior próximamente próximo al edificio 

cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción. 
    

- La estructura del edificio se ha deslizar para que pueda mantener su resistencia al fuego durante el tiempo necesario, con el objeto 
de que se puedan cumplir las anteriores prestaciones. Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un 
tiempo igual o superior al del sector de incendio de mayor resistencia. 

  
- No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la 

seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 
   
 

- Seguridad de utilización (DB SU)   
- Se trata de una rehabilitación para consolidación del edificio, sin puesta en uso. 

   
 
Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 

- Salubridad (DB HS)   
- Se trata de una rehabilitación para consolidación del edificio, sin puesta en uso 

- En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua o, en su caso, permiten su evacuación 
sin producción de daños, con la finalidad de limitar el riesgo de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los 
edificios y en sus cierres como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de derramamientos, del terreno 
o de condensaciones. 

   
 

- Protección frente al ruido (DB HR) 
  

- Se trata de una rehabilitación para consolidación del edificio, sin puesta en uso 

-  Los elementos constructivos que definen los recintos en el presente proyecto, tienen unas características acústicas adecuadas 
para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, 
así como para limitar el ruido reverberante (la cubierta substituida). 
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- Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE)   

- Se trata de una rehabilitación para consolidación del edificio, sin puesta en uso 

- Las partes de la envolvente del edifici que se modifican, como la cubierta, tienen unas características tales que limita 
adecuadamente la demanda energética necesaria para llegar al bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del 
edificio y del régimen de verano-invierno así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y 
exposición a la radiación solar, reduce el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que 
puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de 
calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

  
 

  
11.1.2. Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio 
  

- Utilización   
- Se trata de una rehabilitación para consolidación del edificio, sin puesta en uso. 

     
 

- Accesibilidad 
  

- Se trata de una rehabilitación para consolidación del edificio, sin puesta en uso. 
   
 

- Acceso a los servicios   
- Se trata de una rehabilitación para consolidación del edificio, sin puesta en uso. 

     
  
 
11.1.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE 
  
Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen los umbrales establecidos en el 
CTE, en relación a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 

 
 
 
11.1.4. Limitaciones de uso del edificio 
  

- Limitaciones de uso del edificio en su conjunto   
- Con esta actuación fase I, el edificio no puede acoger un uso. 

- El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto marco (docente). 
     
 

- Limitaciones de uso de las dependencias 
  

- Con esta actuación fase I, el edificio no puede acoger un uso. 
   
 

- Limitaciones de uso de las instalaciones 
  

- Aquellas que incumplen las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus instalaciones, contenidas en el Manual de 
Uso y Mantenimiento del edificio. 

 

 





2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
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2.1. REHABILITACIÓN 
 
RESUMEN DE PATOLOGÍAS 
A continuación se hace un resumen de las patologías identificadas in situ y en el documento redactado por M6 Arquitectura 1904-MON 
sobre las patogologías del Convento y Antiguo Colegio de las Carmelitas Misioneras Teresianas. 
 
Cimentación. 
No es posible acceder ni comprobar el estado de la cimentación, no se observa ninguna patología relacionada en problemas de cimentación. 
 
Estructura metálica. 
Debido a las humedades, filtraciones y condensación, entre otros motivos, las estructuras muestran un grado de oxidación que podría, en 
los casos más graves, afectar a la estabilidad de la estructura. 

  
 
Fachada principal. 
Pueden observarse algunas grietas o fisuras en la fachada principal causado por el peso de la cubierta o dilataciones de la misma a causa 
del calor.  

 
 
 

Grietas en diagonal en la fachada cerca de las esquinas, posiblemente debidas al asentamiento de la misma esquina o por el proceso de 
derribo de las construcciones anexas.  

  
 
Fachada Patio. 
 
Mucho del revestimiento de cal o pintura de las fachadas se ha luego provocando la rápida degradación del muro que cubría y protegía. 
Sin esta protección, las humedades y la afectación del viento o lluvia ha acelerado esta afectación. 

 
 
Carpinterías. 
Las carpinterías están muy degradadas debido a su edad en algunos casos y la falta de mantenimiento adecuado en otros. Hay carpinterías 
que tienen sus cristales rotos y otros no encajan bien las hojas con su marco debido a humedades que las han deformado. 
Algunas tienen las cajas de persiana muy deterioradas debido a los mismos motivos. 
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Medianera. 
Presenta hongos debido a las humedades producidas por estar en el exterior y en contacto en una jardinera.  

 
 
Cubierta. 
Algunas partes de la cubierta han tenido filtraciones debido, seguramente, a la rotura de algunas baldosas debido a la dilatación, una vez o 
algún otro motivo. Se observa que estas filtraciones se solucionaron en su día con la colocación de una lámina impermeable en los lugares 
afectados. 

 
 
Pavimento. 
En algunos lugares del pavimento aparecen manchas blancas producidas por la cristalinización de los materiales que se encuentran en el 
mismo pavimento. Estas eflorescencias suelen provocar el deterioro del pavimento. 
 
Escala. 
La escalera ha flechado en algunos tramos debido al propio peso. Actualmente, donde se vio necesario, se instalaron unos soportes por la 
parte de debajo de la bóveda de la escalera con un tirante hasta el forjado. 
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Pavimento del patio. 
Debido al empuje de las raíces de los árboles, algunas partes del pavimento de hormigón presentan deformaciones y roturas. 

 
 

RESTAURACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS APLICACIONES: 

 
1.-Preparación del soporte 

 
2.-Realización de un zócalo deshumidificante que permita la salida de la humedad de remonte capilar. 

 
3.-Realización de rebozado base cal en las fachadas donde se determine que se debe eliminar la totalidad del rebozado 

actual. 

 
4.- Reparación puntual de grietas y formación de deslizado armado. 

 
5.-Rehabilitación parcial de la fachada principal, lateral y trasera del edificio, realizando un deslizado de cal que permita la 

renovación de fachadas, y balaustradas. 

 
6.-Protección impermeable de cornistías. 

 
7.-Pintado con pintura transpirable en el siloxano del conjunto de la rehabilitación 
 

APLICACIONES: 

 
1.-Preparación del soporte. 

 
Eliminación de las partes bajas del rebozado, 50cm por encima de donde actualmente marca la subida de humedad. El resto de rebozado 

si no tiene suficiente cohesión se tendrá que retirar para volver a colocar un nuevo rebozado. Aquellas partes de rebozado que se 

mantenga en buen estado, se comprobará la adherencia de las antiguas pinturas, realizando un escatado mecánico, si no existe la 

seguridad de que estén bien cogidas en el soporte base se eliminarán en su totalidad. 
 

 
 

2.-Realización de un zócalo deshumidificante que permita la salida de la humedad de remonte capilar. 

 

Una vez eliminado el antiguo rebozado, se limpiará el soporte con agua para eliminar 

posibles sales presentes en el soporte. Se repetirá esta acción hasta eliminar las sales 

presentes. 

 
Se realizará un agrietado de 5mm, con el mortero fibrorreforzado y resistente a las sales 

MAPE-ANTIQUE RINZAFFO o equivalente.  
 

A continuación se aplicará una capa mínima de 2cm, del mortero macroporoso MAPE- 

ANTIQUE MC, se realizará un fratasco con esponja sin presionar mucho al mortero, 

permitiendo no cerrar el poro del mortero poroso deshumidificante. 

 

Si hubiera que dejar un acabado más fino, para igualar con el resto de la fachada se 

utilizará el mortero de deslizado fino MAPE-ANTIQUE ECO RESTAURA o equivalente. 

 
MAPE-ANTIQUE ECO RESTAURA o equivalente 

Mortero multiuso transpirable, a base de pura cal hidráulica natural, exento de cemento, 

para la restauración y la nivelación de soportes, rebozados y revestimientos, aplicable en 

espesores de 2 a 20 mm. 
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3.-Realización de rebozado base cal en las fachadas donde se determine que se ha  

de eliminar la totalidad del rebozado actual. 

 
Realización de rebozado con mortero a base de cal hidráulica natural y Eco- Putzolana MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL previo agrietado 

con el mortero MAPE- ANTIQUE RINZAFFO o equivalente, si el soporte esta muy dañado se valorará armar el mortero con una malla 

resistente a los álcalis. 

 
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO o equivalente 

Mortero de grieta transpirable, resistente a las sales, a base de cal y Eco- Putzolana, para aplicar como primera capa en la 

realización de rebozados deshumectantes, transpirables y "estructurales". 

Clasificado GP-CS IV conforme a la norma europea EN 998-1. Marcado CE. 

 
MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL o equivalente 

Rebozado de fondo transpirable, a base de cal hidráulica natural y Eco- Putzolana, para aplicar sobre obra de albañilería existente, 

tanto de valor histórico como de nueva creación. 

Clasificado GP-CS II conforme a la norma europea EN 998-1. Marcado CE. Sello GEV EMICODE EC1 Plus. 

 

4.-Reparación puntual de grietas y formación de deslizado armado. 

 
Consolidación de apoyo y reparación puntual de grietas mediante inyección de bebe fina a base de cal y Eco-Putzolana MAPE-ANTIQUE I. 

 
Preparar el soporte, llenando y "sellando" todas las posibles fisuras y discontinuidades presentes en el elemento a consolidar y que 

podrían provocar la fuga de la bebe, mediante el mortero MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO o equivalente. 

 
Efectuar las perforaciones adecuadas y fijar los tubos o inyectores a través de los cuales se inyectará la bebe maPE-ANTIQUE Y con el 

mortero MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO o equivalente. 
 

 
 

MAPE-ANTIQUE I o equivalente 

Ligando hidráulico con cargas, superfluido, resistente a las sales, a base de cal y Eco-Putzolana, para confeccionar bebederos de 

inyección para la consolidación de obra de albañilería. 

 
MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO o equivalente 

Mortero de obra de paleta resistente a las sales, a base de cal hidráulica natural y Eco-Putzolana, para el ataconado y la formación 

de juntas de obra de albañilería a "cara vista". Clasificado G-M5 Conforme a la norma europea EN 998-2. Marcado CE. 
 

 
 

Formación de deslizado armado de unos 8 mm de grosor total con el mortero a base de cal hidráulica natural y Eco-Putzolana PLANITOP 

HDM RESTAURO o equivalente, aplicado en 2 capas e interponiendo entre ellas la malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis, 

MAPEGRID G120. 

 
PLANITOP HDM RESTAURO o equivalente 

Mortero ya mezclado, de dos componentes, muy dúctil, a base de cal hidráulica (NHL) y Eco-Putzolana, de color claro, 

particularmente indicado por el refuerzo estructural armado de soportes de piedra, ladrillo y tufo. 

Clasificado GP-CS IV conforme a la norma europea EN 998-1. Clasificado G-M15 conforme a la norma europea EN 

998-2. Marcado CE. 

 
MAPEGRID G 120 o equivalente 

Malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis, aprestada, por el refuerzo armado localizado de soportes de obra de albañilería. 

 
 

5.-Rehabilitación parcial de la fachada principal, lateral y trasera del edificio, realizando un deslizado de cal que permita la renovación de 
fachadas, y balaustradas. 

 
Una vez eliminadas las partes desprendidas de la fachada, se procederá a hacer un relleno de las partes que se hayan eliminado, y a 

continuación se realizará un deslizado fin de un grosor de 

3mm en toda la fachada. Con el mismo mortero se reconstruirán piedras y molduras, el 

mortero MAPE-ANTIQUE NHL ECO RESTAURA o equivalente, permite hacer rellenos de 2 a 20mm en una sola capa, incluido sobre antiguas 

pinturas. 

 
MAPE-ANTIQUE NHL ECO RESTAURA o equivalente 

Mortero multiuso transpirable, a base de pura cal hidráulica natural, exento de cemento, para la restauración y la nivelación de soportes, 

rebozados y revestimientos, aplicable en espesores de 2 a 20 mm. 

 
 

6.-Protección impermeable de cornisas. 

 
Las partes de piedra que están desprendidas, se tratarán de repicar y reconstruir con el mortero MAPE-ANTIQUE NHL ECO 

RESTAURA, la cornisa y las partes planas con difícil evacuación de agua, se impermeabilizarán con MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC, 

evitando el paso del agua y del oxígeno al interior. 

 
MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC o equivalente 

Revestimiento elástico de dos componentes, resistente a las sales, a base de cal y ECO- PUTZOLANA, exento de cemento, para la 

impermeabilización y protección de elementos constructivos, también de valor histórico y artístico. 

Clasificado CMO1P conforme a la norma europea EN 4891. clasificado V3-W3 conforme a la norma europea EN 15824. Cumple los 

principios PI-MC-IR conforme a la norma europea EN 1504-2 (C). Marcado CE. 

 
 

7.-Pintado con pintura transpirable en el siloxano del conjunto de la rehabilitación. 
 

 
Acabado con pintura siloxánica antifúngica y antialgas 

 
Acabado con la aplicación de pintura siloxánica antifúngica y antialgas SILANCOLOR PITTURA PLUS o equivalente previa aplicación de la 

correspondiente imprimación. 

 
SILANCOLOR PRIMER PLUS o equivalente 

Fondo aislante resistente a las algas y a las mohos a base de silanes y siloxanos en emulsión acuosa. 

 
SILANCOLOR PITTURA PLUS o equivalente 

Pintura resistente a las algas y a las mohos, de elevada eficacia (protectora), a base de resina, de silicona en dispersión acuosa 

para interiores y exteriores de elevada transpirabilidad y repelente al agua. 
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2.2. DERRIBO 
 
Los trabajos necesarios de derribo son los necesarios para rehabilitar y adaptar el edificio al uso de centro docente en artes plásticas. 
Los principales trabajos de democión son: 
 

- Demolición de la cubierta a la catalana con la retirada de ementos de fibrocemento como tubos de ventilación. También se 
eliminará el añadido de las escaleras para acceder a la cubierta del tragaluces. 

- Retirada de toda la carpintería de fachada con restituación de la apertura a las medidas originales. 
- Retirada de los revestimientos exteriores de fachada debidos a las ampliaciones y reformas sufridas durante los años, con 

contrucciones adosadas al edificio catalogado. 
- Retirada de los elementos de barandilla estropeados para su reposición. 
- Retirada de los revestimientos interiores, tanto de falsos techos, como enyesados sobre forjados, retirada de revestimientos de 

paramentos verticales, y de pavimentos. 
 
Se señalizarán adecuadamente las zonas de trabajos con las medidas de seguridad exigibles. 
 
  
2.2.1. Métodos de trabajo 
La demolición se llevará a cabo mediante el siguiente método de trabajo: 

Con herramientas manuales 

•  Este método de trabajo resulta efectivo para demoliciones de pequeña envergadura o como tarea preparatoria de otros métodos de 
demolición. 

•  Se utilizarán los martillos manuales neumáticos, eléctricos o hidráulicos, conjuntamente con la herramienta específica para 
demoliciones. 

Por corte y perforación 

•  Se utilizará como complemento de otros métodos de demolición, para sacar partes enteras de los elementos de la demolición que lo 
requieran, mediante el uso de la sierra circular practicando cortes horizontales o verticales hasta una profundidad aproximada de 40 
cm. 

•  Sus inconvenientes medioambientales destacables son: el consumo abundante de suministro de agua para el enfriamiento de las hojas 
diamantadas y la limitación del polvo, además de la contaminación acústica provocada por la emisión de ruidos de alta intensidad y 
frecuencia. 

 
 
2.2.2. Medios a utilizar 
Los medios a emplear en la ejecución de la demolición son consecuencia del sistema y método de trabajo elegidos, agrupándose en: 

•  Maquinaria y herramientas específicas para la demolición 
•  Medios auxiliares de apoyo 
•  Mecanismos complementarios de percusión o demolición 

 
2.2.2.1. Maquinaria y herramientas previstas en la demolición del edificio 
Camión para transporte 

Sierra circular 

Herramientas manuales diversas 
 
2.2.2.2. Medios auxiliares de apoyo que se emplearán en la ejecución de la demolición 
Puntales 

Escalas de mano 

Marquesina de protección 

Bajando de escombros 

Bastida de caballitos

 
 
2.2.2.3. Mecanismos de percusión previstos en la demolición de los elementos 
Martillo picador manual 

•  Son adecuados para la demolición de elementos de hormigón, paredes y suelos de resistencia considerable. Se utilizarán como 
complemento a otras técnicas de demolición y en zonas de difícil acceso. Para su manejo se requiere personal cualificado, provisto de 
los equipos de protección individual reglamentarios. 

 
2.2.3 Proceso de demolición 
Como criterio general, la demolición se efectuará siguiendo el orden inverso al que corresponde a la construcción de una obra nueva, 
evitando la presencia de personas situadas en las proximidades de elementos que se derriten o vuelquen. 
 
2.2.3.1. Operaciones previas 
Si se considera que la ejecución de la demolición puede conllevar riesgos que pongan en peligro la integridad de los transeúntes, se solicitará 
al Ayuntamiento la restricción del tráfico rodado y la de los peatones en los espacios públicos afectados, debiéndose señalizar debidamente 
para impedir de forma permanente el paso de transeúntes por la acera contigua a la obra. 
 
2.2.3.1.1. Acometido de acometidas 
En su caso, con anterioridad a la ejecución de los trabajos de demolición, se desconectarán y neutralizarán las acometidas de las 
instalaciones de acuerdo con las normas de las compañías suministradoras correspondientes, para evitar riesgos de electrocuciones, 
inundaciones por rotura de tuberías, explosiones o intoxicaciones por gas. Actualmente no hay ninguna instalación en funcionamiento 
 
2.2.3.1.2. Instalación de medios auxiliares 
Se instalarán, antes de la ejecución de los trabajos de demolición, todos los medios auxiliares necesarios y las protecciones colectivas para 
que la demolición se lleve a cabo de forma segura y cause el menor impacto medioambiental. 
 
2.2.3.1.3. Limpieza y retirada de materiales peligrosos 
No existen materiales peligrosos que comporten un peligro en la ejecución de los trabajos de demolición. 
 
2.2.3.1.4. Recuperación de materiales reutilizables 
Hay que desmontar temporalmente la puerta del garaje por una vez realizada el dinte de la apertura volverla a colocar. También será a 
consideración del propietario o del constructor en permis del propietario a recuperar las tejas cerámicas de la cubierta, así como de las vigas 
de madera en buen estado. 
 
2.2.3.2. Proceso de demolición 
Teniendo en cuenta el sistema de demolición y el método de trabajo elegido, la maquinaria y los medios auxiliares a emplear, se ha optado 
por el proceso de demolición que se describe a continuación: 
 
2.2.3.2.1. Cubierta  
Primero se retirará los elementos de fibrocemento que hay en la cubierta por empresa homologada para este tipo de trabajos, con su 
posterior gestión como residuo peligroso. 
Posteriormente, se retirará el elemento de cobertura de la cubierta a la catalana. Será necesario para estos trabajos realizar un 
apuntamiento de la estructura de viguetas. 
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2.2.3.2.2. Estructura   
2.2.3.2.2.1. Estructura horizontal: forjados 
Los trabajos necesarios de derribo serán para los refuerzos de la estructura de forjados unidireccionales de viguetas metalicas con 
revueltones cerámcicos. El refuerzo consistirá en realizar una cabeza de compresión de hormigón alrededor de la vigueta metal.lica para 
retirada del material de alrededor de la viga sin quitar el revuelto cerámico. 

También será necesaria el reppecado de revestimiento en las viguetas para poder dejarlas visibles para su tratamiento contra la oxidación. 

Durante el proceso, puede ser necesario la substuación de algún elemento estructural por deterioro exhesivo. 

 
 
2.2.3.2.2.2. Estructura vertical: muros y soportes 
Repite los revestimientos exteriores e interiores se revisará la solidez de la pared para evaluar posibles actuaciones de consolidación, 
como cosido de grietas o adición de material en elementos deteriorados. 
 
    
2.2.3.2.3. Revestimientos 
Se retiran los revestimientos de fachada para permitir la aplicación de un nuevo revestimiento. Incluso será necesario retirar el zócalo de 
piedra de la fachada de la calle Tarragona, para poder tratar los problemas de humedades por capilaridad. Posteriormente, una vez saneado 
el muro, se volverá a colocar. 

También se retirarán todos los revestimientos interiores: 

- Pavimentos cerámicos, hidráulicos y de terrazo. Se procurará recuperar las baldosas hidráulicas originales del edificio.  

- Revestimientos verticales como alicatados o morteros de cal o yeso. Resulta necesario eliminar todos los revestimientos verticales 
para ver el estado de los muros y para establecer una buena base para el revestimiento final. 

- Revestimientos techos: eliminación de falso techos o de morteros y enyesados sobre revueltos cerámicos. 

 

2.2.3.2.4. Cierres  
Se actuará en los cierres para retirar las carpinterías y abrir el tamaño original de las aberturas que han ido reduciéndose por adhición de 
persianas. Algunas aperturas se pasarán a ventanas o a puerta según el programa funcional del nuevo edificio. 

 
 
2.2.3.2.5. Divisorias 
Todas las divisorias que no son de carga serán retiradas. Esto supone la retirada de toda divisoria interior menos la pared que separa la 
escalera. 

 
2.2.3.2.6. Urbanización 
Se retirará el pavimento de hormigón exterior. Se mantendrá los 2 árboles existente y la fuente, pero se retirará la jardinera que está 
afectado de humedades la medianera. 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.3. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 
En esta fase no esta previsto actuar sobre la cimentación del edificio 
 
Características del terreno de cimentación a obtener del estudio geotécnico son: 
 
 Tipo de terreno en el nivel de cimentación del edificio: Arenas y gravas 
 La profundidad de cimentación respecto de la rasante (cota terreno óptimo para fundamentar). Entre 1,6 y 4,2 m 
 La tensión admisible prevista del terreno a la profundidad de cimentación. 2,3 a 5,0 kg/cm2 
 
Se adjunta el estudio geotécnico, aunque no tiene incidencia en esta actuación de la fase I. 
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2.4. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 

2.4.1. Cimentación 
  
No se actúa sobre la cimentación del edificio existente pues no se aumentan las solicitudes ni pesos propios. 
   
 

2.4.2. Contención de tierras 

Sobre el edificio existente no hay muros de contención 
    
 

2.4.3. Estructura portante 
  
Los elementos portantes verticales se dimensionan con los esfuerzos originados por las vigas y forjados que soportan. Se consideran las 
excentricidades mínimas de la norma y se dimensionan las secciones transversales (con su armadura, si procede) de tal manera que en 
ninguna combinación se superen las exigencias derivadas de las comprobaciones frente a los estados límites últimos y de servicio. 
   
 

2.4.4. Estructura portante horizontal 

Los forjados unidireccionales se consideran como cerraduras cargadas por las acciones gravitatorias debidas al peso propio de los mismos, 
cargas permanentes y sobrecargas de uso. Los esfuerzos (cortantes y momentos flectores) son resistidos por los elementos de tipo barra 
con los que se crea el modelo para cada nervio resistente de la cerradura. En cada forjado se cumplen los límites de flechas absolutas, activas 
y totales a plazo infinito que exige el correspondiente Documento Básico según el material. 
  
Las condiciones de continuidad entre nervios se reflejan en los planos de estructura del proyecto. 
     
 

2.4.5. Bases de cálculo y métodos empleados 
  
En el cálculo de la estructura correspondiente al proyecto se usan métodos de cálculo aceptados por la normativa vigente. El procedimiento 
de cálculo consiste en establecer las acciones actuantes sobre la obra, definir los elementos estructurales (dimensiones transversales, 
alturas, luces, disposiciones, etc.) necesarios para soportar estas acciones, fijar las hipótesis de cálculo y elaborar uno o varios modelos de 
cálculo suficientemente ajustados al comportamiento real de la obra y finalmente, la obtención de los esfuerzos, tensiones y 
desplazamientos necesarios para la posterior comprobación de los correspondientes estados límites últimos y de servicio. 
  
Las hipótesis de cálculo contempladas en el proyecto son: 
  

−  Diafragma rígido en cada planta de forjados.. 
−  En las secciones transversales de los elementos se supone que se cumple la hipótesis de Bernouilli, es decir, que permanecen planas 

después de la deformación. 
−  Se desprecia la resistencia a tracción del hormigón. 
−  Para las armaduras se considera un diagrama tensión-deformación del tipo elasto-plástico tanto en tracción como en compresión. 
−  Para el hormigón se considera un diagrama tensión-deformación del tipo parábola-rectángulo. 

 
2.4.6. Materiales 

  
En el presente proyecto se emplearán los siguientes materiales: 
  

Hormigones 

Posición Preinscripción fck(N/mm²) C TM(mm) CE 
C. mín. 

(kg) 
a/c 

Latermix Beton 1600 
"LATERLITE" 

HL-35/B/20/IIa 35 Tova 16 IIa 275 0,60 

Notación: 
fck: Resistencia característica 
C: Consistencia 
TM: Tamaño máximo del árido 
CE: Clase de exposición ambiental (general + específica) 
C. mín.: Contenido mínimo de cemento 
a/c: Máxima relación agua/ cemento  

   

Aceros para armaduras 

Posición Tipos de acero 
Límite elástico 

característico(N/mm²) 

Estructura hormigo UNE-EN 10080 B 500 S 500  
  

 Perfiles de acero 

Posición Tipos de acero 
Límite elástico 

característico(N/mm²) 

Estructura de acero S275JR 275 
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2.5.  SISTEMA ENVOLVENTE 
 
A continuación se hace una descripción de planteo de soluciones para el edificio existente.  
 
 

2.5.1. Tierras en contacto con el terreno   
 

No se actúa sobre la solera 

 
 

2.5.3. Fachadas 
 

EDIFICIO EXISTENTE 

  

Se restaura la fachada de la calle Tarragona y los elementos ornamentales. El resto de fachadas se dejan preparadas para realizar una 
fachada tipo ETICS-SATE con acabado de cal por la zona exterior para aprovechar la gran inercia térmica de los grandes muros que conforman 
el edificio y eliminar los puentes térmicos. 

Será necesario un estudio detallado de cómo mantener las molduras de la fachada con este aislamiento superpuesto. 

En la fachada de la calle Tarragona, el aislamiento se situará por el interior a modo de extradosado, con un acabado igualmente de cal y el 
acabado exterior de cal será restaurado. 

El aislamiento sería de tipo natural tipo corcho o lana de roca que aparte permiten la transpiración del muro afectado por humedades sobre 
todo en planta baja. 

 

MEDIANERA MURO VEGETAL 

1 Sistema de fijación 
Los perfiles verticales de acero inoxidable permiten la fijación de los módulos 
vegetales. Se fijan directamente a una estructura autoportante. La cámara de 
aire, ventilada y continuada, de 35 mm creada por los perfiles, permite la 
respiración de la fachada vegetal. También se utiliza para el paso de los tubos 
de riego. Los perfiles contienen guías preformadas que permiten una 
colocación rápida y fácil de los módulos vegetales bajo el principio de plug and 
play. Dimensiones estándar: 2200 x 800 x 2 mm 
 
2 Sistema de riego 2.0 
Distribuidos en la parte superior de cada módulo, los tubos de riego por goteo 
contienen goteadores autocompensados. Con 6 goteros por m² se asegura una 
distribución homogénea del agua por toda la fachada. La gestión a distancia 
del sistema permite optimizar el consumo de agua y controlar el buen 
funcionamiento del sistema diariamente. La red de riego está conectada a un 
armario de mando del riego, conectado al depósito de pluviales. Consumo de 
agua: 150 litros /m²/ año (media anual) 
 
3 Módulo vegetal precultivado 
Los módulos aseguran el mantenimiento vertical del sustrato y de las plantas. 
Con malla d'acer inoxidable, resistente a la corrosión. Se fijan directamente 
sobre la estructura metálica. Dimensiones estándar: 1000 x 500 x 100 mm 
(Dimensiones necesarias: 1020 x 550 x 130 mm, distancia entre módulos 
incluida). Posibilidad de ajustar las dimensiones a medida para adaptarse a las 
fachadas complejas o hacer un efecto gráfico determinado. 
 
4 Sustrato ID FLORE F 
Esta mezcla orgánica y mineral ligera, elaborada por LE PRIEURÉ, se caracteriza 
por una fuerte capilaridad y conserva sus propiedades de forma duradera. 
Responde tanto a las exigencias de drenaje como a las de retención dorada. 
Grosor del sustrato:15 cm 
 
5 Capa sintética ultrarresistente 
La capa de polietileno es de fieltro verde oscuro no tejido para retener el 
sustrato y las plantas. Oculta el sistema de riego situado por encima de los 
módulos. Es imputrescible y resistente a la radiación UV, a las fuerzas 
mecánicas y a la rotura. 
 
6 Albañil vegetal módulo 
Las plantas vivaces y pequeños arbustos se plantan en la fase de microcepellón 
en el módulo. Son necesarios de 4 a 6 meses de precultivo en vivero para 
garantizar un arraigo suficiente de las plantas y una cobertura del conjunto de 
la fachada desde la instalación. Densidad de plantación: 30 plantas/m² 
 
7 Malla metálica 
La malla asegura apoyo para el crecimiento de las plantas trepillas. Permite 
unir 2 módulos a través de las plantas. Realizada con malla de acero inoxidable 
de 4 mm, resistente a la corrosión. Dos alturas a escoger según la elección 
creativa: 500 mm y 1000 mm 
 

8 Albañil vegetal trepillas 
Las plantas trepadoras se seleccionan por su capacidad de sujeción a la malla: providades de circos (y no de asideros o raíces aéreas), las 
plantas se enroscan alrededor de los alambres de la malla. Densidad de plantación: 2 plantas trepillas plantadas en la parte superior del 
módulo. 
 
9 Canal de recogida de aguas  
De aluminio lacada recupera el exceso de agua a pie de fachada. El color es personalizable (RAL estándar). Se conectará a la red de aguas 
grises. 
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Los muros vegetales ayudan a purificar el aire, reducir la temperatura ambiente, regular la temperatura y promueve la biodiversidad en la 
ciudad 

En la actuación de la fase I se realiza la estructura base para el apoyo de este muro vegetal descrito. 
 
2.5.3.1. Parte ciega de las fachadas 
 A continuación se presentan las fachadas del edificio existente como se finalizarán. La fase I no recoge el acabado exterior de ETICS SATE 
de cal 

 ET01 Fachada Principal 
 

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con extradosado directo, tipo ET01, compuesta de: REVESTIMIENTO 
EXTERIOR: revestimiento con mortero de cal, espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: de obra de fábrica o de paredado 
de 60 cm ; EXTRADOSADO: aislamiento de lana de roca de 60mm fijado con mortero de cal y acabado con mortero de cal en malla; ACABADO 
INTERIOR: Revestimiento mural con tablero tipo spigoacustic, modelo 28-16-64, base MDF Ignifug B-s1,d0 acabado madera barnizada tinte 
blanco. Colocación en obra: con clavos sobre listones de madera, con una separación de 400 mm. Incluso tornillos para la fijación de las 
latas en la superficie soporte. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Mortero de cal 1.5 cm 

    2 -  Fábrica de ladrillo cerámico vacío 52.5 cm 

    3 -  Mortero de cal 0.5 cm 

    4 -  Lana de Roca [0.04 W/[mK]] 6 cm 

    5 -  Mortero para fijación del aislamiento base cal 0.5 cm 

    6 -  [tipo], Colocación en obra: con clavos sobre listones de madera, con una separación 
de 400 mm 

1.2 cm 

Grosor total: 62.2 cm  
  

Limitación de la demanda energética Um: 0.38 W/(m²· K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 526.40 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 524.00 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 43.3(-1; -3) dB 

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante la ley de masas. 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad conseguido: 4 

Condiciones que cumple: R1+B1+C2+J2  
   

ET02 Fachada secundaria con SATE 
 

Fachada de una hoja con aislamiento por el exterior tipo ET02, sistema 'ETICS', compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: aislamiento 
térmico de lana de roca de 60 mm fijado en mortero de cal y acabado de mortero de clazo en malla; HOJA PRINCIPAL: de obra de fábrica o 
paredado amn mortero de cal en interior; ACABADO INTERIOR: Revestimiento mural con tablero tipo spigoacustic, modelo 28-16-64, base 
MDF Ignifug B-s1,d0 acabado madera barnizada tinte blanco. Colocación en obra: con clavos sobre listones de madera, con una separación 
de 400 mm. Incluso tornillos para la fijación de las latas en la superficie soporte. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Mortero de cal 0.5 cm 

    2 -  Lana de Roca [0.04 W/[mK]] 6 cm 

    3 -  Mortero para fijación del aislamiento base cal 0.5 cm 

    4 -  Fábrica de bloque cerámico perforado 52.7 cm 

    5 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 1.5 cm 

    6 -  [tipo], Colocación en obra: con clavos sobre listones de madera, con una separación 
de 400 mm 

1.2 cm 

Grosor total: 62.4 cm  
  

Limitación de la demanda energética Um: 0.35 W/(m²· K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 517.70 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 509.68 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 42.1(-1; -7) dB 

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante la ley de masas. 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad conseguido: 5 

Condiciones que cumple: R3+B2+C2+H1+J2  
  

 2.5.3.2. Vacíos en fachada 

Las futuras carpinterías serán las descritas a continuación, pero en esta fase no se instalan, solamente se adapta la fachada a las futuras 
aberturas (realizando nuevas aberturas, modificando otras o tapiando algunas) 
  
 

Las carpinterías del edificio existente y de la ampliación serán de acero con rotura de 
puente térmico. El vidrio será en cámara en gas argón y bajo emisivo. Todo para ofrecer 
unas prestaciones térmicas óptimas. 
 
Este tipo de perfilaría se adecua a una estética tradicional y a la vez moderna. 
 
La perfilaria propuesta es la Jansen Arte 2.0 Minimalista. Prestaciones: 
 
Presión de viento C5. 
− Estanqueidad en el agua 9A. 
− Permeabilidad en el aire 4. 
− Preinscripción antiefracción hasta RC3. El sistema, desarrollado especialmente 
para la realización de grandes oberturas, permite que los espacios interiores y exteriores 
se fusionen y creen un ambiente de vida único y abierto. Además, se cuenta con ensayos 
según EN 1627 que permiten la realización de elementos hasta un nivel de protección 
ante la efracción o robo de RC3, según configuración, sin renunciar a la ya famosa estética 
de nuestra serie. 
− Valor Uw de 1,5 W/m2K 
− Aislamiento acústico hasta 41 dB 
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2.5.5 Cubiertas 
 

EDIFICIO EXISTENTE 
Como se ha explicado en el derribo, la cubierta a la catalana 
será retirada hasta llegar a la base del forjado. Desprendido 
de reforzar el forjado, si procede, se procederá a realizar el 
paquete de cubierta. 
 
La cubierta será tipo invertida, con unas pendientes en 
hormigón celular con lámina impermeable, aislamiento y 
sol flotante. 
 
Rehacer la cubierta, también permitir ajustar el nivel para 
que las barandillas existente comiencen con la altura 
normativa igual o mayor de 1,1 m de altura 
 
Por lo tanto, continuará siendo una cubierta ventilada, 
pero con el firme a nivel para poder realizar actividades 
docentes exteriores. 
 
 
 

 
Vacíos en cubierta 
 
No existen huecos en cubierta. 
 
 
2.5.5.1. Parte maciza de los terrados 

  EC02 Cubierta porche existente (EFO.2 Forjado existente porche) 
 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, no ventilada, con alicatado fijo, tipo EC02. FORMACIÓN DE PENDIENTES: capa de 
compresión de refuerzo forjado en pendientes MPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina 
impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinilo etileno; CAPA DE 
PROTECCIÓN: pavimento baldosa hidráulica, 20x20 cm colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2, color gris, rejuntado 
con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A. Incluso 
crucetas de PVC. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Forjado tipo EFO.2 existente de viguetas metálicas tipo IPN con revuelto cerámico de 20 cm. Refuerzo con rellenado y armado espacio 
entre vigueta y capa de compresión de 4 cm. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Pavimento de caironet 1 cm 

    2 -  Impermeabilización con poliolefinas monocapa no adherida 0.05 cm 

    3 -  Forjado unidireccional 20+4 cm (Revoltón cerámico) 24 cm 

Grosor total: 25.05 cm  
  

Limitación de la demanda energética Uc refrigeración: 2.02 W/(m²· K) 

Uc calefacción: 2.36 W/(m²· K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 305.49 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 53.2(-1; -5) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Transitable, para peatones, con solado fijo 

Tipos de impermeabilización: Poliolefinas  
  

 

EC01. Cubierta pavimento flotante (EFO.1 Forjado existente de viguetas y revuelto) 
 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, no ventilada, con pavimento flotante sobre soportes, tipo invertida tipo EC01. 
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante bordillo de tolvales, aguafones y juntas con maestros de ladrillo cerámico vacío doble y capa de 
hormigón celular a base de cemento y aditivo plastificante-aireante, confeccionado en obra con cemento gris y aditivo plastificante-
aireante; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5; CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil 
no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por tiritas, Danofelt PY 300 "DANOSA"; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no 
adherida, formada por una lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), Danopol FV 1,2 Light Grey "DANOSA"; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por tiritas, Danofelt PY 300 "DANOSA"; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido PIR, de 70 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por tiritas; CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento flotante de piezas de terrazo para exterior, acabado texturizado, 40x40 cm, 
apoyadas sobre soportes regulables. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Forjado tipo EFO.1 existente de viguetas metálicas tipo IPN con revuelto visto cerámico de 24 cm. Refuerzo con rellenado y armado espacio 
entre vigueta y capa de compresión de 4 cm. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Pavimento de hormigón prefabricado 4 cm 

    2 -  Cámara de aire/suspensión 8 cm 

    3 -  Subcapa fieltro 0.5 cm 

    4 -  Espuma de poliisocianurado 10 cm 

    5 -  Subcapa fieltro 0.5 cm 

    6 -  Impermeabilización con PVC monocapa no adherida Danopol FV 1,2 Light Grey 
"DANOSA" 

0.12 cm 

    7 -  Subcapa fieltro 0.5 cm 

    8 -  Formación de pendientes con hormigón celular a base de cemento y aditivo 
plastificante-aireante 

10 cm 

    9 -  Forjado unidireccional 24+4 cm (Revoltón cerámico) 28 cm 

Grosor total: 61.62 cm  
  

Limitación de la demanda energética Uc refrigeración: 0.16 W/(m²· K) 

Uc calefacción: 0.16 W/(m²· K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 427.84 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 302.17 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 53.0(-1; -5) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Transitable, para peatones, con solado flotante 

Tipo de impermeabilización: PVC 

Con cámara de aire ventilada  
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 EC03 Cubierta tragaluz (EFO.1 Forjado existente de viguetas y revuelto cerámico) 
 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, no ventilada, con alicatado fijo, tipo invertida EC03. FORMACIÓN DE PENDIENTES: 
mediante bordillo de tolvales, aguafones y juntas con maestros de ladrillo cerámico vacío doble y capa de hormigón celular a base de 
cemento y aditivo plastificante-aireante, confeccionado en obra con cemento gris y aditivo plastificante-aireante; con capa de 
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5; CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto 
por fibras de poliéster unidas por tiritas, Danofelt PY 300 "DANOSA"; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una 
lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), Danopol FV 1,2 Light Grey "DANOSA"; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil 
no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por tiritas, Danofelt PY 300 "DANOSA"; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido PIR de 50 
mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por tiritas, Danofelt 
PY 200 "DANOSA"; CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento de caironet mate o natural, 14x28 cm colocado en capa fina con adhesivo cementoso 
mejorado, C2, color gris, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso crucetas de PVC. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Forjado tipo EFO.1 existente de viguetas metálicas tipo IPN con revuelto visto cerámico de 24 cm. Refuerzo con rellenado y armado espacio 
entre vigueta y capa de compresión de 4 cm. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Pavimento de caironet 1 cm 

    2 -  Mortero de cemento 4 cm 

    3 -  Geot textil de poliéster Danofelt PY 200 "DANOSA" 0.21 cm 

    4 -  Espuma de poliisocianurado 5 cm 

    5 -  Geot textil de poliéster Danofelt PY 300 "DANOSA" 0.26 cm 

    6 -  Impermeabilización con PVC monocapa no adherida Danopol FV 1,2 Light Grey 
"DANOSA" 

0.12 cm 

    7 -  Geot textil de poliéster Danofelt PY 300 "DANOSA" 0.26 cm 

    8 -  Capa de regularización de mortero de cemento 2 cm 

    9 -  Formación de pendientes con hormigón celular a base de cemento y aditivo 
plastificante-aireante 

10 cm 

    10 -  Forjado unidireccional 24+4 cm (Revoltón cerámico) 28 cm 

Grosor total: 50.85 cm  
  

Limitación de la demanda energética Uc refrigeración: 0.25 W/(m²· K) 

Uc calefacción: 0.25 W/(m²· K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 480.24 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 302.17 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 53.0(-1; -5) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Transitable, para peatones, con solado fijo 

Tipo de impermeabilización: PVC  
  
 

 

2.6. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 
2.6.1. Compartimentación interior vertical 

Las particiones verticales interiores serán de 3 tipos: 

− Divisorias de obra de fábrica revestida: Muro de ladrillo macizo de 15cm y tabique de obra cerámica de ladrillo. 

− Tabique autoportante de placas de yeso o cemento 

− Tabique móvil acústico 

En el edificio existente y fase I se realizará la estructura soporte de los tabiques móviles. 

Los tabiques darán cumplimiento a estabilidad al fuego requerida para sectorizar locales de riesgo, que en este caso se ha escogido los 
tabiques de obra cerámica para la planta baja del edificio existente, y los tabiques autoportantes en planta piso del edificio existente y en 
la ampliación para minimizar el peso propio. 

También cumplirán con las prescripciones normativas de aislamiento al sonido, que entre unidades del mismo uso es de 33 dB mientras que 
entre algunos locales de instalaciones con espacios de aulas, este aislamiento debe ser de 55 dB. 

Los tabiques móviles, se elegirán para sectorizar las aulas indicadas, y el sistema escogido es el Vimetra de 46 dB de aislamiento, VIMETRA 
46 dB compuestos por paneles sándig de 108 mm de grosor formados por doble tablero de aglomerado 19 mm con lana de roca de 60 mm 
y 70 kg/m3 en la cámara y lámina asfáltica de 3 kg/m en una de las caras interiores. Los módulos se unen entre sí mediante perfiles de 
aluminio vistos u ocultos encadellados con bandas magnéticas y juntas de goma que garantizan la adherencia y aislamiento. Sistemas manual 
o semiautomático e-Move. 
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2.6.1.1. Parte ciega de la compartimentación interior vertical 
  

Tabique 55 cm (Existente) 
 

Muro de partición entre edificios de 55cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico vacío (ladrillo), para revestir, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Pintura en el silicato sobre menaje interior de mortero de cemento --- 

    2 -  Fábrica de ladrillo cerámico vacío 55 cm 

Grosor total: 55 cm  
  

Limitación de la demanda energética Um: 0.66 W/(m²· K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 511.50 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 35.5(-1; -1) dB 

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de masa 
obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  

  

2.6.1.2. Vacíos verticales interiores 
  

No se instalan en esta fase la carpintería interior. 

 

2.6.2. Compartimentación interior horizontal 
 
EDIFICIO EXISTENTE 
 
 
 
 
 
 
Forjado unidireccional existente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los forjados existente de viguetas de acero tipo IPE/IPN se reforzarán con la retirada del material de repliegue alvoltante de la vigueta. 
Posteriormente, se armará y se rellenará con hormigón realizando una capa de compresión continua. 
 
Sobre la base ya nivelada del forjado se puede realizar una solera seca para minimizar el peso encima aparte de cumplir con el aislamiento 
a sonido de impacto. 
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A continuación se hace una descripción de los forjados con los diferentes acabados, que estos no se ejecutarán en esta fase. 
 

EFO.1 Forjado existente de viguetas y revuelto cerámico - pavimento interior de piezas de terrazo Colocación en capa gruesa 
 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Pavimento interior de piezas de terrazo microgra, de 30x30 cm, color gris, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y 
abrillantar en obra. COL· LOCACIÓN: en capa grande, a golpe de martillo sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 3 cm de 
espesor. REJUNTADO: con mortero de cemento blanco coloreado en juntas de 1 a 1,5 mm de grosor. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Forjado tipo EFO.1 existente de viguetas metálicas tipo IPN con revuelto visto cerámico de 24 cm. Refuerzo con rellenado y armado espacio 
entre vigueta y capa de compresión de 4 cm. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Alicatado de baldosas de terrazo microgra (menor o igual a 6 mm) 3 cm 

    2 -  [base_mortero_tipo_mater] 3.2 cm 

    3 -  Forjado unidireccional 24+4 cm (Revoltón cerámico) 28 cm 

Grosor total: 34.2 cm  
  

Limitación de la demanda energética Uc refrigeración: 1.81 W/(m²· K) 

Uc calefacción: 1.44 W/(m²· K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 413.97 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 58.0(-1; -6) dB 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 72.4 dB  
  

  

EFO.1 Forjado existente de viguetas y revuelto cerámico 
 

Forjado tipo EFO.1 existente de viguetas metálicas tipo IPN con revuelto visto cerámico de 24 cm. Refuerzo con rellenado y armado espacio 
entre vigueta y capa de compresión de 4 cm. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Forjado unidireccional 24+4 cm (Revoltón cerámico) 28 cm 

Grosor total: 28 cm  
  

Limitación de la demanda energética Uc refrigeración: 1.98 W/(m²· K) 

Uc calefacción: 1.55 W/(m²· K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 302.17 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 53.0(-1; -5) dB 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 77.2 dB  
  

 

 

EFO.1 Forjado existente de viguetas y revoltón cerámico - Solera seca "KNAUF". Baldosa hidraulica. Colocación en capa fina 
 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Pavimento interior de piezas de baldosa hidraulica, de 200x200x10 mm. COL· LOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado 
simple con adhesivo cementoso, C1 TE. REJUNTADO: con mortero de juntos cementoso tipo L, en juntas de 2 mm de espesor; BASE DE 
PAVIMENTACIÓN: Solera seca. Sistema F127.es Elemento Compuesto "KNAUF" Brío, constituido por: CAPA DE NIVELACIÓN: una capa de 
granulado base PAN "KNAUF", de alfés comprendida entre 1 y 6 mm; PLACAS: placas de yeso laminado reforzado con fibras Brío WF 
"KNAUF", de 18 + 10 mm de espesor, con los bordes encadellados, formados por una placa de 18 mm que lleva adherido un panel de 10 
mm de fibras de madera; CAPA DE ACABADO: una mano de imprimación Estrichgrund "KNAUF", para reducir la absorción y mejorar la 
adherencia diluida con un 50% de agua, para su posterior revestimiento. Incluso banda perimetral Brio "KNAUF" de lana de roca para la 
resolución de encuentros con paramentos, pega Brío "KNAUF", para el sellado de juntas entre placas y tornillos para la fijación de las placas. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Forjado tipo EFO.1 existente de viguetas metálicas tipo IPN con revuelto visto cerámico de 24 cm. Refuerzo con rellenado y armado espacio 
entre vigueta y capa de compresión de 4 cm. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Alicatado de baldosas de terrazo microgra (menor o igual a 6 mm) 3 cm 

    2 -  Placas de yeso laminado reforzado con fibras Brío WF 1.8 cm 

    3 -  Panel de fibras de madera 1 cm 

    4 -  Capa de nivelación con granulado base PA "KNAUF" 2 cm 

    5 -  Forjado unidireccional 24+4 cm (Revoltón cerámico) 28 cm 

Grosor total: 35.8 cm  
  

Limitación de la demanda energética Uc refrigeración: 1.18 W/(m²· K) 

Uc calefacción: 1.02 W/(m²· K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 386.93 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 302.17 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 53.0(-1; -5) dB 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 77.2 dB  
   

EFO.1 Forjado existente de viguetas y revuelto cerámico - Tierra flotante con lámina de espuma de polietileno reticulado, de 10 mm 
de espesor. Baldosa hidraulica. Colocación en capa fina 

 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Pavimento interior de piezas de baldosa hidraulica, de 200x200x10 mm. COL· LOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado 
simple con adhesivo cementoso, C1 TE. REJUNTADO: con mortero de juntos cementoso tipo L, en juntas de 2 mm de espesor; BASE DE 
PAVIMENTACIÓN: Tierra flotante, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto, realizado con láminas de 
espuma de polietileno reticulado de 10 mm de espesor, dispuestas a testa y desolidarización perimetral realizada con el mismo material 
aislante. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntos; CAPA DE REGULARIZACIÓN: base para pavimento, de 50 mm de espesor, de 
mortero autonivelante, Agilia Suelo C Base "HOLCIM"; y posterior aplicación de agente filmógeno. Incluso banda de panel rígido de 
poliestureno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Forjado tipo EFO.1 existente de viguetas metálicas tipo IPN con revuelto visto cerámico de 24 cm. Refuerzo con rellenado y armado espacio 
entre vigueta y capa de compresión de 4 cm. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Alicatado de baldosas de terrazo microgra (menor o igual a 6 mm) 3 cm 

    2 -  Base de mortero autonivelante 5 cm 

    3 -  Lámina de espuma de polietileno reticulado 1 cm 

    4 -  Forjado unidireccional 24+4 cm (Revoltón cerámico) 28 cm 

Grosor total: 37 cm  
  

Limitación de la demanda energética Uc refrigeración: 1.20 W/(m²· K) 
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Uc calefacción: 1.03 W/(m²· K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 448.42 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 302.17 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 53.0(-1; -5) dB 

Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo flotante,    

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 77.2 dB 

Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo flotante, LD,w: 21 dB  
  

  

Falso techo registrable suspendido, acústico de placas de yeso laminado, con perfilería vista - EFO.1 Forjado existente de viguetas y 
revuelto cerámico - Solera seca "KNAUF". Baldosa hidraulica. Colocación en capa fina 

 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Pavimento interior de piezas de baldosa hidraulica, de 200x200x10 mm. COL· LOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado 
simple con adhesivo cementoso, C1 TE. REJUNTADO: con mortero de juntos cementoso tipo L, en juntas de 2 mm de espesor; BASE DE 
PAVIMENTACIÓN: Solera seca. Sistema F127.es Elemento Compuesto "KNAUF" Brío, constituido por: CAPA DE NIVELACIÓN: una capa de 
granulado base PAN "KNAUF", de alfés comprendida entre 1 y 6 mm; PLACAS: placas de yeso laminado reforzado con fibras Brío WF 
"KNAUF", de 18 + 10 mm de espesor, con los bordes encadellados, formados por una placa de 18 mm que lleva adherido un panel de 10 
mm de fibras de madera; CAPA DE ACABADO: una mano de imprimación Estrichgrund "KNAUF", para reducir la absorción y mejorar la 
adherencia diluida con un 50% de agua, para su posterior revestimiento. Incluso banda perimetral Brio "KNAUF" de lana de roca para la 
resolución de encuentros con paramentos, pega Brío "KNAUF", para el sellado de juntas entre placas y tornillos para la fijación de las placas. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Forjado tipo EFO.1 existente de viguetas metálicas tipo IPN con revuelto visto cerámico de 24 cm. Refuerzo con rellenado y armado espacio 
entre vigueta y capa de compresión de 4 cm. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido grabable, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo, con 
panel semirrígido de lana de roca volcánica Sonorock Plus "ROCKWOOL", no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,2 
m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK); TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable suspendido, acústico, situado a una altura 
menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista, de acero galvanizado; PLACAS: placas acústicas de yeso laminado. Incluso 
perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Alicatado de baldosas de terrazo microgra (menor o igual a 6 mm) 3 cm 

    2 -  Placas de yeso laminado reforzado con fibras Brío WF 1.8 cm 

    3 -  Panel de fibras de madera 1 cm 

    4 -  Capa de nivelación con granulado base PA "KNAUF" 2 cm 

    5 -  Forjado unidireccional 24+4 cm (Revoltón cerámico) 28 cm 

    6 -  Cámara de aire sin ventilar 26 cm 

    7 -  Llana mineral Sonorock Plus "ROCKWOOL" 4 cm 

    8 -  Falso techo registrable suspendido, acústico de placas de yeso laminado 0.95 cm 

Grosor total: 66.75 cm  
  

Limitación de la demanda energética Uc refrigeración: 0.44 W/(m²· K) 

Uc calefacción: 0.41 W/(m²· K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 396.76 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 302.17 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 53.0(-1; -5) dB 

Mejora del índice global de reducción acústica, debida al techo suspendido,    

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 77.2 dB 

Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al techo suspendido, Ld,w: 9 
dB  

  

  

Falso techo registrable suspendido, acústico de placas de yeso laminado, con perfilería vista - EFO.1 Forjado existente de viguetas y 
revuelto cerámico 

 

Forjado tipo EFO.1 existente de viguetas metálicas tipo IPN con revuelto visto cerámico de 24 cm. Refuerzo con rellenado y armado espacio 
entre vigueta y capa de compresión de 4 cm. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido grabable, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo, con 
panel semirrígido de lana de roca volcánica Sonorock Plus "ROCKWOOL", no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,2 
m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK); TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable suspendido, acústico, situado a una altura 
menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista, de acero galvanizado; PLACAS: placas acústicas de yeso laminado. Incluso 
perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Forjado unidireccional 24+4 cm (Revoltón cerámico) 28 cm 

    2 -  Cámara de aire sin ventilar 26 cm 

    3 -  Llana mineral Sonorock Plus "ROCKWOOL" 4 cm 

    4 -  Falso techo registrable suspendido, acústico de placas de yeso laminado 0.95 cm 

Grosor total: 58.95 cm  
  

Limitación de la demanda energética Uc refrigeración: 0.52 W/(m²· K) 

Uc calefacción: 0.48 W/(m²· K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 312.00 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 302.17 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 53.0(-1; -5) dB 

Mejora del índice global de reducción acústica, debida al techo suspendido,    

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 77.2 dB 

Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al techo suspendido, Ld,w: 9 
dB  
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Falso techo registrable suspendido, acústico de placas de yeso laminado, con perfilería vista - EFO.1 Forjado existente de viguetas y 
revuelto cerámico - Tierra flotante con lámina de espuma de polietileno reticulado, de 10 mm de espesor. Baldosa hidraulica. 
Colocación en capa fina 

 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Pavimento interior de piezas de baldosa hidraulica, de 200x200x10 mm. COL· LOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado 
simple con adhesivo cementoso, C1 TE. REJUNTADO: con mortero de juntos cementoso tipo L, en juntas de 2 mm de espesor; BASE DE 
PAVIMENTACIÓN: Tierra flotante, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto, realizado con láminas de 
espuma de polietileno reticulado de 10 mm de espesor, dispuestas a testa y desolidarización perimetral realizada con el mismo material 
aislante. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntos; CAPA DE REGULARIZACIÓN: base para pavimento, de 50 mm de espesor, de 
mortero autonivelante, Agilia Suelo C Base "HOLCIM"; y posterior aplicación de agente filmógeno. Incluso banda de panel rígido de 
poliestureno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Forjado tipo EFO.1 existente de viguetas metálicas tipo IPN con revuelto visto cerámico de 24 cm. Refuerzo con rellenado y armado espacio 
entre vigueta y capa de compresión de 4 cm. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido grabable, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo, con 
panel semirrígido de lana de roca volcánica Sonorock Plus "ROCKWOOL", no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,2 
m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK); TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable suspendido, acústico, situado a una altura 
menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista, de acero galvanizado; PLACAS: placas acústicas de yeso laminado. Incluso 
perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Alicatado de baldosas de terrazo microgra (menor o igual a 6 mm) 3 cm 

    2 -  Base de mortero autonivelante 5 cm 

    3 -  Lámina de espuma de polietileno reticulado 1 cm 

    4 -  Forjado unidireccional 24+4 cm (Revoltón cerámico) 28 cm 

    5 -  Cámara de aire sin ventilar 26 cm 

    6 -  Llana mineral Sonorock Plus "ROCKWOOL" 4 cm 

    7 -  Falso techo registrable suspendido, acústico de placas de yeso laminado 0.95 cm 

Grosor total: 67.95 cm  
  

Limitación de la demanda energética Uc refrigeración: 0.44 W/(m²· K) 

Uc calefacción: 0.42 W/(m²· K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 458.25 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 302.17 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 53.0(-1; -5) dB 

Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo flotante,    

Mejora del índice global de reducción acústica, debida al techo suspendido,    

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 77.2 dB 

Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo flotante, LD,w: 21 dB 

Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al techo suspendido, Ld,w: 9 
dB  

  

 

 

Yeso proyectado a buena vista acabado con deslizado - EFO.1 Forjado existente de viguetas y revuelto cerámico - Tierra flotante con 
lámina de espuma de polietileno reticulado, de 10 mm de espesor. Baldosa hidraulica. Colocación en capa fina 

 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Pavimento interior de piezas de baldosa hidraulica, de 200x200x10 mm. COL· LOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado 
simple con adhesivo cementoso, C1 TE. REJUNTADO: con mortero de juntos cementoso tipo L, en juntas de 2 mm de espesor; BASE DE 
PAVIMENTACIÓN: Tierra flotante, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto, realizado con láminas de 
espuma de polietileno reticulado de 10 mm de espesor, dispuestas a testa y desolidarización perimetral realizada con el mismo material 
aislante. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntos; CAPA DE REGULARIZACIÓN: base para pavimento, de 50 mm de espesor, de 
mortero autonivelante, Agilia Suelo C Base "HOLCIM"; y posterior aplicación de agente filmógeno. Incluso banda de panel rígido de 
poliestureno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Forjado tipo EFO.1 existente de viguetas metálicas tipo IPN con revuelto visto cerámico de 24 cm. Refuerzo con rellenado y armado espacio 
entre vigueta y capa de compresión de 4 cm. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, a buena 
vista, acabado deslizado con yeso de aplicación en capa fina C6, de 15 mm de espesor; Capa de acabado: aplicación manual de dos manos 
de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación 
acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, horizontal. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Alicatado de baldosas de terrazo microgra (menor o igual a 6 mm) 3 cm 

    2 -  Base de mortero autonivelante 5 cm 

    3 -  Lámina de espuma de polietileno reticulado 1 cm 

    4 -  Forjado unidireccional 24+4 cm (Revoltón cerámico) 28 cm 

    5 -  Yeso proyectado acabado con deslizado 1.5 cm 

    6 -  pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso 
laminado 

--- 

Grosor total: 38.5 cm  
  

Limitación de la demanda energética Uc refrigeración: 1.17 W/(m²· K) 

Uc calefacción: 1.00 W/(m²· K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 465.67 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 319.42 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 53.8(-1; -6) dB 

Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo flotante,    

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 76.4 dB 

Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo flotante, LD,w: 21 dB  
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Falso techo continuo suspendido, liso de placas de yeso laminado, con estructura metálica - EFO.1 Forjado existente de viguetas y 
revuelto cerámico - Tierra flotante con lámina de espuma de polietileno reticulado, de 10 mm de espesor. Baldosa hidraulica. 
Colocación en capa fina 

 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Pavimento interior de piezas de baldosa hidraulica, de 200x200x10 mm. COL· LOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado 
simple con adhesivo cementoso, C1 TE. REJUNTADO: con mortero de juntos cementoso tipo L, en juntas de 2 mm de espesor; BASE DE 
PAVIMENTACIÓN: Tierra flotante, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto, realizado con láminas de 
espuma de polietileno reticulado de 10 mm de espesor, dispuestas a testa y desolidarización perimetral realizada con el mismo material 
aislante. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntos; CAPA DE REGULARIZACIÓN: base para pavimento, de 50 mm de espesor, de 
mortero autonivelante, Agilia Suelo C Base "HOLCIM"; y posterior aplicación de agente filmógeno. Incluso banda de panel rígido de 
poliestureno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Forjado tipo EFO.1 existente de viguetas metálicas tipo IPN con revuelto visto cerámico de 24 cm. Refuerzo con rellenado y armado espacio 
entre vigueta y capa de compresión de 4 cm. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo, con 
panel semirrígido de lana de roca volcánica Sonorock Plus "ROCKWOOL", no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,2 
m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK); TECHO SUSPENDIDO: falso techo continuo suspendido, liso, 15+15+15+27+27, situado a una 
altura menor de 4 m, resistencia al fuego EI 90, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura 
metálica de acero galvanizado de maestros primarios 60/27 mm con una modulación de 750 mm y suspendidas de la superficie soporte de 
hormigón con anclajes directos cada 600 mm,  y maestros secundarios fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores 
tipo caballón con una modulación de 400 mm; PLACAS: tres capas de placas de yeso laminado DF. Incluso banda autoadhesiva 
desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillos para la fijación de las placas, pasta de sellado, cinta microperforada de 
papel y accesorios de montaje; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, 
diluidas con un 15% de agua o sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento 
interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, horizontal. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Alicatado de baldosas de terrazo microgra (menor o igual a 6 mm) 3 cm 

    2 -  Base de mortero autonivelante 5 cm 

    3 -  Lámina de espuma de polietileno reticulado 1 cm 

    4 -  Forjado unidireccional 24+4 cm (Revoltón cerámico) 28 cm 

    5 -  Cámara de aire sin ventilar 26 cm 

    6 -  Llana mineral Sonorock Plus "ROCKWOOL" 4 cm 

    7 -  Falso techo continuo suspendido, liso de placas de yeso laminado 4.5 cm 

    8 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso 
laminado 

--- 

Grosor total: 71.5 cm  
  

Limitación de la demanda energética Uc refrigeración: 0.42 W/(m²· K) 

Uc calefacción: 0.39 W/(m²· K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 487.54 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 302.17 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 53.0(-1; -5) dB 

Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo flotante,    

Mejora del índice global de reducción acústica, debida al techo suspendido,    

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 77.2 dB 

Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo flotante, LD,w: 21 dB 

Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al techo suspendido, Ld,w: 9 
dB  

  

 

 
 
2.7. SISTEMAS DE ACABADOS 

 

URBANIZACIÓN 
 
 
Medianera 
 
En el exterior de la parcela, contra la medianera del edificio colindante se realizarà la estructura base para la posterior fijación de 

un muro vegetal. Esta estructura también servirá para una pasarela sobre el muro vegetal para realización de murales artísticos sobre la 
medianera. 

 

 

Mobiliario 

En la parcel.la se dispondrá un mobiliario que mientras no ser realiza fases posteriores para la finalización del edifici, servirá, a parte 

de acondicionar els espacio público, como barrera para que los vehículos no aparquen en ciertas zonas libres de la parcela. 

El mobiliario proyectado: 

− Jardinera MODELO URBE Escofet 130X130X90 Acabado madera tropical. Cuerpo rígido de chapa de acero pintado con pintura 

de color negro forja y aplacado exterior de lamelas de madera tropical FSC. El diseño de la base de soporte permite una fácil 

manipulación con carretilla elevadora. Apoyada sobre el pavimento no necesita anclaje. 

− Jardinera MODELO BAND PLANTEL CUADRADA 380l. Escofet -o equivalente-, de dimensiones 100x100x45. Chapa de acero 

zincado de 8 mm de grosor, mecanizado y soldado. Acabado pintado color carta RAL. Apoyada sobre el pavimento, su 

instalación necesita anclaje con varillas roscadas M-8 x 70 mm en orificios de 12 mm realizados previamente en el pavimento 

y rellenados con resina epoxi o mortero graso. El bolso empotrado en el pavimento con un tubo metálico de 80 mm de 

diámetro soldado en la base 

− Banco MODELO PIANO BANCA ESCOFET de dimensiones 200x50x45 cm. - o equivalente-. El chasis del banco se fabrica con 

chapa de acero zincada, mecanizada y soldada, en acabado pintado color carta RAL. Los listones del asiento son de madera 

tropical certificada FSC, de sección 35 x 40 mm y tratada con aceite. Apoyada sobre el pavimento, su instalación necesita 

anclaje con varillas roscadas en orificios de realizados previamente en el pavimento y rellenados con resina epoxi o mortero 

graso 

− Taburete BAND de ESCOFET de dimensiones 50x50x45 cm. -o equivalente-. Fabricado con chapa de acero cincado de 8 mm de 

grosor, su instalación necesita anclaje con varillas roscadas M-8 x 70 mm en orificios de 12 mm realizados previamente en el 

pavimento y rellenados con resina epoxi o mortero graso. El bolso empotrado en el pavimento con un tubo metálico de 80 

mm de diámetro soldado en la base. 

− Respaldo individual BAND Escofet -o equivalente-. De acero cincado pintado color a escoger por la DF. 

− Aparcabicicletas BAND LIMIT Escofet -o equivalente-. Acero cincado pintado color a escoger por la DF. 
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2.8. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
 

No se ejecuta ningún tipo de instalaciones en esta fase 









3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 









3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
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SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 

Seguridad estructural 
3.1.1. Normativa 

En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código Técnico de la Edificación (CTE): 

−  DB SE: Seguridad estructural 

−  DB SE AE: Acciones en la edificación 

−  DB SE C: Fundamentos 

−  DB SE A: Acero 

Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor: 

−  Código Estructural: Real Decreto 470/2021. 

−  NSCE-02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. 

De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del edificio, se adjunta la justificación documental del cumplimiento de las 
exigencias básicas de seguridad estructural. 
 
3.1.2. Documentación 

El proyecto contiene la documentación completa, incluyendo memoria, planes, pliego de condiciones, instrucciones de uso y plan de 
mantenimiento. 
 
3.1.3. Exigencias básicas de seguridad estructural (DB SE) 
 

3.1.3.1. Análisis estructural y dimensionado 

Proceso 

El proceso de verificación estructural del edificio se describe a continuación: 

- Determinación de situaciones de dimensionado. 

- Establecimiento de las acciones. 

- Análisis estructural. 

- Procedimentaldo. 

Situaciones de dimensionado 

- Persistentes: Condiciones normales de uso. 

- Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

- Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a las que puede resultar expuesto el edificio (acciones 
accidentales). 

Periodo de servicio (vida útil): 

En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años. 

Métodos de comprobación: Estados límite 

Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que 
ha sido concebido. 

Estados límite últimos 

Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total 
de la estructura. 

Como estados límites últimos se han considerado los debidos a: 

- Pérdida de equilibrio del edificio o por un lado de él. 

- Deformación excesiva. 

- Transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo. 

- Ruptura de elementos estructurales o de sus uniones. 

- Inestabilidad de elementos estructurales. 

Estados límite de servicio 

Situación que de ser superada afecta a: 

- El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 

- El correcto funcionamiento del edificio. 

- La apariencia de la construcción. 

 
3.1.3.2. Acciones 

Clasificación de las acciones 

Las acciones se clasifican, según su variación con el tiempo, en los siguientes tipos: 

- Permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio, con posición constante y valor constante (pesos propios) 
o con variación despreciable. 

- Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones climáticas). 

- Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad la ocurrencia es pequeña pero de gran importancia (sismo, incendio, impacto o 
explosión). 

Valores característicos de las acciones 

Los valores de las acciones están reflejadas en la justificación de cumplimiento del documento DB SE AE (ver apartado Acciones en la 
edificación (DB SE AE)). 

 
3.1.3.3. Datos geométricos 

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto. 
 

3.1.3.4. Características de los materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del Documento Básico correspondiente o 
bien en la justificación del Código Estructural. 
 

3.1.3.5. Modelo para el análisis estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los elementos que definen la estructura: vigas de 
cimentación, pilares, vigas, losas macizas y perfiles de acero. 

Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y la hipótesis de 
indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, impidiéndose los desplazamientos relativos entre nudos. 

A efectos de obtención de solicitudes y desplazamientos, se supone un comportamiento lineal de los materiales. 
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Cálculos por ordenador 

Nombre del programa: CYPECAD. 

Empresa: CYPE Ingenieros, S.A.- Avda. Eusebio Sempere, 5 - 03003 ALICANTE. 

CYPECAD realiza un cálculo espacial por métodos matriciales, considerando todos los elementos que definen la estructura: vigas de 
cimentación, pilares, vigas, losas macizas y perfiles de acero. 

Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y utilizando la hipótesis de 
indeformabilidad del plano de cada planta (diafragma rígido), para modelar el comportamiento del forjado. 

A efectos de obtención de las diferentes respuestas estructurales (solicitaciones, desplazamientos, tensiones, etc.) se supone un 
comportamiento lineal de los materiales, realizando por tanto un cálculo estático para acciones no sísmicas. Para la consideración de la 
acción sísmica se realiza un análisis modal espectral. 

 
3.1.3.6. Verificaciones basadas en coeficientes parciales 

En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del efecto de las acciones, así como de la 
respuesta estructural, se utilizan los valores de cálculo de las variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, multiplicándolos o 
dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente. 

Verificación de la estabilidad: Ed, estab ≥ Ed, desestab 

- Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 

- Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 

Verificación de la resistencia de la estructura: Rd ≥ Ed 

- Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

- Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 

Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad 

Para las diferentes situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 
 

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretendido 

Qk Acción variable 
yG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
yP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretendido 
yQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
yQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

DCPp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

DCPa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de ruptura. Hormigón: Código Estructural 

Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de seguridad (y) Coeficientes de combinación (DCP ) 

Favorable Desfavorable Principal (DCP ) Acompañamiento (DCP ) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

Persistente o transitoria (G1) 

 
Coeficientes parciales de seguridad (y) Coeficientes de combinación (DCP ) 

Favorable Desfavorable Principal (DCP ) Acompañamiento (DCP ) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000  
  

E.L.S. Flecha. Hormigón: Código Estructural 

E.L.S. Flecha. Acero: CTE DB SE-A 

 Característica 

 
Coeficientes parciales de seguridad (y) Coeficientes de combinación (DCP ) 

Favorable Desfavorable Principal (DCP ) Acompañamiento (DCP ) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 0.500  
  

Frecuente 

 
Coeficientes parciales de seguridad (y) Coeficientes de combinación (DCP ) 

Favorable Desfavorable Principal (DCP ) Acompañamiento (DCP ) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.500 0.300 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000  
  



 +  +   +   Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
 

 +  +  Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
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Quasipermanent 

 
Coeficientes parciales de seguridad (y) Coeficientes de combinación (DCP ) 

Favorable Desfavorable Principal (DCP ) Acompañamiento (DCP ) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.300 0.300 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000  
  

E.L.U. de ruptura. Hormigón en cimentaciones: Código Estructural / CTE DB-SE C 

 Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de seguridad (y) Coeficientes de combinación (DCP ) 

Favorable Desfavorable Principal (DCP ) Acompañamiento (DCP ) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
  

 Persistente o transitoria (G1) 

 
Coeficientes parciales de seguridad (y) Coeficientes de combinación (DCP ) 

Favorable Desfavorable Principal (DCP ) Acompañamiento (DCP ) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 0.000 0.000 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000  
  

E.L.U. de ruptura. Acero: CTE DB SE-A 

 Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de seguridad (y) Coeficientes de combinación (DCP ) 

Favorable Desfavorable Principal (DCP ) Acompañamiento (DCP ) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

 Persistente o transitoria (G1) 

 
Coeficientes parciales de seguridad (y) Coeficientes de combinación (DCP ) 

Favorable Desfavorable Principal (DCP ) Acompañamiento (DCP ) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000    

Tensiones sobre el terreno 

 Característica 

 
Coeficientes parciales de seguridad (y) Coeficientes de combinación (DCP ) 

Favorable Desfavorable Principal (DCP ) Acompañamiento (DCP ) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

  

Característica 

 
Coeficientes parciales de seguridad (y) Coeficientes de combinación (DCP ) 

Favorable Desfavorable Principal (DCP ) Acompañamiento (DCP ) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

Desplazamientos 

 Característica 

 
Coeficientes parciales de seguridad (y) Coeficientes de combinación (DCP ) 

Favorable Desfavorable Principal (DCP ) Acompañamiento (DCP ) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

 Característica 

 
Coeficientes parciales de seguridad (y) Coeficientes de combinación (DCP ) 

Favorable Desfavorable Principal (DCP ) Acompañamiento (DCP ) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
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Deformaciones: flechas y desplazamientos horizontales 

Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 del documento CTE DB SE, se han verificado en la estructura las flechas de los diferentes 
elementos. Se ha comprobado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de este documento. 

Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en cuenta tanto las deformaciones instantáneas 
como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 

En la obtención de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las condiciones ambientales y la edad de puesta en 
carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por lo tanto, a partir de estos 
supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas 
más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de los tabiques. 

Se establecen los siguientes límites de deformación de la estructura: 

  

Flechas relativas para los siguientes elementos 

Tipos de flecha Combinación Tabiques frágiles Tabiques ordinarios Resto de casos 

Integridad de los elementos constructivos (flecha 
activa) 

Característica  
 G+Q 

1 / 500 1 / 400 1 / 300 

Confort de usuarios (flecha instantánea) 
Característica de 

sobrecarga  
 Q 

1 / 350 1 / 350 1 / 350 

Apariencia de la obra (flecha total) 
Casi permanente  

 G+ y2 Q 
1 / 300 1 / 300 1 / 300 

 
  

  

Desplazamientos horizontales 

Local Total 

Desplome relativo a la altura entre plantas: Desplome relativo a la altura total del edificio: 

δ/h < 1/250 δ/H < 1/500  
  

Vibraciones 

No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura. 

 

 

3.1.4. Acciones en la edificación (DB SE AE) 
 
3.1.1.4.1. Acciones permanentes (G) 
Peso propio de la estructura 

Para elementos lineales (pilares, vigas, diagonales, etc.) se obtiene su peso por unidad de longitud como el producto de su sección bruta 
por el peso específico del hormigón armado: 25 kN/m³ - Acero 78,5 kN/m³. En elementos superficiales (losas y muros), el peso por 
unidad de superficie se obtiene multiplicando la espesura 'e(m)' por el peso específico del material (25 kN/m³). 

Cargas permanentes superficiales 

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales como pavimentos, recargados, tabiques ligeros, falsos 
techos, etc. 

Peso propio de tabiques pesados y muros de cierre 

Estos se consideran como cargas lineales obtenidas a partir del grosor, la altura y el peso específico de los materiales que componen 
dichos elementos constructivos, teniendo en cuenta los valores especificados en el anexo C del Documento Básico SE AE. 

Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en el Documento Básico SE C. 

Cargas superficiales generales de plantas 

Cargas permanentes superficiales edificio EXISTENTE(tabiques, pavimentos y revestimientos) 

Planta 
Forjados 
(kN/m²) 

Carga superficial(kN/m²) 

Techo 2E Uso G1 (Cubierta no transitable) 2.40 1.80 

Techo 1E Uso C (Cubierta transitable) 2.40 1.50 

Techo 1E Uso C (Docente) 2.40 1.50 

Solera E Uso C (Docente) 3.75 1.50 

 
3.1.1.4.2. Acciones variables (Q) 
Sobrecarga de uso 

Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB SE AE. 

Cargas superficiales generales de plantas 

Planta 

Sobrecarga de uso 

Categoría 
Valor 

(kN/m²) 

Techo 4A Uso G1 (Cubierta no transitable) G1 0.40 

Techo 2E Uso G1 (Cubierta no transitable) G1 0.40 

Techo 1E Uso C (Cubierta transitable) * 3.00 

Techo 3A Uso C (Pasadizos exteriores) C1 4.00 

Techo 2A Uso C (Aulas) C1 3.00 

Techo 1A Uso C (techo sótano) C3 5.00 

Solera A Uso C (Docente) C1 3.00 

Techo 1E Uso C (Docente) C1 3.00 

Solera E Uso C (Docente) C1 3.00 

Solera E Uso C (Sala polivalente) C3 5.00  
  *Cubierta de acceso eventual por actividades docentes 
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Viento  

Norma utilizada: CTE DB SE-AE 
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación. 
Método de cálculo: Procedimiento analítico (CTE DB SE-AE, 3.3) 
 
Datos generales 

Se considera acción de viento en dirección X  
Se considera acción de viento en dirección Y  
Datos del emplazamiento           

Zona eólica (CTE DB SE-AE, Figura D.1): C           

Vb: Velocidad básica (CTE DB SE-AE, Figura D.1)   Vb :  29.0 m/s 

Grado de aspercibimiento (CTE DB SE-AE, 3.3.3)           

Viento a 0°: V           

Viento a 90°: V           

Viento a 180°: V           

Viento a 270°: V            
  

Anchos de banda  
Anchos de banda son las longitudes de la fachada expuesta en dirección perpendicular a la acción del viento.  

  
  

Planta Ancho X (m) Ancho Y (m) 

Techo 3 29.65 8.20 

Techo 2 29.65 45.25 

Sótano 29.65 45.25  
Coeficientes aplicados a la acción de viento  

+X: 1.00 -X: 1.00  
+Y: 1.00 -Y: 1.00   

 
Presión dinámica 

La presión qp, evaluada a la altura 'z', se calcula mediante la siguiente expresión:  

  
Parámetros necesarios para la obtención de la presión dinámica  
qb: Valor básico de la presión dinámica del viento (CTE DB SE-AE, D.1 (1))   qb :  0.52 kN/m² 

ce (z): Coeficiente de exposición (CTE DB SE-AE, D.2)            
  
 
Coeficiente de exposición 

ce (z): Coeficiente de exposición (CTE DB SE-AE, D.2) 

 
 

 
  

  

Parámetros del terreno (CTE DB SE-AE, Tabla D.2)  
Dirección Viento a 0° Viento a 90° Viento a 180° Viento a 270° 

Exposición V V V V 

k 0.240 0.240 0.240 0.240 

L (m) 1.000 1.000 1.000 1.000 

Z (m) 10.00 10.00 10.00 10.00  
  

Coeficiente de exposición (CTE DB SE-AE, D.2)  
ce (z) 

Planta Viento a 0° Viento a 90° Viento a 180° Viento a 270° 

Planta segunda 1.35 1.35 1.35 1.35 

Planta primera 1.23 1.23 1.23 1.23 

Planta baja 1.23 1.23 1.23 1.23   
 
Presión dinámica por planta 

Presión dinámica qp por planta (CTE DB SE-AE, 3.3.2)  
qp(z) (kN/m²) 

Planta Viento a 0° Viento a 90° Viento a 180° Viento a 270° 

Planta segunda 0.70 0.70 0.70 0.70 

Planta primera 0.64 0.64 0.64 0.64 

Planta baja 0.64 0.64 0.64 0.64   

( )p b eq z q c (z)= 
( )ec z F (F 7k)=  +

F kln(max(z,Z)/L)=
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Presión de diseño 

Las presiones de diseño para el sistema principal resistente a la fuerza del viento deben determinarse mediante la siguiente 
expresión:  

 (CTE DB SE-AE, 3.3.2) 
 

Donde:  
qp(z): Presión correspondiente a la velocidad punta evaluada a la altura 'z'   
Cp: Coeficiente eólico de presión   
Cs: Coeficiente eólico de succión    

 
Coeficientes de presión 

Dirección X [0°- 180°]  
Cp: Coeficiente eólico de presión (CTE DB SE-AE, 3.3.4)   Cp :  0.70   

Cs: Coeficiente eólico de succión (CTE DB SE-AE, 3.3.4)   Cs :  -0.36   

h/d: Relación   h/d :  0.40   

h: Altura de la estructura   h :  11.95 m 

d: Profundidad de la estructura (longitud paralela a la dirección del 
viento)   d :  29.65 m  

  

Dirección Y [90°- 270°]  
Cp: Coeficiente eólico de presión (CTE DB SE-AE, 3.3.4)   Cp :  0.70   

Cs: Coeficiente eólico de succión (CTE DB SE-AE, 3.3.4)   Cs :  -0.33   

h/d: Relación   h/d :  0.31   

h: Altura de la estructura   h :  11.95 m 

d: Profundidad de la estructura (longitud paralela a la dirección del 
viento)   d :  37.99 m  

  
 
Presión de diseño por planta 

Presión de diseño, w (CTE DB SE-AE, 3.3.2)  
w (kN/m²) 

Planta Viento a 0° Viento a 90° Viento a 180° Viento a 270° 

Planta segunda 0.75 0.72 0.75 0.72 

Planta primera 0.68 0.66 0.68 0.66 

Planta baja 0.68 0.66 0.68 0.66   
 
Cargas de viento por planta 

Las cargas de viento para el diseño del sistema principal resistente a la fuerza del viento deben determinarse mediante la 
siguiente expresión:  

  
Donde:  
Fin: Carga de viento que actúa en la planta 'i' 

wi: Presión de diseño en la planta 'i' 

Ay: Área de la planta 'i' sobre la que actúa la presión de diseño del viento 

 
 

bi: Anchura de banda de la planta 'i' perpendicular a la dirección de análisis 

hi: Altura de la planta 'i' 

c: Coeficiente aplicado a la acción de viento  
 

 

Viento a 0° (+X) 

Planta w (kN/m²) b (m) h (m) F (kN) 

Planta segunda 0.75 8.20 1.93 11.800 

Planta primera 0.68 45.25 3.85 118.612 

Planta baja 0.68 45.25 4.05 124.773  
Viento a 90° (-Y) 

Planta w (kN/m²) b (m) h (m) F (kN) 

Planta segunda 0.72 29.65 1.93 -41.245 

Planta primera 0.66 29.65 3.85 -75.128 

Planta baja 0.66 29.65 4.05 -79.031  
Viento a 180° (-X) 

Planta w (kN/m²) b (m) h (m) F (kN) 

Planta segunda 0.75 8.20 1.93 -11.800 

Planta primera 0.68 45.25 3.85 -118.612 

Planta baja 0.68 45.25 4.05 -124.773  
Viento a 270° (+Y) 

Planta w (kN/m²) b (m) h (m) F (kN) 

Planta segunda 0.72 29.65 1.93 41.245 

Planta primera 0.66 29.65 3.85 75.128 

Planta baja 0.66 29.65 4.05 79.031  
 
 
Acciones térmicas 

No se ha considerado en el cálculo de la estructura. 

Nieve 

Se tienen en cuenta los valores indicados en el apartado 3.5 del documento DB SE AE. 
Amposta. 0,40 kN/m² 

 

 
 
3.1.1.4.3. Acciones accidentales 
Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego. Las condiciones donde se debe estudiar la acción del 
sismo y las acciones debidas a éste en caso de que sea necesaria su consideración están definidas en la Norma de Construcción 
Sismoresistente NCSE-02. 

 

Sismo 

No se han considerado acciones de este tipo en el cálculo de la estructura. 

 
Incendio 

No se han considerado acciones de este tipo en el cálculo de la estructura. 

( ) ( )p p p sw q z c q z c= −

i i iF w A c=  
i i iA b h= 
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3.1.10. Ficha sismoresistente 

 

 

 
 









   
 

 
  
 

3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
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3.2 Seguridad en caso de incendio 

 
No procede la justificación de este punto por el tipo de actuación que se ejecuta de consolidación de edificio existente. 
 
 

 









   
 

 
  
 

3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
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3.3 Seguridad de utilización Y accesibilidad 

 
No procede la justificación de este punto por el tipo de actuación que se ejecuta de consolidación de edificio existente. 
 
 

 









   
 

  
 

3.4. SALUBRIDAD 
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3.4.1. HS 1 Protección ante la humedad 

 
No procede la justificación de este punto por el tipo de actuación que se ejecuta de consolidación de edificio existente. 

 

3.4.2. HS 2 Recogida Y evacuación de residuos 

 
No procede la justificación de este punto por el tipo de actuación que se ejecuta de consolidación de edificio existente. 
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3.4.3. HS 3 Calidad del aire interior 

 
No procede la justificación de este punto por el tipo de actuación que se ejecuta de consolidación de edificio existente. 
 
 

 

3.4.4. HS 4 Suministro de agua 

 
No procede la justificación de este punto por el tipo de actuación que se ejecuta de consolidación de edificio existente. 
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3.4.5. HS 5 Evacuación de aigas 

Se ejecutan las previsiones de conexiones a red municipal de los pluviales y residuales . 

 

 

3.4.6. HS 6 Protección contra la exposición al radón 

 
No es de aplicación en este proyecto. 
 
 









     
 

 
  
 

3.5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
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3.4 Protección frente al ruido  

 
No procede la justificación de este punto por el tipo de actuación que se ejecuta de consolidación de edificio existente. 
 

 

 
 
 









  
 
 

 
  
 

3.6. AHORRO DE ENERGÍA 
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3.6.1. HE 0 – HE 1 Condiciones para el control de la demanda energética 

 
No procede la justificación de este punto por el tipo de actuación que se ejecuta de consolidación de edificio existente. 

 
 

 

3.6.2 HE 2 Condiciones de las instalaciones térmicas 

No procede la justificación de este punto por el tipo de actuación que se ejecuta de consolidación de edificio existente. 
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3.6.3 HE 3 Condiciones de las instalaciones de iluminación 

 
No procede la justificación de este punto por el tipo de actuación que se ejecuta de consolidación de edificio existente. 

 
 
 

 

 

3.6.4 HE 4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir demanda de ACS 

 
No procede la justificación de este punto por el tipo de actuación que se ejecuta de consolidación de edificio existente. 
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3.6.5 HE 5 Generación mínima de energía eléctrica 

 
No procede la justificación de este punto por el tipo de actuación que se ejecuta de consolidación de edificio existente. 

 
 

 

3.6.6 HE 6 Amortización mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos 

 
No procede la justificación de este punto por el tipo de actuación que se ejecuta de consolidación de edificio existente. 

 









4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
 









4.1. RITE. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS 
 









   
 

Proyecto: Rehabilitación, reforma y ampliación del convento y antiguo Colegio de las Carmelitas Misioneras Teresianas para la nueva escuela de arte y diseño de Amposta (ESARDI)   

Situación: Palau i Quer, 10-14 - 43870 - Amposta (Tarragona)   

Promotor: AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA   
 

  
  

Ferran i Oscar Arquitectes Associats, SLP. 4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 

Fecha: Diciembre de 2024 4.1. RITE  
 

  
 Página 1    

 

RITE - REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS 
 
En esta fase no se ejecutan instalaciones térmicas. 
 









  
 

 
  
 

4.2. ITC. INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES  
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ITC. INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 
 
En esta fase no se ejecutan instalaciones. 
 









 

 

4.3. REBT. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 
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REBT. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
 
En esta fase no se ejecutan instalaciones. 
 
 









  
 

 
  
 

4.4. ECOEFICIENCIA 
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ECOEFICIENCIA – DECRETO 21/2006 
 
En esta fase del proyecto no aplica 
 
 
 









  
 

  
 

4.5. CALIDAD 
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PROGRAMA DE CALIDAD 
 

ÍNDICE 

          

    

1. INTRODUCCIÓN. 1 

    

2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES. 1 

2.1. Normativa de carácter general 1 
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2.2.1. XE. Estructuras de hormigón 3 

2.2.2. XM. Estructuras metálicas 3 

2.2.3. XS. Estudios geotécnicos 3 

    

3. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES. 3 

    

4. CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA. 3 

    

5. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO. 4 

    

6. VALORACIÓN ECONÓMICA 5    
 

1. INTRODUCCIÓN. 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus 
instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 

El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el mantenimiento y la 
conservación de los edificios y sus instalaciones. 

La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de controles: el control de recepción en 
obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el control de la obra terminada. 

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Anejo I 
de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones 
de la normativa de aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto. 

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda suficientemente referenciado en el 
correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del proyecto. 

El control de calidad de las obras incluye: 

•  El control de recepción en obra de los productos. 
•  El control de ejecución de la obra. 
•  El control de la obra terminada. 

  

Para ello: 

1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme a lo establecido 
en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones. 

  
2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la ejecución de la obra la 

documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 
correspondientes cuando proceda. 

3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara 
el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

  

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la ejecución de la obra, en el 
Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a 
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

 
  

2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES.  
2.1. Normativa de carácter general 
  

NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL 
  
 

 
  

Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015 

Modificado miedo: 

Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 

Ley 10/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 9 de noviembre de 2017 

Modificado miedo: 

Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de 
la contratación pública en determinados sectores: de seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y de 
litigios fiscales 

Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2020 

Modificado miedo: 

Ley de calidad de la Arquitectura 

Ley 9/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE) 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por: 
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Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y modificación del Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 

Corrección de errores: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 18 de octubre de 2008 

Modificado por: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en 
materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios 
de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificado por: 

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificado por: 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto 314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I 

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del proyecto, documentación del seguimiento 
de la obra y terminología. 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en 
materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios 
de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificado por: 

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificado por: 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto 314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 
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Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 19 de octubre de 2006 

Desarrollada por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Modificado miedo: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

Modificado miedo: 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

  

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 

Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 

B.O.E.: 2 de junio de 2021 
 
2.2. X. Control de calidad y ensayos 
  

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios 
de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 
 
2.2.1. XE. Estructuras de hormigón 
  

Código Estructural 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 

B.O.E.: 10 de agosto de 2021 
 
2.2.2. XM. Estructuras metálicas 
  

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

  

Código Estructural 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 

B.O.E.: 10 de agosto de 2021 
 
2.2.3. XS. Estudios geotécnicos 
  

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 
  

3. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES. 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se establecen las condiciones de 
suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos 
materiales utilizados en la obra. 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les exija en la reglamentación vigente. 
Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones 
allí determinadas. 

El director de ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte los certificados de calidad y el marcado CE de los 
productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 
  

4. CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE 
OBRA. 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por unidad de obra, se enumeran las fases 
de la ejecución de cada unidad de obra. 
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Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de calidad, por lo que la calidad de los 
componentes de la unidad de obra queda acreditada por los documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza 
la calidad del producto final (unidad de obra). 

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a realizar durante la ejecución de cada 
unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas en el Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta 
de la empresa constructora o instaladora. 

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia mínima de control a realizar, 
incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la unidad de obra, a verificar por parte del director de ejecución de la 
obra durante el proceso de ejecución. 

A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el director de ejecución de la obra, y las pruebas de servicio a realizar por el 
contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra: 

  

DEC040c Demolición de muro de mampostería. 15,20 m³ 
 
  

FASE 1 Demolición del elemento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Orden de los trabajos. 1 por muro ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.  
  

FASE 2 Retirada y arrepentido de derribos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Aplec. 1 por muro ◼  No se han apilado y almacenado en función de su 
posterior gestión. 

◼  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  

DEC043b Apertura de vacío de fachada tapiado con fábrica de ladrillo cerámico, en muro de mampostería. 13,16 m³ 
 
  

FASE 1 Demolición del elemento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Orden de los trabajos. 1 por vacío ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.  
  

FASE 2 Retirada y arrepentido de derribos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Aplec. 1 por vacío ◼  No se han apilado y almacenado en función de su 
posterior gestión. 

◼  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  

DPT020 Demolición de partición interior de fábrica revestida. 654,50 m² 
 
  

FASE 1 Retirada y arrepentido de derribos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplec. 1 por partición ◼  No se han apilado y almacenado en función de su 
posterior gestión. 

◼  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  

DLC010 Desmontaje de hoja de carpintería exterior. 29,00 U 

DLP220 Desmontaje de hoja de puerta interior. 30,00 U 
 
  

FASE 1 Clasificación y etiquetado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Identificación. 1 por unidad ◼  Ausencia de etiqueta.  
  

FASE 2 Encuentro de los materiales a reutilizar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Aplec. 1 por unidad ◼  No se han apilado y almacenado en función de su 
posterior gestión.  

  

FASE 3 Retirada y acopio de los restos de obra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Aplec. 1 por unidad ◼  No se han apilado y almacenado en función de su 
posterior gestión. 

◼  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  

DQA010 Demolición completa de cubierta plana transitable, no ventilada. 22,00 m² 

DQA020 Demolición completa de cubierta plana transitable, ventilada. 342,00 m² 
 
  

FASE 1 Retirada y arrepentido de derribos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplec. 1 por cubierta ◼  No se han apilado y almacenado en función de su 
posterior gestión. 

◼  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  

DRS010 Demolición de pavimento de terrazo. 745,90 m² 

DRS020 Demolición de pavimento cerámico. 91,00 m² 
 
  

FASE 1 Retirada y arrepentido de derribos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplec. 1 por pavimento ◼  No se han apilado y almacenado en función de su 
posterior gestión. 

◼  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  

DRS070 Demolición de pavimento continuo de hormigón. 425,00 m² 

DRR010 Demolición de extradosado de placas de yeso laminado. 60,00 m² 

DRT010 Demolición de cielo raso de cañizo. 150,00 m² 

DRF011 Eliminación de grieta en paramento interior. 764,90 m² 
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FASE 1 Retirada y arrepentido de derribos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplec. 1 por pavimento ◼  No se han apilado y almacenado en función de su 
posterior gestión. 

◼  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  

DSM010 Desmontaje de aparato sanitario. 22,00 U 
 
  

FASE 1 Retirada y apilamiento del material desmontado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplec. 1 por unidad ◼  No se han apilado y almacenado en función de su 
posterior gestión. 

◼  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  

DMX021 Demolición de solera o pavimento de hormigón. 376,00 m² 
 
  

FASE 1 Retirada y arrepentido de derribos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplec. 1 cada 200 m² ◼  No se han apilado y almacenado en función de su 
posterior gestión. 

◼  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  

ADE010d Excavación de zanjas y pozos. Pozos 2,92 m³ 
 
  

FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Dimensiones en planta, cotas de 
fondo y cotas entre ejes. 

1 por pozo ◼  Errores superiores al 2,5‰. 
◼  Variaciones superiores a ±100 mm. 

1.2 Distancias relativas a dinteles de 
parcela, servicios, servidumbres, 
cimentaciones y edificaciones 
próximas. 

1 por pozo ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Excavación en sucesivas zanjas horizontales y extracción de tierras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Longitud, anchura y cota del fondo de 
la excavación. 

1 por pozo ◼  Variaciones superiores a ±50 mm respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.2 Nivelación de la excavación. 1 por pozo ◼  Variaciones no acumulativas de 50 mm en general. 

2.3 Identificación de las características 
del terreno del fondo de la 
excavación. 

1 por pozo ◼  Diferencias respecto a las especificaciones del estudio 
geotécnico. 

2.4 Discontinuidades del terreno durante 
el corte de tierras. 

1 por pozo ◼  Existencia de lentejas o restos de edificaciones. 

 
  

FASE 3 Refinado de fondo y laterales a mano, con extracción de las tierras.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Grado de acabado en el refinamiento 
de fondo y laterales. 

1 por pozo ◼  Variaciones superiores a ±50 mm respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  

ASB010 Acopio de servicio general de saneamiento. 23,00 m 

ASB010b Acopio de servicio general de saneamiento. 6,00 m 
 
  

FASE 1 Replanteo y trazado de la acomoción de servicio en planta y pendientes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por aconexión de servicio ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.2 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 

1 por aconexión de servicio ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.3 Anchura de la zanja. 1 por zanja ◼  Inferior a 66 cm.  
  

FASE 2 Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Número, tipos y dimensiones. 1 por aconexión de servicio ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.  
  

FASE 3 Abocado de la arena en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Grosor de la capa. 1 por aconexión de servicio ◼  Inferior a 10 cm. 

3.2 Humedad y compacidad. 1 por aconexión de servicio ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.  
  

FASE 4 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Limpieza del interior de los 
colectores. 

1 por colector ◼  Existencia de restos o elementos adheridos. 

 
  

FASE 5 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Pendiente. 1 por aconexión de servicio ◼  Inferior al 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales. 

5.2 Limpieza. 1 por aconexión de servicio ◼  Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 6 Ejecución del relleno envolvente.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Grosor. 1 por aconexión de servicio ◼  Inferior a 30 cm por encima de la generatriz superior del 
tubo.  

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  

ASB020 Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro. 3,00 U 
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FASE 1 Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.2 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 

1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Situación y dimensiones del tubo y la 
perforación del pozo. 

1 por unidad ◼  Falta de correspondencia entre el tubo y la perforación 
para su conexión. 

2.2 Conexiones de los tubos y sellado. 1 por unidad ◼  Entrega de tubos insuficiente. 
◼  Fijación defectuosa. 
◼  Falta de hermeticidad.  

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  

CSZ015 Zapato de cimentación de hormigón en masa. 2,92 m³ 
 
  

FASE 1 Replanteo y trazado de los zapatos y de los pilares u otros elementos estructurales que se apoyen en las mismas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Distancias entre los ejes de zapatos y 
pilares. 

1 por eje ◼  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de replanteo. 

1.2 Dimensiones en planta. 1 por zapato ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.  
  

FASE 2 Vertido y compactación del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Limpieza de la excavación antes de 
hormigonar. 

1 por zapato ◼  Existencia de restos de suciedad. 

2.2 Canto del zapato. 1 cada 250 m² de superficie ◼  Insuficiente para garantizar la longitud de anclaje de las 
barras en compresión que constituyen las esperas de los 
pilares. 

2.3 Condiciones de vertido del hormigón. 1 cada 250 m² de superficie ◼  Consistencia de la pasterada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de adormecimiento. 

◼  Pasteladas a las que se ha añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto.  

  

FASE 3 Coronación y enrasado de cimientos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de superficie ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

3.2 Planitud. 1 cada 250 m² de superficie ◼  Variaciones superiores a ±16 mm, amidadas con regla de 
2 m.  

  

FASE 4 Curado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Método aplicado, tiempo de curado y 
protección de superficies. 

1 cada 250 m² de superficie ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

EAM040 Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la 
serie HEB, colocado con uniones soldadas en obra. 

655,00 kg 

EAM040b Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la 
serie IPE, colocado con uniones soldadas en obra. 

166,00 kg 

EAM040e Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la 
serie SHS, colocado con uniones soldadas en obra. 

1.245,00 kg 

EAM040f Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la 
serie UPE, colocado con uniones soldadas en obra. 

2.835,00 kg 

 
  

FASE 1 Replanteo y marcado de los ejes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Distancia entre ejes. 1 cada 250 m² ◼  Variaciones superiores a ±3 mm.  
  

FASE 2 Ejecución de las uniones soldadas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Cordones de soldadura. 1 por unión ◼  Cordón discontinuo. 
◼  Defectos aparentes, mordeduras o grietas. 
◼  Variaciones en el grosor superiores a ±0,5 mm.  

  

EAS005e Placa de anclaje de acero, con pernos soldados. 4,00 U 

EAS005f Placa de anclaje de acero, con pernos soldados. 5,00 U 

EAS005g Placa de anclaje de acero, con pernos soldados. 1,00 U 

EAS005i Placa de anclaje de acero, con pernos soldados. 3,00 U 

EAS005j Placa de anclaje de acero, con pernos soldados. 1,00 U 

EAS006 Placa de anclaje de acero, con pernos atornillados con volanderas, rosca y contrafemella. 8,00 U 
 
  

FASE 1 Replanteo y marcado de los ejes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 5 placas ◼  Variaciones superiores a ±3 mm en distancias a ejes de 
hasta 3 m. 

◼  Variaciones superiores a ±4 mm en distancias a ejes de 
hasta 6 m. 

◼  Variaciones superiores a ±6 mm en distancias a ejes de 
hasta 15 m.  

  

FASE 2 Aplomado y nivelación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Cota de la cara superior de la placa. 1 cada 5 placas ◼  Variaciones superiores a ±1 mm.  
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EAS040b Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas compuestas por perfiles laminados en caliente de la 
serie HEB, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra. 

2.031,32 kg 

 
  

FASE 1 Replanteo y marcado de los ejes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 pilares ◼  Variaciones superiores a ±3 mm en distancias a ejes de 
hasta 3 m. 

◼  Variaciones superiores a ±4 mm en distancias a ejes de 
hasta 6 m. 

◼  Variaciones superiores a ±6 mm en distancias a ejes de 
hasta 15 m.  

  

FASE 2 Colocación y fijación provisional del soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Longitud del pilar. 1 cada 10 pilares ◼  Variaciones superiores a ±3 mm en longitudes de hasta 3 
m. 

◼  Variaciones superiores a ±4 mm en longitudes superiores 
a 3 m. 

2.2 Dimensiones de las placas de cabeza 
y de base. 

1 cada 10 pilares ◼  Grosor inferior al especificado en el proyecto. 

2.3 Vuelo de las placas de cabeza y de 
base. 

1 cada 10 pilares ◼  Variaciones superiores a 5 mm por defecto. 

 
  

FASE 3 Aplomado y nivelación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Posición y nivelación de las chapas. 1 cada 10 pilares ◼  Excentricidad entre placa y pilar superior a 5 mm. 
◼  Falta de nivelación. 

3.2 Aplomado del conjunto. 1 cada 10 pilares ◼  Desplome superior a 1 mm/m.  
  

FASE 4 Ejecución de las uniones soldadas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Cordones de soldadura. 1 cada 10 pilares ◼  Cordón discontinuo. 
◼  Defectos aparentes, mordeduras o grietas. 
◼  Variaciones en el grosor superiores a ±0,5 mm.  

  

EAU010 Acero en viguetas. 281,09 kg 

EAU010b Acero en viguetas. 224,58 kg 
 
  

FASE 1 Colocación y fijación provisional de la vigueta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Tipos de vigueta. 1 por vigueta ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.  
 

 

FASE 2 Aplomado y nivelación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Nivelación. 1 por planta ◼  Falta de nivelación. 
◼  Nivelación incorrecta.  

  

FASE 3 Ejecución de las uniones soldadas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Cordones de soldadura. 1 cada 10 viguetas ◼  Cordón discontinuo. 
◼  Defectos aparentes, mordeduras o grietas. 
◼  Variaciones en el grosor superiores a ±0,5 mm.  

  

ECM020 Muro de sillares. 6,43 m³ 
 
  

FASE 1 Replanteo de los muros a realizar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Grosor del muro. 1 por muro ◼  Variaciones superiores a ±20 mm.  
  

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Existencia de miras aplomadas. 1 en general ◼  Desviaciones en aplomos y alineaciones de miras. 

2.2 Distancia entre miras. 1 en general ◼  Superior a 4 m. 

2.3 Colocación de las miras. 1 en general ◼  Ausencia de miras en cualquier esquina, vacío, cambio de 
alineación o quejigo.  

  

FASE 3 Colocación de sireuones.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Preparación de las piedras. 1 cada 50 m² de muro ◼  El asentamiento de las piedras no se ha realizado sobre 
caras planas. 

3.2 Recibo de piedras. 1 cada 50 m² de muro y no 
menos de 1 por planta 

◼  Ausencia de mortero en las juntas. 
◼  No se ha extendido el mortero en toda la profundidad de 

los juntos. 

3.3 Grosor de las juntas. 1 por muro ◼  Superior a 3 cm. 

3.4 Lligam. 1 cada 10 m² de muro ◼  El muro ha quedado dividido en hojas en el sentido del 
grueso. 

◼  Más de tres aristas han concurrido en un mismo vértice. 

3.5 Rebles. 1 por muro ◼  Presencia de remaches en la fábrica.  
  

FASE 4 Tanteo con regla, nivel y plomada, rectificando su posición mediante golpeo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Desplom. 1 cada 10 m² de muro y no 
menos de 1 por planta 

◼  Desplome superior a 2 cm en una planta. 

 
  

EFP010b Pilar de fábrica. 51,10 m 
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FASE 1 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Existencia de miras aplomadas. 1 cada 10 pilares y no menos 
de 1 por planta 

◼  Desviaciones en aplomos y alineaciones de miras. 

1.2 Colocación de las miras. 1 en general ◼  Ausencia de miras en cualquier esquina.  
  

FASE 2 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Humectación de las piezas. 1 cada 10 pilares y no menos 
de 1 por planta 

◼  No se han humedecido las piezas el tiempo necesario. 

2.2 Aparato y traba en esquinas. 1 cada 10 pilares y no menos 
de 1 por planta 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

2.3 Rellenado de juntos. 1 cada 10 pilares y no menos 
de 1 por planta 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

2.4 Desplom. 1 cada 10 pilares y no menos 
de 1 por planta 

◼  Desplome superior a 2 cm en una planta. 
◼  Desplome superior a 5 cm en la altura total del edificio. 

2.5 Horizontalidad de las hiladas. 1 cada 10 pilares y no menos 
de 1 por planta 

◼  Fuera de los márgenes de tolerancia especificados en el 
proyecto.  

  

EPS030 Mortero tipo Grout para llenado, por vertido, de apoyos estructurales. 80,00 l 

EPS030b Mortero tipo Grout para llenado, por vertido, de apoyos estructurales. 16,00 l 
 
  

FASE 1 Preparación de la mezcla.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Tiempo de amasado de la mezcla. 1 cada 100 m² ◼  No se ha conseguido una pasta fluida y sin grumos.  
  

HRC040 Caballón cerámico. 20,00 m 
 
  

FASE 1 Replanteo de las piezas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 en general ◼  No se han respetado los juntos estructurales. 

1.2 Vuelo del goterón. 1 en general ◼  Inferior a 2 cm.  
  

FASE 2 Colocación con mortero de las piezas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Capa de mortero. 1 en general ◼  Ausencia de mortero antes de la colocación del caballón. 

2.2 Pendiente. 1 en general ◼  Inferior a 10°.  
  

FASE 3 Rellenado de juntas y limpieza.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Rejuntado. 1 cada 10 m ◼  Discontinuidad o vacíos en el rejuntado. 

3.2 Separación entre juntas de dilatación. 1 cada 10 m ◼  Superior a 2 m.  
  

HAF020 Anclaje químico en muro de fábrica. M20/350 16,00 U 

HAF020b Anclaje químico en muro de fábrica. M12/220 54,00 U 
 
  

FASE 1 Inyección de la resina.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplicación. 1 por unidad ◼  La resina no rellena dos terceras partes de la perforación. 
◼  La perforación no se ha rellenado desde el fondo hacia el 

exterior.  
  

ISB020b Bajando vista en el exterior del edificio para aguas pluviales. 3,00 m 
 
  

FASE 1 Replanteo del recorrido del bajante y de la situación de los elementos de sujeción.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación del bajante. 1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones, aplomado y trazado. 1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 cada 10 m ◼  No se han respetado. 

1.4 Situación de los elementos de 
sujeción. 

1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.5 Separación entre elementos de 
sujeción. 

1 cada 10 m ◼  Superior a 150 cm. 

 
  

FASE 2 Presentación en seco de los tubos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Número, tipos y dimensiones. 1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.  
  

FASE 3 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Disposición, tipo y número. 1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.  
  

FASE 4 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Piezas de terminación. 1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

4.2 Desplom. 1 cada 10 m ◼  Superior al 1%. 

4.3 Limpieza de las uniones entre piezas. 1 cada 10 m ◼  Existencia de restos de suciedad. 

4.4 Juntos entre piezas. 1 por junto ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
◼  Colocación irregular.  
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PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  

NIF031 Impermeabilización de alfédez con láminas asfálticas. 20,00 m 
 
  

FASE 1 Limpieza y preparación de la superficie.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Limpieza. 1 cada 10 al albacches ◼  Existencia de restos de suciedad.  
  

NIG400 Impermeabilización de balcones y terrazas. Sistema Morcem Dry "GRUPO PUMA". 91,00 m² 
 
  

FASE 1 Aplicación de la segunda capa de impermeabilizante.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Tiempo de secado de la primera capa 
de impermeabilizante. 

1 cada 100 m² ◼  Inferior a 2 horas. 

1.2 Aplicación. 1 cada 100 m² ◼  No se ha aplicado en sentido perpendicular a la primera 
capa de impermeabilizante.  

  

QAB060 Cubierta plana transitable, no ventilada, con alicatado fijo. Impermeabilización PVC EC03. 22,00 m² 
 
  

FASE 1 Replanteo de los puntos singulares.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Cota del umbral de la puerta de 
acceso a la cubierta. 

1 por puerta de acceso ◼  Inferior a 20 cm sobre el nivel del pavimento acabado. 

1.2 Posición y dimensiones de las 
secciones de los desagües (boneras y 
gárgolas). 

1 por desagüe ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Replanteo de las pendientes y trazado de tolvales, aguafones y juntas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Pendientes. 1 cada 100 m² ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

2.2 Juntos de dilatación. 1 cada 100 m² ◼  No se han respetado las juntas del edificio. 

2.3 Juntos de cubierta. 1 cada 100 m² ◼  Separación superior a 15 m.  
  

FASE 3 Formación de pendientes mediante bordillo de tolvales, aguafones y juntas con maestros de ladrillo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Separación de las dos maestras de 
ladrillo que forman las juntas. 

1 cada 100 m² ◼  Inferior a 3 cm. 

 
  

FASE 4 Repleno de juntas con poliestino expandido.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Rellenado de las juntas de dilatación. 1 cada 100 m² ◼  Ausencia de material compresible.  
  

FASE 5 Abocada y regocijado del hormigón celular hasta llegar el nivel de coronación de las maestras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 En la zona de la bonera. 1 cada 100 m² ◼  Inferior a 4 cm. 

5.2 Espesor medio. 1 cada 100 m² ◼  Inferior a 10 cm. 

5.3 Condiciones de vertido del hormigón. 1 cada 100 m² ◼  Consistencia de la pasterada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de adormecimiento. 

◼  Pasteladas a las que se ha añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto.  

  

FASE 6 Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Grosor. 1 cada 100 m² ◼  Inferior a 2 cm en algún punto. 

6.2 Acabado superficial. 1 cada 100 m² ◼  Existencia de agujeros o resaltes en su superficie 
superiores a 0,2 cm. 

6.3 Planitud. 1 cada 100 m² ◼  Variaciones superiores a ±5 mm, amidades con regla de 2 
m.  

  

FASE 7 Limpieza y preparación de la superficie.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Limpieza de la superficie. 1 cada 100 m² ◼  Presencia de humedad o fragmentos punzantes. 

7.2 Preparación de los paramentos 
verticales a los que debe entregarse 
la lámina impermeabilizante de PVC. 

1 cada 100 m² ◼  No se han revestido con rebozado regleado y remolinado. 

 
  

FASE 8 Colocación de la capa separadora bajo aislamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Cabalgamiento. 1 cada 100 m² ◼  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.  
  

FASE 9 Corte, ajuste y colocación del aislamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.1 Grosor total. 1 cada 100 m² ◼  Inferior a 50 mm. 

9.2 Acabado. 1 cada 100 m² ◼  Falta de continuidad o estabilidad del conjunto.  
  

FASE 10 Colocación de la capa separadora bajo protección.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

10.1 Cabalgamiento. 1 cada 100 m² ◼  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.  
  

FASE 11 Abocado, extendido y regleado del material de unión o nivelación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

11.1 Grosor. 1 por planta de cubierta ◼  Inferior a 4 cm en algún punto. 

11.2 Planitud. 1 cada 100 m² ◼  Variaciones superiores a ±5 mm, amidades con regla de 2 
m.  

  

FASE 12 Replanteo de las juntas del pavimento.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

12.1 Marcado de juntas. 1 cada 100 m² ◼  Falta de continuidad con los juntos ya realizados en la 
estructura. 

12.2 Separación entre juntos. 1 cada 100 m² ◼  Superior a 5 m.  
  

FASE 13 Sellado de juntas de pavimento y perimétricas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

13.1 Limpieza del junto. 1 cada 100 m² ◼  Existencia de rebabas de mortero o fragmentos sueltos 
en su interior. 

13.2 Colocación del material de sellado. 1 cada 100 m² ◼  Sobresale de la superficie del pavimento.  
  

QAE060 Cubierta plana transitable, solado flotando sobre soportes. Impermeabilización PVC. EC01 342,00 m² 
 
  

FASE 1 Replanteo de los puntos singulares.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Cota del umbral de la puerta de 
acceso a la cubierta. 

1 por puerta de acceso ◼  Inferior a 20 cm sobre el nivel del pavimento acabado. 

1.2 Posición y dimensiones de las 
secciones de los desagües (boneras y 
gárgolas). 

1 por desagüe ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Replanteo de las pendientes y trazado de tolvales, aguafones y juntas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Pendientes. 1 cada 100 m² ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

2.2 Juntos de dilatación. 1 cada 100 m² ◼  No se han respetado las juntas del edificio. 

2.3 Juntos de cubierta. 1 cada 100 m² ◼  Separación superior a 15 m.  
  

FASE 3 Formación de pendientes mediante bordillo de tolvales, aguafones y juntas con maestros de ladrillo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Separación de las dos maestras de 
ladrillo que forman las juntas. 

1 cada 100 m² ◼  Inferior a 3 cm. 

 
  

FASE 4 Repleno de juntas con poliestino expandido.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Rellenado de las juntas de dilatación. 1 cada 100 m² ◼  Ausencia de material compresible.  
  

FASE 5 Abocada y regocijado del hormigón celular hasta llegar el nivel de coronación de las maestras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 En la zona de la bonera. 1 cada 100 m² ◼  Inferior a 4 cm. 

5.2 Espesor medio. 1 cada 100 m² ◼  Inferior a 10 cm. 

5.3 Condiciones de vertido del hormigón. 1 cada 100 m² ◼  Consistencia de la pasterada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de adormecimiento. 

◼  Pasteladas a las que se ha añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto.  

  

FASE 6 Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Grosor. 1 cada 100 m² ◼  Inferior a 2 cm en algún punto. 

6.2 Acabado superficial. 1 cada 100 m² ◼  Existencia de agujeros o resaltes en su superficie 
superiores a 0,2 cm. 

6.3 Planitud. 1 cada 100 m² ◼  Variaciones superiores a ±5 mm, amidades con regla de 2 
m.  

  

FASE 7 Colocación de la capa separadora bajo impermeabilización.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Cabalgamiento. 1 cada 100 m² ◼  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.  
  

FASE 8 Limpieza y preparación de la superficie.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Limpieza de la superficie. 1 cada 100 m² ◼  Presencia de humedad o fragmentos punzantes. 

8.2 Preparación de los paramentos 
verticales a los que debe entregarse 
la lámina impermeabilizante de PVC. 

1 cada 100 m² ◼  No se han revestido con rebozado regleado y remolinado. 

 
  

FASE 9 Colocación de la capa separadora bajo aislamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.1 Cabalgamiento. 1 cada 100 m² ◼  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.  
  

FASE 10 Corte, ajuste y colocación del aislamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

10.1 Grosor total. 1 cada 100 m² ◼  Inferior a 100 mm. 

10.2 Acabado. 1 cada 100 m² ◼  Falta de continuidad o estabilidad del conjunto.  
  

FASE 11 Colocación de la capa separadora bajo protección.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

11.1 Cabalgamiento. 1 cada 100 m² ◼  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.  
  

FASE 12 Colocación de las baldosas con junta abierta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

12.1 Separación de las baldosas 
perimetrales en el paramento. 

1 cada 100 m² ◼  Inferior a 1,5 cm. 

12.2 Corte de las baldosas. 1 cada 100 m² ◼  Existencia de baldosas cortadas al lado de las zonas 
perimetrales. 

◼  Baldosas cortadas con alguno de sus lados inferior a la 
mitad de su dimensión original. 

12.3 Planitud del pavimento. 1 cada 100 m² ◼  Variaciones superiores a ±4 mm, medidas con regla de 2 
m. 

12.4 Horizontalidad del pavimento. 1 cada 100 m² ◼  Pendientes superiores al 0,5%.  
  

QAF022 Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilado con paramento vertical. Impermeabilización con láminas de PVC. 20,00 m 
 
  





  

   
 

Proyecto: Rehabilitación, reforma y ampliación del convento y antiguo Colegio de las Carmelitas Misioneras Teresianas para la nueva escuela de arte y diseño de Amposta (ESARDI)   

Situación: Palau i Quer, 10-14 - 43870 - Amposta (Tarragona)   

Promotor: AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA   
 

  
  

Ferran i Oscar Arquitectes Associats, SLP. 4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 

Fecha: Diciembre de 2024 4.6. Calidad  
 

  
 Página 11    

 

FASE 1 Ejecución del retranqueo perimétrico.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Profundidad mínima respecto a la 
superficie externa del paramento 
vertical. 

1 cada 20 m ◼  Inferior a 5 cm. 

1.2 Altura por encima de la protección de 
la cubierta. 

1 cada 20 m ◼  Inferior a 20 cm. 

 
  

FASE 2 Limpieza y preparación de la superficie.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Limpieza. 1 cada 100 m² ◼  Presencia de humedad o fragmentos punzantes.  
  

FASE 3 Colocación del perfil colaminado Colocación de la banda de finalización.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Solapamientos y entregas. 1 cada 20 m ◼  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.  
  

FASE 4 Colocación del entorno.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Altura del zócalo. 1 cada 20 m ◼  Inferior a la altura de la lámina impermeabilizante de PVC.  
  

QDF022b Encuentro con paramento vertical. Impermeabilización con láminas de PVC. 136,00 m 
 
  

FASE 1 Limpieza y preparación de la superficie.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Limpieza. 1 cada 100 m² ◼  Presencia de humedad o fragmentos punzantes.  
  

FASE 2 Colocación del perfil colaminado Colocación de la banda de finalización.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Solapamientos y entregas. 1 cada 20 m ◼  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.  
  

QDF032 Encuentro con bonera. Impermeabilización con láminas de PVC. 3,00 U 
 
  

FASE 1 Limpieza y preparación de la superficie.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Limpieza. 1 por unidad ◼  Presencia de humedad o fragmentos punzantes.  
  

FASE 2 Colocación de la pieza de refuerzo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Solapamientos y entregas. 1 por unidad ◼  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.  
  

FASE 3 Colocación de la bonera.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Borde superior de la bonera. 1 por unidad ◼  Situado por encima del nivel de escorrentía de la cubierta. 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.2 Colocación de la bonera. 1 por unidad ◼  No se ha colocado en el nivel más bajo de la cubierta. 
◼  Se ha cubierto con sustrato o grava. 

3.3 Distancia de la bonera a las esquinas. 1 por unidad ◼  Inferior a 1 m. 

3.4 Distancia de la bonera a los 
paramentos verticales. 

1 por unidad ◼  Inferior a 0,5 m. 

 
  

RBL030 Capa base de mortero natural de cal sin aditivos sobre paramento interior. 925,24 m² 
 
  

FASE 1 Preparación de la superficie soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Estado del apoyo. 1 en general ◼  Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 2 Preparación del mortero.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Dosificación, proporción de agua de 
amasado y manera de efectuar la 
mezcla. 

1 miedo amasado ◼  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 

2.2 Tiempo de espera de la mezcla, antes 
de ser utilizada. 

1 miedo amasado ◼  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 

2.3 Tiempo útil de la mezcla. 1 miedo amasado ◼  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.  
  

FASE 3 Colocación de la malla entre diferentes materiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Colocación de la malla entre 
diferentes materiales. 

1 cada 100 m² ◼  Ausencia de malla en algún punto. 

 
  

FASE 4 Aplicación del mortero.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Propiedades de la mezcla. 1 miedo amasado ◼  Falta de homogeneidad en su consistencia. 
◼  Falta de trabajo.  

  

FASE 5 Cuidado del mortero.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Método aplicado, tiempo de curado y 
protección de superficies. 

1 cada 100 m² ◼  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 

 
  

UAP010b Pozo de registro. 3,00 U 
 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones y trazado. 1 por unidad ◼  Variaciones superiores a ±50 mm.  
  

FASE 2 Colocación de la malla electrosoldada.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición de las armaduras. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

2.2 Disposición y longitud de 
empalmamientos y anclajes. 

1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

2.3 Recubrimientos de las armaduras. 1 por unidad ◼  Variaciones superiores al 15%.  
  

FASE 3 Abocado y compactación del hormigón en formación de solera.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Grosor. 1 por unidad ◼  Inferior a 25 cm. 

3.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por unidad ◼  Consistencia de la pasterada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de adormecimiento. 

◼  Pasteladas a las que se ha añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto. 

3.3 Cota de la solera. 1 por unidad ◼  Variaciones superiores a ±30 mm.  
  

FASE 4 Formación de muro de fábrica.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Aparato de ladrillos, trabas, 
dimensiones y rellenado de juntas. 

1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

4.2 Dimensiones. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.  
  

FASE 5 Dirigido y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Grosor. 1 por unidad ◼  Inferior a 1,5 cm. 
◼  Superior a 2 cm.  

  

FASE 6 Formación del canal en el fondo del pozo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Pendiente. 1 por unidad ◼  Inferior al 5%.  
  

FASE 7 Conexionado de los colectores al pozo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Conexiones de los tubos. 1 por tubo ◼  Entrega de tubos insuficiente. 
◼  Fijación defectuosa. 

7.2 Desnivel entre el colector de entrada 
y el de salida. 

1 por unidad ◼  Inexistencia de desnivel. 
◼  Desnivel negativo.  

  

FASE 8 Sellado de juntas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Sellado. 1 por tubo ◼  Fijación y hermeticidad de juntas insuficientes.  
  

FASE 9 Colocación de las patas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.1 Distancia entre patas. 1 por unidad ◼  Inferior a 30 cm. 
◼  Superior a 40 cm. 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.2 Distancia del pate superior a la boca 
de acceso. 

1 por unidad ◼  Inferior a 40 cm. 
◼  Superior a 50 cm.  

  

FASE 10 Colocación de marco, tapa de registro y accesorios.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

10.1 Marco, tapa y accesorios. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

10.2 Enrasado de la tapa con el 
pavimento. 

1 por unidad ◼  Variaciones superiores a ±5 mm. 

 
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  

ESCOF_B01 Banco de madera MODELO PIANO BANCA Escofet 2,00 U 

ESCOF_B02 Taburete BAND Escofet 4,00 U 
 
  

FASE 1 Colocación y fijación de las piezas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Altura del asiento. 1 por unidad ◼  Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.2 Nivelación. 1 por unidad ◼  Variaciones superiores a ±10 mm. 

1.3 Acabado. 1 por unidad ◼  Existencia de deformaciones, golpes u otros defectos 
visibles.  

  

GTA020 Transporte de tierras en camión. 3,48 m³ 
 
  

FASE 1 
Transporte de tierras al vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su 
cobertura con telas.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Carga sobre camión. 1 por camión ◼  El camión supera la masa máxima autorizada.  
  

YCA020 Tapa de madera para protección de arqueta abierta. 1,00 U 

YCA021 Tapa de madera para protección de pozo de registro abierto. 2,00 U 
 
  

FASE 1 Sujeción del tablero al soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Sujeción del tablero. 1 por unidad ◼  No ha quedado inmovilizado.  
  

YCS030 Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra. 1,00 U 
 
  

FASE 1 Replanteo.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.  
  

FASE 2 Clavado del fregadero.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Fijación. 1 miedo pica ◼  Insuficiente.  
  

FASE 3 Colocación de la arqueta de registro.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Situación. 1 por pericano ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

3.2 Accesibilidad. 1 por pericano ◼  Difícilmente accesible.  
  

FASE 4 Conexión del electrodo con la línea de enlace.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Conexión del cable. 1 miedo pica ◼  Falta de sujeción o de continuidad. 
◼  Ausencia del dispositivo adecuado. 

4.2 Tipos y sección del conductor. 1 por conductor ◼  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.  
  

FASE 5 Conexión a la red de tierra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Puente de comprobación. 1 por unidad ◼  Conexión defectuosa a la red de tierra.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

Normativa de aplicación GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas   
 
  

5. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL 
EDIFICIO TERMINADO. 
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado se establecen las 
verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; 
siendo a su cargo el coste de las mismas. 

Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas en el preceptivo ESTUDIO DE 
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el director de ejecución de la obra, como las indicadas en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas del proyecto y las que pudiera ordenar la dirección facultativa durante el transcurso de la obra. 

 
  

6. VALORACIÓN ECONÓMICA 
Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra con sujeción al proyecto, al contrato, a la 
legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en 
el proyecto, acreditando mediante el aporte de certificados,   resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha calidad 
exigida. 

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de manera diferenciada y específica en el 
capítulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de ejecución material del proyecto. 

En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados por entidades o laboratorios de control 
de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor. El 
presupuesto estimado en este Plan de control de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN 
DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el director de ejecución de la obra, asciende a la cantidad de 1.232,17 Euros. 

  

A continuación se detalla el capítulo de Control de calidad y Ensayos del Presupuesto de Ejecución material (PEM). 
 
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1 U Ensayo no destructivo de soldaduras en estructuras metálicas. 2,00 22,51 45,02 

2 U Prueba de servicio de cubierta. 5,00 237,43 1.187,15 

TOTAL: 1.232,17 
 
 
 
 
 









    
 

 
  
 

4.6. ACCESIBILIDAD 
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ACCESIBILIDAD – DECRETO 135/1995 
 
No es de aplicación este apartdo per el tipo de actuación de la fase I 
 
 









  
 

 
  
 

4.7. RESIDUOS 
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R.D. 210/2018. Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20) 
R.D. 105/2008 Regulador de la producción gestión de residuos de construcción y demolición 
Decreto 89/2010. Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña (derogado 
parcialmente y modificado) 
 
 

1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición", el 
presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

- Normativa y legislación aplicable. 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la "Decisión 2014/955/UE. Lista 
europea de residuos". 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 

2. AGENTES INTERVINIENTES  
2.1. Identificación 
El presente estudio corresponde al proyecto REHABILITACIÓ, REFORMA I AMPLIACIÓ DEL CONVENT I ANTIC COL·LEGI DE LES CARMELITES 
MISSIONERES TERESIANES PER A ESCOLA D'ART I DISSENY D'AMPOSTA (ESARDI), situado en . 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor Ajuntament Amposta 

Proyectista Ferran i Oscar Arquitectes Associats SLP 

Director de Obra A designar por el promotor 

Director de Ejecución A designar por el promotor  
  

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución material) de 345.566,28€. 
 
2.1.1. Productor de residuos (promotor) 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Se pueden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no 
precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble 
objeto de una obra de construcción o demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza 
o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y demolición. 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  
 
2.1.2. Poseedor de residuos (constructor) 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del 
Productor de los residuos (promotor) su designación antes del comienzo de las obras. 
 
2.1.3. Gestor de residuos 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la recogida, el 
almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los 
vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los 
mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
 





   
 

Proyecto: Rehabilitación, reforma y ampliación del convento y antiguo Colegio de las Carmelitas Misioneras Teresianas para la nueva escuela de arte y diseño de Amposta (ESARDI)   

Situación: Palau i Quer, 10-14 - 43870 - Amposta (Tarragona)   

Promotor: AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA   
 

  
  

Ferran i Oscar Arquitectes Associats, SLP. 4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 

Fecha: Diciembre de 2024 4.8. Residuos  
 

 
 
Página 2   

 

 
 

2.2. Obligaciones  
2.2.1. Productor de residuos (promotor) 
El productor inicial de residuos está obligado a asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos, de conformidad con los principios 
establecidos en los artículos 7 y 8. de la Ley 7/2022. Para ello, dispondrá de las siguientes opciones: 

a) Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo, siempre que disponga de la correspondiente autorización para llevar a cabo la 
operación de tratamiento. 

b) Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante registrado o a un gestor de residuos autorizado que realice operaciones de 
tratamiento. 

c) Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las entidades de economía social, para su 
tratamiento, siempre que estén registradas conforme a lo establecido en esta ley. 

Dichas obligaciones deberán acreditarse documentalmente. 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá como 
mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se 
generarán en la obra, codificados con arreglo a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos". 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra por parte del poseedor de los residuos. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará parte del presupuesto del 
proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus 
obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por 
gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición" y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada 
año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

Asimismo, está obligado a suscribir un seguro u otra garantía financiera que cubra las responsabilidades a que puedan dar lugar sus 
actividades atendiendo a sus características, peligrosidad y potencial de riesgo, debiendo cumplir con lo previsto en el artículo 23.5.c. de la 
Ley 7/2022. Quedan exentos de esta obligación los productores de residuos peligrosos que generen menos de 10 toneladas al año. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, 
que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con 
otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En las obras de demolición, deberán retirarse los residuos, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de manera segura las 
sustancias peligrosas, en particular, el amianto. 

La demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, garantizando la retirada de, al menos, las siguientes fracciones: madera, 
fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Aquellos elementos susceptibles 
de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales, se clasificarán de forma preferente en el lugar de generación de 
los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria. 

En su caso, se dispondrá de libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construcción, de conformidad con lo que se 
establezca a nivel de la Unión Europea en el ámbito de la economía circular. Asimismo, se establecerán requisitos de ecodiseño para los 
proyectos de construcción y edificación. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir una fianza o garantía financiera 
equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 

La responsabilidad del productor inicial o poseedor del residuo no concluirá hasta que quede debidamente documentado el tratamiento 
completo, a través de los correspondientes documentos de traslado de residuos, y cuando sea necesario, mediante un certificado o 
declaración responsable de la instalación de tratamiento final, los cuales podrán ser solicitados por el productor inicial o poseedor 

 
2.2.2. Poseedor de residuos (constructor) 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en la normativa aplicable, está 
obligado a presentar al promotor de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los 
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 

El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos 
del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en 
el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, 
la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación 
ulterior al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los 
poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y 
seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá 
encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre 
que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al 
productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación 
correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 
2.2.3. Gestor de residuos 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición cumplirá con las 
siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un registro en el que, como 
mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con 
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arreglo a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde 
proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, 
en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información contenida en el registro 
mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los certificados acreditativos de la gestión de 
los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un 
gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 
transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación 
subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de 
residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la 
instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos 
a la instalación. 

 

3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 

 G 
  
 

GESTIÓN DE RESIDUOS  
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022 

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015. 

B.O.E.: 12 de diciembre de 2015 

  

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

B.O.E.: 21 de octubre de 2017 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

B.O.E.: 8 de julio de 2020 

  

Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 9 de abril de 2022 

  

Real Decreto de envases y residuos de envases 

Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 2022 

  

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos 

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 

D.O.G.C.: 28 de julio de 2009 

B.O.E.: 30 de octubre de 2009 

  

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y 
gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción 

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 

D.O.G.C.: 6 de julio de 2010 

Derogado, salvo los artículos 2, 3 y 4, los capítulos III, IV y V, la disposición derogatoria, las disposiciones adicionales y las disposiciones 
finales 1 y 3, y modificados los artículos 11 y 15 por: 

Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20) 

Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

B.O.E.: 16 de abril de 2018 

  

Orden por la que se regula la utilización de los áridos reciclados procedentes de la valorización de residuos de la construcción y demolición 

Orden ACC/9/2023, de 23 de enero, de la Consejería de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de Cataluña. 

D.O.G.C.: 26 de enero de 2023 
 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA. 

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado atendiendo a la legislación vigente en 
materia de gestión de residuos, "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", dando lugar a los siguientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 

Como excepción, no tienen la condición legal de residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad 
de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la 
reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están compuestos: 
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Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

8 Basuras 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros   
 

5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
GENERARÁN EN LA OBRA 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en función del peso de materiales 
integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos 
de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado en función de las dimensiones 
del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el cociente entre el peso del residuo 
y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 

(t) 
Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 17 05 04 1,45 5,090 3,518 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 17 03 02 1,00 1,560 1,560 

2 Madera 

Madera. 17 02 01 1,10 1,023 0,930 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Envases metálicos. 15 01 04 0,63 0,005 0,008 

Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 

(t) 
Volumen 

(m³) 

Cobre, bronce, latón. 17 04 01 1,50 0,000 0,000 

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,531 0,253 

Metales mezclados. 17 04 07 1,50 0,240 0,160 

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,112 0,075 

4 Papel y cartón 

Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 2,733 3,644 

5 Plástico 

Plástico. 17 02 03 0,60 0,440 0,733 

6 Yeso 

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 
17 08 01. 

17 08 02 
1,00 14,067 14,067 

7 Basuras 

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 
03. 

17 06 04 
0,60 0,788 1,313 

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 
1,50 0,837 0,558 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 
07. 

01 04 08 
1,50 0,032 0,021 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,060 0,038 

2 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 381,150 254,100 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

Ladrillos. 17 01 02 1,25 71,489 57,191 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 11,164 8,931 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. 

17 01 07 
1,25 0,263 0,210 

4 Piedra 

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el código 01 04 
07. 

01 04 13 
1,50 18,653 12,435 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

08 01 11 
0,90 0,002 0,002 

Residuos de decapantes o desbarnizadores. 08 01 21 0,90 0,001 0,001 

Materiales de construcción que contienen amianto. 17 06 05 0,24 0,260 1,083 

Detergentes distintos de los especificados en el código 20 01 29. 20 01 30 1,00 0,000 0,000  
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y apartados 

Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" 
Peso 

(t) 
Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 5,090 3,518 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 1,560 1,560 
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Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" 
Peso 

(t) 
Volumen 

(m³) 

2 Madera 1,023 0,930 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,888 0,496 

4 Papel y cartón 2,733 3,644 

5 Plástico 0,440 0,733 

6 Vidrio 0,000 0,000 

7 Yeso 14,067 14,067 

8 Basuras 1,625 1,871 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 0,092 0,059 

2 Hormigón 381,150 254,100 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 82,916 66,333 

4 Piedra 18,653 12,435 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 0,263 1,087  
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6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de diseño, optando por aquellas que 
generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al 
final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en 
cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución. 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados 
durante la ejecución de la obra: 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos de cimentación, hasta la 
profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. 
En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución 
del material que no se utilice en la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se 
prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el fin de evitar los sobrantes 
innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden 
dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar la solución, minimizar su 
consumo y generar el menor volumen de residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la 
ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los 
correspondientes kits prefabricados. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad de embalaje posible, 
renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y optimización de la gestión de los residuos 
de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al director de obra y al director de la ejecución de la obra para su conocimiento y 
aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 

 

7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización previa del órgano 
competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación 
vigente en materia de residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o 
licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser 
renovada por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la 
cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado 
de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción y demolición deberán cumplir 
los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras procedentes de la excavación, de los 
residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará 
preferentemente en el depósito municipal. 

Cuando se destinen residuos no peligrosos de construcción y demolición, a la preparación para la reutilización, el reciclado y otra valorización 
de materiales, incluidas las operaciones de relleno, deberá alcanzar como mínimo el 70% en peso de los producidos, excluyendo los 
materiales en estado natural de tierras sobrantes y restos de piedra definidos en la categoría 17 05 04 de la lista de residuos. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las características, su cantidad, el tipo de 
tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 

  

Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista europea 
de residuos" 

Código LER Tratamiento Destino 
Peso 

(t) 
Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 

17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 5,090 3,518 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 

17 05 04 Reutilización Propia obra 0,029 0,018 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto   

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 
el código 17 03 01. 

17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 1,560 1,560 

2 Madera   

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,023 0,930 

3 Metales (incluidas sus aleaciones)   

Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,005 0,008 

Cobre, bronce, latón. 17 04 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,531 0,253 

Metales mezclados. 17 04 07 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,240 0,160 

Cables distintos de los especificados en el código 17 
04 10. 

17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,112 0,075 

4 Papel y cartón   

Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,733 3,644 

5 Plástico   

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,440 0,733 

6 Yeso   

Materiales de construcción a partir de yeso distintos 
de los especificados en el código 17 08 01. 

17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 14,067 14,067 

7 Basuras   

Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,788 1,313 

Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 
17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,837 0,558 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos   

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,032 0,021 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,060 0,038 

2 Hormigón   

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 381,150 254,100 
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Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista europea 
de residuos" 

Código LER Tratamiento Destino 
Peso 

(t) 
Volumen 

(m³) 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   

Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 71,489 57,191 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 11,164 8,931 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 
17 01 06. 

17 01 07 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 0,263 0,210 

4 Piedra   

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 13 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 18,653 12,435 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros   

Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,002 0,002 

Residuos de decapantes o desbarnizadores. 08 01 21 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,001 0,001 

Materiales de construcción que contienen amianto. 17 06 05 Depósito de seguridad Gestor autorizado RPs 0,260 1,083 

Detergentes distintos de los especificados en el 
código 20 01 29. 

20 01 30 Tratamiento Fco/Qco Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos  

  
 

8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

- Madera: 1 t. 

- Vidrio: 1 t. 

- Plástico: 0,5 t. 

- Papel y cartón: 0,5 t. 

En la tabla siguiente se indica el peso total, expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados en la obra objeto del 
presente estudio. 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) 

Hormigón 381,150 80,00 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 82,916 40,00 

Metales (incluidas sus aleaciones) 0,888 2,00 

Madera 1,023 1,00 

Vidrio 0,000 1,00 

Plástico 0,440 0,50 

Papel y cartón 2,733 0,50  

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra. 

Aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales, se clasificarán de forma 
preferente en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada 
obligatoria. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar 
la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, 
en su nombre. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que 
la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 

9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas 
municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del 
resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una banda de material 
reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros elementos de 
contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos 
ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de 
restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de 
RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra, 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el 
jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales 
de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten los vales de 
cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá 
aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán considerados como residuos y 
gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores 
de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 
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Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y 
almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, 
su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente sobre esta materia, así como la legislación 
laboral de aplicación. 

 

10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA 
CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes 
para cada unidad de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto. 

Código Subcapítulo TOTAL (€) 

GT Gestió de terres 13,71 

GR Gestió de residus inertes 4.505,96 

GE Gestió de residus perillosos 646,95 

  TOTAL 5.166,62   
 

11. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las obras, las Entidades Locales exigen 
el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y 
demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los importe mínimo y máximo fijados por 
la Entidad Local correspondiente. 

- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    11.00 €/t 

- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    11.00 €/t 

- Importe mínimo de la fianza:    150.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 

- Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la gestión de RCD. 

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 345.566,28€ 

             

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA FIANZA 

Tipología Peso (t) Volumen (m³) 
Coste de 

gestión (€/t) 
Importe (€) % s/PEM 

A.1. RCD de Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 5,090 3,518 11,00     

Total Nivel I       150,000(1) 0,04 

A.2. RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza pétrea 482,811 332,926 11,00     

RCD de naturaleza no pétrea 22,336 23,301 11,00     

RCD potencialmente peligrosos 0,263 1,086 11,00     

Total Nivel II 505,410 357,313   5.559,51(2) 1,61 

Total       5.709,51 1,65 

Notas: 
(1) Entre 150,00€ y 60.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.  

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

Concepto Importe (€) % s/PEM 

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 518,35 0,15 

       

TOTAL: 6.227,86€ 1,80   
 

12. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN 
Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra, se adjuntan al presente estudio. 

En los planos, se especifica la ubicación de: 

- Las bajantes de escombros. 

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 

- Los contenedores para residuos urbanos. 

- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón. 

- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso. 

- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 

- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere. 

Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la obra, así como a las características 
particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por parte del director de obra y del director de la ejecución de la obra. 

En  
EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  
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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento pretende facilitar el correcto uso y el adecuado mantenimiento del edificio, con el objeto de conservar a lo largo 
del tiempo las características funcionales y estéticas inherentes al edificio proyectado, recogiendo las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio acabado, de conformidad con lo previsto en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación 
(CTE)". 
 
Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de mantenimiento a realizar, dependerá en gran medida el inevitable ritmo 
de envejecimiento del edificio. 
 
Este documento forma parte del Libro del Edificio, que debe estar a disposición de los propietarios. Además, debe completarse durante el 
transcurso de la vida del edificio, añadiéndose las posibles incidencias que vayan surgiendo, así como las inspecciones y reparaciones que 
se realicen. 
 
 

A 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
  

◼  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los datos resultantes del ensayo geotécnico del terreno y 
que sirvieron de base para la redacción del correspondiente proyecto técnico. 

  
◼  Cualquier modificación de las condiciones del terreno sobre el que se asienta el edificio que pueda modificar las condiciones de trabajo 

previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente. 
  

◼  En el suelo, las variaciones de humedad cambian la estructura y comportamiento del mismo, lo que puede producir asentamientos. 
Se deberá, por tanto, evitar las fugas de la red de saneamiento horizontal que puedan producir una variación en el grado de humedad 
del suelo. 

  

ADE 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EDIFICACIÓN EXCAVACIONES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

◼  En el caso de existir vegetación como medidas de contención y protección, se impedirá que ésta se seque, lo que alteraría las 
condiciones del terreno. 

  
◼  Se evitará la acumulación de aguas en cantos de coronación de excavaciones. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  En caso de aparición de grietas paralelas al canto del talud, se informará inmediatamente a un técnico competente para que, a la vista 

de los daños observados, prescriba las medidas oportunas a tomar. 
  

◼  Deberán mantenerse protegidos frente a la erosión los bordes ataluzados. 
  

◼  Se realizará una inspección periódica de las vertientes que queden por encima de la excavación, con el fin de eliminar los objetos 
sueltos que puedan rodar con facilidad. 

  
◼  Deberá tenerse en cuenta la agresividad del terreno o su posible contaminación con la finalidad de establecer las medidas de 

protección adecuadas para su mantenimiento. 
  

PROHIBICIONES 
  

◼  No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m² junto a la parte superior de los cantos de las excavaciones, ni se modificará la 
geometría del talud socavando su pie o coronación. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

◼  Cada 6 meses:   
◼  Limpieza periódica de los desagües y canaletas en los bordes de coronación. 

  

ASB 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL ACOMETIDAS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

◼  El usuario procurará utilizar los diferentes elementos de la instalación en sus condiciones normales, asegurando la estanquidad de la 
red. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Si se observara la existencia de algún tipo de huida (detectada por la aparición de manchas o malos olores), deberá procederse 

rápidamente a su localización y posterior reparación. 
  

◼  Las obras que se realicen en zonas limítrofes al trazado de la acometida deberían respetar ésta sin que sea dañada, movida o puesta 
en contacto con materiales incompatibles. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin consultar a un técnico competente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

◼  Cada 6 meses:   
◼  Limpieza y revisión de los elementos de la instalación. 

  
◼  Cada año:   

◼  Comprobación de la estanquidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial atención a las posibles fugas. 
  

C 
  
 

CIMENTACIONES 
 
  

◼  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes de la cimentación en la que 
figurarán las solicitudes por las que ha sido proyectado el edificio. 

  
◼  Cualquier modificación de los elementos componentes de la fundamentación que puedan modificar las condiciones de trabajo 

previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente. 
  

◼  La fundamentación es difícil de mantener; es más fácil prever las actuaciones y prevenir su degeneración atendiendo a los factores 
que puedan alterar su durabilidad, de los que protegerse de la humedad es lo más importante. 

  

CSZ 
  
 

CIMENTACIONES SUPERFICIALES ZAPATAS  
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USO 
  

PRECAUCIONES 
  

◼  Se repararán rápidamente las redes de saneamiento o abastecimiento, en caso de producirse huidas, para evitar daños y humedades. 
  

◼  Se comunicará a un técnico competente la aparición de daños por causa de excavaciones o nuevas construcciones próximas. 
  

◼  Los zapatos, excepto haberlo previsto con anterioridad, no estarán expuestos a la humedad habitual. 
  

◼  Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

◼  La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a los zapatos de hormigón armado construidos para 
cimentación, en la que figurarán las cargas previstas, así como sus características técnicas. 

  
◼  La zona de cimentación debe mantenerse en el mismo estado que quedó detrás de la ejecución de las obras. 

  
◼  La aparición de defectos, fisuras y ruidos se pondrá en conocimiento de un técnico competente. 

  
◼  En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura deberá dictaminarse si se precisa un estudio más detallado del estado 

de la fundamentación. 
  

PROHIBICIONES 
  

◼  No se realizarán perforaciones en los zapatos. 
  

◼  No se permitirá ningún trabajo en la propia cimentación o en zonas próximas que afecte a las condiciones de solidez y estabilidad 
parcial o general del edificio, sin la autorización previa de un técnico competente. 

  
◼  No se realizarán excavaciones junto a los zapatos que puedan alterar su resistencia. 

  
◼  No se modificarán las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico competente. 

  
◼  Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

◼  Cada 5 años:   
◼  Se comunicará a un técnico competente la aparición de daños por causa de excavaciones o nuevas construcciones próximas. 

  

E 
  
 

ESTRUCTURAS 
 
  

◼  En las instrucciones de uso se elegirá toda la información necesaria para que el uso del edificio sea conforme a las hipótesis adoptadas 
en las bases de cálculo. 

  
◼  De toda la información acumulada sobre una obra, las instrucciones de uso incluirán aquellas que resulten de interés para la propiedad 

y para los usuarios, que como mínimo serán:   
◼  acciones permanentes. 
◼  sobrecargas de uso. 
◼  deformaciones admitidas, incluidas las del terreno, en su caso. 
◼  condiciones particulares de utilización, como el respeto a las señales de limitación de sobrecarga, o el mantenimiento de las 

marcas o boletes que definen zonas con requisitos especiales al respecto. 

◼  en su caso, las medidas adoptadas para reducir los riesgos de tipo estructural. 
  

◼  El plan de mantenimiento, en el correspondiente a los elementos estructurales, se establecerá en concordancia con las bases de 
cálculo y con cualquier información adquirida durante la ejecución de la obra que pudiera ser de interés, e identificará:   
◼  tipo de trabajos de mantenimiento a llevar a cabo. 
◼  lista de los puntos que requieran un mantenimiento particular. 
◼  al alcance, la realización y la periodicidad de los trabajos de conservación. 
◼  un programa de revisiones. 

  
◼  Cualquier modificación de los elementos componentes de la estructura que puedan modificar las condiciones de trabajo previstas en 

el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente. 
  

◼  El plan de inspección y mantenimiento se redactará tras el fin de obra y se pondrá a disposición del responsable de la explotación de 
la estructura. 

  
◼  El mantenimiento de la estructura se iniciará con la realización de una primera inspección principal, inicial o de "estado 0" que será el 

resultado del control sobre los elementos construidos. A partir de entonces, se efectuarán sucesivas inspecciones para verificar la 
evolución del estado de la estructura con una periodicidad igual o inferior a cinco años. 

  
◼  Las inspecciones de la estructura se realizarán por técnicos con formación, medios y experiencia acreditada, con la finalidad de 

detectar los daños que exhibe la estructura, sus condiciones de funcionalidad, su durabilidad y la seguridad del usuario e, incluso, 
para estimar su comportamiento futuro. 

  
◼  En las inspecciones de la estructura se valorará su estado y en su caso, el nivel de deterioro de la misma. En el caso de apreciar 

cualquier incidencia se valorará su alcance para adoptar las medidas pertinentes. Asimismo, se registrará documentalmente la 
velocidad de deterioro por comparación con las inspecciones previas. 

  
◼  Su mantenimiento se debe ceñir principalmente a protegerla de acciones no previstas sobre el edificio, cambios de uso y sobrecargas 

en los techos, así como de los agentes químicos y de la humedad (cubierta, voladizos, plantas bajas por capilaridad) que provocan la 
corrosión de las armaduras. 

  
◼  En este tipo de inspecciones se pondrá especial atención a la identificación de los síntomas de daños estructurales, que normalmente 

serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de los elementos inspeccionados (deformaciones excesivas causantes de 
grietas en cierres, por ejemplo). También se identificarán las causas de daños potenciales (humedades por filtración o condensación, 
actuaciones inadecuadas de uso, etc.) 

  
◼  Es conveniente que en la inspección del edificio se realice una específica de la estructura, destinada a la identificación de daños de 

carácter frágil como los que afectan a secciones o uniones (corrosión localizada, deslizamiento no previsto de uniones atornilladas, 
etc.), daños que no se pueden identificar a través de sus efectos en otros elementos no estructurales. 

  
◼  Si durante las labores de mantenimiento resulta necesario la reparación o refuerzo de la estructura, se realizará un proyecto que 

contendrá un plan de inspección y mantenimiento con los contenidos referidos a las actuaciones emprendidos, con mención específica 
a:   
◼  La vida útil adicional prevista para la estructura 
◼  la frecuencia de las inspecciones de seguimiento 
◼  los criterios de inspección específicos que deban verificar los inspectores 
◼  las actuaciones de mantenimiento ordinario y/o especializado 

  
◼  Una vez concluidos los trabajos, la dirección facultativa de la obra de reparación o refuerzo será responsable de la redacción de la 

actualización del plan de mantenimiento incluido en el proyecto correspondiente. Este plan se entregará a la propiedad para la gestión 
de la conservación y mantenimiento de la obra. 

  

EAM 
  
 

ESTRUCTURAS ACERO MONTAJES INDUSTRIALIZADOS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
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◼  Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitudes previstas, será necesario el dictamen de un técnico competente. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

◼  La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a los elementos realizados, en la que figurarán las 
solicitudes para las que han sido previstos. 

  
◼  En caso de producirse fugas de saneamiento u otros, o infiltraciones de cubiertas o fachadas, se repararán rápidamente para que la 

humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la estructura. 
  

◼  Se repararán o sustituirán los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un profesional cualificado. 
  

◼  Las placas de anclaje deberían estar protegidas por hormigón. En el caso de que éste estuviera agrietado o fisurado se eliminará, se 
limpiarán las placas de óxido y se colocará una nueva capa de hormigón. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se manipularán los elementos estructurales ni se modificarán las solicitudes previstas en proyecto sin un estudio previo realizado 

por un técnico competente. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

◼  Cada año:   
◼  Inspección visual de fisuras en forjados y tabiques, así como de humedades que puedan deteriorar la estructura metálica. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada año:   

◼  Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes agresivos. 
  

◼  Cada 3 años:   
◼  Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes no agresivos. 
◼  Inspección del estado de conservación de la protección contra el fuego de la estructura y cualquier tipo de lesión, procediendo al 

repintado o reparación si fuera necesario. 
  

◼  Cada 10 años:   
◼  Inspección visual, haciéndola extensiva a los elementos de protección, especialmente a los de protección contra incendio. 

  

EAS 
  
 

ESTRUCTURAS ACERO PILARES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

◼  Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitudes previstas, será necesario el dictamen de un técnico competente. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

◼  La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a los elementos realizados, en la que figurarán las 
solicitudes para las que han sido previstos. 

  
◼  En caso de producirse fugas de saneamiento u otros, o infiltraciones de cubiertas o fachadas, se repararán rápidamente para que la 

humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la estructura. 
  

◼  Se repararán o sustituirán los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un profesional cualificado. 
  

PROHIBICIONES 
  

◼  No se manipularán los pilares ni se modificarán las solicitudes previstas en proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico 
competente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

◼  Cada año:   
◼  Inspección visual de fisuras en forjados y tabiques, así como de humedades que puedan deteriorar la estructura metálica. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada año:   

◼  Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes agresivos. 
  

◼  Cada 3 años:   
◼  Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes no agresivos. 
◼  Inspección del estado de conservación de la protección contra el fuego de la estructura y cualquier tipo de lesión, procediendo al 

repintado o reparación si fuera necesario. Para volver a pintar el soporte, bastará con limpiar las manchas si el recubrimiento está 
en buen estado. En el caso de existir bolillos, escaños, grietas o cualquier otro tipo de defecto, como paso previo a la pintura, se 
eliminarán las partes en mal estado con cepillo de alambre, se aplicará una composición decapante, se lijará y se lavará. 

  
◼  Cada 10 años:   

◼  Inspección visual, haciéndola extensiva a los elementos de protección, especialmente a los de protección contra incendio. 
  

EAU 
  
 

ESTRUCTURAS ACERO VIGUETAS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

◼  Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitudes previstas, será necesario el dictamen de un técnico competente. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

◼  En caso de producirse fugas de saneamiento u horneamiento, o infiltraciones de cubiertas o fachadas, se repararán rápidamente para 
que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la estructura. 

  
◼  La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a los elementos realizados, en la que figurarán las 

solicitudes para las que han sido previstos. 
  

◼  Se repararán o sustituirán los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un profesional cualificado. 
  

PROHIBICIONES 
  

◼  No se manipularán las viguetas ni se modificarán las solicitudes previstas en proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico 
competente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
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POR EL USUARIO 
  

◼  Cada año:   
◼  Inspección visual de fisuras en forjados y tabiques, así como de humedades que puedan deteriorar la estructura metálica. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada año:   

◼  Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes agresivos. 
  

◼  Cada 3 años:   
◼  Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes no agresivos. 
◼  Inspección del estado de conservación de la protección contra el fuego de las viguetas vistas, procediendo al repintado o 

reparación si fuera necesario. Para volver a pintar la vigueta, ni bastará con limpiar las manchas si el recubrimiento está en buen 
estado. En el caso de existir bolillos, escaños, grietas o cualquier otro tipo de defecto, como paso previo a la pintura, se eliminarán 
las partes en mal estado con cepillo de alambre, se aplicará una composición decapante, se lijará y se lavará. 

  
◼  Cada 10 años:   

◼  Inspección visual, haciéndola extensiva a los elementos de protección, especialmente a los de protección contra incendio. 
  

ECM 
  
 

ESTRUCTURAS CANTERÍA MUROS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

◼  Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones desde el interior o la de 
ascenso capilar. 

  
◼  Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua. 

  
◼  Se evitarán golpes y rozamientos con elementos punzantes o de peso que puedan despejar o romper alguna pieza. 

  
◼  Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de jardineras. 

  
◼  En el caso de desarrollar trabajos de limpieza, se analizará el efecto que puedan tener los productos aplicados sobre los diversos 

materiales que constituyen el muro. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

◼  Cualquier alteración opuesta (fisuras, desplomes, envejecimiento indebido o descomposición de la piedra), será analizada por un 
técnico competente, con la finalidad de determinar su importancia y peligrosidad tanto desde el punto de vista de su estabilidad como 
de la aptitud al servicio. Asimismo, determinará si procede, el procedimiento de intervención a seguir (ya sea un análisis estructural 
o una toma de muestras), los cálculos oportunos y los ensayos o pruebas de carga que sean precisos. 

  
◼  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá repararse inmediatamente. 

  
◼  Deberá denunciarse cualquier huida observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 

  
◼  Antes de proceder a la limpieza deberá realizarse un reconocimiento, por un técnico competente, del estado de los materiales y de la 

adecuación del método a emplear. 
  

◼  Las manchas ocasionales y pintadas deberían eliminarse mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada. 
  

◼  En caso de sustitución de las piezas, se rejuntarán con mortero de las mismas características que el existente. 
  

PROHIBICIONES 
  

◼  No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas. 
  

◼  No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se excederán las previstas con el proyecto. 
  

◼  No se realizarán en la fábrica regatas horizontales o inclinadas por el paso de instalaciones o cualquier otra finalidad. 
  

◼  No se sujetarán elementos sobre la piedra tales como cables, instalaciones, soportes o anclajes de letreros, que puedan dañarla o 
provocar entrada de agua o su derrame. 

  
◼  Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

◼  Cada año:   
◼  Inspección visual para detectar: 

•  Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones. 
•  Erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, borregos o descamaciones. 
•  Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada 5 años:   

◼  Inspección de las piezas que forman la fábrica, observando si se producen alteraciones por la acción de los agentes atmosféricos, 
fisuras debidas a asientos locales o a solicitudes mecánicas imprevistas, erosión o pérdida del mortero de las juntas, aparición de 
humedades y manchas diversas. 

◼  Limpieza según el tipo de piedra, mediante lavado con agua, limpieza química o proyección de abrasivos. 
  

EFP 
  
 

ESTRUCTURAS FÁBRICA PILARES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

◼  Se evitarán golpes y rozamientos con elementos punzantes o de peso que puedan despejar o romper alguna pieza. 
  

◼  Se evitará el vertido de productos ácidos o cáusticos y de agua procedente de jardineras sobre la fábrica. 
  

◼  Se evitará en tanto que sea posible la exposición a la lluvia directa y a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de 
condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar. 

  
◼  Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Si se observara riesgo de desprendimiento de material, deberá repararse inmediatamente. 

  
◼  Las manchas ocasionales y pintadas deberían eliminarse mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada. 

  
◼  Antes de proceder a la limpieza deberá realizarse un reconocimiento, por un técnico competente, del estado de los materiales y de la 

adecuación del método a emplear. 
  

◼  En caso de sustitución de las piezas, se rejuntarán con mortero de las mismas características que el existente. 
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◼  En el caso de aparición de grietas, se consultará siempre con un especialista, con el objeto de precisar su causa. 
  

PROHIBICIONES 
  

◼  No se abrirán friegas, sin un estudio previo y la autorización de un técnico competente. 
  

◼  No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos horizontales. 
  

◼  No se engastarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas que ejerzan una sobrecarga 
concentrada, no prevista en el cálculo. 

  
◼  No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga. 

  
◼  No se sujetarán elementos sobre la fábrica tales como cables, instalaciones, soportes o anclajes de letreros, que puedan dañarla o 

provocar entrada de agua o su derrame. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

◼  Cada año:   
◼  Inspección visual para detectar: 

•  Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones. 
•  Erosión anormal o excesiva de paños, ladrillos o bloques aislados, borregos o descamaciones. 
•  Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada 5 años:   

◼  Limpieza según el tipo de ladrillo, mediante lavado con agua, limpieza química o proyección de abrasivos. 
  

EPS 
  
 

ESTRUCTURAS HORMIGÓN PREFABRICADO PILARES  
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 
  

◼  Cuando se prevea una modificación del uso que pueda alterar las solicitudes previstas, será necesario el dictamen de un técnico 
competente. 

  
◼  En caso de quedar hierros al descubierto, las armaduras deberían protegerse con resinas sintéticas que aseguren la perfecta unión 

con el hormigón existente, nunca con yeso. 
  

◼  Las reparaciones de pequeñas erosiones o humedades no persistentes, serán realizadas por profesional cualificado. 
  

◼  Toda manipulación de gran entidad de estos elementos deberá realizarse bajo supervisión de un técnico competente. 
  

◼  Si se observa la aparición de fisuras o grietas, se avisará a un técnico competente para que dictamine su importancia y, en su caso, las 
medidas a tomar. 

  
◼  En caso de aparición de manchas de óxido, se avisará a un técnico competente. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  Los pilares, excepto haberlo previsto con anterioridad, no estarán expuestos a la humedad habitual ni a productos tóxicos o corrosivos. 

  

◼  No se realizarán perforaciones ni vacíos en los pilares. 
  

◼  Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) que disminuya su sección resistente o deje las armaduras al 
descubierto. En este último caso, nunca se protegerán con yeso las armaduras. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

◼  Cada año:   
◼  Inspección visual, observando si aparecen fisuras o cualquier otro tipo de lesión. 

  

HRC 
  
 

REMATES Y AYUDAS REMATES DE FACHADA CERÁMICOS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

◼  Se evitarán golpes, rozamientos y vertidos de productos ácidos. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

◼  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza del elemento de acabado o resultara dañado por cualquier circunstancia y 
se produjeran filtraciones de agua, se deberá avisar a personal cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se colgarán elementos ni se producirán empujones que puedan dañar los elementos de acabado. 

  
◼  No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
◼  No se emplearán para la limpieza productos y procedimientos abrasivos, ácidos y cáusticos, ni disolventes orgánicos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

◼  Cada 3 meses:   
◼  Limpieza mediante cepillado con agua y detergente neutro. 

  
◼  Cada año:   

◼  Inspección visual para detectar: 
•  La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras. 
•  La deformación o pérdida de planitud de la superficie del elemento de acabado, concentrándose el vertido del agua en ciertos 

puntos. 
•  La erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado. 

  

HAF 
  
 

REMATES Y AYUDAS ANCLAJES SOBRE FÁBRICA  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

◼  Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitudes previstas, será necesario el dictamen de un técnico competente. 
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◼  Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones desde el interior o la de 
ascenso capilar. 

  
◼  Se evitarán posibles golpes y rasguños. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Si se observara la aparición de fisuras o humedades, daños a los selladores o cualquier otro tipo de lesión en las juntas o en los 

componentes del revestimiento exterior, deberá darse aviso a un técnico competente. 
  

◼  Cualquier alteración apreciable debida a desplomes, fisuras o envejecimiento indebido será analizada por un técnico competente, 
que dictaminará su importancia y peligrosidad y, si es necesario, las reparaciones que deban realizarse. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se superarán las cargas normales previstas. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

◼  Cada año:   
◼  Inspección visual general, para comprobar su fijación al soporte y para detectar en los elementos anomalías o desperfectos, como 

agrietamiento o manchas diversas. 
  

I 
  
 

INSTALACIONES 
 
  

◼  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso por lo que han sido proyectadas, debiéndose utilizar 
únicamente para tal fin. 

  
◼  Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento (avería, revisión y mantenimiento) a la 

empresa instaladora especifica. 
  

◼  No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador especializado y las mismas se realizarán, en 
cualquier caso, dentro de las especificaciones de la reglamentación vigente y con la supervisión de un técnico competente. 

  
◼  Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así como de diagramas esquemáticos de los circuitos 

existentes, con indicación de las zonas en las que presten servicio, número y características de los mismos. 
  

◼  El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes empleados en las instalaciones, debe ser realizados 
por empresas o instaladores-mantenedores competentes y autorizados. Se debe disponer de un Contrato de Mantenimiento con las 
respectivas empresas instaladoras autorizadas antes de habitar el edificio. 

  
◼  Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del mantenimiento dejará constancia de cada visita, 

anotando el estado general de la instalación, los defectos observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del potencial de 
protección. 

  
◼  El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de mantenimiento y de la custodia del Libro de 

Mantenimiento y del certificado de la última inspección oficial. 
  

◼  El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por el arquitecto, instalador o promotor o bien 
deberá proceder al levantamiento correspondiente de aquéllas, de manera que en los citados planos queden reflejados los diferentes 
componentes de la instalación. 

  

◼  Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con indicación de las zonas a las que prestan servicio, 
número y características de todos los elementos, codificación e identificación de cada una de las líneas, códigos de especificación y 
localización de las cajas de registro y terminales e indicación de todas las características principales de la instalación. 

  
◼  En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa suministradora y/o instaladora. 

  

ISB 
  
 

INSTALACIONES EVACUACIÓN DE AGUAS BAJANTES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

◼  Se evitará verter a la red productos que contengan aceites que engorden las tuberías, ácidos fuertes, agentes no biodegradables, 
colorantes permanentes o sustancias tóxicas que puedan dañar u obstruir algún tramo de la red, así como objetos que puedan obstruir 
las bajantes. 

  
◼  Se mantendrá agua permanentemente en los sumideros, cajas sifónicas y sifones individuales para evitar malos olores y se limpiarán 

los de las terrazas y azoteas. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

◼  El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación, de manera que en este plano queden reflejadas los 
diferentes sectores de la red, sumideros y puntos de evacuación y señalización los equipos y componentes principales, mediante un 
símbolo y/o número específico. La documentación incluirá razón social y domicilio de la empresa instaladora. 

  
◼  Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen bajantes, deberán respetar éstas sin que sean dañadas, movidas o 

puestas en contacto con materiales incompatibles. 
  

◼  En caso de tener que hacer el vertido de residuos muy agresivos, deberá diluirse al máximo con agua para evitar deterioros en la red 
o cerciorarse de que el material de la misma lo admite. 

  
◼  En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador autorizado para que proceda a reparar 

los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 
  

◼  Siempre que se revisen las bajantes, un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en las 
mismas, así como de su modificación en caso de ser necesario, previa consulta con un técnico competente. Se repararán los defectos 
encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondrá las piezas que lo precisen. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se tirarán al inodoro objetos que puedan obstruir la bajante. 

  
◼  En ningún caso se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos o instalación eléctrica. 

  
◼  No se utilizará la red de bajantes de pluviales para evacuar otro tipo de vertidos. 

  
◼  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin consultar a un técnico competente. 

  
◼  No se utilizará la red de saneamiento como basura, vertiendo pañales, compresas o bolsas de plástico. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
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◼  Cada mes:   
◼  Vertido de agua caliente, sola o con sosa cáustica (con suma precaución, pues puede producir salpicaduras) por los desagües de 

los aparatos sanitarios para desengrasar las paredes de las canalizaciones de la red y conseguir un mejor funcionamiento de la 
misma. 

  
◼  Cada año:   

◼  Comprobación de la estanquidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial atención a las posibles fugas. 
  

N 
  
 

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 
 
  

◼  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes de los aislamientos e 
impermeabilizaciones, en la que figurarán las características por las que ha sido proyectada. 

  

NIF 
  
 

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES IMPERMEABILIZACIONES FACHADAS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

◼  Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, como aceites o disolventes, sobre la impermeabilización. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

◼  Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán 
repararse inmediatamente los desperfectos. 

  
◼  En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del mismo tipo. 

  
◼  Los desperfectos observados deberían ser reparados por un profesional cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

◼  Cada año:   
◼  Inspección visual de la superficie de la impermeabilización vista. 
◼  Si la impermeabilización no está protegida, comprobación del estado de la fijación al soporte. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada 3 años:   

◼  Visita de inspección y mantenimiento, comprobando el buen estado de los elementos de ramo de albañilería relacionados con el 
sistema de estanqueidad. 

  

NIG 
  
 

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES IMPERMEABILIZACIONES GALERÍAS Y BALCONES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

◼  Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, como aceites o disolventes, sobre la impermeabilización. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán 

repararse inmediatamente los desperfectos. 
  

◼  En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del mismo tipo. 
  

◼  Los desperfectos observados deberían ser reparados por un profesional cualificado. 
  

PROHIBICIONES 
  

◼  No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

◼  Cada año:   
◼  Si la impermeabilización no está protegida, comprobación del estado de la fijación al soporte. 

  

Q 
  
 

CUBIERTAS 
 
  

◼  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso por lo que han sido proyectadas, debiéndose utilizar 
únicamente para tal fin. 

  
◼  En general, no deben almacenarse materiales ni equipos de instalaciones sobre la cubierta. En caso de que fuera estrictamente 

necesario dicho almacenamiento, deberá comprobarse que el peso del mismo no sobrepase la carga máxima que la cubierta puede 
soportar. Además, deberá realizarse una protección adecuada de su impermeabilización para que no pueda ser dañada. 

  
◼  Cuando en la cubierta de un edificio se sitúen, con posterioridad a su ejecución, equipos de instalaciones que necesiten un 

mantenimiento periódico, deberán disponerse las protecciones adecuadas en sus proximidades para que durante el desarrollo de 
dichas operaciones de mantenimiento no se dañen los elementos componentes de la impermeabilización de la cubierta. 

  
◼  En caso de que el sistema de estanquidad resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se produjeran 

filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos ocasionados. 
  

QAB 
  
 

CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES, NO VENTILADAS CON SOLADO FIJO, PARA TRÁFICO PEATONAL PRIVADO  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

◼  Se utilizarán solamente para el uso para el que se hayan previsto. 
  

◼  Se evitará el almacenamiento de materiales u otros elementos y el vertido de productos químicos agresivos. 
  

◼  Se mantendrán limpias y sin hierbas. 
  

◼  No se colocarán jardineras cerca de los desagües o bien se colocarán elevadas para permitir el paso del agua. 
  

◼  Se limitará la circulación de las máquinas a lo estrictamente necesario, respetando los límites de carga impuestos por la 
documentación técnica. 

  
PRESCRIPCIONES 
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◼  Deberá avisarse a un técnico competente si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, ya que pueden tener un efecto 
negativo sobre los elementos estructurales. 

  
◼  Se inspeccionará después de un periodo de fuertes lluvias, nieve o vientos poco frecuentes la aparición de humedades en el interior 

del edificio o en el exterior para evitar que se obstruya el desagüe. Asimismo, se comprobará la ausencia de rupturas o de 
desprendimientos de los elementos de acabado de los cantos y encuentros. 

  
◼  La reparación de la impermeabilización deberá ser realizada por personal especializado, que irá provisto de calzado de suela blanda, 

sin utilizar en el mantenimiento materiales que puedan producir corrosiones, tanto en la protección de la impermeabilización como 
en los elementos de sujeción, soporte, canalones y bajantes. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se situarán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y soportes, que deberán ir 

sujetados a los paramentos. 
  

◼  No se modificarán las características funcionales o formales de las vertientes, limas o desagües. 
  

◼  No se modificarán las solicitudes ni se excederán las sobrecargas previstas. 
  

◼  No se añadirán elementos que dificulten el desagüe. 
  

◼  No se verterán productos agresivos tales como aceites, disolventes o productos de limpieza. 
  

◼  No se anclarán conducciones eléctricas por personal no especializado. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

◼  Cada año:   
◼  Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento. 
◼  Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones ocasionales de agua. 
◼  Eliminación de la nieve que obstruya los agujeros de ventilación de la cubierta. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada año:   

◼  Conservación en buen estado de los elementos de ramo de albañilería relacionados con el sistema de estanqueidad. 
◼  Comprobación de la fijación de la impermeabilización al soporte y reparación de los defectos observados. 

  
◼  Cada 3 años:   

◼  Comprobación del estado de conservación de la protección, verificando que se mantiene en las condiciones iniciales. 
  

QAE 
  
 

CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES, NO VENTILADAS CON SOLADO FLOTANTE SOBRE SOPORTES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

◼  Se utilizarán solamente para el uso para el que se hayan previsto. 
  

◼  Se evitará el almacenamiento de materiales u otros elementos y el vertido de productos químicos agresivos. 
  

◼  Se mantendrán limpias y sin hierbas. 
  

◼  No se colocarán jardineras cerca de los desagües o bien se colocarán elevadas para permitir el paso del agua. 
  

◼  Se limitará la circulación de las máquinas a lo estrictamente necesario, respetando los límites de carga impuestos por la 
documentación técnica. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Deberá avisarse a un técnico competente si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, ya que pueden tener un efecto 

negativo sobre los elementos estructurales. 
  

◼  Se inspeccionará después de un periodo de fuertes lluvias, nieve o vientos poco frecuentes la aparición de humedades en el interior 
del edificio o en el exterior para evitar que se obstruya el desagüe. Asimismo, se comprobará la ausencia de rupturas o de 
desprendimientos de los elementos de acabado de los cantos y encuentros. 

  
◼  La reparación de la impermeabilización deberá ser realizada por personal especializado, que irá provisto de calzado de suela blanda, 

sin utilizar en el mantenimiento materiales que puedan producir corrosiones, tanto en la protección de la impermeabilización como 
en los elementos de sujeción, soporte, canalones y bajantes. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se situarán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y soportes, que deberán ir 

sujetados a los paramentos. 
  

◼  No se modificarán las características funcionales o formales de las vertientes, limas o desagües. 
  

◼  No se modificarán las solicitudes ni se excederán las sobrecargas previstas. 
  

◼  No se añadirán elementos que dificulten el desagüe. 
  

◼  No se verterán productos agresivos tales como aceites, disolventes o productos de limpieza. 
  

◼  No se anclarán conducciones eléctricas por personal no especializado. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

◼  Cada año:   
◼  Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento. 
◼  Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones ocasionales de agua. 
◼  Eliminación de la nieve que obstruya los agujeros de ventilación de la cubierta. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada año:   

◼  Conservación en buen estado de los elementos de ramo de albañilería relacionados con el sistema de estanqueidad. 
◼  Comprobación de la fijación de la impermeabilización al soporte y reparación de los defectos observados. 

  
◼  Cada 3 años:   

◼  Comprobación del estado de conservación de la protección, verificando que se mantiene en las condiciones iniciales. 
  

QAF 
  
 

CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES, NO VENTILADAS PUNTOS SINGULARES  
  

USO 
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PRECAUCIONES 
  

◼  Se utilizarán solamente para el uso para el que se hayan previsto. 
  

◼  Se evitará el almacenamiento de materiales u otros elementos y el vertido de productos químicos agresivos. 
  

◼  Se mantendrán limpios y sin hierbas. 
  

◼  Se limitará la circulación de las máquinas a lo estrictamente necesario, respetando los límites de carga impuestos por la 
documentación técnica. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Deberá avisarse a un técnico competente si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, ya que pueden tener un efecto 

negativo sobre los elementos estructurales. 
  

◼  Se inspeccionará después de un periodo de fuertes lluvias, nieve o vientos poco frecuentes la aparición de humedades en el interior 
del edificio o en el exterior para evitar que se obstruya el desagüe. Asimismo, se comprobará la ausencia de rupturas o de 
desprendimientos de los elementos de acabado de los cantos y encuentros. 

  
◼  La reparación de la impermeabilización deberá ser realizada por personal especializado, que irá provisto de calzado de suela blanda, 

sin utilizar en el mantenimiento materiales que puedan producir corrosiones, tanto en la protección de la impermeabilización como 
en los elementos de sujeción, soporte, canalones y bajantes. 

  
◼  Deberá repararse en el plazo más breve posible cualquier penetración de agua debida a deficiencias de la junta de dilatación, de la 

cazuela o del encuentro del faldón con los paramentos. 
  

◼  Deberá eliminarse el hielo que se forme sobre la rejilla del sumidero para evitar que se obstruya el desagüe, en época de heladas. 
  

PROHIBICIONES 
  

◼  No se modificarán las solicitudes ni se excederán las sobrecargas previstas. 
  

◼  No se modificarán las características funcionales o formales de los encuentros singulares. 
  

◼  No se añadirán elementos que dificulten el desagüe. 
  

◼  No se verterán productos agresivos tales como aceites, disolventes o productos de limpieza. 
  

◼  No se anclarán conducciones eléctricas por personal no especializado. 
  

◼  No se colocarán jardineras cerca de los desagües o bien se colocarán elevadas para permitir el paso del agua. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

◼  Cada 6 meses:   
◼  Limpieza de la rejilla del albellón. 

  
◼  Cada año:   

◼  Revisión de las juntas de dilatación. 
◼  Limpieza de los albellones y comprobación de su correcto funcionamiento, al final del verano. 

  
◼  Cada 3 años:   

◼  Revisión de todos los encuentros con cazoletas y encuentros con paramentos verticales. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada 6 meses:   

◼  Comprobación del cierre sifónico. 
  

◼  Cada año:   
◼  Reparación de los desperfectos en las juntas de dilatación. 

  
◼  Cada 3 años:   

◼  Reparación de los desperfectos en los encuentros con cazoletas y en los encuentros con paramentos verticales. 
  

R 
  
 

REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS 
 
  

◼  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso por lo que han sido proyectadas, debiéndose utilizar 
únicamente para tal fin. 

  
◼  Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitarán humedades perniciosas, permanentes o 

habituales, además de rozamientos y punzonamientos. 
  

◼  En suelos y pavimentos se comprobará la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas y en paramentos verticales se 
comprobará la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas. 

  

RDE 
  
 

REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS DECORATIVOS METÁLICOS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

◼  Se evitarán golpes y rasguños, así como el vertido sobre las piezas de productos ácidos. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

◼  Si se observara la aparición de fisuras o humedades, deberá darse aviso a un técnico competente. 
  

◼  Cualquier alteración apreciable debida a desplomes, fisuras o envejecimiento indebido será analizada por un técnico competente, 
que dictaminará su importancia y peligrosidad y, si es necesario, las reparaciones que deban realizarse. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
◼  No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar las condiciones del 

mismo. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

◼  Cada 5 años:   
◼  Inspección visual para detectar en las piezas anomalías o desperfectos, como tachaduras, punzonamientos y desprendimientos 

del soporte base o manchas diversas. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
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◼  Cada 5 años:   
◼  Limpieza según el tipo de pieza, mediante lavado con agua, limpieza química o proyección de abrasivos. 

  

RBL 
  
 

REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

MORTEROS INDUSTRIALES PARA REVOCO Y 
ENLUCIDO 

MORTEROS NATURALES DE CAL SIN 
ADITIVOS  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
◼  Se evitará avocar aguas sobre el revestimiento, especialmente si están sucias o arrastran tierras o impurezas. 

  
◼  Se evitarán golpes y rasguños, así como el vertido o limpieza con productos químicos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Si se observara alguna anomalía en el revestimiento no imputable al uso, como falta de adherencia, porosidad importante, presencia 

de fisuras, manchas o humedades capilares, con riesgo de desprendimiento, se levantará la superficie afectada y se estudiará la causa 
por un técnico competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

  
◼  Deberán repararse todos aquellos desperfectos que puedan permitir el paso de la humedad, normalmente mediante la reposición de 

cerraduras del revestimiento, utilizó materiales análogos al original. 
  

PROHIBICIONES 
  

◼  No se admitirá la sujeción de elementos pesados a la espesura del revestimiento, debiendo sujetarse en el soporte o elemento 
resistente. 

  
◼  No podrán utilizarse productos de limpieza de los que se desconozca si tienen sustancias que puedan perjudicar a algún componente. 

  
◼  No podrán utilizarse productos de limpieza agresivos, especialmente los abrasivos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

◼  Cada año:   
◼  Revisión del estado de conservación para detectar anomalías o desperfectos como agrietamiento, bombeo, exfoliación o 

desperfectos. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

◼  Cada 2 años:   
◼  Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión química, grietas y fisuras, 

desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 
  

UAP 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA ALCANTARILLADO POZOS DE REGISTRO  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

◼  Se evitará, en las proximidades de los pozos de registro, la plantación de árboles cuyas raíces pudieran perjudicar la instalación. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

◼  Deberán revisarse y limpiarse periódicamente los elementos de la instalación. 
  

◼  Deberá comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de huida (detectada por la aparición de manchas u olores malos) y, si 
existe, se procederá rápidamente a su localización y posterior reparación por un profesional cualificado. 

  
◼  Deberán repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin consultar a un técnico competente. 

  
◼  Se prohíbe verter aguas que contengan aceites que engorden las tuberías, ácidos fuertes, sustancias tóxicas, detergentes no 

biodegradables cuyas espumas se petrifican en los sifones, conductos y pericones, así como plásticos o elementos duros que puedan 
obstruir algún tramo de la red. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

◼  Cada año:   
◼  Revisión y limpieza de los pozos de registro. 

  

UMB 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA MOBILIARIO URBANO BANCOS Y MESAS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

◼  En caso de deterioro, se evitarán posibles daños que pudieran ocasionarse procediendo a la reparación o sustitución de los elementos. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

◼  Los elementos de mobiliario exterior deberían tener el uso adecuado a su función. 
  

PROHIBICIONES 
  

◼  No deberían ser manipulados por personal que no sea el autorizado. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

◼  Cada año:   
◼  Comprobación de posibles oxidaciones. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada 3 años:   

◼  Repintado de los elementos metálicos. 
  

UMJ 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA MOBILIARIO URBANO JARDINERAS  
  

USO 
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PRECAUCIONES 
  

◼  En caso de deterioro, se evitarán posibles daños que pudieran ocasionarse procediendo a la reparación o sustitución de los elementos. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

◼  Los elementos de mobiliario exterior deberían tener el uso adecuado a su función. 
  

PROHIBICIONES 
  

◼  No deberían ser manipulados por personal que no sea el autorizado. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

◼  Cada año:   
◼  Comprobación de posibles oxidaciones. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada 3 años:   

◼  Repintado de los elementos metálicos. 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

No es de aplicación este apartado para la fase I 
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CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En este anexo se determina la Clasificación del Contratista que debe exigirse en lalicitación de las obras definidas en el presente Proyecto, 
en cumplimiento de lo que prevé: 
 
- Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas aprobó el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas,aprobado por el Real Decreto 1098/2001 
 
 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
De acuerdo con el Artículo 11. Determinación de los criterios de selección de las empresas, del R.D. 773/2015: 
 
3. En los contratos de obras, cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el 
empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas. para estos contratos, la 
clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la 
exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 
 
El valor estimado del contrato de la fase I no es superior a 500.000 euros y por lo tanto no procede la clasificación del contratista. 
 
 
CODIGOS CPV  
 
Descripción División:.............Trabajos de construcción 
CPV División:..........................45000000-7 
Descripción Grup:...................Trabajos de construcción completa o parcial y obras de ingenieria civil 
CPV Grup:...............................45200000-9 
Descripción Clase:................. Trabajos de construcción de immuebles 
CPV Clase:..............................45210000-2 
 
 
CALENDARIO PREVISTO DE EJECUCIÓN  
 
El inicio de las obras en el edificio está previsto para Abril de 2025.  
Se prevé la ejecución con una sola fase, con una duración de 9 meses 
La finalización de las obras está prevista para Diciembre de 2025. 
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1.1 NOTA0  SU  Todas las parƟdas del presente presupuesto incluyen todos los medios auxiliares necesarios 

para su ejecución: transporte material, camión pluma, grúas, elevadores, montacargas, 
andamios,... 

  

              Total SU............:  1,000
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  2.1 Fachadas    

  2.1.1 NOTADF  SU  El derribo de fachadas se encuentra en rehabilitación fachadas (Capítulo RevesƟmientos)    

              Total SU............:  1,000 

  2.2 ParƟciones    

  

2.2.1 DPT020  m²  Demolición de parƟción interior de fábrica revesƟda, formada por ladrillo agujereado 
sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los 
elementos construcƟvos conƟguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la 
carpintería. 
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revesƟmientos. Fragmentación de los derribos en 
piezas manejables. ReƟrada y arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los restos de la obra. 
Carga manual de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente derribada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Planta baja  7  6,000    4,000  168,000   

        1  6,500    4,000  26,000   

        1  4,200    2,500  10,500   

     Planta segunda  12  6,000    3,750  270,000   

        2  21,000    3,750  157,500   

        2  3,000    3,750  22,500   

              Total m²............:  654,500 

  

2.2.2 DRR010  m²  Demolición de extradosado autoportante de una placa de yeso laminado (15 mm), libre, con 
canales y montantes, de 63 mm de grosor total, con medios manuales, sin afectar a la 
estabilidad de los elementos construcƟvos conƟguos, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de los revesƟmientos, de 
las instalaciones engastadas y de las carpinterías. 
Incluye: Demolición del extradosado y sus revesƟmientos. Fragmentación de los derribos en 
piezas manejables. ReƟrada y arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los restos de la obra. 
Carga manual de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente derribada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Elementos tapiados  1  60,000      60,000   

              Total m²............:  60,000 

  2.3 Carpintería, cristales y protecciones solares    
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2.3.1 DLC010  U  Desmontaje de hoja de carpintería adivinada de cualquier Ɵpo situada en fachada, de más 
de 6 m² de superficie, con medios manuales y recuperación del material para su posterior 
ubicación en otro emplazamiento, sin deteriorar los elementos construcƟvos a los que está 
sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y eƟquetado. Encuentro de los materiales a 
reuƟlizar. Carga manual del material a reuƟlizar sobre camión. ReƟrada y acopio de los 
restos de obra. Limpieza de los restos de la obra. Carga manual de los restos de obra sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    
Se reƟran las ventanas que se amplían en 
altura 

29        29,000 
  

              Total U............:  29,000

  

2.3.2 DLP220  U  Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería de madera, con medios manuales y 
recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y eƟquetado. Encuentro de los materiales a 
reuƟlizar. Carga manual del material a reuƟlizar sobre camión. ReƟrada y acopio de los 
restos de obra. Limpieza de los restos de la obra. Carga manual de los restos de obra sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Planta baja  6        6,000   

     Planta primera  24        24,000   

              Total U............:  30,000

  2.4 Cubiertas    

  

2.4.1 DIS033  m  Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto, para una longitud media a desmontar 
de entre 26 y 100 m, con medios y equipos adecuados, y carga mecánica sobre camión. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del material de sujeción, 
de los accesorios y de las piezas especiales, las mediciones de amianto (ambientales y 
personales) y el plasƟficado, el eƟquetado y el paleƟzado de los elementos en zona 
delimitada y protegida. 
Incluye: Humectación de la bajante con una solución acuosa. Desmontaje del elemento. 
PlasƟficado, eƟquetado y paleƟzado de los elementos en zona delimitada y protegida. Carga 
mecánica del material desmontado y restos de la obra sobre camión. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente 
desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  

     Respiradores cubierta  9        9,000   

     VenƟlaciones  12        12,000   

     Deposito amianto  2  2,500      5,000   

              Total m............:  26,000
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2.4.2 DQA020  m²  Demolición completa de cubierta plana transitable, venƟlada, con pavimento cerámico; con 
marƟllo neumáƟco, sin afectar a la estabilidad de los elementos construcƟvos conƟguos, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de todas las capas que 
componen la cubierta, incluyendo la capa de formación de pendientes y la demolición de los 
imbornales. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los derribos en piezas manejables. 
ReƟrada y arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los restos de la obra. Carga manual de 
derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente derribada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

              Total m²............:  342,000 

  

2.4.3 MPS010  m²  Demolición completa de cubierta plana transitable, no venƟlada, con pavimento cerámico; 
con marƟllo neumáƟco, sin afectar a la estabilidad de los elementos construcƟvos conƟguos, 
y carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de todas las capas que 
componen la cubierta, incluyendo la capa de formación de pendientes y la demolición de los 
imbornales. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los derribos en piezas manejables. 
ReƟrada y arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los restos de la obra. Carga manual de 
derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente derribada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

              Total m²............:  22,000 

  2.5 RevesƟmientos    

  

2.5.1 DRS010  m²  Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, con 
marƟllo neumáƟco, sin deteriorar los elementos construcƟvos conƟguos, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de unión adherido 
al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los derribos en piezas manejables. 
ReƟrada y arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los restos de la obra. Carga manual de 
derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente derribada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     EA Planta baja  1  312,000      312,000   

     ‐escala‐  1  14,000      14,000   

     ‐porche‐  1  92,000      92,000   

     EA Planta primera  1  312,000      312,000   

     ‐rellanos‐  3  5,300      15,900   

              Total m²............:  745,900 
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2.5.2 DRT010  m²  Demolición de cielo raso de cañizo deslizado con yeso, situado a una altura mayor o igual a 4 
m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos construcƟvos conƟguos, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los derribos en piezas manejables. 
ReƟrada y arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los restos de la obra. Carga manual de 
derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente derribada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Planta primera  1  150,000      150,000   

              Total m²............:  150,000

  

2.5.3 DRS070  m²  Demolición de pavimento conƟnuo de hormigón en masa de 10 cm de grosor, con marƟllo 
neumáƟco, sin deteriorar los elementos construcƟvos conƟguos, y carga mecánica sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los derribos en piezas manejables. 
ReƟrada y arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los restos de la obra. Carga mecánica de 
derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente derribada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Planta baja  1  334,000      334,000   

     Porche  1  91,000      91,000   

              Total m²............:  425,000

  

2.5.4 DRS020  m²  Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de caironet, con marƟllo 
neumáƟco, sin deteriorar los elementos construcƟvos conƟguos, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de unión adherido 
al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los derribos en piezas manejables. 
ReƟrada y arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los restos de la obra. Carga manual de 
derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente derribada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     EC02_Porxo edificio existente  1  91,000      91,000   

              Total m²............:  91,000

  2.6 Equipamiento    

  

2.6.1 DSM010  U  Desmontaje aparato sanitario, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los 
elementos construcƟvos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de la gritería y de los 
accesorios y la obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
ReƟrada y apilamiento del material desmontado. Limpieza de los restos de la obra. Carga 
manual del material desmontado y restos de la obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Planta primera  22        22,000   
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              Total U............:  22,000 

  ‐ 2.7 Urbanización interior de la parcela    

  

2.7.1 DMX021  m²  Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de grosor, mediante 
retroexcavadora con marƟllo picador, y carga mecánica sobre camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los derribos en piezas manejables. 
ReƟrada y arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los restos de la obra. Carga mecánica de 
derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente derribada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     PaƟo  1  376,000      376,000   

              Total m²............:  376,000 
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  3.1 Red de saneamiento horizontal    

  

3.1.1 ASB020  U  Conexión de la acomeƟda del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través 
de pozo de registro. Incluso junto flexible para el empalme de la acopio de la acopio de 
servicio y mortero de cemento para repaso y bruñimiento en el interior del pozo. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el pozo de registro. 
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con 
compresor. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

              Total U............:  3,000

  

3.1.2 ASB010b  m  AcomeƟda general de saneamiento, por la evacuación de aguas residuales y/o pluviales en 
la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN‐4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo,  colocado sobre lecho 
de arena de 10 cm de grosor, debidamente compactada y nivelada con picón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus 
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos 
y accesorios de PVC y hormigón en masa HM‐20/P/20/X0 para la posterior reposición del 
firme existente. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme 
existente, pero no incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de 
saneamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado de la acomodo de servicio en planta y pendientes. Rotura del 
pavimento con compresor. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Abocado de la 
arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la 
zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del 
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de 
la red municipal. 
Criterio de medida de obra: Se medirá en proyección horizontal, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y 
del pozo de la red municipal. 

  

     AcomeƟda Pluviales  1  6,000      6,000   

              Total m............:  6,000
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3.1.3 ASB010  m  AcomeƟda general de saneamiento, por la evacuación de aguas residuales y/o pluviales en 
la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN‐4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo,  colocado sobre lecho 
de arena de 10 cm de grosor, debidamente compactada y nivelada con picón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus 
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos 
y accesorios de PVC y hormigón en masa HM‐20/P/20/X0 para la posterior reposición del 
firme existente. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme 
existente, pero no incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de 
saneamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado de la acomodo de servicio en planta y pendientes. Rotura del 
pavimento con compresor. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Abocado de la 
arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la 
zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del 
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de 
la red municipal. 
Criterio de medida de obra: Se medirá en proyección horizontal, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y 
del pozo de la red municipal. 

  

     Residuales Ampliación  1  18,000      18,000   

     Residuales Existente  1  5,000      5,000   

              Total m............:  23,000 

  

3.1.4 UAP010b  U  Pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor, de 1,00 m de 
diámetro interior y de 1,7 m de altura úƟl interior, formado por: solera de 25 cm de grosor 
de hormigón armado HA‐30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada 
ME 20x20 Ø 8‐8 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 10080; pozo cilíndrico y cono asimétrico en 
coronación de 0,50 m de altura, construidos ambos con fábrica de ladrillo cerámico macizo 
de 29x14x5 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M‐5, de 1 cm de espesor, 
dirigido y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con adiƟvo hidrófugo, 
M‐15 formando aristas y esquinas a media caña y losa alrededor de la boca del cono de 
150x150 cm y 20 cm de grosor de hormigón en masa HM‐30/B/20/X0+XA2; con cierre de 
tapa circular con bloqueo y marco de hierro colado clase D‐400 según UNE‐EN 124, instalado 
en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo Ɵpo de 
vehículos. Incluso hormigón en masa HM‐30/B/20/X0+XA2 para formación de canal en el 
fondo del pozo y del brocal asimétrico en la coronación del pozo y mortero para sellado de 
juntas. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el replé del extradós. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Abocado y compactación del 
hormigón en formación de solera. Formación de muro de fábrica. Dirigido y bruñido por el 
interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Formación del canal en el fondo del 
pozo. Conexionado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de las patas. 
Abocado y compactación del hormigón por formación de la losa alrededor de la boca del 
cono. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     AcomeƟda pluviales  1        1,000   

     AcomeƟda residuales  2        2,000   

              Total U............:  3,000 
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  4.1 Rehabilitacion Estructura Edificio Existente    

  

4.1.1 EAK010  m²  Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, 
protección ignífuga y otros revesƟmientos, mediante la proyección en seco de material 
abrasivo formado por parơculas de silicato de aluminio, hasta conseguir un grado de 
preparación Sa 2 1/2 según UNE‐EN ISO 8501‐1, eliminando la capa de laminación, casi todo 
el óxido visible y las parơculas extrañas del soporte,  hasta quedar un 95% de la superficie 
limpia y de color blanco con algunas manchas y limpieza posterior con aspirador de polvo, 
aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, para proceder posteriormente a la aplicación 
de una protección anƟoxidante. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la protección anƟoxidante. 
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del duelo de abrasivo. 
Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. ReƟrada y apilamiento del 
material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos 
generados sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Limpieza vigas porche             

     IPN 200  2  2,500  0,620    3,100   

        5  3,350  0,620    10,385   

        2  5,150  0,620    6,386   

        2  2,500  0,620    3,100   

        3  2,200  0,200    1,320   

     IPN 100  43  2,800  0,100    12,040   

     % limpieza vigas interiores  1  87,585    0,200  17,517   

              Total m²............:  53,848

  

4.1.2 EAK010b  m²  Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, 
protección ignífuga y otros revesƟmientos, mediante la proyección en seco de material 
abrasivo formado por parơculas de silicato de aluminio, hasta conseguir un grado de 
preparación Sa 1 según UNE‐EN ISO 8501‐1, eliminando la capa de laminación suelta, el 
óxido suelto y las parơculas extrañas sueltas del soporte,  para proceder posteriormente a la 
aplicación de una protección anƟoxidante. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la protección anƟoxidante. 
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del duelo de abrasivo. 
Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. ReƟrada y apilamiento del 
material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos 
generados sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Limpieza vigas interiores             

     IPN 320  4  6,000  1,000    24,000   

     IPN 200             

     ‐sótano‐  1  3,750  0,620    2,325   

     ‐sótano‐  3  2,200  0,100    0,660   

     ‐pb‐  49  6,000  0,100    29,400   
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     ‐p1‐  49  6,000  0,100    29,400   

     ‐badalot‐  5  3,600  0,100    1,800   

              Total m²............:  87,585 

  

4.1.3 RLC010b  m²  Aplicación manual de dos manos de imprimación anƟcorrosiva, bicomponente, hasta llegar a 
un grosor total de 100 μm, para la protección de elementos de acero frente a la corrosión. 
Incluye: Limpieza del soporte. Aplicación del producto. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

  

     Cabezas de vigueta porche             

     IPN 100  43        43,000   

              Total m²............:  43,000 

  

4.1.4 EAZ010  kg  Acero laminado UNE‐EN 10025 S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de 
las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plaƟna, acabado con imprimación 
anƟoxidante, conformando elementos de encaste, soporte y enriquecimiento, trabajado en 
taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a una altura de más de 
3 m. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, las cortaduras, 
las piezas especiales, los casquetes y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de soporte. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional del elemento. Nivelación y aplomado. Ejecución de las 
uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se determinará, a parƟr del peso obtenido en báscula oficial de 
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     IPN 320 8mm  4  6,000    21,000  504,000   

     IPN 200 10 mm porche  2  5,150    16,000  164,800   

              Total kg............:  668,800 

  

4.1.5 EAZ020  m²  Refuerzo de forjado de viguetas metálicas, mediante la disposición de 5 conectores Acero 
CentroStorico "LATERLITE" por m² de forjado, fijados en las viguetas con tornillos de acero 
galvanizado; colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6‐6 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 
10080 y refuerzo armado de una cuanơa de 20 kg/m2 y verƟdo con medios manuales de 
capa de compresión de 5 cm de espesor más contorno de vigas metaliques de hormigón 
ligero predosificado, Latermix Beton 1600 "LATERLITE", de resistencia a compresión Rck 35 
MPa y 1600 kg/m³ de densidad,  acabado nivelado; apuntalamiento y desapuntalamiento de 
las viguetas. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la conexión perimetral entre el forjado 
de viguetas metálicas y la estructura verƟcal del edificio. 
Incluye: Apuntalamiento. Replanteo de la posición de los conectores. Colocación de los 
conectores y caracolado de los mismos. Colocación de la malla electrosoldada con 
separadores homologados. Preparación del hormigón. VerƟdo y compactación del hormigón. 
Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desapuntalamiento. 
Limpieza de los restos generados. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Forjado planta baja  1  310,000      310,000   

     Forjado planta piso  1  310,000      310,000   
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              Total m²............:  620,000

  

4.1.6 EAZ020b  m²  Refuerzo de forjado de viguetas metálicas, mediante la disposición de 5 conectores Acero 
CentroStorico "LATERLITE" por m² de forjado, fijados en las viguetas con tornillos de acero 
galvanizado; colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6‐6 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 
10080 y verƟdo con medios manuales de capa de compresión de 5 cm de espesor de 
hormigón ligero predosificado, Latermix Beton 1600 "LATERLITE", de resistencia a 
compresión Rck 35 MPa y 1600 kg/m³ de densidad; apuntalamiento y desapuntalamiento de 
las viguetas. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la conexión perimetral entre el forjado 
de viguetas metálicas y la estructura verƟcal del edificio. 
Incluye: Apuntalamiento. Replanteo de la posición de los conectores. Colocación de los 
conectores y caracolado de los mismos. Colocación de la malla electrosoldada con 
separadores homologados. Preparación del hormigón. VerƟdo y compactación del hormigón. 
Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desapuntalamiento. 
Limpieza de los restos generados. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Forjado porche   1  97,000      97,000   

              Total m²............:  97,000

  

4.1.7 0PC020  m  Ejecución de apeo lineal de forjado horizontal situada entre 3 y 4 m de altura,compuesto por 
1 puntal metálico telescópico, dirimente en 150 usos y tableros de madera de pino, 
dirimentes en 10 usos. Incluso medios de elevación, puesta en carga y reƟrada del apeo tras 
su uso, nivelación, fijación con llaves de acero, mermas y cortes. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de tablones. Colocación del 
puntal. Instalación y puesta en carga del apeo. Desmontaje y reƟrada del apeo tras la 
finalización de las obras. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Forjado pb y p1  4  54,000      216,000   

        4  6,000      24,000   

              Total m............:  240,000

  4.2 Fabrica. Reforma Muros Edificio Existente    

  4.2.1 Escombreras Mur    

  

4.2.1.1 DEC040c  m³  Demolición de muro de mampostería de piedra caliza, con mortero, previo corte del 
desolidarizar del soporte, con marƟllo neumáƟco, y carga mecánica sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los derribos en piezas manejables. 
ReƟrada y arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los restos de la obra. Carga mecánica de 
derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el volumen realmente derribado según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Bandera esquina edificio existente   1  20,000  0,400    8,000   

     Barandilla esquina  1  12,000  0,400    4,800   

     Barandilla tragaluces  1  6,000  0,400    2,400   

              Total m³............:  15,200
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4.2.1.2 DEC043b  m³  Apertura de vacío de fachada tapiado con de fábrica de ladrillo cerámico calado, revesƟda, 
en muro de mampostería, con medios manuales considerando un grado de complejidad 
medio, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los derribos en piezas manejables. 
ReƟrada y arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los restos de la obra. Carga manual de 
derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el volumen realmente derribado según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Fachada pasaje  3  1,080  0,600  0,700  1,361   

     Fachada paƟo a_c_e  10  1,080  0,600  0,700  4,536   

     Fachada paƟo b  5  1,080  0,600  0,700  2,268   

     Fachada paƟo interior de  6  1,080  0,600  0,700  2,722   

     Fachada calle Palau i Quer  5  1,080  0,600  0,700  2,268   

              Total m³............:  13,155 

  

4.2.1.3 DEC041  m³  Apertura de vacío en muro de mampostería de piedra caliza, con marƟllo neumáƟco, sin 
afectar a la estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte previo del contorno del agujero, 
pero no incluye el montaje y desmontaje del apeo del vacío ni la colocación de dinteles. 
Incluye: Replanteo del vacío en el paramento. Corte previo del contorno del agujero. 
Demolición del elemento. Fragmentación de los derribos en piezas manejables. ReƟrada y 
arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los restos de la obra. Carga manual de derribos sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el volumen realmente derribado según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Fachada pasaje  2  1,450  0,600  2,400  4,176   

        1  1,450  0,600  3,650  3,176   

     Fachada paƟo a             

     Fachada paƟo b             

     ‐badalot‐  1  1,000  0,200  1,000  0,200   

     ‐almacit‐  3  1,000  0,600  1,000  1,800   

     Fachada paƟo c             

     ‐almacit‐  2  1,000  0,600  1,000  1,200   

     Fachada paƟo de  1  0,600  0,600  3,650  1,314   

     Fachada paƟo e             

     Fachada paral.la Palau i Quer  1  3,500  0,600  3,600  7,560   

        1  2,100  0,600  3,200  4,032   

        1  1,450  0,600  3,600  3,132   

              Total m³............:  26,590 

  4.2.2 Refuerzo Estructural Muro    
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4.2.2.1 EFP010b  m  Pilar de fábrica de 2 pies x 1/2 pie, de ladrillo cerámico calado (gero), para revesƟr, 29x14x5 
cm, con juntas horizontales y verƟcales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de 
cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, 
suministrado en sacos. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de los ejes del pilar y 
marcado del perímetro. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos 
entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Preparación del mortero. Colocación 
de las piezas por hiladas a nivel. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá a ejes, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Realización jambas en nuevas aperturas             

     Fachada pasaje             

     Apertura P‐01  2  3,450      6,900   

     Apertura P‐05  2  3,450      6,900   

     Aperturas F‐10  4  2,300      9,200   

     Fachada paƟo a             

     Fachada paƟo b             

     Fachada paƟo c             

     Fachada paƟo de  2      3,650  7,300   

     Fachada paƟo e             

     Fachada paral.la Palau i Quer   4      3,600  14,400   

        2      3,200  6,400   

              Total m............:  51,100

  

4.2.2.2 EFY040  m²  Ataconado mediante ladrillo cerámico cara vista macizo de elaboración mecánica, color rojo, 
28,5x13,5x5 cm, con juntas horizontales y verƟcales de 20 mm de espesor, junto renfundada, 
recibido con mortero de cal industrial, color Natural, M‐5, suministrado en sacos, para 
rellenar los huecos existentes en muro de fábrica de 1/2 pie de espesor. 
Incluye: ReƟrada de las piezas deterioradas. Saneamiento del elemento. Limpieza con aire 
comprimido. Humectación de la superficie. Colocación de los ladrillos por hiladas a nivel. 
Rejuntado. Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Zócalo porche  1  32,000  0,350  1,000  11,200   

     Canto forjado porche  1  36,600  0,350  1,000  12,810   

     Escala  1  15,000  0,350  1,000  5,250   

              Total m²............:  29,260
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4.2.2.3 FFY020  m²  Reconstrucción de vacío, en hoja de parƟción interior de 14 cm de espesor, de fábrica de 
ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revesƟr, 29x14x5 cm, con juntas 
horizontales y verƟcales de 10 mm de espesor, junto renfundada, recibida con mortero de 
cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, 
suministrado en sacos. 
Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre 
miras. Preparación del mortero. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Encuentros de la 
fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 
Limpieza del menda. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 

  

     Tapado de aperturas             

     Fachada paƟo manzana  2  0,800    2,400  3,840   

        2  0,800    2,100  3,360   

     ‐almacit‐  2  1,000    1,000  2,000   

     Fachada lateral Palau i Quer  2  0,800    2,350  3,760   

        2  1,050    1,500  3,150   

     Fachada Pasaje  2  0,800    1,950  3,120   

        4  1,050    2,450  10,290   

        2  0,800    2,080  3,328   

              Total m²............:  32,848 

  

4.2.2.4 EAS040b  kg  Acero UNE‐EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas compuestas por perfiles 
laminados en caliente de la serie HEB, acabado con imprimación anƟoxidante, colocado con 
uniones soldadas en obra. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, las cortes, las 
cortes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a 
superior, los casquetes y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de soporte. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las 
uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se determinará, a parƟr del peso obtenido en báscula oficial de 
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Pilares y vigas HEB 160 Apertura             

     Planta baja  4  3,600    43,000  619,200   

        2  3,600    43,000  309,600   

     Planta primera  4  3,160    43,000  543,520   

        2  2,150    43,000  184,900   

     Dinteles             

     Apertura P‐01  1  1,600    43,000  68,800   

     Apertura P‐05  1  1,600    43,000  68,800   

     Aperturas F‐10  2  1,600    43,000  137,600   
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     Apertura P‐02 (Fachada paƟo d)  1  2,300    43,000  98,900   

              Total kg............:  2.031,320

  

4.2.2.5 EAS006  U  Placa de anclaje de acero UNE‐EN 10025 S275JR en perfil plano, con enrigidores y taladro 
central, de 300x220 mm y grosor 20 mm, y montaje para 4 pernos. Incluso mortero de 
autonivelación expansivo para relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y 
la placa y protección anƟcorrosiva aplicada a las roscas y extremos de los pernos. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, las cortes, las plaƟnas, las 
piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Repleno con mortero. 
Aplicación de la protección anƟcorrosiva. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Pilars HEB 160 Apertura  8        8,000   

              Total U............:  8,000

  

4.2.2.6 EPS030  l  Mortero cementoso fluido de retracción compensada, compuesto de cemento, adiƟvos 
especiales y áridos seleccionados, exento de cloruros, para uso general, uƟlizado en el 
llenado por verƟdo de apoyos estructurales. 
Incluye: Replanteo. Limpieza de la zona de aplicación. Preparación de la mezcla. VerƟdo del 
mortero en capas sucesivas. Cuidado del mortero. Limpieza de los restos generados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Dinteles             

     Apertura P‐01  2  0,500  0,200  0,080  0,016   

     Apertura P‐05  2  0,500  0,200  0,080  0,016   

     Aperturas F‐10  4  0,500  0,200  0,080  0,032   

     Apertura P‐02 (Fachada paƟo d)  2  0,500  0,200  0,080  0,016   

              1.000,000  0,080  80,000

              Total L............:  80,000

  

4.2.2.7 CZX030  m³  Ataconado mediante la inyección de mortero expansivo, sin retracción, de alta resistencia 
inicial, hasta colmatar el espacio resultante entre la estructura existente y la nueva 
estructura, así como las cavidades que pudieran quedar tras finalizar la fase de hormigonado 
durante los trabajos de recalce del fundamento, realizados por damas en fases sucesivas. 
Incluso pasta de yeso y masilla para el sellado del espacio entre la cimentación y el recalce. 
Incluye: Limpieza de la cara superior del recalzo de la cimentación. Humectación de las 
superficies de contacto. Sellado del espacio entre cimentación y recalzo. Colocación de las 
boquillas de inyección. Inyección del mortero expansivo. ReƟrada del yeso y los escombros. 
Limpieza del elemento. Carga de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Pilares y vigas HEB 160 Apertura             

     Planta baja  2  3,600  0,500  0,020  0,072   

     Planta primera  2  2,150  0,500  0,020  0,043   

     Dinteles             
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     Apertura P‐01  1  1,600  0,500  0,020  0,016   

     Apertura P‐05  1  1,600  0,500  0,020  0,016   

     Aperturas F‐10  2  1,600  0,500  0,020  0,032   

     Apertura P‐02 (Fachada paƟo d)  1  2,300  0,500  0,020  0,023   

              Total m³............:  0,202 

  

4.2.2.8 HAF020  U  Anclaje químico "INDEX", formado por resina de vininéster de color gris, libre de estreno, 
MO‐VS, aplicada mediante inyección, y posterior inserción de elemento de fijación de acero 
galvanizado calidad 5.8, EQ‐AC M20/350, para fijación de elemento no estructural a muro de 
fábrica. 
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo 
resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Aplicación del par de apriete 
con llave dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Sujeto pleƟnas pilares planta baja  16        16,000   

              Total U............:  16,000 

  

4.2.2.9 HAF020b  U  Anclaje químico "INDEX", formado por resina de vininéster de color gris, libre de estreno, 
MO‐VS, aplicada mediante inyección, y posterior inserción de elemento de fijación de acero 
galvanizado calidad 5.8, EQ‐AC M12/220, para fijación de elemento no estructural a muro de 
fábrica. 
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo 
resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Aplicación del par de apriete 
con llave dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     SujeƟón pleƟnas pilares planta primera  16        16,000   

     Unión UPE a obra planta baja  24        24,000   

     Unión UPE a obra planta primera  14        14,000   

              Total U............:  54,000 

  

4.2.2.10 IOR022b  m  Sistema de protección pasiva contra incendios de viga de acero HEB 160, protegida en 3 
caras, con una resistencia al fuego de 60 minutos, según UNE‐EN 13381‐4, sistema 
"PROMAT", mediante recubrimiento con placas de silicato cálcico Promatect‐XS "PROMAT", 
de 1200x2500 mm y 12,7 mm de grosor, con los bordes cuadrados, fijados con grapas. 
Incluso Ɵras de placas colocadas entre las alas del perfil para la fijación de las placas. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las Ɵras de placas. Fijación de las placas con grapas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Pilares y vigas HEB 160 Apertura             

     Planta baja  4  3,600      14,400   

        2  3,600      7,200   

     Planta primera  4  3,160      12,640   

        2  2,150      4,300   
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     Dinteles             

     Apertura P‐01  2  1,600      3,200   

     Apertura P‐05  2  1,600      3,200   

     Aperturas F‐10  4  1,600      6,400   

     Apertura P‐02 (Fachada paƟo d)  2  2,300      4,600   

              Total m............:  55,940
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  5.1 Mamparas y tabiques móviles    

  

5.1.1 EAU010  kg  Acero UNE‐EN 10025 S275JR, en viguetas formadas por piezas simples de perfiles laminados 
en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación 
anƟoxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, las cortaduras, 
las piezas especiales, los casquetes y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de soporte. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la vigueta. Aplomado y nivelación. Ejecución de las 
uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se determinará, a parƟr del peso obtenido en báscula oficial de 
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     E06‐07 Sala polivalente IPE140  1  5,930    13,000  77,090   

     E‐08‐09 Aulas teoría HEB 140  1  6,000    34,000  204,000   

              Total kg............:  281,090 

  

5.1.2 EAU010b  kg  Acero UNE‐EN 10025 S275JR, en viguetas formadas por piezas simples de perfiles laminados 
en caliente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o plaƟna, acabado con 
imprimación anƟoxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, las cortaduras, 
las piezas especiales, los casquetes y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de soporte. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la vigueta. Aplomado y nivelación. Ejecución de las 
uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se determinará, a parƟr del peso obtenido en báscula oficial de 
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    
E06‐07 Sala polivalente IPE140 Ɵrantes T 
50.5 

4  0,450    4,500  8,100 
  

    
E‐08‐09 Aulas teoría HEB 140 Ɵrantes T 
50.5 

3  0,480    4,500  6,480 
  

    
PleƟna en cartelas vigas IPE 450 Planta 
primera 

         
  

        1  6,800    10,000  68,000   

        1  7,000    10,000  70,000   

        1  7,200    10,000  72,000   

              Total kg............:  224,580 

  

5.1.3 EPS030b  l  Apertura nintxo en muro de obra para apoyar viga sobre base de mortero cementoso fluido 
de retracción compensada, compuesto de cemento, adiƟvos especiales y áridos 
seleccionados, exento de cloruros, para uso general, uƟlizado en el llenado por verƟdo de 
apoyos estructurales. 
Incluye: Replanteo. Limpieza de la zona de aplicación. Preparación de la mezcla. VerƟdo del 
mortero en capas sucesivas. Cuidado del mortero. Limpieza de los restos generados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     E06‐07 Sala polivalente IPE140  2  0,200  0,200  0,100  0,008   

     E‐08‐09 Aulas teoría HEB 140  2  0,200  0,200  0,100  0,008   
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              1.000,000  0,016  16,000

              Total L............:  16,000
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  6.1 Planes    

  

6.1.1 QAE060  m²  Cubierta plana transitable, no venƟlada, con pavimento flotante sobre soportes, Ɵpo 
inverƟda, pendiente del 1% al 5%, para tráfico de peatones privado. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante bordillo de tolvales, aguafones y juntas con maestros de ladrillo 
cerámico vacío doble y capa de hormigón celular a base de cemento y adiƟvo plasƟficante‐
aireante, de resistencia a compresión 0,2 MPa y 350 kg/m³ de densidad, confeccionado en 
obra con cemento gris y adiƟvo plasƟficante‐aireante, con espesor medio de 10 cm; con capa 
de regularización de mortero de cemento, industrial, M‐5 de 2 cm de espesor, acabado 
remolinado; CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geot texƟl no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por Ɵritas, (300 g/m²); IMPERMEABILIZACIÓN: Ɵpo 
monocapa, no adherida, formada por una lámina impermeabilizante flexible de PVC‐P, (fv), 
de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la 
intemperie, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapamientos mediante 
soldadura termoplásƟca, y en los bordes soldados a perfiles colaminados de chapa y PVC‐P; 
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geot texƟl no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por Ɵritas, (300 g/m²); AISLAMIENTO TÉRMICO: panel de espuma de 
poliisocianurado, según UNE‐EN 13165, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, 
revesƟdo por ambas caras con un complejo mulƟcapa, de 100 mm de espesor; CAPA 
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geot texƟl no tejido compuesto por fibras de poliéster 
unidas por Ɵritas, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento flotante de piezas de 
terrazo para exterior, acabado granallado, resistencia a densificación T, carga de rotura 4, 
resistencia al desgaste por densificación B, 40x60 cm, color beige, apoyadas sobre soportes 
regulables, de 70 a 100 mm. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas 
ni la ejecución de acabados en los encuentros con paramentos y desagües. 
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de 
tolvales, aguafones y juntas. Formación de pendientes mediante bordillo de tolvales, 
aguafones y juntas con maestros de ladrillo. Repleno de juntas con poliesƟno expandido. 
Abocada y regocijado del hormigón celular hasta llegar el nivel de coronación de las 
maestras. VerƟdo, extendido y regleado del mortero de regularización. Colocación de la capa 
separadora bajo impermeabilización. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de 
perfiles de fijación en los bordes. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa 
separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del 
aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación 
del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo protección. Replanteo del despiece 
del pavimento. Colocación de los soportes y regulación de su altura. Colocación de las 
baldosas con junta abierta. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los alféizares o platróneos 
perimetrales que la limitan. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los alféizares o 
platróneos perimetrales que la limitan. 

  

     AC03_Coberta Edificio Existente  1  342,000      342,000   

              Total m²............:  342,000 
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6.1.2 QAB060  m²  Cubierta plana transitable, no venƟlada, con alicatado fijo, Ɵpo inverƟda, pendiente del 1% 
al 5%, para tráfico de peatones privado. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante bordillo de 
tolvales, aguafones y juntas con maestros de ladrillo cerámico vacío doble y capa de 
hormigón celular a base de cemento y adiƟvo plasƟficante‐aireante, de resistencia a 
compresión 0,2 MPa y 350 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con cemento gris y 
adiƟvo plasƟficante‐aireante, con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de 
mortero de cemento, industrial, M‐5 de 2 cm de espesor, acabado remolinado; CAPA 
SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geot texƟl no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por Ɵritas, (300 g/m²); IMPERMEABILIZACIÓN: Ɵpo monocapa, no adherida, 
formada por una lámina impermeabilizante flexible de PVC‐P, (fv), de 1,2 mm de espesor, 
con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie, fijada en 
cabalgamientos y bordes mediante soldadura termoplásƟca; CAPA SEPARADORA BAJO 
AISLAMIENTO: geot texƟl no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por Ɵritas, (300 
g/m²); AISLAMIENTO TÉRMICO: panel de espuma de poliisocianurado, según UNE‐EN 13165, 
de superficie lisa y mecanizado lateral recto, revesƟdo por ambas caras con un complejo 
mulƟcapa, de 50 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geot texƟl no 
tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por Ɵritas, (200 g/m²); CAPA DE 
PROTECCIÓN: pavimento de caironet mate o natural, 14x28 cm colocado en capa fina con 
adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna caracterísƟca adicional, color gris, sobre una 
capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M‐5, de 4 cm de espesor, 
rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y 
resistencia elevada a la expensión Ɵpo CG 2 W A,  color blanco, para juntos de 2 a 15 mm. 
Incluso crucetas de PVC. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas 
ni la ejecución de acabados en los encuentros con paramentos y desagües. 
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de 
tolvales, aguafones y juntas. Formación de pendientes mediante bordillo de tolvales, 
aguafones y juntas con maestros de ladrillo. Repleno de juntas con poliesƟno expandido. 
Abocada y regocijado del hormigón celular hasta llegar el nivel de coronación de las 
maestras. VerƟdo, extendido y regleado del mortero de regularización. Colocación de la capa 
separadora bajo impermeabilización. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de 
perfiles de fijación en los bordes. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa 
separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del 
aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación 
del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo protección. Abocado, extendido y 
regleado del material de unión o nivelación. Replanteo de las juntas del pavimento. 
Replanteo del pavimento y fajado de juntas y puntos singulares. Colocación de las baldosas 
con junta abierta. Sellado de juntas de pavimento y perimétricas. Rejuntado del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los alféizares o platróneos 
perimetrales que la limitan. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los alféizares o 
platróneos perimetrales que la limitan. 

  

     EC03 Cubierta Juncosao Edificio Existente  1  22,000      22,000   

              Total m²............:  22,000
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6.1.3 QAF022  m  Encuentro de cubierta plana transitable, no venƟlado, con alicatado fijo, Ɵpo inverƟdo con 
paramento verƟcal; mediante la realización de un retranqueo perimetral de más de 5 cm 
respecto al paramento verƟcal y de más de 20 cm de altura sobre la protección de la 
cubierta, rellenado con mortero de cemento, industrial, M‐2,5 colocado sobre la 
impermeabilización formada por: banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina 
impermeabilizante flexible de PVC‐P,  (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de 
fibra de vidrio, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapamientos mediante 
soldadura termoplásƟca, y en los bordes soldado a perfiles colaminados de chapa y PVC‐P; 
acabado con un revesƟmiento de entornopiés de caironet mate o natural, de 9 cm, 3 €/m 
colocados con junto abierto (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo 
cementoso mejorado, C2 sin ninguna caracterísƟca adicional, color gris y rejuntados con 
mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia 
elevada a la abrasión Ɵpo CG 2 W A,  color blanco, para juntos de 2 a 15 mm. Incluso, 
complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas 
especiales para la resolución de ángulos internos y externos. 
Incluye: Ejecución del retranqueo perimétrico. Limpieza y preparación de la superficie. 
Colocación del perfil colaminado Colocación de la banda de finalización. Replanteo de las 
piezas de zócalo. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. 
Colocación del entorno. Rejuntado con mortero de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá en proyección horizontal, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

     EC03  1  20,000      20,000   

              Total m............:  20,000 

  

6.1.4 QDF032  U  Encuentro de cubierta plana no transitable, no venƟlada, con grava, Ɵpo inverƟdo con 
bonera de PVC, de salida verƟcal, de 90 mm de diámetro, con paragrabetas de polieƟleno, 
fijado con soldadura termoplásƟca en la lámina impermeabilizante de PVC. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la lámina impermeabilizante de PVC. 
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor de la bonera. Limpieza y preparación de la 
superficie. Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación de la bonera. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     EC01  2        2,000   

     EC03  1        1,000   

              Total U............:  3,000 

  

6.1.5 QDF022b  m  Encuentro de cubierta plana no transitable, no venƟlado, Deck, Ɵpo convencional con 
paramento verƟcal; mediante la colocación de perfil colaminado de chapa de acero y PVC‐P, 
con pestaña, para acabado y protección de la impermeabilización formada por: banda de 
terminación de 50 cm de desarrollo con lámina impermeabilizante flexible de PVC‐P, (fv), de 
1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la 
intemperie,  colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapamientos mediante 
soldadura termoplásƟca, y en los bordes soldados en perfiles colaminados de chapa y PVC‐P, 
previa aplicación de adhesivo a base de caucho de poliuretano y resinas sintéƟcas. Incluso 
cordón de sellado aplicado entre el perfil colaminado y el mendario, complementos de 
refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especiales para la 
resolución de ángulos internos y externos. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación del adhesivo. Colocación del 
perfil colaminado Colocación de la banda de finalización. Aplicación del cordón de sellado 
entre el perfil y el muro. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá en proyección horizontal, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

     EC01  1  117,000      117,000   
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     EC03  1  19,000      19,000   

              Total m............:  136,000

  

6.1.6 NIG400  m²  Impermeabilización de balcones y terrazas. Sistema Morcem Dry "GRUPO PUMA", formado 
por dos capas de mortero flexible bicomponente, Morcem Dry F "GRUPO PUMA", color gris, 
banda de refuerzo Bandtec "GRUPO PUMA" de 100 mm de ancho, compuesta por una 
lámina viscoelásƟca revesƟda de geotexƟl no tejido en puntos singulares, reforzada con 
malla de fibra de vidrio anƟálcalis, Malla Drypool "GRUPO PUMA"; y realización de ángulo 
cóncavo, a media caña, en el encuentro de la cubierta con paramentos verƟcales con 
mortero reparador, reforzado con fibras, Morcemrest RF35 "GRUPO PUMA", clase R3, Ɵpo 
CC, según UNE‐EN 1504‐3. 
Incluye: Ejecución con mortero del ángulo a media caña. Aplicación de la primera capa de 
impermeabilizante. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la malla. Resolución 
de los puntos singulares. Aplicación de la segunda capa de impermeabilizante. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los alféizares o platróneos 
perimetrales que la limitan. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los alféizares o 
platróneos perimetrales que la limitan. 

  

     EC02_Porxo edificio existente  1  91,000      91,000   

              Total m²............:  91,000

  

6.1.7 ISB020b  m  Bajando circular de PVC con óxido de Ɵtanio, de Ø 80 mm, color negro pizarra, para recogida 
de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado 
mediante adhesivo, colocadas con bridas metálicas, instalada en el exterior del edificio. 
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, conexiones, codos y 
piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido del bajante y de la situación de los elementos de sujeción. 
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     AC03  1  3,000      3,000   

              Total m............:  3,000

  

6.1.8 HRC040  m  Caballón cerámico, con un ángulo de inclinación de 10°, en piezas de 25x25x4 cm, con 
goterón, para cubrimiento de muros; recibido con mortero de cemento, industrial, con 
adiƟvo hidrófugo, M‐10; y rejuntado entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros 
con mortero de juntas cementoso con absorción de agua reducida, CG2, para juntos entre 3 
y 15 mm. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. 
Colocación con mortero de las piezas. Rellenado de juntas y limpieza. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá a ejes, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     EC03  1  20,000      20,000   

              Total m............:  20,000

  

REHABILITACIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO 
LEGI DE LES CARMELITES MISSIONERES TERESIANES PARA ESCUELA DE ARTE Y 
DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI) 

Página  24 

  Presupuesto parcial nº 6 Cubiertas 

    Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 
 

 

 

  

6.1.9 NIF031  m  Impermeabilización de alfédez con lámina autoadhesiva de betún modificado con 
elastómero SBS, LBA‐40/G‐FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de 
superficie autoprotegida (protección mineral en la cara exterior y un film siliconado extraíble 
en la cara interior), Ɵpo monocapa, totalmente adherida al soporte con soplete, previa 
imprimación con emulsión asfálƟca aniónica con cargas Ɵpo EB,  preparada para recibir el 
bimbell. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el escupidor. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la imprimación. Colocación de 
la impermeabilización. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     EC03  1  20,000      20,000   

              Total m............:  20,000 
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  7.1 Rehabilitacion Fachada y Vueltas Edificio Existente    

  7.1.1 Rehabilitacio Fachada C Tarragona    

  7.1.1.1 Demolición revesƟmientos    

  

7.1.1.1.1 DEC040b  m³  Desmontaje para su reuƟlización de muro de mampostería de piedra caliza, con mortero, 
con medios manuales y apilamiento del 80% del material demolido para su reuƟlización, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y eƟquetado. Encuentro de los materiales a 
reuƟlizar. Carga manual del material a reuƟlizar sobre camión. ReƟrada y acopio de los 
restos de obra. Limpieza de los restos de la obra. Carga manual de los restos de obra sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el volumen realmente desmontado según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    
ReƟrada de zócalo de piedra fachada c. 
Tarragona 

         
  

        2  15,300  0,200  1,050  6,426   

              Total m³............:  6,426

  

7.1.1.1.2 DEC040  m³  Demolición de muro de mampostería de piedra caliza, con mortero, con marƟllo neumáƟco, 
y carga mecánica sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los derribos en piezas manejables. 
ReƟrada y arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los restos de la obra. Carga mecánica de 
derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el volumen realmente derribado según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    
Tramo de muro esquina c. Tarragona con 
fachada paralela Palau i Quer 

1  1,000  0,350  10,500  3,675 
  

              Total m³............:  3,675

  7.1.1.2 Acabado base cornisas y fachada    

  

7.1.1.2.1 RUC030  m²  Reparación de revesƟmiento con mortero de cal, sobre soporte de fábrica cerámica, sistema 
Mape‐AnƟque "MAPEI SPAIN". Aplicación manual de mortero de cal hidráulica natural 
transpirable, Mape‐AnƟque NHL ECO RESTAURA "MAPEI SPAIN", color avellana claro, de 20 
mm de grosor, en una capa, a buena vista, con acabado deslizado. 
Criterio de medida de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según las 
especificaciones de Proyecto. 

  

    
Cornisa calle Tarragona + tramo callejón 
(incluye 1 cornisa y cubermuros 
barandilla) 

2  45,000      90,000 

  

     Reparación pilastres barandillas cubierta  13  4,000      52,000   

              Total m²............:  142,000

  

7.1.1.2.2 NLH010  m²  Impermeabilización líquida MAPE‐ANTIQUE ECOLASTIC felásƟco de dos componentes, 
resistente a las sales, a base de cal y ECOPUTZOLANA,exento de cemento, para la 
impermeabilización. 
Criterio de medida de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según las 
especificaciones de Proyecto. 
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Cornisa calle Tarragona + tramo callejón 
(incluye 1 cornisa y cubermuros 
barandilla) 

2  45,000      90,000 

  

     Reparación pilastres barandillas cubierta  13  4,000      52,000   

              Total m²............:  142,000 

  7.1.1.3 Reparación humedades capilaridad    

  

7.1.1.3.1 RYP010  m²  Limpieza manual de menaje de fachada con presencia de manchas de moho o humedad 
mediante la aplicación de solución de agua y lejía al 10%, con un rendimiento de 0,3 l/m² y 
aclarado posterior de la superficie con abundante agua limpia hasta eliminar los residuos del 
producto aplicado. 
Incluye: Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los 
trabajos. Ejecución de las operaciones de limpieza. Recogida y eliminación del agua de 
limpieza. ReƟrada y apilamiento de los restos generados. Carga de los restos generados 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    
Limpieza paramento zócalo calle 
Tarragona 

2  15,300    1,200  36,720 
  

              Total m²............:  36,720 

  

7.1.1.3.2 NHM040b  m²  Tratamiento de humedades por capilaridad con mortero de cal, en muros. Sistema Mape‐
AnƟque "MAPEI SPAIN" o equivalente. CAPA BASE: mortero de cal, Mape‐AnƟque Rinzaffo 
"MAPEI SPAIN", Ɵpo GP CSIV W1, según UNE‐EN 998‐1, color blanco, compuesto por cal 
hidráulica natural, Ɵpo NHL 3,5, putzolanes, áridos seleccionados y otros adiƟvos, de 5 mm 
de espesor, aplicado en una capa. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la preparación del soporte. 
Incluye: Aplicación de la capa base. Realización de maestros. Tendido del mortero de 
regularización. Alisado del menaje pasando una regla sobre las maestras. Ejecución de la 
capa de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

        2  15,300    1,200  36,720   

              Total m²............:  36,720 

  

7.1.1.3.3 NHM040c  m²  Capa base con mortero de cal Ɵpo Mape‐AnƟque MC "MAPEI SPAIN" o equivalente, Ɵpo R 
CSII W0, según UNE‐EN 998‐1, color blanco, compuesto por cal hidráulica natural, Ɵpo NHL 
3,5, putzolanes, áridos seleccionados, fibras y adiƟvos, aplicado en una capa, de 20 mm de 
grosor medio; CAPA DE ACABADO: mortero de cal, Mape‐AnƟque FC Civile "MAPEI SPAIN", 
Ɵpo GP CSIV W2, según UNE‐EN 998‐1, color blanco, compuesto por cal hidráulica natural, 
Ɵpo NHL 3,5, según UNE‐EN 459‐1, putzolanes, áridos seleccionados y adiƟvos, con muy bajo 
contenido de sustancias orgánicas voláƟles (VOC), aplicado en una capa, de 2 mm de grosor 
medio. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la preparación del soporte. 
Incluye: Aplicación de la capa base. Realización de maestros. Tendido del mortero de 
regularización. Alisado del menaje pasando una regla sobre las maestras. Ejecución de la 
capa de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

        2  15,300    1,200  36,720   

              Total m²............:  36,720 
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7.1.1.3.4 ECM020  m³  Muro de carga de sillares realizado con sillerías de piedra caliza con acabado bujardado en la 
cara vista, con las caras labradas en taller, sentadas unas sobre otras con la interposición de 
mortero de cal industrial, color Natural, M‐15, suministrado en sacos, que sirva de cama, en 
muros de hasta 50 cm de espesor. ReuƟlización del material reƟrado previamente 
(reposición de nuevas piezas en torno al 20%) 
Incluye: Replanteo de los muros a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación de la cama de la primera hilada. 
Tendido de mortero y colocación de cuñas. Colocación de sireuones. Tanteo con regla, nivel y 
plomada, recƟficando su posición mediante golpeo. Formación de dinteles, jambas, 
escupidores y encuentros. Rejuntado. Limpieza del menda. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medida de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  

    
ReƟrada de zócalo de piedra fachada c. 
Tarragona 

         
  

        2  15,300  0,200  1,050  6,426   

              Total m³............:  6,426

  7.1.1.4 Reparación grietas    

  

7.1.1.4.1 RYY022  m  Reparación de grieta en mendado verƟcal dobre mediante MAPE‐ANTIQUE I o equivalente, 
consolidación de soporte y reparación puntual de grietas mediante inyección de bebe fina a 
base de cal y Eco‐Putzolana 
Incluye: Preparación de la grieta. Aplicación de la masilla. Limpieza de los restos de la obra. 
Carga de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Calle Tarragona             

        5    2,000    10,000   

              Total m............:  10,000

  

7.1.1.4.2 RYY022b  m  Preparación de grieta en menaje verƟcal de obra mediante MAPE‐ANTIQUE ALLETTAMENTO 
o equivalente, Preparar el soporte, llenando y "sellando" todas las posibles fisuras y 
disconƟnuidades presentes en el elemento a consolidar y que podrían provocar la fuga de la 
bebe. 
Incluye: Preparación de la grieta. Aplicación de la masilla. Limpieza de los restos de la obra. 
Carga de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Calle Tarragona             

        5    2,000    10,000   

              Total m............:  10,000

  

7.1.1.4.3 RPY005  m²  Formación de deslizado armado de unos 8 mm de grosor total con el mortero a base de cal 
hidráulica natural y Eco‐Putzolana PLANITOP HDM RESTAURO, aplicado en 2 capas e 
interponiendo entre ellas la malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis, MAPEGRID G 120. 
Incluye: Limpieza previa de la superficie a reparar. Picado manual. Aplicación de mortero. 
Colocación de la malla. Acabado superficial. Curado. Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
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     Calle Tarragona ‐ zona grietas             

        5    2,000  1,000  10,000   

              Total m²............:  10,000 

  7.1.2 Rehabilitación resto Fachadas    

  7.1.2.1 Demolición revesƟmientos    

  

7.1.2.1.1 DRF030b  m²  Eliminación revesƟmiento de fachada (incluye de iluminado o estuco de cal y de su agrietado 
base, alicatado más base u otros revesƟmientos de fachada), aplicado sobre paramento 
verƟcal exterior de más de 3 m de altura, con marƟllo eléctrico, sin deteriorar la superficie 
soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revesƟmiento, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Eliminación del revesƟmiento. ReƟrada y arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los 
restos de la obra. Carga manual de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente derribada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Eliminación estucado mecánicamente             

    
‐Badalor interior alfébre tragaluz 
incluído‐ 

1  21,550    1,000  21,550 
  

              Total m²............:  21,550 

  

7.1.2.1.2 RYP020  m²  Eliminación de capa de pintura plásƟca, acabado liso, aplicada sobre paramento de fachada, 
con medios manuales, aplicación con brocha de 0,18 l/m² de decapante universal de alta 
eficiencia, impregnando la pintura existente, eliminándola con medios mecánicos una vez 
reblandecida y lavado posterior con chorro de agua caliente a presión hasta eliminar los 
restos de decapante. 
Incluye: Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los 
trabajos. Aplicación del decapante. Eliminación con espátula del material decapado. Lavado 
de la superficie. Recogida y eliminación del agua de limpieza. ReƟrada y apilamiento de los 
restos generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Limpieza barandilla   2  52,000    1,000  104,000   

              Total m²............:  104,000 

  7.1.2.2 Reparación humedades capilaridad    

  

7.1.2.2.1 RUC030  m²  Reparación de revesƟmiento con mortero de cal, sobre soporte de fábrica cerámica, sistema 
Mape‐AnƟque "MAPEI SPAIN". Aplicación manual de mortero de cal hidráulica natural 
transpirable, Mape‐AnƟque NHL ECO RESTAURA "MAPEI SPAIN", color avellana claro, de 20 
mm de grosor, en una capa, a buena vista, con acabado deslizado. 
Criterio de medida de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según las 
especificaciones de Proyecto. 

  

    
Arreglo cornisas (inluye 1 cornisa + 
cubermuro barandilla) 

2  64,000      128,000 
  

     Reparación pilastres barandillas cubierta  16  4,000      64,000   

              Total m²............:  192,000 
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7.1.2.2.2 NLH010  m²  Impermeabilización líquida MAPE‐ANTIQUE ECOLASTIC felásƟco de dos componentes, 
resistente a las sales, a base de cal y ECOPUTZOLANA,exento de cemento, para la 
impermeabilización. 
Criterio de medida de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según las 
especificaciones de Proyecto. 

  

    
Arreglo cornisas (inluye 1 cornisa + 
cubermuro barandilla) 

2  64,000      128,000 
  

     Reparación pilastres barandillas cubierta  16  4,000      64,000   

              Total m²............:  192,000

  7.1.3 Rehabilitación Defensas    

  

7.1.3.1 FDB020  U  Pilastra prefabricada de hormigón por balaustrada de sección cuadrada de 25x25x100 cm, 
colocada en cierres y recibida con mortero de cemento y cal, industrial, M‐5. Incluso 
acabado en forma de copa jardinera de 27x27x20 cm, replanteo, rejuntado y limpieza. 
Incluye: Limpieza y preparación del canto de apoyo. Replanteo, presentación y montaje en 
seco de las piezas. Colocación de las piezas de acabado. Rejuntado y perfilado de juntos con 
mortero de cemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Reposición barandilla cubierta  5        5,000   

              Total U............:  5,000

  

7.1.3.2 FDA005  m  Alférío en celosía de 1 m de altura, de 13,5 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico 
cara vista macizo de elaboración manual (tejar), color rojo, 28x13,5x4,5 cm, con juntas 
horizontales de 20 mm de espesor, junto renfundada, recibida con mortero de cal industrial, 
color Natural, M‐5, suministrado en sacos; rebozado en una de sus caras con mortero de cal 
industrial, color Natural, M‐5, suministrado en sacos. Incluso pieza superior de coronación. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de la fábrica a realizar. 
Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación 
de las piezas por hiladas a nivel. Replanteo de alineaciones y niveles. Ejecución de 
encuentros y pilastres. Rebozado de un paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá a ejes, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Reposición barandilla cubierta  1  11,000      11,000   

        1  6,000      6,000   

              Total m............:  17,000

  

7.1.3.3 HRF090  m  Cornisa de fachada (reproducción de la existente), prefabricada de hormigón, color a 
escoger, en piezas de 200x200x300 mm; recibida con mortero de cemento, industrial, con 
adiƟvo hidrófugo, M‐10; y rejuntado entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros 
con mortero de juntas especial para prefabricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo 
en base acuosa, para tratamiento superficial hidrofugante. 
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y 
alineación de las piezas. Rejuntado y limpieza. Aplicación en dos capas del tratamiento 
superficial hidrofugante. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá a ejes, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Reposición barandilla cubierta  1  11,000      11,000   
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        1  11,000      11,000   

              Total m............:  22,000 

  

7.1.3.4 HRF040  m  Caballón prefabricado de hormigón, con un ángulo de inclinación de 10°, de color gris, en 
piezas de 500x150x50 mm, con goterón, para cubrimiento de muros, y anclaje metálico de 
acero inoxidable en su cara inferior; recibido con mortero de cemento, industrial, con adiƟvo 
hidrófugo, M‐10, sobre el que se introducen los anclajes metálicos; y rejuntado entre piezas 
y, en su caso, de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para 
prefabricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa, para tratamiento 
superficial hidrofugante. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Colocación, 
aplomado, nivelación y alineación de las piezas. Rejuntado y limpieza. Aplicación en dos 
capas del tratamiento superficial hidrofugante. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá a ejes, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Reposición barandilla cubierta  1  11,000      11,000   

        1  6,000      6,000   

              Total m............:  17,000 

  

7.1.3.5 RFR010  m²  Aplicación manual de dos manos de pintura de resina de silicona Silancolor PiƩura Plus 
"MAPEI SPAIN", color a escoger, gama A, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15 a 
25% de agua, (rendimiento: 0,18 kg/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 
imprimación reguladora de la absorción Silancolor Primer "MAPEI SPAIN", a base de resinas 
de silicona en dispersión acuosa, sobre menaje exterior de mortero de cemento. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del 
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos 
singulares. 
Incluye: Preparación, limpieza y escatado previo del soporte. Preparación de la mezcla. 
Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

  

     Balaustradas  2  86,400    1,000  172,800   

     Pilastres  1  5,000  4,000    20,000   

     Cornisa  1  22,000  1,000    22,000   

     Cavallo  1  17,000  1,000    17,000   

              Total m²............:  231,800 

  7.1.4 Rehabilitación Interior fachadas    

  7.1.4.1 Demolición revesƟmientos    

  

7.1.4.1.1 DRF031b  m²  Eliminación de enlucido o estuco de cal y de su agrietado base, aplicado sobre paramento 
verƟcal interior de más de 3 m de altura, con marƟllo eléctrico, sin deteriorar la superficie 
soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revesƟmiento, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Eliminación del revesƟmiento. ReƟrada y arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los 
restos de la obra. Carga manual de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente derribada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Sótano  1  14,200    1,800  25,560   
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     Planta baja  1  135,000    4,200  567,000   

     Planta primera  1  135,000    4,000  540,000   

     Juncosalot  1  19,000    2,600  49,400   

              Total m²............:  1.181,960

  

7.1.4.1.2 DEC041  m³  Apertura de vacío en muro de mampostería de piedra caliza, con marƟllo neumáƟco, sin 
afectar a la estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte previo del contorno del agujero, 
pero no incluye el montaje y desmontaje del apeo del vacío ni la colocación de dinteles. 
Incluye: Replanteo del vacío en el paramento. Corte previo del contorno del agujero. 
Demolición del elemento. Fragmentación de los derribos en piezas manejables. ReƟrada y 
arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los restos de la obra. Carga manual de derribos sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el volumen realmente derribado según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Apertura en sótano ET  1  1,500  0,600  2,000  1,800   

              Total m³............:  1,800

  7.1.4.2 Reparación humedades capilaridad    

  

7.1.4.2.1 RYP010  m²  Limpieza manual de menaje de fachada con presencia de manchas de moho o humedad 
mediante la aplicación de solución de agua y lejía al 10%, con un rendimiento de 0,3 l/m² y 
aclarado posterior de la superficie con abundante agua limpia hasta eliminar los residuos del 
producto aplicado. 
Incluye: Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los 
trabajos. Ejecución de las operaciones de limpieza. Recogida y eliminación del agua de 
limpieza. ReƟrada y apilamiento de los restos generados. Carga de los restos generados 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Acabado interior  1  1.181,960      1.181,960   

              Total m²............:  1.181,960

  

7.1.4.2.2 NHM040b  m²  Tratamiento de humedades por capilaridad con mortero de cal, en muros. Sistema Mape‐
AnƟque "MAPEI SPAIN" o equivalente. CAPA BASE: mortero de cal, Mape‐AnƟque Rinzaffo 
"MAPEI SPAIN", Ɵpo GP CSIV W1, según UNE‐EN 998‐1, color blanco, compuesto por cal 
hidráulica natural, Ɵpo NHL 3,5, putzolanes, áridos seleccionados y otros adiƟvos, de 5 mm 
de espesor, aplicado en una capa. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la preparación del soporte. 
Incluye: Aplicación de la capa base. Realización de maestros. Tendido del mortero de 
regularización. Alisado del menaje pasando una regla sobre las maestras. Ejecución de la 
capa de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Sótano  1  14,200    1,800  25,560   

     Planta baja  1  135,000    1,500  202,500   

              Total m²............:  228,060
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7.1.4.2.3 NHM040c  m²  Capa base con mortero de cal Ɵpo Mape‐AnƟque MC "MAPEI SPAIN" o equivalente, Ɵpo R 
CSII W0, según UNE‐EN 998‐1, color blanco, compuesto por cal hidráulica natural, Ɵpo NHL 
3,5, putzolanes, áridos seleccionados, fibras y adiƟvos, aplicado en una capa, de 20 mm de 
grosor medio; CAPA DE ACABADO: mortero de cal, Mape‐AnƟque FC Civile "MAPEI SPAIN", 
Ɵpo GP CSIV W2, según UNE‐EN 998‐1, color blanco, compuesto por cal hidráulica natural, 
Ɵpo NHL 3,5, según UNE‐EN 459‐1, putzolanes, áridos seleccionados y adiƟvos, con muy bajo 
contenido de sustancias orgánicas voláƟles (VOC), aplicado en una capa, de 2 mm de grosor 
medio. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la preparación del soporte. 
Incluye: Aplicación de la capa base. Realización de maestros. Tendido del mortero de 
regularización. Alisado del menaje pasando una regla sobre las maestras. Ejecución de la 
capa de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Sótano  1  14,200    1,800  25,560   

     Planta baja  1  135,000    1,500  202,500   

              Total m²............:  228,060 

  7.1.4.3 RevesƟmiento base interior    

  

7.1.4.3.1 RBL030  m²  Capa base de rebozado de mortero natural de cal sin adiƟvos, Ɵpo GP CSII W1, según UNE‐
EN 998‐1, de color Natural, de 15 mm de espesor, regleado, con acabado remolinado, 
aplicado manualmente, sobre menaje interior de fábrica cerámica, verƟcal, de hasta 3 m de 
altura. Incluso ribetes de PVC, para formación de juntas y malla de fibra de vidrio anƟálcalis 
en los cambios de material, para evitar fisuras. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del 
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos 
singulares, pero no incluye la capa de terminación de mortero. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de cerraduras de trabajo. Colocación 
de reglas y correas. Colocación de toques. Formación de maestros. Preparación del mortero. 
Humectación del soporte. Colocación de la malla entre diferentes materiales. Aplicación del 
mortero. Realización de juntas y puntos singulares. Ejecución del acabado. Cuidado del 
mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de los huecos mayores 
de 4 m², añadiendo a cambio, en estos úlƟmos, la superficie de la parte interior del vacío, 
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que 
se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del 
vacío. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de 
los huecos mayores de 4 m², añadiendo a cambio, en estos úlƟmos, la superficie de la parte 
interior del vacío, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no 
se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la 
superficie interior del vacío. 

  

     Sótano  1  14,200    2,200  31,240   

     Planta baja  1  84,000    4,200  352,800   

     ‐escala‐  1  19,000    4,200  79,800   

     Planta primera  1  84,000    4,000  336,000   

     ‐escala‐  1  19,000    4,000  76,000   

     Juncosalot  1  19,000    2,600  49,400   

              Total m²............:  925,240 
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  7.1.5 Rehabilitacio Vueltas    

  

7.1.5.1 DRF011  m²  Eliminación de agrietado de cemento, aplicado sobre revuelto curvado de más de 3 m de 
altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al 
descubierto y preparada para su posterior revesƟmiento, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Eliminación del revesƟmiento. ReƟrada y arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los 
restos de la obra. Carga manual de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente derribada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     EA Planta baja  1  312,000      312,000   

     ‐escala‐  1  14,000      14,000   

     ‐porche‐  1  92,000      92,000   

     EA Planta primera  1  312,000      312,000   

     ‐rellanos‐  3  5,300      15,900   

     EA Juncosalot  1  19,000      19,000   

              Total m²............:  764,900

  

7.1.5.2 EFY025  m³  Reparación de elemento estructural de fábrica 1/2 pie de ladrillo cerámico, mediante la 
susƟtución de piezas deterioradas por ladrillo cerámico cara vista macizo de elaboración 
manual (tejar), color rojo, 28x13,5x4,5 cm, junto renfundada, recibido con mortero de 
cemento industrial, color gris, M‐5, suministrado a granel, realizada por bastajones o en 
cerraduras de dimensiones reducidas. 
Incluye: Limpieza y preparación de la zona a tratar. Repicodo y saneado en elementos 
inestables. Apeo de los elementos que lo precisen. Humectación del menda y los ladrillos. 
Colocación de los ladrillos por hiladas a nivel. Rejuntado. ReƟrada y arrepenƟdo de derribos. 
Carga manual de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    
Incluye rehacer la bóveda escalera 
edificio existente 

1  794,900    0,050  39,745 
  

            0,100    39,745  3,975

              Total m³............:  3,975
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  8.1 Absorción y gesƟón de aguas pluviales Ampl    

  

8.1.1 NLA010  m²  Impermeabilización líquida de vaso de piscina, con dos capas de membrana 
impermeabilizante y transpirable, en hielo, monocomponente, 7,13 kg/m², reforzada con 
malla de fibra de vidrio; y banda de refuerzo, de 120 mm de anchura, en puntos singulares, 
(1 m/m²), fijada con membrana impermeabilizante y transpirable, en hielo, 
monocomponente. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el revesƟmiento. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Armado de la superficie. Resolución de los puntos 
singulares. Aplicación del impermeabilizante. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Impermeabilización Aljibe  1  6,000      6,000   

        1  10,200    2,000  20,400   

              Total m²............:  26,400 

  

8.1.2 DRF031b  m²  Eliminación de enlucido o estuco de cal y de su agrietado base, aplicado sobre paramento 
verƟcal interior de más de 3 m de altura, con marƟllo eléctrico, sin deteriorar la superficie 
soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revesƟmiento, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Eliminación del revesƟmiento. ReƟrada y arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los 
restos de la obra. Carga manual de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente derribada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Impermeabilización Aljibe  1  6,000      6,000   

        1  10,200    2,000  20,400   

              Total m²............:  26,400 

  

8.1.3 UAA010  U  Marco y tapa de acero inoxidable, 40x40 cm de paso, por registro, resistente a transito 
personas 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

              Total U............:  1,000 

  

8.1.4 DEH020  m²  Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas cerámicas armadas, 
entrevigado de revueltos cerámicos y capa de compresión de hormigón, con medios 
manuales, marƟllo neumáƟco y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su 
base, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del pavimento. 
Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolición del elemento. Corte de 
las armaduras. Fragmentación de los derribos en piezas manejables. ReƟrada y arrepenƟdo 
de derribos. Limpieza de los restos de la obra. Carga manual de derribos sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente derribada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     Acces superior  1        1,000   

              Total m²............:  1,000 

  8.2 Cierres exteriores. Medianera Oeste    
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8.2.1 ADE010d  m³  Excavación de pozos por cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en Ɵerra de limo, con 
medios mecánicos, y carga a camión. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales 
excavados. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
literas en los lados y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas zanjas 
horizontales y extracción de Ɵerras. Refinado de fondo y laterales a mano, con extracción de 
las Ɵerras. Carga a camión de las Ɵerras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 
defectos imputables al ContraƟsta. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que 
sobre ella se efectúe ningún Ɵpo de relleno. Si el ContraƟsta cerrara la excavación antes de 
conformar la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el 
director de la ejecución de la obra. 

  

     Zapatos             

        8  1,050  0,550  0,500  2,310   

        1  0,850  0,850  0,350  0,253   

        1  1,200  0,600  0,500  0,360   

              Total m³............:  2,923

  

8.2.2 CSZ015  m³  Zapato de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigón HM‐20/B/20/X0 
fabricado en central y verƟdo desde camión. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el encofrado. 
Incluye: Replanteo y trazado de los zapatos y de los pilares u otros elementos estructurales 
que se apoyen en las mismas. VerƟdo y compactación del hormigón. Coronación y enrasado 
de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

     Zapatos             

        8  1,050  0,550  0,500  2,310   

        1  0,850  0,850  0,350  0,253   

        1  1,200  0,600  0,500  0,360   

              Total m³............:  2,923

  

8.2.3 EAM040  kg  Acero UNE‐EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de la serie HEB, colocado con uniones soldadas en obra. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, las cortaduras, 
las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los 
casquetes y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye las placas de anclaje de los 
pilares a la cimentación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de soporte. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las 
uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se determinará, a parƟr del peso obtenido en báscula oficial de 
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

              655,000  655,000   
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              Total kg............:  655,000 

  

8.2.4 EAM040f  kg  Acero UNE‐EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de la serie UPE, colocado con uniones soldadas en obra. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, las cortaduras, 
las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los 
casquetes y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye las placas de anclaje de los 
pilares a la cimentación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de soporte. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las 
uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se determinará, a parƟr del peso obtenido en báscula oficial de 
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

        1      2.835,000  2.835,000   

              Total kg............:  2.835,000 

  

8.2.5 EAM040b  kg  Acero UNE‐EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de la serie IPE, colocado con uniones soldadas en obra. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, las cortaduras, 
las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los 
casquetes y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye las placas de anclaje de los 
pilares a la cimentación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de soporte. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las 
uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se determinará, a parƟr del peso obtenido en báscula oficial de 
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

        1      166,000  166,000   

              Total kg............:  166,000 

  

8.2.6 EAM040e  kg  Acero UNE‐EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de la serie SHS, colocado con uniones soldadas en obra. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, las cortaduras, 
las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los 
casquetes y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye las placas de anclaje de los 
pilares a la cimentación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de soporte. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las 
uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se determinará, a parƟr del peso obtenido en báscula oficial de 
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

        1      1.245,000  1.245,000   

              Total kg............:  1.245,000 
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8.2.7 RDE010b  m²  RevesƟmiento mural con chapa de acero galvanizado lacado, de 0,6 mm de espesor, acabado 
mate con el logo ESARDI. Fijación en la superficie soporte con tornillos de acero inoxidable 
mediante el sistema de fijación oculta. Colocación en obra: con tornillos de acero 
galvanizado sobre subestructura soporte formada por perfiles omega de acero galvanizado, 
de 85 mm de anchura, con una separación de 600 mm. Incluso anclajes mecánicos para la 
fijación de la subestructura soporte. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Fijación de los perfiles 
sobre el paramento. Corte y preparación del revesƟmiento. Colocación y fijación del 
revesƟmiento. Resolución de encuentros y puntos singulares. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

  

     Pared acceso  2    3,000  4,000  24,000   

              Total m²............:  24,000

  

8.2.8 EAS005e  U  Placa de anclaje de acero UNE‐EN 10025 S275JR en perfil plano, con enrigidores y agujero 
central biselado, de 200x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero 
corrugado UNE‐EN 10080 B 400 S de 12 mm de diámetro y 40 cm de longitud total. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, las cortes, la preparación de 
bordes, las pleƟnas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de soporte. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     PleƟna HEB  4        4,000   

              Total U............:  4,000

  

8.2.9 EAS005g  U  Placa de anclaje de acero UNE‐EN 10025 S275JR en perfil plano, con agujero central biselado, 
de 250x250 mm y espesor 10 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE‐EN 10080 
B 400 S de 12 mm de diámetro y 40 cm de longitud total. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, las cortes, la preparación de 
bordes, las pleƟnas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de soporte. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     PleƟna HEB Esquina  1        1,000   

              Total U............:  1,000

  

8.2.10 EAS005f  U  Placa de anclaje de acero UNE‐EN 10025 S275JR en perfil plano, con agujero central biselado, 
de 150x150 mm y espesor 8 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE‐EN 10080 
B 400 S de 12 mm de diámetro y 40 cm de longitud total. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, las cortes, la preparación de 
bordes, las pleƟnas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de soporte. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     PleƟna SHS 80  5        5,000   

              Total U............:  5,000
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8.2.11 EAS005i  U  Placa de anclaje de acero UNE‐EN 10025 S275JR en perfil plano, con agujero central biselado, 
de 100x100 mm y espesor 8 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE‐EN 10080 
B 400 S de 12 mm de diámetro y 20 cm de longitud total. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, las cortes, la preparación de 
bordes, las pleƟnas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de soporte. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     PleƟna SHS 50  3        3,000   

              Total U............:  3,000 

  

8.2.12 EAS005j  U  Placa de anclaje de acero UNE‐EN 10025 S275JR en perfil plano, con agujero central biselado, 
de 350x300 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE‐EN 10080 
B 400 S de 12 mm de diámetro y 40 cm de longitud total. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, las cortes, la preparación de 
bordes, las pleƟnas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de soporte. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

     PleƟna doble UPE  1        1,000   

              Total U............:  1,000 

  8.3 Requisito urbano    

  

8.3.1 ESCOF_J01  U  Jardinera MODELO URBE Escofet 130X130X90 Acabado madera tropical. Cuerpo rígido de 
chapa de acero pintado con pintura de color negro forja y aplacado exterior de lamelas de 
madera tropical FSC. El diseño de la base de soporte permite una fácil manipulación con 
carreƟlla elevadora. Apoyada sobre el pavimento no necesita anclaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

              Total U............:  4,000 

  

8.3.2 ESCOF_J02  U  Jardinera MODELO BAND PLANTEL CUADRADA 380l. Escofet ‐o equivalente‐, de dimensiones 
100x100x45. Chapa de acero zincado de 8 mm de grosor, mecanizado y soldado. Acabado 
pintado color carta RAL 
Apoyada sobre el pavimento, su instalación necesita anclaje con varillas roscadas M‐8 x 70 
mm en orificios de 12 mm realizados previamente en el pavimento y rellenados con resina 
epoxi o mortero graso. El bolso empotrado en el pavimento con un tubo metálico de 80 mm 
de diámetro soldado en la base 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

              Total U............:  5,000 
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8.3.3 ESCOF_B01  U  Banco MODELO PIANO BANCA ESCOFET de dimensiones 200x50x45 cm. ‐ o equivalente‐. El 
chasis del banco se fabrica con chapa de acero zincada, mecanizada y soldada, en acabado 
pintado color carta RAL. Los listones del asiento son de madera tropical cerƟficada FSC, de 
sección 35 x 40 mm y tratada con aceite. Apoyada sobre el pavimento, su instalación 
necesita anclaje con varillas roscadas en orificios de realizados previamente en el pavimento 
y rellenados con resina epoxi o mortero graso 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

              Total U............:  2,000

  

8.3.4 ESCOF_B02  U  Taburete BAND de ESCOFET de dimensiones 50x50x45 cm. ‐o equivalente‐. Fabricado con 
chapa de acero cincado de 8 mm de grosor, su instalación necesita anclaje con varillas 
roscadas M‐8 x 70 mm en orificios de 12 mm realizados previamente en el pavimento y 
rellenados con resina epoxi o mortero graso. El bolso empotrado en el pavimento con un 
tubo metálico de 80 mm de diámetro soldado en la base. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

              Total U............:  4,000

  
8.3.5 ESCOF_B03  U  Respaldo individual BAND Escofet ‐o equivalente‐. De acero cincado pintado color a escoger 

por la DF.    

              Total U............:  2,000

  
8.3.6 ESCOF_A01  U  Aparcabicicletas BAND LIMIT Escofet ‐o equivalente‐. Acero cincado pintado color a escoger 

por la DF.    

              Total U............:  4,000
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  9.1 GesƟón de Ɵerras    

  

9.1.1 GTA020  m³  Transporte de Ɵerras en camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier 
Ɵpo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a una distancia máxima de 10 km. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el Ɵempo de espera en obra durante las 
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga 
en obra. 
Incluye: Transporte de Ɵerras al vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, con protección de las mismas mediante su cobertura con telas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las 
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de 
esponjamiento, de acuerdo con el Ɵpo de terreno considerado. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de Ɵerras 
realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  

    
Transporte de Ɵerras por acopio u otra 
obra 

1  3,480      3,480 
  

              Total m³............:  3,480 

  9.2 GesƟón de residuos inertes    

  9.2.1 Transporte de residuos inertes    

  

9.2.1.1 GRA020b  m³  Transporte con camión de residuos de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el Ɵempo de espera en obra durante las 
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga 
en obra. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos 
realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  

              Total m³............:  81,450 

  

9.2.1.2 GRA020c  m³  Transporte con camión de residuos de madera producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 
km de distancia. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el Ɵempo de espera en obra durante las 
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga 
en obra. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos 
realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  

              Total m³............:  381,040 
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9.2.1.3 GRA020h  m³  Transporte con camión de residuos de madera producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 
km de distancia. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el Ɵempo de espera en obra durante las 
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga 
en obra. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos 
realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  

              Total m³............:  0,420

  

9.2.1.4 GRA020d  m³  Transporte con camión de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 
km de distancia. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el Ɵempo de espera en obra durante las 
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga 
en obra. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos 
realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  

              Total m³............:  0,000

  

9.2.1.5 GRA020e  m³  Transporte con camión de residuos inertes plásƟcos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 
km de distancia. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el Ɵempo de espera en obra durante las 
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga 
en obra. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos 
realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  

              Total m³............:  0,450

  

9.2.1.6 GRA020f  m³  Transporte con camión de residuos de papel y cartón, producidos en obras de construcción 
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 10 km de distancia. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el Ɵempo de espera en obra durante las 
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga 
en obra. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos 
realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  

              Total m³............:  2,720
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9.2.1.7 GRA020g  m³  Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción 
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 10 km de distancia. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el Ɵempo de espera en obra durante las 
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga 
en obra. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos 
realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  

              Total m³............:  4,400 

  

9.2.1.8 GRA020i  m³  Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 10 km de distancia. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el Ɵempo de espera en obra durante las 
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga 
en obra. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos 
realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  

              Total m³............:  0,000 

  9.2.2 Entrega de residuos inertes a gestor autorizado    

  

9.2.2.1 GRB020  m³  Canon de verƟdo por entrega de residuos de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos a obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos 
realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

  

              Total m³............:  81,450 

  

9.2.2.2 GRB020b  m³  Canon de verƟdo por entrega de residuos de hormigones, morteros y prefabricados 
producidos a obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos 
realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

  

              Total m³............:  381,040 

  

9.2.2.3 GRB020d  m³  Canon de verƟdo por entrega de residuos de madera producidos a obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos 
realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 
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              Total m³............:  0,420

  

9.2.2.4 GRB020c  m³  Canon de verƟdo por entrega de residuos inertes vítreos producidos a obras de construcción 
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos 
realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

  

              Total m³............:  0,000

  

9.2.2.5 GRB020e  m³  Canon de verƟdo por entrega de residuos inertes plásƟcos producidos a obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos 
realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

  

              Total m³............:  0,450

  

9.2.2.6 GRB020f  m³  Canon de verƟdo por entrega de residuos de papel y cartón, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos 
realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

  

              Total m³............:  2,720

  

9.2.2.7 GRB020g  m³  Canon de verƟdo por entrega de residuos inertes metálicos producidos a obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos 
realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

  

              Total m³............:  4,400

  

9.2.2.8 GRB020h  m³  Canon de verƟdo por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos a obras 
de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos 
realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

  

              Total m³............:  0,000
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  9.3 GesƟón de residuos peligrosos    

  

9.3.1 GEB020  m³  Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, previamente 
plasƟficados y paleƟzados. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de 
vuelta, pero no incluye el plasƟficado, el eƟquetado, el paleƟzado ni la carga en obra. 
Incluye: Transporte de residuos a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. Descarga de los residuos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos 
realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  

              Total m³............:  3,000 

  

9.3.2 GEC020  m³  Canon de verƟdo por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de 
fibrocemento con amianto procedentes de una demolición. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el plasƟficado, el eƟquetado, el 
paleƟzado ni el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos 
realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

  

              Total m³............:  3,000 
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  10.1 Estructuras metálicas    

  

10.1.1 XMS020  U  Ensayo no destrucƟvo a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, sobre una unión soldada en estructura metálica, mediante, líquidos 
penetrantes para la determinación de las imperfecciones superficiales de la unión, según 
UNE‐EN ISO 3452‐1. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de informe del resultado 
del ensayo realizado. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de 
control de calidad. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de ensayos realizados por laboratorio 
acreditado según especificaciones de Proyecto. 

  

              Total U............:  2,000

  10.2 Pruebas de servicio    

  

10.2.1 XRQ010  U  Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 
para comprobar la estanquidad de una cubierta plana de entre 100 y 200 m² de superficie 
mediante inundación de toda su superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de 
resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del 
resultado de la prueba realizada. 
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de 
control de calidad. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio 
acreditado según especificaciones de Proyecto. 

  

     Terrat  3        3,000   

     Porche  2        2,000   

              Total U............:  5,000
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  11.1 Sistemas de protección colecƟva    

  

11.1.1 YCA020  U  Protección de vacío horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso 
de construcción hasta que se coloque su tapa definiƟva, realizada mediante tablones 
pequeños de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno al lado de otro hasta cubrir la 
totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tablones en senƟdo contrario,  
fijados con llaves de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta 
de la arqueta de manera que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una 
carga puntual de 3 kN. AmorƟzable en 4 usos. 
Incluye: Montaje del elemento. Colocación del tablero sobre el vacío. Sujeción del tablero al 
soporte. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o reƟrada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

              Total U............:  1,000 

  

11.1.2 YCA021  U  Protección de vacío horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro de 55 cm de 
diámetro, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definiƟva, 
realizada mediante tablones pequeños de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno al 
lado de otro hasta cubrir la totalidad del hueco,  reforzados en su parte inferior por tres 
tablones en senƟdo contrario, fijados con llaves de acero, con rebaje en su refuerzo para 
alojarla en el hueco de la planta de la boca de acceso al pozo de registro de manera que 
impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. 
AmorƟzable en 4 usos. 
Incluye: Montaje del elemento. Colocación del tablero sobre el vacío. Sujeción del tablero al 
soporte. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o reƟrada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

              Total U............:  2,000 

  

11.1.3 YCA026  U  Protección de vacío abierto de pozo de registro durante los trabajos de inspección, mediante 
barandilla metálica de seguridad, de 1 m de altura, encajada en la boca del pozo de 60 a 80 
cm de diámetro, con un escalón de acceso y cuerda de cierre. AmorƟzable en 150 usos. 
Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

              Total U............:  1,000 

  

11.1.4 YCB030  m  Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por 
vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verƟcales montados 
sobre basƟdor de tubo, con dos pies metálicos, dirimentes en 20 usos. 
Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones 
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

              Total m............:  30,000 
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11.1.5 YCB040  U  Protección de paso de peatones sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m 
de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura úƟl de 0,87 m, con plataforma 
de superficie anƟdeslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, entornopiés 
laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura,  con travesaño lateral, dirimente 
en 20 usos. Incluso elementos de fijación en el suelo para garanƟzar la inmovilidad del 
conjunto. 
Incluye: Colocación de la pasarela sobre el suelo. Fijación de la pasarela en el suelo. 
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

              Total U............:  2,000

  

11.1.6 YCB050  m²  Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante plataforma de 
chapa de acero de 10 mm de grosor, dirimente en 150 usos, apoyada sobre manta anƟroca 
como material amorƟguador. Incluso cemento rápido para evitar la vibración de la chapa al 
paso de los vehículos. 
Incluye: Colocación del material amorƟguador. Colocación de la chapa sobre el material 
amorƟguador. Fijación de la chapa con cemento rápido. ReƟrada del conjunto. Limpieza de 
los restos de la obra. Carga manual de derribos sobre camión o contenedor. Transporte hasta 
el lugar de almacenaje o reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente montada según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

              Total m²............:  2,000

  

11.1.7 YCE030  m  Sistema provisional de protección de vacío de escalera en construcción de 1 m de altura, 
formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de 
longitud, dirimente en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de 
diámetro y 2500 mm de longitud, dirimente en 150 usos; entorno de tablón pequeño de 
madera de pino de 15x5,2 cm, dirimente en 4 usos y guardacuerpos telescópicos de 
seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi‐poliéster, de 
35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2 m y fijados 
en el forjado por collamiento. 
Incluye: Colocación de los guardacuerpos. Colocación de la barandilla principal. Colocación 
de la barandilla intermedia. Colocación del entorno. Desmontaje del conjunto. Transporte 
hasta el lugar de almacenaje o reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones 
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

              Total m............:  20,000

  

11.1.8 YCK020  U  Protección de vacío de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en cierre exterior, mediante 
dos tubos metálicos extensibles, con tornillo cilíndrico con hexágono interior para clave 
Allen, para fijación de los tubos, dirimentes en 20 usos, colocados una vez construida la hoja 
exterior del cierre y anclados a los orificios previamente realizados en los laterales del hueco 
de la ventana. 
Incluye: Realización de los orificios en los laterales del vacío de la ventana. Montaje del 
conjunto. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o reƟrada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

              Total U............:  12,000
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11.1.9 YCS010  U  Luz portáƟl de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de 
sujeción, dirimente en 3 usos. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

              Total U............:  1,000 

  

11.1.10 YCS015  U  Foco portáƟl de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo 
de acero y cable de 1,5 m, dirimente en 3 usos. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

              Total U............:  1,000 

  

11.1.11 YCS016  U  Foco portáƟl de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, trípode 
telescópico de 1,6 m de altura y cable de 3 m, dirimente en 3 usos. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

              Total U............:  1,000 

  

11.1.12 YCS020  U  Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 15 kW, compuesto por 
armario de distribución con disposiƟvo de emergencia, tomas y los interruptores 
automáƟcos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, dirimente en 4 usos. 
Incluye: Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje del 
elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o reƟrada a contenedor. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

              Total U............:  1,000 

  

11.1.13 YCS030  U  Toma de Ɵerra independiente, para instalación provisional de obra, compuesta por pica de 
acero courado de 2 m de longitud, clavada en el terreno, conectada a puente para 
comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso 
grapa abrazadera para la conexión del electrodo con la línea de enlace y adiƟvos para 
disminuir la resisƟvidad del terreno. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el replé del extradós. 
Incluye: Replanteo. Clavado del fregadero. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del 
electrodo con la línea de enlace. Conexión a la red de Ɵerra. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

              Total U............:  1,000 
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11.1.14 YCU010  U  ExƟntor portáƟl de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada con nitrógeno, 
con 6 kg de agente exƟntor, de eficacia 27A‐183B, con casco de acero con revesƟmiento 
interior resistente a la corrosión y acabado exterior con pintura epoxi color rojo, tubo sonda, 
válvula de palanca, anilla de seguridad, manómetro, base de plásƟco y manguera con filtro 
difusor, dirimente en 3 usos. 
Incluye: Marcado de la situación de los exƟntores en los paramentos. Colocación y fijación 
de soportes. Colgada de los exƟntores. Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje 
o reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

              Total U............:  1,000

  

11.1.15 YCU010b  U  ExƟntor portáƟl de nieve carbónica CO2, con 2 kg de agente exƟntor, de eficacia 34B, con 
casco de acero con acabado exterior con pintura epoxi color rojo, válvula de palanca, anilla 
de seguridad y vaso difusor, dirimente en 3 usos. 
Incluye: Marcado de la situación de los exƟntores en los paramentos. Colocación y fijación 
de soportes. Colgada de los exƟntores. Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje 
o reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

              Total U............:  1,000

  

11.1.16 YCV010  m  Suministro, montaje y desmontaje de bajante para verƟdo de escombros, compuesto por 3 
tubos y 1 embocadura de polieƟleno, de 49 cm de diámetro superior y 40 cm de diámetro 
inferior, con soportes y cadenas metálicas, por cada planta de hasta 3 m de altura libre, 
dirimente en 5 usos, fijada en el forjado mediante puntales metálicos telescópicos,  
accesorios y elementos de sujeción, dirimentes en 5 usos. 
Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones 
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

              Total m............:  6,000

  

11.1.17 YCV020  U  Suministro, montaje y desmontaje de toldo plasƟficado para pie de bajante de derribos, para 
cubrimiento de contenedor, dirimente en 5 usos, que impide tanto la emisión del polvo 
generado por la salida de derribos como el depósito en el contenedor de otros residuos 
ajenos a la obra. 
Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

              Total U............:  1,000

  

11.1.18 YCR010  m  Cercado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 8‐8 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 10080, sujeta mediante llaves planos de acero a rollos de 
madera, de 10 a 12 cm de diámetro y 3,2 m de longitud, clavados en el terreno cada 2,5 m, 
dirimentes en 5 usos. 
Incluye: Aplomado y alineado de los soportes. Clavado de los soportes en el terreno. 
Colocación y sujeción de la malla electrosoldada en los soportes. Desmontaje del conjunto. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones 
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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              Total m............:  25,000 

  

11.1.19 YCR025  U  Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja, de 0,9x2,0 m, con 
lengüetas para candado, colocada en cercado provisional de solar, sujeta mediante palos del 
mismo material, clavados en el terreno, dirimente en 5 usos. 
Incluye: Aplomado y alineado de los palos. Clavado de los palos en el terreno. Colocación y 
fijación de la puerta. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

              Total U............:  1,000 

  11.2 Formación    

  

11.2.1 YFF010  U  Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos 
horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y 
Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un 
ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª. 
Incluye: Nada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

              Total U............:  3,000 

  

11.2.2 YFF020  U  Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico 
cualificado que pertenece a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la pérdida de horas de trabajo por parte 
de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una medida de seis personas. 
Incluye: Nada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

              Total U............:  3,000 

  11.3 Equipos de protección individual    

  

11.3.1 YIX010  U  Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la 
normaƟva vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Incluye: Nada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

              Total U............:  1,000 

  11.4 Medicina prevenƟva y primeros auxilios    

  

11.4.1 YMM010  U  BoƟquín de urgencia para caseta de obra, provista de desinfectantes y anƟsépƟcos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, benas, esparadrapo, apósitos adhesivos, un 
par de Ɵjeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y gel, 
anƟespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro 
clínico y jeringas desechables, fijada en el paramento con tornillos y tacos. 
Incluye: Replanteo en el menda. Colocación y fijación mediante tornillos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

              Total U............:  1,000 
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11.4.2 YMM011  U  Bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de 
analgésico de ácido aceƟlsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua 
oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de Ɵntura de yodo para el boƟquín de urgencia 
colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra. 
Incluye: Nada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

              Total U............:  0,000

  11.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar    

  

11.5.1 YPC010  U  Mes de alquiler de caseta prefabricada por baños pequeños en obra, de dimensiones 
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cierres de chapa con 
acabado de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de 
fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termos 
eléctrico, ventanas de aluminio con luneta y rejas,  puerta de entrada de chapa, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa anƟdeslizante, revesƟmiento de tablero en paredes, 
inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y corƟna 
en ducha. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la 
caseta durante el periodo de alquiler. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: AmorƟzación en forma de alquiler mensual, según condiciones 
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora. 

  

              Total U............:  3,000

  11.6 Señalización provisional de obras    

  

11.6.1 YSX010  U  Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para 
el cumplimiento de la normaƟva vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de Ɵempo que se 
requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de 
almacenamiento o reƟrada a contenedor. 
Incluye: Nada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

              Total U............:  1,000
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Cuadro de precios nº 1 

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son los que sirven de 
base  al  contrato,  y  se  uƟlizarán  para  valorar  la  obra  ejecutada,  siguiendo  lo  prevenido  en  la  Cláusula  46  del  Pliego  de  Cláusulas 
AdministraƟvas Generales para la Contratación de Obras del Estado,  considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y 
materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes 
citado, por lo que el ContraƟsta no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u 
omisión.   
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      ‐ 1 Nota             
1.1  SU Todas las parƟdas del presente presupuesto incluyen 

todos los medios auxiliares necesarios para su ejecución: 
transporte  material,  camión  pluma,  grúas,  elevadores, 
montacargas, andamios,... 

0,00 CERO EUROS 

      ‐ 2 Demoliciones             

      2.1 Fachadas             
2.1.1  SU El derribo de fachadas se encuentra en rehabilitación 

fachadas (Capítulo RevesƟmientos) 
0,00 CERO EUROS 

      2.2 ParƟciones             
2.2.1  m² Demolición de parƟción interior de fábrica revesƟda, 

formada  por  ladrillo  agujereado  sencillo  de  4/5  cm  de 
espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad 
de los elementos construcƟvos conƟguos, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el 
desmontaje previo de las hojas de la carpintería. 
Incluye:  Demolición  de  la  fábrica  y  sus  revesƟmientos. 
Fragmentación  de  los  derribos  en  piezas  manejables. 
ReƟrada y arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los restos 
de  la  obra.  Carga  manual  de  derribos  sobre  camión  o 
contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente derribada según especificaciones de Proyecto. 

4,96 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

2.2.2  m²  Demolición  de  extradosado  autoportante  de  una 
placa  de  yeso  laminado  (15  mm),  libre,  con  canales  y 
montantes,  de  63  mm  de  grosor  total,  con  medios 
manuales,  sin  afectar  a  la  estabilidad de  los  elementos 
construcƟvos conƟguos, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  la 
demolición  de  los  revesƟmientos,  de  las  instalaciones 
engastadas y de las carpinterías. 
Incluye:  Demolición  del  extradosado  y  sus 
revesƟmientos. Fragmentación de los derribos en piezas 
manejables. ReƟrada y arrepenƟdo de derribos. Limpieza 
de los restos de la obra. Carga manual de derribos sobre 
camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente derribada según especificaciones de Proyecto. 

5,27 CINCO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 

     
2.3 Carpintería, cristales y protecciones 
solares 
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2.3.1  U  Desmontaje  de  hoja  de  carpintería  adivinada  de 
cualquier  Ɵpo  situada  en  fachada,  de más  de  6 m²  de 
superficie,  con  medios  manuales  y  recuperación  del 
material  para  su  posterior  ubicación  en  otro 
emplazamiento,  sin  deteriorar  los  elementos 
construcƟvos a los que está sujeta, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
Incluye:  Desmontaje  del  elemento.  Clasificación  y 
eƟquetado. Encuentro de los materiales a reuƟlizar. Carga 
manual del material a reuƟlizar sobre camión. ReƟrada y 
acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de la 
obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades realmente desmontadas según especificaciones 
de Proyecto. 

34,71 TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

2.3.2  U Desmontaje de hoja de puerta  interior de carpintería 
de  madera,  con  medios  manuales  y  recuperación  del 
material  para  su  posterior  ubicación  en  otro 
emplazamiento,  y  carga  manual  sobre  camión  o 
contenedor. 
Incluye:  Desmontaje  del  elemento.  Clasificación  y 
eƟquetado. Encuentro de los materiales a reuƟlizar. Carga 
manual del material a reuƟlizar sobre camión. ReƟrada y 
acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de la 
obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades realmente desmontadas según especificaciones 
de Proyecto. 

4,09 CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 

      2.4 Cubiertas            
2.4.1  m Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto, 

para una longitud media a desmontar de entre 26 y 100 
m,  con medios  y  equipos  adecuados,  y  carga mecánica 
sobre camión. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el 
desmontaje del material de sujeción, de los accesorios y 
de  las  piezas  especiales,  las  mediciones  de  amianto 
(ambientales y personales) y el plasƟficado, el eƟquetado 
y  el  paleƟzado  de  los  elementos  en  zona  delimitada  y 
protegida. 
Incluye:  Humectación  de  la  bajante  con  una  solución 
acuosa.  Desmontaje  del  elemento.  PlasƟficado, 
eƟquetado  y  paleƟzado  de  los  elementos  en  zona 
delimitada  y  protegida.  Carga  mecánica  del  material 
desmontado y restos de la obra sobre camión. 
Criterio  de medición  de  proyecto:  Longitud medida  en 
proyección  horizontal,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá,  en  proyección 
horizontal,  la  longitud  realmente  desmontada  según 
especificaciones de Proyecto. 

85,40 OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 

Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

  
REHABILITACIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO LEGI DE LES 
CARMELITES MISSIONERES TERESIANES PARA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA 
(ESARDI) 

Página  4 

 

2.4.2  m²  Demolición  completa  de  cubierta  plana  transitable, 
venƟlada,  con  pavimento  cerámico;  con  marƟllo 
neumáƟco, sin afectar a  la estabilidad de los elementos 
construcƟvos conƟguos, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  la 
demolición de todas las capas que componen la cubierta, 
incluyendo  la  capa  de  formación  de  pendientes  y  la 
demolición de los imbornales. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los 
derribos en piezas manejables. ReƟrada y arrepenƟdo de 
derribos. Limpieza de los restos de la obra. Carga manual 
de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente derribada según especificaciones de Proyecto. 

35,35 TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

2.4.3  m² Demolición completa de cubierta plana transitable, no 
venƟlada,  con  pavimento  cerámico;  con  marƟllo 
neumáƟco, sin afectar a  la estabilidad de los elementos 
construcƟvos conƟguos, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  la 
demolición de todas las capas que componen la cubierta, 
incluyendo  la  capa  de  formación  de  pendientes  y  la 
demolición de los imbornales. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los 
derribos en piezas manejables. ReƟrada y arrepenƟdo de 
derribos. Limpieza de los restos de la obra. Carga manual 
de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente derribada según especificaciones de Proyecto. 

33,45 TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

      2.5 RevesƟmientos             
2.5.1  m² Demolición de pavimento existente en el interior del 

edificio, de baldosas de terrazo, con marƟllo neumáƟco, 
sin  deteriorar  los  elementos  construcƟvos  conƟguos,  y 
carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el 
picado del material de unión adherido al soporte, pero no 
incluye la demolición de la base soporte. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los 
derribos en piezas manejables. ReƟrada y arrepenƟdo de 
derribos. Limpieza de los restos de la obra. Carga manual 
de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente derribada según especificaciones de Proyecto. 

6,02 SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS 
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2.5.2  m² Demolición de cielo raso de cañizo deslizado con yeso, 
situado  a  una  altura mayor  o  igual  a  4 m,  con medios 
manuales,  sin  deteriorar  los  elementos  construcƟvos 
conƟguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los 
derribos en piezas manejables. ReƟrada y arrepenƟdo de 
derribos. Limpieza de los restos de la obra. Carga manual 
de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente derribada según especificaciones de Proyecto. 

7,09 SIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 

2.5.3  m² Demolición de pavimento conƟnuo de hormigón en 
masa  de  10  cm  de  grosor,  con marƟllo  neumáƟco,  sin 
deteriorar los elementos construcƟvos conƟguos, y carga 
mecánica sobre camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
demolición de la base soporte. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los 
derribos en piezas manejables. ReƟrada y arrepenƟdo de 
derribos.  Limpieza  de  los  restos  de  la  obra.  Carga 
mecánica de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente derribada según especificaciones de Proyecto. 

7,56 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

2.5.4  m² Demolición de pavimento existente en el interior del 
edificio,  de  caironet,  con  marƟllo  neumáƟco,  sin 
deteriorar los elementos construcƟvos conƟguos, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el 
picado del material de unión adherido al soporte, pero no 
incluye la demolición de la base soporte. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los 
derribos en piezas manejables. ReƟrada y arrepenƟdo de 
derribos. Limpieza de los restos de la obra. Carga manual 
de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente derribada según especificaciones de Proyecto. 

5,76 CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

      2.6 Equipamiento            
2.6.1  U Desmontaje aparato  sanitario, con medios manuales, 

sin afectar a la estabilidad de los elementos construcƟvos 
a  los  que  pueda  estar  sujeto,  y  carga  manual  sobre 
camión o contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el 
desmontaje  de  la  gritería  y  de  los  accesorios  y  la 
obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
Incluye:  Desmontaje  del  elemento.  Obturación  de  las 
conducciones  conectadas  al  elemento.  ReƟrada  y 
apilamiento  del  material  desmontado.  Limpieza  de  los 
restos de la obra. Carga manual del material desmontado 
y restos de la obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades realmente desmontadas según especificaciones 
de Proyecto. 

21,09 VEINTIUN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 

      ‐ 2.7 Urbanización interior de la parcela             
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2.7.1  m²  Demolición  de  solera  o  pavimento  de  hormigón 
armado  de  hasta  15  cm  de  grosor,  mediante 
retroexcavadora  con marƟllo  picador,  y  carga mecánica 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
demolición de la base soporte. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los 
derribos en piezas manejables. ReƟrada y arrepenƟdo de 
derribos.  Limpieza  de  los  restos  de  la  obra.  Carga 
mecánica de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente derribada según especificaciones de Proyecto. 

6,20 SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 

      3 Acondicionamiento del terreno             

      3.1 Red de saneamiento horizontal             
3.1.1  U Conexión de la acomeƟda del edificio a la red general 

de  saneamiento  del  municipio  a  través  de  pozo  de 
registro.  Incluso  junto  flexible  para  el  empalme  de  la 
acopio  de  la  acopio  de  servicio  y mortero  de  cemento 
para repaso y bruñimiento en el interior del pozo. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
excavación ni el pozo de registro. 
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de 
registro.  Rotura  del  pozo  con  compresor.  Montaje, 
conexionado  y  comprobación  de  su  correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades  realmente  ejecutadas  según  especificaciones 
de Proyecto. 

227,85 DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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3.1.2  m Conexión de servicio general de saneamiento, por  la 
evacuación  de  aguas  residuales  y/o  pluviales  en  la  red 
general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, 
para  la  evacuación  de  aguas  residuales  y/o  pluviales, 
formada por tubo de PVC liso, serie SN‐4, rigidez anular 
nominal  4  kN/m²,  de  200  mm  de  diámetro  exterior, 
pegado  mediante  adhesivo,    colocado  sobre  lecho  de 
arena de 10  cm de  grosor,  debidamente  compactada  y 
nivelada  con  picón  vibrante  de  guiado manual,  relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con  la  misma  arena  hasta  30  cm  por  encima  de  la 
generatriz  superior  de  la  tubería,  con  sus 
correspondientes  juntas  y  piezas  especiales.  Incluso 
líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de 
PVC  y  hormigón  en  masa  HM‐20/P/20/X0  para  la 
posterior reposición del firme existente. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  la 
demolición  y  el  levantado  del  firme  existente,  pero  no 
incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a 
la red general de saneamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado de  la acomodo de servicio 
en  planta  y  pendientes.  Rotura  del  pavimento  con 
compresor.  Presentación  en  seco  de  tubos  y  piezas 
especiales. Abocado de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la 
zanja.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su 
correcto  funcionamiento.  Ejecución  del  relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio  de medición  de  proyecto:  Longitud medida  en 
proyección  horizontal,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del 
pozo de la red municipal. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  en  proyección 
horizontal,  la  longitud  realmente  ejecutada  según 
especificaciones  de  Proyecto,  entre  caras  interiores  del 
muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

116,06 CIENTO DIECISEIS EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 
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3.1.3  m Conexión de servicio general de saneamiento, por  la 
evacuación  de  aguas  residuales  y/o  pluviales  a  la  red 
general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, 
para  la  evacuación  de  aguas  residuales  y/o  pluviales, 
formada por tubo de PVC liso, serie SN‐4, rigidez anular 
nominal  4  kN/m²,  de  160  mm  de  diámetro  exterior, 
pegado  mediante  adhesivo,    colocado  sobre  lecho  de 
arena de 10  cm de  grosor,  debidamente  compactada  y 
nivelada  con  picón  vibrante  de  guiado manual,  relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con  la  misma  arena  hasta  30  cm  por  encima  de  la 
generatriz  superior  de  la  tubería,  con  sus 
correspondientes  juntas  y  piezas  especiales.  Incluso 
líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de 
PVC  y  hormigón  en  masa  HM‐20/P/20/X0  para  la 
posterior reposición del firme existente. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  la 
demolición  y  el  levantado  del  firme  existente,  pero  no 
incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a 
la red general de saneamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado de  la acomodo de servicio 
en  planta  y  pendientes.  Rotura  del  pavimento  con 
compresor.  Presentación  en  seco  de  tubos  y  piezas 
especiales. Abocado de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la 
zanja.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su 
correcto  funcionamiento.  Ejecución  del  relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio  de medición  de  proyecto:  Longitud medida  en 
proyección  horizontal,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del 
pozo de la red municipal. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  en  proyección 
horizontal,  la  longitud  realmente  ejecutada  según 
especificaciones  de  Proyecto,  entre  caras  interiores  del 
muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

88,84 OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
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3.1.4  U Pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo 
de 1 pie de espesor, de 1,00 m de diámetro interior y de 
1,7 m de altura úƟl interior, formado por: solera de 25 cm 
de  grosor  de  hormigón  armado  HA‐30/B/20/XC4+XA2 
ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 
Ø 8‐8 B 500 T 6x2, 20 UNE‐EN 10080; pozo cilíndrico  y 
cono  asimétrico  en  coronación  de  0,50  m  de  altura, 
construidos  ambos  con  fábrica  de  ladrillo  cerámico 
macizo  de  29x14x5  cm,  recibido  con  mortero  de 
cemento, industrial, M‐5, de 1 cm de espesor, dirigido y 
bruñido  por  el  interior  con  mortero  de  cemento, 
industrial, con adiƟvo hidrófugo, M‐15 formando aristas 
y esquinas a media caña y losa alrededor de la boca del 
cono de 150x150 cm y 20 cm de grosor de hormigón en 
masa  HM‐30/B/20/X0+XA2;  con  cierre  de  tapa  circular 
con bloqueo y marco de hierro colado clase D‐400 según 
UNE‐EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo 
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo Ɵpo 
de  vehículos.  Incluso  hormigón  en  masa  HM‐
30/B/20/X0+XA2 para formación de canal en el fondo del 
pozo y del brocal asimétrico en la coronación del pozo y 
mortero para sellado de juntas. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
excavación ni el replé del extradós. 
Incluye:  Replanteo.  Colocación  de  la  malla 
electrosoldada.  Abocado  y  compactación  del  hormigón 
en formación de solera. Formación de muro de fábrica. 
Dirigido  y  bruñido  por  el  interior  con  mortero  de 
cemento, redondeando ángulos. Formación del canal en 
el fondo del pozo. Conexionado de los colectores al pozo. 
Sellado  de  juntas.  Colocación  de  las  patas.  Abocado  y 
compactación  del  hormigón  por  formación  de  la  losa 
alrededor de la boca del cono. Colocación de marco, tapa 
de  registro  y  accesorios.  Comprobación  de  su  correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades  realmente  ejecutadas  según  especificaciones 
de Proyecto. 

1.019,91 MIL DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

      4 Estructuras             

     
4.1 Rehabilitacion Estructura Edificio 
Existente 

           

Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

  
REHABILITACIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO LEGI DE LES 
CARMELITES MISSIONERES TERESIANES PARA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA 
(ESARDI) 

Página  10 

 

4.1.1  m² Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los 
restos  deteriorados  de  pintura,  protección  ignífuga  y 
otros revesƟmientos, mediante la proyección en seco de 
material  abrasivo  formado por  parơculas  de  silicato  de 
aluminio, hasta conseguir un grado de preparación Sa 2 
1/2  según  UNE‐EN  ISO  8501‐1,  eliminando  la  capa  de 
laminación,  casi  todo  el  óxido  visible  y  las  parơculas 
extrañas  del  soporte,    hasta  quedar  un  95%  de  la 
superficie limpia y de color blanco con algunas manchas 
y  limpieza  posterior  con  aspirador  de  polvo,  aire 
comprimido limpio y seco o cepillo limpio, para proceder 
posteriormente  a  la  aplicación  de  una  protección 
anƟoxidante. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
protección anƟoxidante. 
Incluye:  Montaje  y  preparación  del  equipo.  Aplicación 
mecánica del duelo de abrasivo. Desmontaje del equipo. 
Limpieza de la superficie soporte. ReƟrada y apilamiento 
del material proyectado y los restos generados. Carga del 
material proyectado y los restos generados sobre camión 
o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

17,19 DIECISIETE EUROS CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 

4.1.2  m² Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los 
restos  deteriorados  de  pintura,  protección  ignífuga  y 
otros revesƟmientos, mediante la proyección en seco de 
material  abrasivo  formado por  parơculas  de  silicato  de 
aluminio,  hasta  alcanzar  un  grado  de  preparación  Sa  1 
según  UNE‐EN  ISO  8501‐1,  eliminando  la  capa  de 
laminación suelta, el óxido suelto y las parơculas extrañas 
sueltas del soporte,   para proceder posteriormente a  la 
aplicación de una protección anƟoxidante. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
protección anƟoxidante. 
Incluye:  Montaje  y  preparación  del  equipo.  Aplicación 
mecánica del duelo de abrasivo. Desmontaje del equipo. 
Limpieza de la superficie soporte. ReƟrada y apilamiento 
del material proyectado y los restos generados. Carga del 
material proyectado y los restos generados sobre camión 
o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

9,71 NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

4.1.3  m²  Aplicación  manual  de  dos  manos  de  imprimación 
anƟcorrosiva,  bicomponente,  hasta  llegar  a  un  grosor 
total  de  100  μm,  para  la  protección  de  elementos  de 
acero frente a la corrosión. 
Incluye: Limpieza del soporte. Aplicación del producto. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo 
criterio que el soporte base. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
con el mismo criterio que el soporte base. 

22,82 VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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4.1.4  kg  Acero  laminado  UNE‐EN  10025  S235JR,  en  pieza 
simple de perfiles  laminados en caliente de las series L, 
LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plaƟna, acabado 
con  imprimación  anƟoxidante,  conformando elementos 
de  encaste,  soporte  y  enriquecimiento,  trabajado  en 
taller  y  fijado  mediante  soldadura,  para  refuerzo 
estructural colocado a una altura de más de 3 m. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  las 
soldaduras,  los  cortes,  las  cortaduras,  las  piezas 
especiales,  los  casquetes  y  los  elementos  auxiliares  de 
montaje. 
Incluye:  Limpieza  y  preparación  del  plano  de  soporte. 
Replanteo  y marcado  de  los  ejes.  Colocación  y  fijación 
provisional  del  elemento.  Nivelación  y  aplomado. 
Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se determinará, a parƟr del 
peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas 
a  obra,  el  peso  de  las  unidades  realmente  ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

4,25 CUATRO EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 

4.1.5  m² Refuerzo de forjado de viguetas metálicas, mediante 
la  disposición  de  5  conectores  Acero  CentroStorico 
"LATERLITE" por m² de forjado, fijados en las viguetas con 
tornillos  de  acero  galvanizado;  colocación  de  malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 6‐6 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 
10080 y refuerzo armado de una cuanơa de 20 kg/m2 y 
verƟdo con medios manuales de capa de compresión de 
5  cm de  espesor más  contorno de  vigas metaliques  de 
hormigón  ligero  predosificado,  Latermix  Beton  1600 
"LATERLITE", de resistencia a compresión Rck 35 MPa y 
1600  kg/m³  de  densidad,    acabado  nivelado; 
apuntalamiento y desapuntalamiento de las viguetas. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
conexión  perimetral  entre  el  forjado  de  viguetas 
metálicas y la estructura verƟcal del edificio. 
Incluye: Apuntalamiento. Replanteo de la posición de los 
conectores. Colocación de los conectores y caracolado de 
los mismos.  Colocación  de  la malla  electrosoldada  con 
separadores  homologados.  Preparación  del  hormigón. 
VerƟdo  y  compactación  del  hormigón.  Regleado  y 
nivelación  de  la  capa  de  compresión.  Curado  del 
hormigón.  Desapuntalamiento.  Limpieza  de  los  restos 
generados. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

117,64 CIENTO DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
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4.1.6  m² Refuerzo de forjado de viguetas metálicas, mediante 
la  disposición  de  5  conectores  Acero  CentroStorico 
"LATERLITE" por m² de forjado, fijados en las viguetas con 
tornillos  de  acero  galvanizado;  colocación  de  malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 6‐6 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 
10080  y  verƟdo  con  medios  manuales  de  capa  de 
compresión  de  5  cm  de  espesor  de  hormigón  ligero 
predosificado,  Latermix  Beton  1600  "LATERLITE",  de 
resistencia  a  compresión  Rck  35 MPa  y  1600  kg/m³  de 
densidad;  apuntalamiento  y  desapuntalamiento  de  las 
viguetas. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
conexión  perimetral  entre  el  forjado  de  viguetas 
metálicas y la estructura verƟcal del edificio. 
Incluye: Apuntalamiento. Replanteo de la posición de los 
conectores. Colocación de los conectores y caracolado de 
los mismos.  Colocación  de  la malla  electrosoldada  con 
separadores  homologados.  Preparación  del  hormigón. 
VerƟdo  y  compactación  del  hormigón.  Regleado  y 
nivelación  de  la  capa  de  compresión.  Curado  del 
hormigón.  Desapuntalamiento.  Limpieza  de  los  restos 
generados. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

63,50 SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 

4.1.7  m Ejecución de apeo lineal de forjado horizontal situada 
entre 3 y 4 m de altura,compuesto por 1 puntal metálico 
telescópico, dirimente en 150 usos y tableros de madera 
de  pino,  dirimentes  en  10  usos.  Incluso  medios  de 
elevación, puesta en carga y reƟrada del apeo tras su uso, 
nivelación, fijación con llaves de acero, mermas y cortes. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo 
y corte de tablones. Colocación del puntal. Instalación y 
puesta en carga del apeo. Desmontaje y reƟrada del apeo 
tras la finalización de las obras. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

22,65 VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

      4.2 Fabrica. Reforma Muros Edificio Existente             

      4.2.1 Escombreras Mur             
4.2.1.1  m³ Demolición de muro de mampostería de piedra caliza, 

con mortero, previo corte del desolidarizar del soporte, 
con marƟllo neumáƟco, y carga mecánica sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los 
derribos en piezas manejables. ReƟrada y arrepenƟdo de 
derribos.  Limpieza  de  los  restos  de  la  obra.  Carga 
mecánica de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  volumen 
realmente derribado según especificaciones de Proyecto. 

75,06 SETENTA Y CINCO EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 
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4.2.1.2  m³ Apertura de vacío de fachada tapiado con de fábrica 
de  ladrillo  cerámico  calado,  revesƟda,  en  muro  de 
mampostería,  con  medios  manuales  considerando  un 
grado  de  complejidad  medio,  y  carga  manual  sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los 
derribos en piezas manejables. ReƟrada y arrepenƟdo de 
derribos. Limpieza de los restos de la obra. Carga manual 
de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  volumen 
realmente derribado según especificaciones de Proyecto. 

82,45 OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

4.2.1.3  m³ Apertura de vacío en muro de mampostería de piedra 
caliza, con marƟllo neumáƟco, sin afectar a la estabilidad 
del muro, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el 
corte previo del contorno del agujero, pero no incluye el 
montaje y desmontaje del apeo del vacío ni la colocación 
de dinteles. 
Incluye:  Replanteo  del  vacío  en  el  paramento.  Corte 
previo  del  contorno  del  agujero.  Demolición  del 
elemento.  Fragmentación  de  los  derribos  en  piezas 
manejables. ReƟrada y arrepenƟdo de derribos. Limpieza 
de los restos de la obra. Carga manual de derribos sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  volumen 
realmente derribado según especificaciones de Proyecto. 

150,38 CIENTO CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

      4.2.2 Refuerzo Estructural Muro             
4.2.2.1  m Pilar de fábrica de 2 pies x 1/2 pie, de ladrillo cerámico 

calado  (gero),  para  revesƟr,  29x14x5  cm,  con  juntas 
horizontales y verƟcales de 10 mm de espesor, recibida 
con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 
kg/m³  de  cemento,  color  gris,  dosificación  1:6, 
suministrado en sacos. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. 
Replanteo de los ejes del pilar y marcado del perímetro. 
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido 
de hilos  entre miras.  Colocación de  plomos  fijos  en  las 
aristas. Preparación del mortero. Colocación de las piezas 
por hiladas a nivel. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá a ejes, la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

67,81 SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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4.2.2.2  m²  Ataconado  mediante  ladrillo  cerámico  cara  vista 
macizo de elaboración mecánica, color rojo, 28,5x13,5x5 
cm,  con  juntas  horizontales  y  verƟcales  de  20  mm  de 
espesor,  junto  renfundada,  recibido con mortero de cal 
industrial, color Natural, M‐5, suministrado en sacos, para 
rellenar los huecos existentes en muro de fábrica de 1/2 
pie de espesor. 
Incluye: ReƟrada de las piezas deterioradas. Saneamiento 
del  elemento.  Limpieza  con  aire  comprimido. 
Humectación de la superficie. Colocación de los ladrillos 
por hiladas a nivel. Rejuntado. Limpieza final. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

96,21 NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 

4.2.2.3  m² Reconstrucción de vacío, en hoja de parƟción interior 
de  14  cm  de  espesor,  de  fábrica  de  ladrillo  cerámico 
macizo de elaboración mecánica, para revesƟr, 29x14x5 
cm,  con  juntas  horizontales  y  verƟcales  de  10  mm  de 
espesor,  junto  renfundada,  recibida  con  mortero  de 
cemento  confeccionado  en  obra,  con  250  kg/m³  de 
cemento,  color  gris,  dosificación  1:6,  suministrado  en 
sacos. 
Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Tendido de hilos entre miras. Preparación del 
mortero.  Colocación  de  las  piezas  por  hiladas  a  nivel. 
Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. 
Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza 
del menda. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  sin  duplicar 
esquinas ni encuentros. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin duplicar esquinas ni encuentros. 

66,60 SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS 

4.2.2.4  kg Acer UNE‐EN 10025 S275JR, en pilares formados por 
piezas compuestas por perfiles laminados en caliente de 
la  serie  HEB,  acabado  con  imprimación  anƟoxidante, 
colocado con uniones soldadas en obra. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  las 
soldaduras,  los  cortes,  las  cortes,  las  cortes,  las  piezas 
especiales, las placas de arranque y de transición de pilar 
inferior  a  superior,  los  casquetes  y  los  elementos 
auxiliares de montaje. 
Incluye:  Limpieza  y  preparación  del  plano  de  soporte. 
Replanteo  y marcado  de  los  ejes.  Colocación  y  fijación 
provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución 
de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se determinará, a parƟr del 
peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas 
a  obra,  el  peso  de  las  unidades  realmente  ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

2,56 DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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4.2.2.5  U  Placa  de  anclaje  de  acero  UNE‐EN  10025  S275JR  en 
perfil plano, con enrigidores y taladro central, de 300x220 
mm y grosor  20 mm, y montaje para 4 pernos.  Incluso 
mortero  de  autonivelación  expansivo  para  relleno  del 
espacio  resultante  entre  el  hormigón  endurecido  y  la 
placa  y  protección  anƟcorrosiva  aplicada  a  las  roscas  y 
extremos de los pernos. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  los 
cortes, las cortes, las plaƟnas, las piezas especiales y los 
elementos auxiliares de montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. 
Replanteo  y marcado  de  los  ejes.  Colocación  y  fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Repleno 
con mortero. Aplicación de la protección anƟcorrosiva. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades  realmente  ejecutadas  según  especificaciones 
de Proyecto. 

80,56 OCHENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

4.2.2.6  l Mortero  cementoso fluido de  retracción compensada, 
compuesto  de  cemento,  adiƟvos  especiales  y  áridos 
seleccionados,  exento  de  cloruros,  para  uso  general, 
uƟlizado  en  el  llenado  por  verƟdo  de  apoyos 
estructurales. 
Incluye:  Replanteo.  Limpieza  de  la  zona  de  aplicación. 
Preparación de  la mezcla. VerƟdo del mortero en capas 
sucesivas.  Cuidado  del mortero.  Limpieza  de  los  restos 
generados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  volumen 
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

27,06 VEINTISIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 

4.2.2.7  m³  Ataconado  mediante  la  inyección  de  mortero 
expansivo, sin retracción, de alta resistencia inicial, hasta 
colmatar  el  espacio  resultante  entre  la  estructura 
existente  y  la  nueva  estructura,  así  como  las  cavidades 
que pudieran quedar tras finalizar la fase de hormigonado 
durante  los  trabajos  de  recalce  del  fundamento, 
realizados por damas en fases sucesivas. Incluso pasta de 
yeso  y  masilla  para  el  sellado  del  espacio  entre  la 
cimentación y el recalce. 
Incluye:  Limpieza  de  la  cara  superior  del  recalzo  de  la 
cimentación. Humectación de las superficies de contacto. 
Sellado  del  espacio  entre  cimentación  y  recalzo. 
Colocación  de  las  boquillas  de  inyección.  Inyección  del 
mortero  expansivo.  ReƟrada  del  yeso  y  los  escombros. 
Limpieza del elemento. Carga de derribos sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  volumen 
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

1.171,26 MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 
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4.2.2.8  U  Anclaje  químico  "INDEX",  formado  por  resina  de 
vininéster de color gris, libre de estreno, MO‐VS, aplicada 
mediante inyección, y posterior inserción de elemento de 
fijación  de  acero  galvanizado  calidad  5.8,  EQ‐AC 
M20/350,  para  fijación  de  elemento  no  estructural  a 
muro de fábrica. 
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de 
la perforación. Limpieza del polvo resultante. Preparación 
del cartucho. Inyección de la resina. Aplicación del par de 
apriete con  llave dinamométrica. Limpieza de  los restos 
sobrantes. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades  realmente  ejecutadas  según  especificaciones 
de Proyecto. 

18,07 DIECIOCHO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 

4.2.2.9  U  Anclaje  químico  "INDEX",  formado  por  resina  de 
vininéster de color gris, libre de estreno, MO‐VS, aplicada 
mediante inyección, y posterior inserción de elemento de 
fijación  de  acero  galvanizado  calidad  5.8,  EQ‐AC 
M12/220,  para  fijación  de  elemento  no  estructural  a 
muro de fábrica. 
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de 
la perforación. Limpieza del polvo resultante. Preparación 
del cartucho. Inyección de la resina. Aplicación del par de 
apriete con  llave dinamométrica. Limpieza de  los restos 
sobrantes. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades  realmente  ejecutadas  según  especificaciones 
de Proyecto. 

6,00 SEIS EUROS 

4.2.2.10  m Sistema de protección pasiva contra incendios de viga 
de  acero  HEB  160,  protegida  en  3  caras,  con  una 
resistencia al fuego de 60 minutos, según UNE‐EN 13381‐
4,  sistema  "PROMAT",  mediante  recubrimiento  con 
placas  de  silicato  cálcico  Promatect‐XS  "PROMAT",  de 
1200x2500  mm  y  12,7  mm  de  grosor,  con  los  bordes 
cuadrados,  fijados  con  grapas.  Incluso  Ɵras  de  placas 
colocadas entre  las alas del perfil para  la fijación de  las 
placas. 
Incluye:  Replanteo.  Colocación  de  las  Ɵras  de  placas. 
Fijación de las placas con grapas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

55,75 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

      5 Fachadas y parƟciones             

      5.1 Mamparas y tabiques móviles             
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5.1.1  kg Acer UNE‐EN 10025 S275JR, en viguetas formadas por 
piezas  simples  de  perfiles  laminados  en  caliente  de  las 
series  IPN,  IPE,  HEB,  HEA,  HEM  o  UPN,  acabado  con 
imprimación anƟoxidante, con uniones soldadas en obra, 
a una altura de más de 3 m. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  las 
soldaduras,  los  cortes,  las  cortaduras,  las  piezas 
especiales,  los  casquetes  y  los  elementos  auxiliares  de 
montaje. 
Incluye:  Limpieza  y  preparación  del  plano  de  soporte. 
Replanteo  y marcado  de  los  ejes.  Colocación  y  fijación 
provisional  de  la  vigueta.  Aplomado  y  nivelación. 
Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se determinará, a parƟr del 
peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas 
a  obra,  el  peso  de  las  unidades  realmente  ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

2,67 DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

5.1.2  kg Acer UNE‐EN 10025 S275JR, en viguetas formadas por 
piezas  simples  de  perfiles  laminados  en  caliente  de  las 
series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o plaƟna, 
acabado  con  imprimación  anƟoxidante,  con  uniones 
soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  las 
soldaduras,  los  cortes,  las  cortaduras,  las  piezas 
especiales,  los  casquetes  y  los  elementos  auxiliares  de 
montaje. 
Incluye:  Limpieza  y  preparación  del  plano  de  soporte. 
Replanteo  y marcado  de  los  ejes.  Colocación  y  fijación 
provisional  de  la  vigueta.  Aplomado  y  nivelación. 
Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se determinará, a parƟr del 
peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas 
a  obra,  el  peso  de  las  unidades  realmente  ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

2,79 DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

5.1.3  l Apertura nintxo en muro de obra para apoyar viga sobre 
base  de  mortero  cementoso  fluido  de  retracción 
compensada, compuesto de cemento, adiƟvos especiales 
y  áridos  seleccionados,  exento  de  cloruros,  para  uso 
general,  uƟlizado  en  el  llenado  por  verƟdo  de  apoyos 
estructurales. 
Incluye:  Replanteo.  Limpieza  de  la  zona  de  aplicación. 
Preparación de  la mezcla. VerƟdo del mortero en capas 
sucesivas.  Cuidado  del mortero.  Limpieza  de  los  restos 
generados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  volumen 
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

27,14 VEINTISIETE EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 

      6 Cubiertas            

      6.1 Planes             
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6.1.1  m²  Cubierta  plana  transitable,  no  venƟlada,  con 
pavimento  flotante  sobre  soportes,  Ɵpo  inverƟda, 
pendiente del 1% al 5%, para tráfico de peatones privado. 
FORMACIÓN  DE  PENDIENTES:  mediante  bordillo  de 
tolvales,  aguafones  y  juntas  con  maestros  de  ladrillo 
cerámico vacío doble y capa de hormigón celular a base 
de cemento y adiƟvo plasƟficante‐aireante, de resistencia 
a  compresión  0,2  MPa  y  350  kg/m³  de  densidad, 
confeccionado  en  obra  con  cemento  gris  y  adiƟvo 
plasƟficante‐aireante, con espesor medio de 10 cm; con 
capa  de  regularización  de  mortero  de  cemento, 
industrial, M‐5 de 2 cm de espesor, acabado remolinado; 
CAPA  SEPARADORA  BAJO  IMPERMEABILIZACIÓN:  geot 
texƟl no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas 
por  Ɵritas,  (300  g/m²);  IMPERMEABILIZACIÓN:  Ɵpo 
monocapa,  no  adherida,  formada  por  una  lámina 
impermeabilizante flexible de PVC‐P, (fv), de 1,2 mm de 
espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con 
resistencia a la intemperie, colocada suelta sobre la capa 
separadora, fijada en solapamientos mediante soldadura 
termoplásƟca,  y  en  los  bordes  soldados  a  perfiles 
colaminados de chapa y PVC‐P; CAPA SEPARADORA BAJO 
AISLAMIENTO: geot texƟl no tejido compuesto por fibras 
de poliéster unidas por Ɵritas, (300 g/m²); AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel de espuma de poliisocianurado,  según 
UNE‐EN  13165,  de  superficie  lisa  y  mecanizado  lateral 
recto,  revesƟdo  por  ambas  caras  con  un  complejo 
mulƟcapa,  de  100 mm de  espesor;  CAPA  SEPARADORA 
BAJO PROTECCIÓN: geot texƟl no tejido compuesto por 
fibras de poliéster unidas por Ɵritas, (200 g/m²); CAPA DE 
PROTECCIÓN:  pavimento  flotante  de  piezas  de  terrazo 
para  exterior,  acabado  granallado,  resistencia  a 
densificación T, carga de rotura 4, resistencia al desgaste 
por  densificación  B,  40x60  cm,  color  beige,  apoyadas 
sobre soportes regulables, de 70 a 100 mm. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
ejecución  y  el  sellado  de  las  juntas  ni  la  ejecución  de 
acabados en los encuentros con paramentos y desagües. 
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de 
las pendientes y trazado de tolvales, aguafones y juntas. 
Formación de pendientes mediante bordillo de tolvales, 
aguafones y juntas con maestros de ladrillo. Repleno de 
juntas  con  poliesƟno  expandido.  Abocada  y  regocijado 
del hormigón celular hasta llegar el nivel de coronación 
de  las  maestras.  VerƟdo,  extendido  y  regleado  del 
mortero  de  regularización.  Colocación  de  la  capa 
separadora  bajo  impermeabilización.  Limpieza  y 
preparación  de  la  superficie.  Colocación  de  perfiles  de 
fijación  en  los  bordes.  Colocación  de  la 
impermeabilización.  Colocación  de  la  capa  separadora 
bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que 
se  realiza  la fijación del aislamiento de acuerdo con  las 
exigencias  de  la  técnica  a  emplear.  Corte,  ajuste  y 
colocación  del  aislamiento.  Colocación  de  la  capa 
separadora bajo protección. Replanteo del despiece del 
pavimento. Colocación de los soportes y regulación de su 
altura. Colocación de las baldosas con junta abierta. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en 
proyección  horizontal,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto,  desde  las  caras  interiores  de  los  alféizares  o 
platróneos perimetrales que la limitan. 

106,54 CIENTO SEIS EUROS CON CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
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Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá,  en  proyección 
horizontal,  la  superficie  realmente  ejecutada  según 
especificaciones de Proyecto, desde  las  caras  interiores 
de los alféizares o platróneos perimetrales que la limitan. 
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6.1.2  m² Cubierta plana transitable, no venƟlada, con alicatado 
fijo, Ɵpo inverƟda, pendiente del 1% al 5%, para tráfico de 
peatones  privado.  FORMACIÓN  DE  PENDIENTES: 
mediante  bordillo  de  tolvales,  aguafones  y  juntas  con 
maestros  de  ladrillo  cerámico  vacío  doble  y  capa  de 
hormigón  celular  a  base  de  cemento  y  adiƟvo 
plasƟficante‐aireante,  de  resistencia  a  compresión  0,2 
MPa y 350 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con 
cemento gris y adiƟvo plasƟficante‐aireante, con espesor 
medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero 
de cemento, industrial, M‐5 de 2 cm de espesor, acabado 
remolinado;  CAPA  SEPARADORA  BAJO 
IMPERMEABILIZACIÓN:  geot  texƟl  no  tejido  compuesto 
por  fibras  de  poliéster  unidas  por  Ɵritas,  (300  g/m²); 
IMPERMEABILIZACIÓN:  Ɵpo  monocapa,  no  adherida, 
formada  por  una  lámina  impermeabilizante  flexible  de 
PVC‐P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo 
de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie, fijada 
en  cabalgamientos  y  bordes  mediante  soldadura 
termoplásƟca;  CAPA  SEPARADORA  BAJO  AISLAMIENTO: 
geot  texƟl  no  tejido  compuesto  por  fibras  de  poliéster 
unidas  por  Ɵritas,  (300  g/m²);  AISLAMIENTO  TÉRMICO: 
panel  de  espuma  de  poliisocianurado,  según  UNE‐EN 
13165,  de  superficie  lisa  y  mecanizado  lateral  recto, 
revesƟdo por ambas caras con un complejo mulƟcapa, de 
50  mm  de  espesor;  CAPA  SEPARADORA  BAJO 
PROTECCIÓN: geot texƟl no tejido compuesto por fibras 
de  poliéster  unidas  por  Ɵritas,  (200  g/m²);  CAPA  DE 
PROTECCIÓN:  pavimento  de  caironet  mate  o  natural, 
14x28 cm colocado en capa fina con adhesivo cementoso 
mejorado,  C2  sin  ninguna  caracterísƟca  adicional,  color 
gris,  sobre  una  capa  de  regularización  de  mortero  de 
cemento, industrial, M‐5, de 4 cm de espesor, rejuntado 
con  mortero  de  juntas  cementoso  mejorado,  con 
absorción  de  agua  reducida  y  resistencia  elevada  a  la 
expensión Ɵpo CG 2 W A,  color blanco, para juntos de 2 
a 15 mm. Incluso crucetas de PVC. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
ejecución  y  el  sellado  de  las  juntas  ni  la  ejecución  de 
acabados en los encuentros con paramentos y desagües. 
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de 
las pendientes y trazado de tolvales, aguafones y juntas. 
Formación de pendientes mediante bordillo de tolvales, 
aguafones y juntas con maestros de ladrillo. Repleno de 
juntas  con  poliesƟno  expandido.  Abocada  y  regocijado 
del hormigón celular hasta llegar el nivel de coronación 
de  las  maestras.  VerƟdo,  extendido  y  regleado  del 
mortero  de  regularización.  Colocación  de  la  capa 
separadora  bajo  impermeabilización.  Limpieza  y 
preparación  de  la  superficie.  Colocación  de  perfiles  de 
fijación  en  los  bordes.  Colocación  de  la 
impermeabilización.  Colocación  de  la  capa  separadora 
bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que 
se  realiza  la fijación del aislamiento de acuerdo con  las 
exigencias  de  la  técnica  a  emplear.  Corte,  ajuste  y 
colocación  del  aislamiento.  Colocación  de  la  capa 
separadora  bajo  protección.  Abocado,  extendido  y 
regleado del material de unión o nivelación. Replanteo de 
las  juntas  del  pavimento.  Replanteo  del  pavimento  y 
fajado  de  juntas  y  puntos  singulares.  Colocación  de  las 
baldosas  con  junta  abierta.  Sellado  de  juntas  de 
pavimento y perimétricas. Rejuntado del pavimento. 

114,70 CIENTO CATORCE EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 
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Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en 
proyección  horizontal,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto,  desde  las  caras  interiores  de  los  alféizares  o 
platróneos perimetrales que la limitan. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá,  en  proyección 
horizontal,  la  superficie  realmente  ejecutada  según 
especificaciones de Proyecto, desde  las  caras  interiores 
de los alféizares o platróneos perimetrales que la limitan. 

6.1.3  m Encuentro de cubierta plana transitable, no venƟlada, 
con alicatado fijo, Ɵpo inverƟda con paramento verƟcal; 
mediante  la realización de un retranqueo perimetral de 
más de 5 cm respecto al paramento verƟcal y de más de 
20  cm  de  altura  sobre  la  protección  de  la  cubierta, 
rellenado  con  mortero  de  cemento,  industrial,  M‐2,5 
colocado  sobre  la  impermeabilización  formada  por: 
banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina 
impermeabilizante flexible de PVC‐P,  (fv), de 1,2 mm de 
espesor,  con  armadura  de  velo  de  fibra  de  vidrio, 
colocada  suelta  sobre  la  capa  separadora,  fijada  en 
solapamientos  mediante  soldadura  termoplásƟca,  y  en 
los  bordes  soldado  a  perfiles  colaminados  de  chapa  y 
PVC‐P; acabado con un revesƟmiento de entornopiés de 
caironet mate o natural, de 9 cm, 3 €/m colocados con 
junto abierto (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina 
con  adhesivo  cementoso  mejorado,  C2  sin  ninguna 
caracterísƟca  adicional,  color  gris  y  rejuntados  con 
mortero de  juntas  cementoso mejorado,  con  absorción 
de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión Ɵpo 
CG  2  W  A,    color  blanco,  para  juntos  de  2  a  15  mm. 
Incluso,  complementos  de  refuerzo  en  tratamiento  de 
puntos  singulares mediante  el uso de piezas  especiales 
para la resolución de ángulos internos y externos. 
Incluye: Ejecución del retranqueo perimétrico. Limpieza y 
preparación  de  la  superficie.  Colocación  del  perfil 
colaminado  Colocación  de  la  banda  de  finalización. 
Replanteo de  las piezas de zócalo. Corte de  las piezas y 
formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación 
del entorno. Rejuntado con mortero de juntas. 
Criterio  de medición  de  proyecto:  Longitud medida  en 
proyección  horizontal,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  en  proyección 
horizontal,  la  longitud  realmente  ejecutada  según 
especificaciones de Proyecto. 

23,96 VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

6.1.4  U  Encuentro  de  cubierta  plana  no  transitable,  no 
venƟlada, con grava, Ɵpo inverƟda con bonera de PVC, de 
salida verƟcal, de 90 mm de diámetro, con paragrabetas 
de polieƟleno, fijado con soldadura  termoplásƟca en  la 
lámina impermeabilizante de PVC. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
lámina impermeabilizante de PVC. 
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor de la 
bonera.  Limpieza  y  preparación  de  la  superficie. 
Colocación  de  la  pieza  de  refuerzo.  Colocación  de  la 
bonera. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades  realmente  ejecutadas  según  especificaciones 
de Proyecto. 

23,92 VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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6.1.5  m  Encuentro  de  cubierta  plana  no  transitable,  no 
venƟlada,  Deck,  Ɵpo  convencional  con  paramento 
verƟcal; mediante la colocación de perfil colaminado de 
chapa  de  acero  y  PVC‐P,  con  pestaña,  para  acabado  y 
protección de la impermeabilización formada por: banda 
de  terminación  de  50  cm  de  desarrollo  con  lámina 
impermeabilizante flexible de PVC‐P, (fv), de 1,2 mm de 
espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con 
resistencia a la intemperie,  colocada suelta sobre la capa 
separadora, fijada en solapamientos mediante soldadura 
termoplásƟca,  y  en  los  bordes  soldados  en  perfiles 
colaminados  de  chapa  y  PVC‐P,  previa  aplicación  de 
adhesivo  a  base  de  caucho  de  poliuretano  y  resinas 
sintéƟcas.  Incluso  cordón  de  sellado  aplicado  entre  el 
perfil  colaminado  y  el  mendario,  complementos  de 
refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el 
uso  de  piezas  especiales  para  la  resolución  de  ángulos 
internos y externos. 
Incluye:  Limpieza  y  preparación  de  la  superficie. 
Aplicación del adhesivo. Colocación del perfil colaminado 
Colocación  de  la  banda  de  finalización.  Aplicación  del 
cordón de sellado entre el perfil y el muro. 
Criterio  de medición  de  proyecto:  Longitud medida  en 
proyección  horizontal,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  en  proyección 
horizontal,  la  longitud  realmente  ejecutada  según 
especificaciones de Proyecto. 

17,61 DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

6.1.6  m²  Impermeabilización  de  balcones  y  terrazas.  Sistema 
Morcem Dry "GRUPO PUMA", formado por dos capas de 
mortero flexible bicomponente, Morcem Dry F "GRUPO 
PUMA",  color gris, banda de  refuerzo Bandtec  "GRUPO 
PUMA" de 100 mm de ancho, compuesta por una lámina 
viscoelásƟca  revesƟda  de  geotexƟl  no  tejido  en  puntos 
singulares,  reforzada  con  malla  de  fibra  de  vidrio 
anƟálcalis, Malla Drypool "GRUPO PUMA"; y realización 
de ángulo cóncavo, a media caña, en el encuentro de la 
cubierta  con  paramentos  verƟcales  con  mortero 
reparador,  reforzado  con  fibras,  Morcemrest  RF35 
"GRUPO PUMA", clase R3, Ɵpo CC, según UNE‐EN 1504‐
3. 
Incluye: Ejecución con mortero del ángulo a media caña. 
Aplicación  de  la  primera  capa  de  impermeabilizante. 
Colocación  de  la  banda  de  refuerzo.  Colocación  de  la 
malla. Resolución de los puntos singulares. Aplicación de 
la segunda capa de impermeabilizante. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en 
proyección  horizontal,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto,  desde  las  caras  interiores  de  los  alféizares  o 
platróneos perimetrales que la limitan. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá,  en  proyección 
horizontal,  la  superficie  realmente  ejecutada  según 
especificaciones de Proyecto, desde  las  caras  interiores 
de los alféizares o platróneos perimetrales que la limitan. 

32,75 TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 





Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

  
REHABILITACIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO LEGI DE LES 
CARMELITES MISSIONERES TERESIANES PARA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA 
(ESARDI) 

Página  23 

 

6.1.7  m Bajante circular de PVC con óxido de Ɵtanio, de Ø 80 
mm, color negro pizarra, para recogida de aguas, formada 
por  piezas  preformadas,  con  sistema  de  unión  por 
enchufe  y  pegado  mediante  adhesivo,  colocadas  con 
bridas  metálicas,  instalada  en  el  exterior  del  edificio. 
Incluso  líquido  limpiador,  adhesivo  para  tubos  y 
accesorios de PVC, conexiones, codos y piezas especiales. 
Incluye:  Replanteo  del  recorrido  del  bajante  y  de  la 
situación de los elementos de sujeción. Presentación en 
seco  de  los  tubos.  Fijación  del  material  auxiliar  para 
montaje  y  sujeción  a  la  obra.  Montaje,  conexionado  y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

17,49 DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

6.1.8  m Cavallón cerámico, con un ángulo de inclinación de 10°, 
en piezas de 25x25x4 cm, con goterón, para cubrimiento 
de muros; recibido con mortero de cemento,  industrial, 
con adiƟvo hidrófugo, M‐10; y rejuntado entre piezas y, 
en su caso, de las uniones con los muros con mortero de 
juntas cementoso con absorción de agua reducida, CG2, 
para juntos entre 3 y 15 mm. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo 
de las piezas. Corte de las piezas. Colocación con mortero 
de las piezas. Rellenado de juntas y limpieza. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá a ejes, la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

34,35 TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

6.1.9  m  Impermeabilización  de  alfédez  con  lámina 
autoadhesiva de betún modificado con elastómero SBS, 
LBA‐40/G‐FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio 
de  60  g/m²,  de  superficie  autoprotegida  (protección 
mineral en la cara exterior y un film siliconado extraíble 
en la cara interior), Ɵpo monocapa, totalmente adherida 
al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión 
asfálƟca  aniónica  con  cargas  Ɵpo  EB,    preparada  para 
recibir el bimbell. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 
escupidor. 
Incluye:  Limpieza  y  preparación  de  la  superficie. 
Aplicación  de  la  imprimación.  Colocación  de  la 
impermeabilización. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

10,59 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

      7 RevesƟmientos y extradosados             

     
7.1 Rehabilitacion Fachada y Vueltas Edificio 
Existente 

           

      7.1.1 Rehabilitacio Fachada C Tarragona             

      7.1.1.1 Demolición revesƟmientos             
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7.1.1.1.1  m³  Desmontaje  para  su  reuƟlización  de  muro  de 
mampostería de piedra caliza, con mortero, con medios 
manuales y apilamiento del 80% del material demolido 
para  su  reuƟlización,  y  carga  manual  sobre  camión  o 
contenedor. 
Incluye:  Desmontaje  del  elemento.  Clasificación  y 
eƟquetado. Encuentro de los materiales a reuƟlizar. Carga 
manual del material a reuƟlizar sobre camión. ReƟrada y 
acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de la 
obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  volumen 
realmente  desmontado  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

292,23 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS 

7.1.1.1.2  m³ Demolición de muro de mampostería de piedra caliza, 
con mortero,  con marƟllo neumáƟco, y  carga mecánica 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los 
derribos en piezas manejables. ReƟrada y arrepenƟdo de 
derribos.  Limpieza  de  los  restos  de  la  obra.  Carga 
mecánica de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  volumen 
realmente derribado según especificaciones de Proyecto. 

87,60 OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS 

      7.1.1.2 Acabado base cornisas y fachada             
7.1.1.2.1  m²  Reparación  de  revesƟmiento  con  mortero  de  cal, 

sobre  soporte  de  fábrica  cerámica,  sistema  Mape‐
AnƟque  "MAPEI  SPAIN". Aplicación manual  de mortero 
de cal hidráulica natural transpirable, Mape‐AnƟque NHL 
ECO RESTAURA "MAPEI SPAIN", color avellana claro, de 20 
mm de grosor, en una capa, a buena vista, con acabado 
deslizado. 
Criterio de medida de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente  ejecutada  según  las  especificaciones  de 
Proyecto. 

32,34 TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

7.1.1.2.2  m²  Impermeabilización  líquida  MAPE‐ANTIQUE 
ECOLASTIC felásƟco de dos componentes, resistente a las 
sales,  a  base  de  cal  y  ECOPUTZOLANA,exento  de 
cemento, para la impermeabilización. 
Criterio de medida de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente  ejecutada  según  las  especificaciones  de 
Proyecto. 

12,86 DOCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

      7.1.1.3 Reparación humedades capilaridad             
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7.1.1.3.1  m² Limpieza manual de menaje de fachada con presencia 
de manchas de moho o humedad mediante la aplicación 
de solución de agua y lejía al 10%, con un rendimiento de 
0,3  l/m²  y  aclarado  posterior  de  la  superficie  con 
abundante  agua  limpia  hasta  eliminar  los  residuos  del 
producto aplicado. 
Incluye:  Protección  de  los  elementos  del  entorno  que 
puedan  verse  afectados durante  los  trabajos.  Ejecución 
de  las  operaciones  de  limpieza.  Recogida  y  eliminación 
del agua de limpieza. ReƟrada y apilamiento de los restos 
generados. Carga de los restos generados sobre camión o 
contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4,17 CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 

7.1.1.3.2  m²  Tratamiento  de  humedades  por  capilaridad  con 
mortero de cal, en muros. Sistema Mape‐AnƟque "MAPEI 
SPAIN" o equivalente. CAPA BASE: mortero de cal, Mape‐
AnƟque Rinzaffo "MAPEI SPAIN", Ɵpo GP CSIV W1, según 
UNE‐EN 998‐1, color blanco, compuesto por cal hidráulica 
natural, Ɵpo NHL 3,5, putzolanes, áridos seleccionados y 
otros adiƟvos, de 5 mm de espesor, aplicado en una capa. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
preparación del soporte. 
Incluye:  Aplicación  de  la  capa  base.  Realización  de 
maestros. Tendido del mortero de regularización. Alisado 
del  menaje  pasando  una  regla  sobre  las  maestras. 
Ejecución de la capa de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

12,46 DOCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

7.1.1.3.3  m² Capa base con mortero de cal Ɵpo Mape‐AnƟque MC 
"MAPEI SPAIN" o equivalente, Ɵpo R CSII W0, según UNE‐
EN  998‐1,  color  blanco,  compuesto  por  cal  hidráulica 
natural, Ɵpo NHL 3,5, putzolanes, áridos  seleccionados, 
fibras  y  adiƟvos,  aplicado  en  una  capa,  de  20  mm  de 
grosor medio; CAPA DE ACABADO: mortero de cal, Mape‐
AnƟque FC Civile "MAPEI SPAIN", Ɵpo GP CSIV W2, según 
UNE‐EN 998‐1, color blanco, compuesto por cal hidráulica 
natural, Ɵpo NHL 3,5, según UNE‐EN 459‐1, putzolanes, 
áridos seleccionados y adiƟvos, con muy bajo contenido 
de sustancias orgánicas voláƟles (VOC), aplicado en una 
capa, de 2 mm de grosor medio. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
preparación del soporte. 
Incluye:  Aplicación  de  la  capa  base.  Realización  de 
maestros. Tendido del mortero de regularización. Alisado 
del  menaje  pasando  una  regla  sobre  las  maestras. 
Ejecución de la capa de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

29,49 VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
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7.1.1.3.4  m³ Muro  de  carga  de  sillares  realizado  con  sillerías  de 
piedra caliza con acabado bujardado en la cara vista, con 
las caras labradas en taller, sentadas unas sobre otras con 
la  interposición  de  mortero  de  cal  industrial,  color 
Natural, M‐15, suministrado en sacos, que sirva de cama, 
en muros  de  hasta  50  cm de  espesor.  ReuƟlización  del 
material  reƟrado  previamente  (reposición  de  nuevas 
piezas en torno al 20%) 
Incluye: Replanteo de  los muros a realizar. Colocación y 
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre 
miras. Limpieza y humectación de la cama de la primera 
hilada.  Tendido  de  mortero  y  colocación  de  cuñas. 
Colocación  de  sireuones.  Tanteo  con  regla,  nivel  y 
plomada,  recƟficando  su  posición  mediante  golpeo. 
Formación  de  dinteles,  jambas,  escupidores  y 
encuentros. Rejuntado. Limpieza del menda. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 
documentación  gráfica  de  Proyecto,  deduciendo  los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  volumen 
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

668,10 SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON 
DIEZ CÉNTIMOS 

      7.1.1.4 Reparación grietas             
7.1.1.4.1  m Reparación de grieta en mendamiento verƟcal dobre 

mediante MAPE‐ANTIQUE I o equivalente, consolidación 
de  soporte  y  reparación  puntual  de  grietas  mediante 
inyección de bebe fina a base de cal y Eco‐Putzolana 
Incluye: Preparación de la grieta. Aplicación de la masilla. 
Limpieza de los restos de la obra. Carga de derribos sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

10,10 DIEZ EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 

7.1.1.4.2  m  Preparación  de  grieta  en  menaje  verƟcal  de  obra 
mediante  MAPE‐ANTIQUE  ALLETTAMENTO  o 
equivalente,  Preparar  el  soporte,  llenando  y  "sellando" 
todas las posibles fisuras y disconƟnuidades presentes en 
el elemento a consolidar y que podrían provocar la fuga 
de la bebida. 
Incluye: Preparación de la grieta. Aplicación de la masilla. 
Limpieza de los restos de la obra. Carga de derribos sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

10,10 DIEZ EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 

7.1.1.4.3  m²  Formación  de  deslizado  armado  de  unos  8 mm  de 
grosor  total  con  el  mortero  a  base  de  cal  hidráulica 
natural  y  Eco‐Putzolana  PLANITOP  HDM  RESTAURO, 
aplicado en 2 capas e interponiendo entre ellas la malla 
de  fibra  de  vidrio  resistente  a  los  álcalis, MAPEGRID  G 
120. 
Incluye: Limpieza previa de la superficie a reparar. Picado 
manual. Aplicación de mortero. Colocación de  la malla. 
Acabado superficial. Curado. Limpieza final. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

40,48 CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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      7.1.2 Rehabilitación resto Fachadas             

      7.1.2.1 Demolición revesƟmientos             
7.1.2.1.1  m²  Eliminación  revesƟmiento  de  fachada  (incluye 

deslumbrado  o  estuco  de  cal  y  de  su  agrietado  base, 
alicatado más base u otros  revesƟmientos de  fachada), 
aplicado sobre paramento verƟcal exterior de más de 3 m 
de  altura,  con  marƟllo  eléctrico,  sin  deteriorar  la 
superficie  soporte,  que  quedará  al  descubierto  y 
preparada  para  su  posterior  revesƟmiento,  y  carga 
manual sobre camión o contenedor. 
Incluye:  Eliminación  del  revesƟmiento.  ReƟrada  y 
arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los restos de la obra. 
Carga manual de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente derribada según especificaciones de Proyecto. 

16,36 DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

7.1.2.1.2  m² Eliminación de capa de pintura plásƟca, acabado liso, 
aplicada  sobre  mendamiento  de  fachada,  con  medios 
manuales,  aplicación  con  brocha  de  0,18  l/m²  de 
decapante  universal  de  alta  eficiencia,  impregnando  la 
pintura  existente,  eliminándola  con  medios  mecánicos 
una  vez  reblandecida  y  lavado  posterior  con  chorro  de 
agua  caliente  a  presión  hasta  eliminar  los  restos  de 
decapante. 
Incluye:  Protección  de  los  elementos  del  entorno  que 
puedan verse afectados durante los trabajos. Aplicación 
del  decapante.  Eliminación  con  espátula  del  material 
decapado. Lavado de la superficie. Recogida y eliminación 
del agua de limpieza. ReƟrada y apilamiento de los restos 
generados. Carga de los restos generados sobre camión o 
contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

11,91 ONCE EUROS CON NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

      7.1.2.2 Reparación humedades capilaridad             
7.1.2.2.1  m²  Reparación  de  revesƟmiento  con  mortero  de  cal, 

sobre  soporte  de  fábrica  cerámica,  sistema  Mape‐
AnƟque  "MAPEI  SPAIN". Aplicación manual  de mortero 
de cal hidráulica natural transpirable, Mape‐AnƟque NHL 
ECO RESTAURA "MAPEI SPAIN", color avellana claro, de 20 
mm de grosor, en una capa, a buena vista, con acabado 
deslizado. 
Criterio de medida de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente  ejecutada  según  las  especificaciones  de 
Proyecto. 

32,34 TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

7.1.2.2.2  m²  Impermeabilización  líquida  MAPE‐ANTIQUE 
ECOLASTIC felásƟco de dos componentes, resistente a las 
sales,  a  base  de  cal  y  ECOPUTZOLANA,exento  de 
cemento, para la impermeabilización. 
Criterio de medida de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente  ejecutada  según  las  especificaciones  de 
Proyecto. 

12,86 DOCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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      7.1.3 Rehabilitación Defensas             
7.1.3.1  U Pilastra prefabricada de hormigón por balaustrada de 

sección cuadrada de 25x25x100 cm, colocada en cierres 
y recibida con mortero de cemento y cal, industrial, M‐5. 
Incluso acabado en forma de copa jardinera de 27x27x20 
cm, replanteo, rejuntado y limpieza. 
Incluye:  Limpieza  y  preparación  del  canto  de  apoyo. 
Replanteo, presentación y montaje en seco de las piezas. 
Colocación  de  las  piezas  de  acabado.  Rejuntado  y 
perfilado de juntos con mortero de cemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades  realmente  ejecutadas  según  especificaciones 
de Proyecto. 

42,64 CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

7.1.3.2  m  Alférío  en  celosía  de  1  m  de  altura,  de  13,5  cm  de 
espesor de fábrica de ladrillo cerámico cara vista macizo 
de  elaboración  manual  (tejar),  color  rojo,  28x13,5x4,5 
cm, con juntas horizontales de 20 mm de espesor, junto 
renfundada, recibida con mortero de cal industrial, color 
Natural, M‐5, suministrado en sacos; rebozado en una de 
sus caras con mortero de cal industrial, color Natural, M‐
5,  suministrado  en  sacos.  Incluso  pieza  superior  de 
coronación. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. 
Replanteo de la fábrica a realizar. Asiento de la primera 
hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de 
miras  de  referencia.  Tendido  de  hilos  entre  miras. 
Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de 
las piezas por hiladas a nivel. Replanteo de alineaciones y 
niveles. Ejecución de encuentros y pilastres. Rebozado de 
un paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá a ejes, la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

162,81 CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

7.1.3.3  m  Cornisa  de  fachada  (reproducción  de  la  existente), 
prefabricada de hormigón, color a escoger, en piezas de 
200x200x300  mm;  recibida  con  mortero  de  cemento, 
industrial, con adiƟvo hidrófugo, M‐10; y rejuntado entre 
piezas  y,  en  su  caso,  de  las  uniones  con  los muros  con 
mortero  de  juntas  especial  para  prefabricados  de 
hormigón.  Incluso  protector  hidrófugo  en  base  acuosa, 
para tratamiento superficial hidrofugante. 
Incluye:  Replanteo  de  las  piezas.  Corte  de  las  piezas. 
Colocación,  aplomado,  nivelación  y  alineación  de  las 
piezas. Rejuntado y limpieza. Aplicación en dos capas del 
tratamiento superficial hidrofugante. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá a ejes, la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

45,30 CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS 
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7.1.3.4  m Cavallón prefabricado de hormigón, con un ángulo de 
inclinación de 10°, de color gris, en piezas de 500x150x50 
mm, con goterón, para cubrimiento de muros, y anclaje 
metálico de acero inoxidable en su cara inferior; recibido 
con  mortero  de  cemento,  industrial,  con  adiƟvo 
hidrófugo, M‐10, sobre el que se introducen los anclajes 
metálicos; y rejuntado entre piezas y, en su caso, de las 
uniones  con  los muros  con mortero  de  juntas  especial 
para  prefabricados  de  hormigón.  Incluso  protector 
hidrófugo  en  base  acuosa,  para  tratamiento  superficial 
hidrofugante. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo 
de  las  piezas.  Colocación,  aplomado,  nivelación  y 
alineación de las piezas. Rejuntado y limpieza. Aplicación 
en dos capas del tratamiento superficial hidrofugante. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá a ejes, la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

29,43 VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

7.1.3.5  m² Aplicación manual de dos manos de pintura de resina 
de silicona Silancolor PiƩura Plus "MAPEI SPAIN", color a 
escoger, gama A, acabado mate, textura lisa, diluidas con 
un  15  a  25%  de  agua,  (rendimiento:  0,18  kg/m²  cada 
mano);  previa  aplicación  de  una mano de  imprimación 
reguladora  de  la  absorción  Silancolor  Primer  "MAPEI 
SPAIN",  a  base  de  resinas  de  silicona  en  dispersión 
acuosa, sobre menaje exterior de mortero de cemento. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  la 
protección  de  los  elementos  del  entorno  que  puedan 
verse  afectados  durante  los  trabajos  y  la  resolución  de 
puntos singulares. 
Incluye:  Preparación,  limpieza  y  escatado  previo  del 
soporte.  Preparación  de  la  mezcla.  Aplicación  de  una 
mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo 
criterio que el soporte base. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
con el mismo criterio que el soporte base. 

14,13 CATORCE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 

      7.1.4 Rehabilitación Interior fachadas             

      7.1.4.1 Demolición revesƟmientos             
7.1.4.1.1  m²  Eliminación  de  enlucido  o  estuco  de  cal  y  de  su 

agrietado  base,  aplicado  sobre  paramento  verƟcal 
interior de más de 3 m de altura, con marƟllo eléctrico, 
sin  deteriorar  la  superficie  soporte,  que  quedará  al 
descubierto y preparada para su posterior revesƟmiento, 
y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye:  Eliminación  del  revesƟmiento.  ReƟrada  y 
arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los restos de la obra. 
Carga manual de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente derribada según especificaciones de Proyecto. 

14,87 CATORCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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7.1.4.1.2  m³ Apertura de vacío en muro de mampostería de piedra 
caliza, con marƟllo neumáƟco, sin afectar a la estabilidad 
del muro, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el 
corte previo del contorno del agujero, pero no incluye el 
montaje y desmontaje del apeo del vacío ni la colocación 
de dinteles. 
Incluye:  Replanteo  del  vacío  en  el  paramento.  Corte 
previo  del  contorno  del  agujero.  Demolición  del 
elemento.  Fragmentación  de  los  derribos  en  piezas 
manejables. ReƟrada y arrepenƟdo de derribos. Limpieza 
de los restos de la obra. Carga manual de derribos sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  volumen 
realmente derribado según especificaciones de Proyecto. 

150,38 CIENTO CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

      7.1.4.2 Reparación humedades capilaridad             
7.1.4.2.1  m² Limpieza manual de menaje de fachada con presencia 

de manchas de moho o humedad mediante la aplicación 
de solución de agua y lejía al 10%, con un rendimiento de 
0,3  l/m²  y  aclarado  posterior  de  la  superficie  con 
abundante  agua  limpia  hasta  eliminar  los  residuos  del 
producto aplicado. 
Incluye:  Protección  de  los  elementos  del  entorno  que 
puedan  verse  afectados durante  los  trabajos.  Ejecución 
de  las  operaciones  de  limpieza.  Recogida  y  eliminación 
del agua de limpieza. ReƟrada y apilamiento de los restos 
generados. Carga de los restos generados sobre camión o 
contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4,17 CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 

7.1.4.2.2  m²  Tratamiento  de  humedades  por  capilaridad  con 
mortero de cal, en muros. Sistema Mape‐AnƟque "MAPEI 
SPAIN" o equivalente. CAPA BASE: mortero de cal, Mape‐
AnƟque Rinzaffo "MAPEI SPAIN", Ɵpo GP CSIV W1, según 
UNE‐EN 998‐1, color blanco, compuesto por cal hidráulica 
natural, Ɵpo NHL 3,5, putzolanes, áridos seleccionados y 
otros adiƟvos, de 5 mm de espesor, aplicado en una capa. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
preparación del soporte. 
Incluye:  Aplicación  de  la  capa  base.  Realización  de 
maestros. Tendido del mortero de regularización. Alisado 
del  menaje  pasando  una  regla  sobre  las  maestras. 
Ejecución de la capa de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

12,46 DOCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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7.1.4.2.3  m² Capa base con mortero de cal Ɵpo Mape‐AnƟque MC 
"MAPEI SPAIN" o equivalente, Ɵpo R CSII W0, según UNE‐
EN  998‐1,  color  blanco,  compuesto  por  cal  hidráulica 
natural, Ɵpo NHL 3,5, putzolanes, áridos  seleccionados, 
fibras  y  adiƟvos,  aplicado  en  una  capa,  de  20  mm  de 
grosor medio; CAPA DE ACABADO: mortero de cal, Mape‐
AnƟque FC Civile "MAPEI SPAIN", Ɵpo GP CSIV W2, según 
UNE‐EN 998‐1, color blanco, compuesto por cal hidráulica 
natural, Ɵpo NHL 3,5, según UNE‐EN 459‐1, putzolanes, 
áridos seleccionados y adiƟvos, con muy bajo contenido 
de sustancias orgánicas voláƟles (VOC), aplicado en una 
capa, de 2 mm de grosor medio. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
preparación del soporte. 
Incluye:  Aplicación  de  la  capa  base.  Realización  de 
maestros. Tendido del mortero de regularización. Alisado 
del  menaje  pasando  una  regla  sobre  las  maestras. 
Ejecución de la capa de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

29,49 VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

      7.1.4.3 RevesƟmiento base interior             
7.1.4.3.1  m² Capa base de rebozado de mortero natural de cal sin 

adiƟvos, Ɵpo GP CSII W1, según UNE‐EN 998‐1, de color 
Natural,  de  15 mm  de  espesor,  regleado,  con  acabado 
remolinado,  aplicado  manualmente,  sobre  menaje 
interior  de  fábrica  cerámica,  verƟcal,  de  hasta  3  m  de 
altura. Incluso ribetes de PVC, para formación de juntas y 
malla  de  fibra  de  vidrio  anƟálcalis  en  los  cambios  de 
material, para evitar fisuras. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  la 
protección  de  los  elementos  del  entorno  que  puedan 
verse  afectados  durante  los  trabajos  y  la  resolución  de 
puntos singulares, pero no incluye la capa de terminación 
de mortero. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de 
cerraduras  de  trabajo.  Colocación  de  reglas  y  correas. 
Colocación  de  toques.  Formación  de  maestros. 
Preparación  del  mortero.  Humectación  del  soporte. 
Colocación  de  la  malla  entre  diferentes  materiales. 
Aplicación  del  mortero.  Realización  de  juntas  y  puntos 
singulares. Ejecución del acabado. Cuidado del mortero. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo el 
50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de los huecos 
mayores de 4 m², añadiendo a cambio, en estos úlƟmos, 
la  superficie  de  la  parte  interior  del  vacío, 
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los 
huecos  que  no  se  deduzcan,  o  que  se  deduzcan 
parcialmente,  están  incluidos  los  trabajos  de  realizar  la 
superficie interior del vacío. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% 
de los huecos mayores de 4 m², añadiendo a cambio, en 
estos úlƟmos, la superficie de la parte interior del vacío, 
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los 
huecos  que  no  se  deduzcan,  o  que  se  deduzcan 
parcialmente,  están  incluidos  los  trabajos  de  realizar  la 
superficie interior del vacío. 

24,60 VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS 
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      7.1.5 Rehabilitacio Vueltas             
7.1.5.1  m²  Eliminación  de  grieta  de  cemento,  aplicado  sobre 

revuelto curvado de más de 3 m de altura, con medios 
manuales,  sin  deteriorar  la  superficie  soporte,  que 
quedará  al  descubierto  y  preparada  para  su  posterior 
revesƟmiento,  y  carga  manual  sobre  camión  o 
contenedor. 
Incluye:  Eliminación  del  revesƟmiento.  ReƟrada  y 
arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los restos de la obra. 
Carga manual de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente derribada según especificaciones de Proyecto. 

6,10 SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 

7.1.5.2  m³ Reparación de elemento estructural de fábrica 1/2 pie 
de  ladrillo  cerámico,  mediante  la  susƟtución  de  piezas 
deterioradas  por  ladrillo  cerámico  cara  vista macizo  de 
elaboración manual  (tejar),  color  rojo,  28x13,5x4,5  cm, 
junto  renfundada,  recibido  con  mortero  de  cemento 
industrial,  color  gris,  M‐5,  suministrado  a  granel, 
realizada por bastajones o en cerraduras de dimensiones 
reducidas. 
Incluye:  Limpieza  y  preparación  de  la  zona  a  tratar. 
Repicodo y saneado en elementos inestables. Apeo de los 
elementos que lo precisen. Humectación del menda y los 
ladrillos.  Colocación  de  los  ladrillos  por  hiladas  a  nivel. 
Rejuntado.  ReƟrada  y  arrepenƟdo  de  derribos.  Carga 
manual de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  volumen 
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

854,00 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS 

      8 Urbanización interior de la parcela             

     
8.1 Absorción y gesƟón de aguas pluviales 
Ampl 

           

8.1.1  m²  Impermeabilización  líquida  de  vaso  de  piscina,  con 
dos  capas  de  membrana  impermeabilizante  y 
transpirable,  en  hielo,  monocomponente,  7,13  kg/m², 
reforzada  con  malla  de  fibra  de  vidrio;  y  banda  de 
refuerzo, de 120 mm de anchura, en puntos singulares, (1 
m/m²),  fijada  con  membrana  impermeabilizante  y 
transpirable, en hielo, monocomponente. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 
revesƟmiento. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Armado de la 
superficie.  Resolución  de  los  puntos  singulares. 
Aplicación del impermeabilizante. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

34,46 TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
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8.1.2  m²  Eliminación  de  enlucido  o  estuco  de  cal  y  de  su 
agrietado  base,  aplicado  sobre  paramento  verƟcal 
interior de más de 3 m de altura, con marƟllo eléctrico, 
sin  deteriorar  la  superficie  soporte,  que  quedará  al 
descubierto y preparada para su posterior revesƟmiento, 
y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye:  Eliminación  del  revesƟmiento.  ReƟrada  y 
arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los restos de la obra. 
Carga manual de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente derribada según especificaciones de Proyecto. 

14,87 CATORCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

8.1.3  U Marco y tapa de acero inoxidable, 40x40 cm de paso, 
por registro, resistente a transito personas 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades  realmente  ejecutadas  según  especificaciones 
de Proyecto. 

134,59 CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

8.1.4  m²  Demolición  de  forjado  unidireccional  de  hormigón 
armado con viguetas cerámicas armadas, entrevigado de 
revueltos cerámicos y capa de compresión de hormigón, 
con medios manuales, marƟllo  neumáƟco  y  equipo  de 
oxicorte,  previo  levantado  del  pavimento  y  su  base,  y 
carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 
levantado del pavimento. 
Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. 
Demolición  del  elemento.  Corte  de  las  armaduras. 
Fragmentación  de  los  derribos  en  piezas  manejables. 
ReƟrada y arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los restos 
de  la  obra.  Carga  manual  de  derribos  sobre  camión  o 
contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente derribada según especificaciones de Proyecto. 

138,10 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 

      8.2 Cierres exteriores. Medianera Oeste             
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8.2.1  m³  Excavación  de  pozos  por  cimentaciones  hasta  una 
profundidad  de  2  m,  en  Ɵerra  de  limo,  con  medios 
mecánicos, y carga a camión. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 
transporte de los materiales excavados. 
Incluye:  Replanteo  general  y  fijación  de  los  puntos  y 
niveles  de  referencia.  Colocación  de  las  literas  en  los 
lados  y  extremos  de  las  alineaciones.  Excavación  en 
sucesivas  zanjas  horizontales  y  extracción  de  Ɵerras. 
Refinado de fondo y laterales a mano, con extracción de 
las Ɵerras. Carga a camión de las Ɵerras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 
las  secciones  teóricas  de  la  excavación,  según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas 
ni encuentros. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin 
duplicar  esquinas  ni  encuentros  y  sin  incluir  los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni 
el  relleno  necesario  para  reconstruir  la  sección  teórica 
por  defectos  imputables  al  ContraƟsta.  Se  medirá  la 
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se 
efectúe ningún Ɵpo de relleno. Si el ContraƟsta cerrara la 
excavación antes de conformar la medición, se entenderá 
que  se  aviene  a  lo  que  unilateralmente  determine  el 
director de la ejecución de la obra. 

16,28 DIECISEIS EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 

8.2.2  m³  Zapato  de  cimentación  de  hormigón  en  masa, 
realizada  con  hormigón  HM‐20/B/20/X0  fabricado  en 
central y verƟdo desde camión. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 
encofrado. 
Incluye:  Replanteo  y  trazado  de  los  zapatos  y  de  los 
pilares u otros elementos estructurales que se apoyen en 
las  mismas.  VerƟdo  y  compactación  del  hormigón. 
Coronación  y  enrasado  de  cimientos.  Curado  del 
hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los  incrementos  por  excesos  de  excavación  no 
autorizados. 

86,86 OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

8.2.3  kg  Acer  UNE‐EN  10025  S275JR,  en  estructura  metálica 
con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la 
serie HEB, colocado con uniones soldadas en obra. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  las 
soldaduras,  los  cortes,  las  cortaduras,  las  piezas 
especiales, las placas de arranque y de transición de pilar 
inferior  a  superior,  los  casquetes  y  los  elementos 
auxiliares  de  montaje,  pero  no  incluye  las  placas  de 
anclaje de los pilares a la cimentación. 
Incluye:  Limpieza  y  preparación  del  plano  de  soporte. 
Replanteo  y marcado  de  los  ejes.  Colocación  y  fijación 
provisional  de  las  piezas.  Aplomado  y  nivelación. 
Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se determinará, a parƟr del 
peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas 
a  obra,  el  peso  de  las  unidades  realmente  ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

2,68 DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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8.2.4  kg  Acer  UNE‐EN  10025  S275JR,  en  estructura  metálica 
con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la 
serie UPE, colocado con uniones soldadas en obra. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  las 
soldaduras,  los  cortes,  las  cortaduras,  las  piezas 
especiales, las placas de arranque y de transición de pilar 
inferior  a  superior,  los  casquetes  y  los  elementos 
auxiliares  de  montaje,  pero  no  incluye  las  placas  de 
anclaje de los pilares a la cimentación. 
Incluye:  Limpieza  y  preparación  del  plano  de  soporte. 
Replanteo  y marcado  de  los  ejes.  Colocación  y  fijación 
provisional  de  las  piezas.  Aplomado  y  nivelación. 
Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se determinará, a parƟr del 
peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas 
a  obra,  el  peso  de  las  unidades  realmente  ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

2,68 DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

8.2.5  kg  Acer  UNE‐EN  10025  S275JR,  en  estructura  metálica 
con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la 
serie IPE, colocado con uniones soldadas en obra. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  las 
soldaduras,  los  cortes,  las  cortaduras,  las  piezas 
especiales, las placas de arranque y de transición de pilar 
inferior  a  superior,  los  casquetes  y  los  elementos 
auxiliares  de  montaje,  pero  no  incluye  las  placas  de 
anclaje de los pilares a la cimentación. 
Incluye:  Limpieza  y  preparación  del  plano  de  soporte. 
Replanteo  y marcado  de  los  ejes.  Colocación  y  fijación 
provisional  de  las  piezas.  Aplomado  y  nivelación. 
Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se determinará, a parƟr del 
peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas 
a  obra,  el  peso  de  las  unidades  realmente  ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

2,68 DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

8.2.6  kg  Acer  UNE‐EN  10025  S275JR,  en  estructura  metálica 
con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la 
serie SHS, colocado con uniones soldadas en obra. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  las 
soldaduras,  los  cortes,  las  cortaduras,  las  piezas 
especiales, las placas de arranque y de transición de pilar 
inferior  a  superior,  los  casquetes  y  los  elementos 
auxiliares  de  montaje,  pero  no  incluye  las  placas  de 
anclaje de los pilares a la cimentación. 
Incluye:  Limpieza  y  preparación  del  plano  de  soporte. 
Replanteo  y marcado  de  los  ejes.  Colocación  y  fijación 
provisional  de  las  piezas.  Aplomado  y  nivelación. 
Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se determinará, a parƟr del 
peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas 
a  obra,  el  peso  de  las  unidades  realmente  ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

2,68 DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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8.2.7  m² RevesƟmiento mural con chapa de acero galvanizado 
lacado, de 0,6 mm de espesor, acabado mate con el logo 
ESARDI. Fijación en la superficie soporte con tornillos de 
acero inoxidable mediante el sistema de fijación oculta. 
Colocación  en  obra:  con  tornillos  de  acero  galvanizado 
sobre subestructura soporte formada por perfiles omega 
de  acero  galvanizado,  de  85  mm  de  anchura,  con  una 
separación de 600 mm. Incluso anclajes mecánicos para 
la fijación de la subestructura soporte. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. 
Replanteo.  Fijación  de  los  perfiles  sobre  el  paramento. 
Corte  y  preparación  del  revesƟmiento.  Colocación  y 
fijación  del  revesƟmiento.  Resolución  de  encuentros  y 
puntos singulares. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

75,99 SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

8.2.8  U  Placa  de  anclaje  de  acero  UNE‐EN  10025  S275JR  en 
perfil plano,  con enrigidores y agujero central biselado, 
de 200x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, 
de acero corrugado UNE‐EN 10080 B 400 S de 12 mm de 
diámetro y 40 cm de longitud total. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  los 
cortes, las cortes, la preparación de bordes, las pleƟnas, 
las  piezas  especiales  y  los  elementos  auxiliares  de 
montaje. 
Incluye:  Limpieza  y  preparación  del  plano  de  soporte. 
Replanteo  y marcado  de  los  ejes.  Colocación  y  fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades  realmente  ejecutadas  según  especificaciones 
de Proyecto. 

68,45 SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

8.2.9  U  Placa  de  anclaje  de  acero  UNE‐EN  10025  S275JR  en 
perfil  plano,  con  agujero  central  biselado,  de  250x250 
mm y espesor 10 mm, con 4 pernos soldados, de acero 
corrugado UNE‐EN 10080 B 400 S de 12 mm de diámetro 
y 40 cm de longitud total. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  los 
cortes, las cortes, la preparación de bordes, las pleƟnas, 
las  piezas  especiales  y  los  elementos  auxiliares  de 
montaje. 
Incluye:  Limpieza  y  preparación  del  plano  de  soporte. 
Replanteo  y marcado  de  los  ejes.  Colocación  y  fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades  realmente  ejecutadas  según  especificaciones 
de Proyecto. 

25,78 VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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8.2.10  U  Placa  de  anclaje  de  acero  UNE‐EN  10025  S275JR  en 
perfil  plano,  con  agujero  central  biselado,  de  150x150 
mm y  espesor  8 mm,  con  4 pernos  soldados,  de  acero 
corrugado UNE‐EN 10080 B 400 S de 12 mm de diámetro 
y 40 cm de longitud total. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  los 
cortes, las cortes, la preparación de bordes, las pleƟnas, 
las  piezas  especiales  y  los  elementos  auxiliares  de 
montaje. 
Incluye:  Limpieza  y  preparación  del  plano  de  soporte. 
Replanteo  y marcado  de  los  ejes.  Colocación  y  fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades  realmente  ejecutadas  según  especificaciones 
de Proyecto. 

15,09 QUINCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 

8.2.11  U  Placa  de  anclaje  de  acero  UNE‐EN  10025  S275JR  en 
perfil  plano,  con  agujero  central  biselado,  de  100x100 
mm y  espesor  8 mm,  con  4 pernos  soldados,  de  acero 
corrugado UNE‐EN 10080 B 400 S de 12 mm de diámetro 
y 20 cm de longitud total. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  los 
cortes, las cortes, la preparación de bordes, las pleƟnas, 
las  piezas  especiales  y  los  elementos  auxiliares  de 
montaje. 
Incluye:  Limpieza  y  preparación  del  plano  de  soporte. 
Replanteo  y marcado  de  los  ejes.  Colocación  y  fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades  realmente  ejecutadas  según  especificaciones 
de Proyecto. 

11,53 ONCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

8.2.12  U  Placa  de  anclaje  de  acero  UNE‐EN  10025  S275JR  en 
perfil  plano,  con  agujero  central  biselado,  de  350x300 
mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero 
corrugado UNE‐EN 10080 B 400 S de 12 mm de diámetro 
y 40 cm de longitud total. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  los 
cortes, las cortes, la preparación de bordes, las pleƟnas, 
las  piezas  especiales  y  los  elementos  auxiliares  de 
montaje. 
Incluye:  Limpieza  y  preparación  del  plano  de  soporte. 
Replanteo  y marcado  de  los  ejes.  Colocación  y  fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades  realmente  ejecutadas  según  especificaciones 
de Proyecto. 

41,00 CUARENTA Y UN EUROS 

      8.3 Requisito urbano             
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8.3.1  U Jardinera MODELO URBE Escofet 130X130X90 Acabado 
madera tropical. Cuerpo rígido de chapa de acero pintado 
con pintura de color negro  forja y aplacado exterior de 
lamelas de madera tropical FSC. El diseño de la base de 
soporte  permite  una  fácil  manipulación  con  carreƟlla 
elevadora.  Apoyada  sobre  el  pavimento  no  necesita 
anclaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades  realmente  ejecutadas  según  especificaciones 
de Proyecto. 

2.121,37 DOS MIL CIENTO VEINTIUN EUROS CON 
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

8.3.2  U  Jardinera  MODELO  BAND  PLANTEL  CUADRADA  380l. 
Escofet  ‐o  equivalente‐,  de  dimensiones  100x100x45. 
Chapa de acero zincado de 8 mm de grosor, mecanizado 
y soldado. Acabado pintado color carta RAL 
Apoyada  sobre  el  pavimento,  su  instalación  necesita 
anclaje con varillas roscadas M‐8 x 70 mm en orificios de 
12  mm  realizados  previamente  en  el  pavimento  y 
rellenados  con  resina  epoxi  o  mortero  graso.  El  bolso 
empotrado en el pavimento con un tubo metálico de 80 
mm de diámetro soldado en la base 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades  realmente  ejecutadas  según  especificaciones 
de Proyecto. 

859,11 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS 
CON ONCE CÉNTIMOS 

8.3.3  U  Banco  MODELO  PIANO  BANCA  ESCOFET  de 
dimensiones 200x50x45 cm. ‐ o equivalente‐. El chasis del 
banco se fabrica con chapa de acero zincada, mecanizada 
y  soldada,  en  acabado  pintado  color  carta  RAL.  Los 
listones  del  asiento  son  de  madera  tropical  cerƟficada 
FSC, de sección 35 x 40 mm y tratada con aceite. Apoyada 
sobre  el  pavimento,  su  instalación necesita  anclaje  con 
varillas  roscadas  en  orificios  de  realizados  previamente 
en el pavimento y rellenados con resina epoxi o mortero 
graso 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación 
y fijación de las piezas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades  realmente  ejecutadas  según  especificaciones 
de Proyecto. 

629,61 SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

8.3.4  U Taburete BAND de ESCOFET de dimensiones 50x50x45 
cm.  ‐o  equivalente‐.  Fabricado  con  chapa  de  acero 
cincado  de  8  mm  de  grosor,  su  instalación  necesita 
anclaje con varillas roscadas M‐8 x 70 mm en orificios de 
12  mm  realizados  previamente  en  el  pavimento  y 
rellenados  con  resina  epoxi  o  mortero  graso.  El  bolso 
empotrado en el pavimento con un tubo metálico de 80 
mm de diámetro soldado en la base. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación 
y fijación de las piezas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades  realmente  ejecutadas  según  especificaciones 
de Proyecto. 

547,91 QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

8.3.5  U Respaldo individual BAND Escofet ‐o equivalente‐. De 
acero cincado pintado color a escoger por la DF. 

340,55 TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 





Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

  
REHABILITACIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO LEGI DE LES 
CARMELITES MISSIONERES TERESIANES PARA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA 
(ESARDI) 

Página  39 

 

8.3.6  U Aparcabicicletas BAND  LIMIT  Escofet  ‐o  equivalente‐. 
Acero cincado pintado color a escoger por la DF. 

299,16 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS 
CON DIECISEIS CÉNTIMOS 

      9 GesƟón de residuos             

      9.1 GesƟón de Ɵerras             
9.1.1  m³  Transporte  de  Ɵerras  en  camión  de  los  productos 

procedentes de la excavación de cualquier Ɵpo de terreno 
a  vertedero  específico,  instalación  de  tratamiento  de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, situado 
a una distancia máxima de 10 km. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el 
Ɵempo  de  espera  en  obra  durante  las  operaciones  de 
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero 
no incluye la carga en obra. 
Incluye:  Transporte  de  Ɵerras  al  vertedero  específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a  la obra o centro de valorización o 
eliminación  de  residuos,  con  protección  de  las mismas 
mediante su cobertura con telas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 
las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas 
cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de 
esponjamiento,  de  acuerdo  con  el  Ɵpo  de  terreno 
considerado. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá,  incluyendo  el 
estufamiento,  el  volumen  de  Ɵerras  realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 

3,94 TRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

      9.2 GesƟón de residuos inertes             

      9.2.1 Transporte de residuos inertes             
9.2.1.1  m³ Transporte con camión de residuos de ladrillos, tejas y 

materiales  cerámicos,  producidos  en  obras  de 
construcción  y/o  demolición,  a  vertedero  específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a  la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el 
Ɵempo  de  espera  en  obra  durante  las  operaciones  de 
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero 
no incluye la carga en obra. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Volumen  teórico, 
esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá,  incluyendo  el 
estufamiento,  el  volumen  de  residuos  realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 

5,54 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
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9.2.1.2  m³  Transporte  con  camión  de  residuos  de  madera 
producidos en obras de  construcción y/o demolición,  a 
vertedero  específico,  instalación  de  tratamiento  de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, situado 
a 10 km de distancia. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el 
Ɵempo  de  espera  en  obra  durante  las  operaciones  de 
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero 
no incluye la carga en obra. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Volumen  teórico, 
esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá,  incluyendo  el 
estufamiento,  el  volumen  de  residuos  realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 

2,51 DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

9.2.1.3  m³  Transporte  con  camión  de  residuos  de  madera 
producidos en obras de  construcción y/o demolición,  a 
vertedero  específico,  instalación  de  tratamiento  de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, situado 
a 10 km de distancia. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el 
Ɵempo  de  espera  en  obra  durante  las  operaciones  de 
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero 
no incluye la carga en obra. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Volumen  teórico, 
esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá,  incluyendo  el 
estufamiento,  el  volumen  de  residuos  realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 

2,51 DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

9.2.1.4  m³  Transporte  con  camión  de  residuos  inertes  vítreos 
producidos en obras de  construcción y/o demolición,  a 
vertedero  específico,  instalación  de  tratamiento  de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, situado 
a 10 km de distancia. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el 
Ɵempo  de  espera  en  obra  durante  las  operaciones  de 
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero 
no incluye la carga en obra. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Volumen  teórico, 
esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá,  incluyendo  el 
estufamiento,  el  volumen  de  residuos  realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 

7,00 SIETE EUROS 
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9.2.1.5  m³ Transporte con camión de  residuos  inertes plásƟcos 
producidos en obras de  construcción y/o demolición,  a 
vertedero  específico,  instalación  de  tratamiento  de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, situado 
a 10 km de distancia. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el 
Ɵempo  de  espera  en  obra  durante  las  operaciones  de 
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero 
no incluye la carga en obra. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Volumen  teórico, 
esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá,  incluyendo  el 
estufamiento,  el  volumen  de  residuos  realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 

3,60 TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 

9.2.1.6  m³ Transporte con camión de residuos de papel y cartón, 
producidos en obras de  construcción y/o demolición,  a 
vertedero  específico,  instalación  de  tratamiento  de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, situado 
a 10 km de distancia. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el 
Ɵempo  de  espera  en  obra  durante  las  operaciones  de 
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero 
no incluye la carga en obra. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Volumen  teórico, 
esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá,  incluyendo  el 
estufamiento,  el  volumen  de  residuos  realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 

2,24 DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

9.2.1.7  m³ Transporte con camión de residuos inertes metálicos 
producidos en obras de  construcción y/o demolición,  a 
vertedero  específico,  instalación  de  tratamiento  de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, situado 
a 10 km de distancia. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el 
Ɵempo  de  espera  en  obra  durante  las  operaciones  de 
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero 
no incluye la carga en obra. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Volumen  teórico, 
esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá,  incluyendo  el 
estufamiento,  el  volumen  de  residuos  realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 

19,49 DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
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9.2.1.8  m³  Transporte  con  camión  de  mezcla  sin  clasificar  de 
residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 
demolición,  a  vertedero  específico,  instalación  de 
tratamiento  de  residuos  de  construcción  y  demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos, situado a 10 km de distancia. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el 
Ɵempo  de  espera  en  obra  durante  las  operaciones  de 
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero 
no incluye la carga en obra. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Volumen  teórico, 
esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá,  incluyendo  el 
estufamiento,  el  volumen  de  residuos  realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 

3,35 TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

     
9.2.2 Entrega de residuos inertes a gestor 
autorizado 

           

9.2.2.1  m³ Canon de verƟdo por entrega de residuos de ladrillos, 
tejas  y  materiales  cerámicos,  producidos  a  obras  de 
construcción  y/o  demolición,  en  vertedero  específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a  la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 
transporte. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Volumen  teórico, 
esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá,  incluyendo  el 
estufamiento,  el  volumen  de  residuos  realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 

6,28 SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

9.2.2.2  m³  Canon  de  verƟdo  por  entrega  de  residuos  de 
hormigones,  morteros  y  prefabricados  producidos  a 
obras  de  construcción  y/o  demolición,  en  vertedero 
específico,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 
transporte. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Volumen  teórico, 
esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá,  incluyendo  el 
estufamiento,  el  volumen  de  residuos  realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 

6,28 SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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9.2.2.3  m³ Canon de verƟdo por entrega de residuos de madera 
producidos a obras de  construcción  y/o demolición,  en 
vertedero  específico,  instalación  de  tratamiento  de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 
transporte. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Volumen  teórico, 
esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá,  incluyendo  el 
estufamiento,  el  volumen  de  residuos  realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 

11,92 ONCE EUROS CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

9.2.2.4  m³  Canon  de  verƟdo  por  entrega  de  residuos  inertes 
vítreos  producidos  a  obras  de  construcción  y/o 
demolición,  en  vertedero  específico,  instalación  de 
tratamiento  de  residuos  de  construcción  y  demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 
transporte. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Volumen  teórico, 
esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá,  incluyendo  el 
estufamiento,  el  volumen  de  residuos  realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 

11,94 ONCE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

9.2.2.5  m³  Canon  de  verƟdo  por  entrega  de  residuos  inertes 
plásƟcos  producidos  a  obras  de  construcción  y/o 
demolición,  en  vertedero  específico,  instalación  de 
tratamiento  de  residuos  de  construcción  y  demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 
transporte. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Volumen  teórico, 
esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá,  incluyendo  el 
estufamiento,  el  volumen  de  residuos  realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 

20,87 VEINTE EUROS CON OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

9.2.2.6  m³ Canon de verƟdo por entrega de residuos de papel y 
cartón,  producidos  en  obras  de  construcción  y/o 
demolición,  en  vertedero  específico,  instalación  de 
tratamiento  de  residuos  de  construcción  y  demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 
transporte. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Volumen  teórico, 
esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá,  incluyendo  el 
estufamiento,  el  volumen  de  residuos  realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 

11,92 ONCE EUROS CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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9.2.2.7  m³  Canon  de  verƟdo  por  entrega  de  residuos  inertes 
metálicos  producidos  a  obras  de  construcción  y/o 
demolición,  en  vertedero  específico,  instalación  de 
tratamiento  de  residuos  de  construcción  y  demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 
transporte. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Volumen  teórico, 
esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá,  incluyendo  el 
estufamiento,  el  volumen  de  residuos  realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 

11,94 ONCE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

9.2.2.8  m³ Canon de verƟdo por entrega de mezcla sin clasificar 
de  residuos  inertes producidos a obras de construcción 
y/o  demolición,  en  vertedero  específico,  instalación  de 
tratamiento  de  residuos  de  construcción  y  demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 
transporte. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Volumen  teórico, 
esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá,  incluyendo  el 
estufamiento,  el  volumen  de  residuos  realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 

14,01 CATORCE EUROS CON UN CÉNTIMO 

      9.3 GesƟón de residuos peligrosos             
9.3.1  m³  Transporte  de  elementos  de  fibrocemento  con 

amianto  procedentes  de  una  demolición,  a  vertedero 
específico,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización  o  eliminación  de  residuos,  previamente 
plasƟficados y paleƟzados. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el viaje 
de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye el 
plasƟficado,  el  eƟquetado,  el  paleƟzado  ni  la  carga  en 
obra. 
Incluye:  Transporte  de  residuos  a  vertedero  específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a  la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. Descarga de los residuos. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Volumen  teórico, 
esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá,  incluyendo  el 
estufamiento,  el  volumen  de  residuos  realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 

81,08 OCHENTA Y UN EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 
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9.3.2  m³ Canon de verƟdo por entrega a gestor autorizado de 
residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con 
amianto procedentes de una demolición. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 
plasƟficado, el eƟquetado, el paleƟzado ni el transporte. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Volumen  teórico, 
esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá,  incluyendo  el 
estufamiento,  el  volumen  de  residuos  realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 

134,57 CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

      10 Control de calidad y ensayos             

      10.1 Estructuras metálicas             
10.1.1  U  Ensayo  no  destrucƟvo  a  realizar  por  laboratorio 

acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una 
unión soldada en estructura metálica, mediante, líquidos 
penetrantes para la determinación de las imperfecciones 
superficiales  de  la  unión,  según  UNE‐EN  ISO  3452‐1. 
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. 
Redacción de informe del resultado del ensayo realizado. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según 
documentación del Plan de control de calidad. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
ensayos  realizados  por  laboratorio  acreditado  según 
especificaciones de Proyecto. 

22,51 VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

      10.2 Pruebas de servicio             
10.2.1  U Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado 

en  el  área  técnica  correspondiente,  para  comprobar  la 
estanquidad de una cubierta plana de entre 100 y 200 m² 
de superficie mediante inundación de toda su superficie. 
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. 
Redacción  de  informe  del  resultado  de  la  prueba 
realizada. 
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según 
documentación del Plan de control de calidad. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
pruebas  realizadas  por  laboratorio  acreditado  según 
especificaciones de Proyecto. 

237,43 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

      11 Seguridad y salud             

      11.1 Sistemas de protección colecƟva             
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11.1.1  U Protección de vacío horizontal de una arqueta de 50x50 
cm de sección, durante su proceso de construcción hasta 
que  se  coloque  su  tapa  definiƟva,  realizada  mediante 
tablones  pequeños  de  madera  de  pino  de  15x5,2  cm, 
colocados uno al lado de otro hasta cubrir la totalidad del 
hueco, reforzados en su parte inferior por tres tablones 
en  senƟdo  contrario,    fijados  con  llaves  de  acero,  con 
rebaje  en  su  refuerzo  para  alojarla  en  el  hueco  de  la 
planta  de  la  arqueta  de  manera  que  impida  su 
movimiento  horizontal,  preparada  para  soportar  una 
carga puntual de 3 kN. AmorƟzable en 4 usos. 
Incluye:  Montaje  del  elemento.  Colocación  del  tablero 
sobre  el  vacío.  Sujeción  del  tablero  al  soporte. 
Desmontaje del  elemento.  Transporte hasta el  lugar de 
almacenaje o reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

12,25 DOCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 

11.1.2  U Protección de vacío horizontal de la boca de acceso a 
un pozo de  registro de  55  cm de diámetro,  durante  su 
proceso  de  construcción  hasta  que  se  coloque  su  tapa 
definiƟva,  realizada  mediante  tablones  pequeños  de 
madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno al lado de 
otro hasta cubrir la totalidad del hueco,  reforzados en su 
parte  inferior  por  tres  tablones  en  senƟdo  contrario, 
fijados con llaves de acero, con rebaje en su refuerzo para 
alojarla en el hueco de la planta de la boca de acceso al 
pozo de  registro de manera que  impida  su movimiento 
horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 
3 kN. AmorƟzable en 4 usos. 
Incluye:  Montaje  del  elemento.  Colocación  del  tablero 
sobre  el  vacío.  Sujeción  del  tablero  al  soporte. 
Desmontaje del  elemento.  Transporte hasta el  lugar de 
almacenaje o reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

19,98 DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

11.1.3  U Protección de vacío abierto de pozo de registro durante 
los trabajos de inspección, mediante barandilla metálica 
de seguridad, de 1 m de altura, encajada en la boca del 
pozo  de  60  a  80  cm  de  diámetro,  con  un  escalón  de 
acceso y cuerda de cierre. AmorƟzable en 150 usos. 
Incluye:  Montaje  del  elemento.  Desmontaje  del 
elemento.  Transporte  hasta  el  lugar  de  almacenaje  o 
reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1,41 UN EURO CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
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11.1.4  m  Delimitación  de  la  zona  de  excavaciones  abiertas 
mediante  vallado  perimetral  formado  por  vallas 
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con 
barrotes verƟcales montados sobre basƟdor de tubo, con 
dos pies metálicos, dirimentes en 20 usos. 
Incluye:  Montaje  del  elemento.  Desmontaje  del 
elemento.  Transporte  hasta  el  lugar  de  almacenaje  o 
reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  longitud 
realmente montada según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

3,16 TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS 

11.1.5  U Protección de paso de peatones sobre zanjas abiertas 
mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para 
anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura úƟl de 0,87 
m,  con  plataforma  de  superficie  anƟdeslizante  sin 
desniveles,  con  400  kg  de  capacidad  de  carga, 
entornopiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 
1 m  de  altura,    con  travesaño  lateral,  dirimente  en  20 
usos.  Incluso  elementos  de  fijación  en  el  suelo  para 
garanƟzar la inmovilidad del conjunto. 
Incluye: Colocación de la pasarela sobre el suelo. Fijación 
de  la  pasarela  en  el  suelo.  Desmontaje  del  conjunto. 
Transporte  hasta  el  lugar  de  almacenaje  o  reƟrada  a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

19,29 DIECINUEVE EUROS CON VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 

11.1.6  m² Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas 
en calzada, mediante plataforma de chapa de acero de 10 
mm  de  grosor,  dirimente  en  150  usos,  apoyada  sobre 
manta  anƟroca  como  material  amorƟguador.  Incluso 
cemento  rápido  para  evitar  la  vibración  de  la  chapa  al 
paso de los vehículos. 
Incluye:  Colocación  del  material  amorƟguador. 
Colocación de  la  chapa sobre el material amorƟguador. 
Fijación  de  la  chapa  con  cemento  rápido.  ReƟrada  del 
conjunto. Limpieza de los restos de la obra. Carga manual 
de derribos sobre camión o contenedor. Transporte hasta 
el lugar de almacenaje o reƟrada a contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida 
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie 
realmente montada según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

3,93 TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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11.1.7  m Sistema provisional de protección de vacío de escalera 
en construcción de 1 m de altura, formado por: barandilla 
principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 
mm  de  longitud,  dirimente  en  150  usos;  barandilla 
intermedia de  tubo de  acero de  25 mm de diámetro  y 
2500 mm de longitud, dirimente en 150 usos; entorno de 
tablón  pequeño  de  madera  de  pino  de  15x5,2  cm, 
dirimente  en  4  usos  y  guardacuerpos  telescópicos  de 
seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado 
al horno en epoxi‐poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de 
longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2 m 
y fijados en el forjado por collamiento. 
Incluye: Colocación de los guardacuerpos. Colocación de 
la  barandilla  principal.  Colocación  de  la  barandilla 
intermedia.  Colocación  del  entorno.  Desmontaje  del 
conjunto.  Transporte  hasta  el  lugar  de  almacenaje  o 
reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  longitud 
realmente montada según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

8,96 OCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

11.1.8  U Protección de vacío de ventana de entre 95 y 165 cm 
de  anchura  en  cierre  exterior,  mediante  dos  tubos 
metálicos  extensibles,  con  tornillo  cilíndrico  con 
hexágono  interior  para  clave  Allen,  para  fijación  de  los 
tubos,  dirimentes  en  20  usos,  colocados  una  vez 
construida  la  hoja  exterior  del  cierre  y  anclados  a  los 
orificios previamente realizados en los laterales del hueco 
de la ventana. 
Incluye:  Realización  de  los  orificios  en  los  laterales  del 
vacío de  la ventana. Montaje del conjunto. Desmontaje 
del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

12,45 DOCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

11.1.9  U  Luz  portáƟl  de  mano,  con  cesto  protector,  mango 
aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción, dirimente en 
3 usos. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Transporte 
hasta el lugar de almacenaje o reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

6,94 SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 





Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

  
REHABILITACIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO LEGI DE LES 
CARMELITES MISSIONERES TERESIANES PARA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA 
(ESARDI) 

Página  49 

 

11.1.10  U Foco portáƟl de 500 W de potencia, para interior, con 
rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de 
1,5 m, dirimente en 3 usos. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Transporte 
hasta el lugar de almacenaje o reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

10,05 DIEZ EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 

11.1.11  U Foco portáƟl de 500 W de potencia, para exterior, con 
rejilla  de  protección,  trípode  telescópico  de  1,6  m  de 
altura y cable de 3 m, dirimente en 3 usos. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Transporte 
hasta el lugar de almacenaje o reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

42,36 CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

11.1.12  U Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia 
máxima  de  15  kW,  compuesto  por  armario  de 
distribución con disposiƟvo de emergencia,  tomas y  los 
interruptores  automáƟcos  magnetotérmicos  y 
diferenciales necesarios, dirimente en 4 usos. 
Incluye:  Colocación  del  armario. Montaje,  instalación  y 
comprobación.  Desmontaje  del  elemento.  Transporte 
hasta  el  lugar  de  almacenaje  o  reƟrada  a  contenedor. 
Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

580,97 QUINIENTOS OCHENTA EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

11.1.13  U  Toma  de  Ɵerra  independiente,  para  instalación 
provisional  de  obra,  compuesta  por  pica  de  acero 
courado  de  2  m  de  longitud,  clavada  en  el  terreno, 
conectada a puente para comprobación, dentro de una 
arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso 
grapa abrazadera para  la  conexión del  electrodo  con  la 
línea de enlace y adiƟvos para disminuir la resisƟvidad del 
terreno. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
excavación ni el replé del extradós. 
Incluye: Replanteo. Clavado del fregadero. Colocación de 
la arqueta de registro. Conexión del electrodo con la línea 
de  enlace.  Conexión  a  la  red  de  Ɵerra.  Montaje, 
conexionado  y  comprobación  de  su  correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades  realmente  ejecutadas  según  especificaciones 
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

136,00 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS
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11.1.14  U ExƟntor portáƟl de polvo químico ABC polivalente, con 
presión  incorporada con nitrógeno,  con 6  kg de agente 
exƟntor,  de  eficacia  27A‐183B,  con  casco  de  acero  con 
revesƟmiento interior resistente a la corrosión y acabado 
exterior con pintura epoxi color rojo, tubo sonda, válvula 
de  palanca,  anilla  de  seguridad,  manómetro,  base  de 
plásƟco y manguera con filtro difusor,  AmorƟzable en 3 
usos. 
Incluye: Marcado de la situación de los exƟntores en los 
paramentos. Colocación y fijación de  soportes. Colgada 
de los exƟntores. Señalización. Transporte hasta el lugar 
de almacenaje o reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

13,17 TRECE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 

11.1.15  U ExƟntor portáƟl de nieve carbónica CO2, con 2 kg de 
agente exƟntor, de eficacia 34B, con casco de acero con 
acabado exterior con pintura epoxi color rojo, válvula de 
palanca, anilla de seguridad y vaso difusor, dirimente en 
3 usos. 
Incluye: Marcado de la situación de los exƟntores en los 
paramentos. Colocación y fijación de  soportes. Colgada 
de los exƟntores. Señalización. Transporte hasta el lugar 
de almacenaje o reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

18,23 DIECIOCHO EUROS CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 

11.1.16  m  Suministro,  montaje  y  desmontaje  de  bajante  para 
verƟdo  de  escombros,  compuesto  por  3  tubos  y  1 
embocadura  de  polieƟleno,  de  49  cm  de  diámetro 
superior  y  40  cm  de  diámetro  inferior,  con  soportes  y 
cadenas metálicas, por cada planta de hasta 3 m de altura 
libre, dirimente en 5 usos, fijada en el forjado mediante 
puntales metálicos telescópicos,  accesorios y elementos 
de sujeción, dirimentes en 5 usos. 
Incluye:  Montaje  del  elemento.  Desmontaje  del 
elemento.  Transporte  hasta  el  lugar  de  almacenaje  o 
reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  longitud 
realmente montada según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

21,72 VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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11.1.17  U Suministro, montaje y desmontaje de toldo plasƟficado 
para  pie  de  bajante  de  derribos,  para  cubrimiento  de 
contenedor,  dirimente  en  5  usos,  que  impide  tanto  la 
emisión  del  polvo  generado  por  la  salida  de  derribos 
como  el  depósito  en  el  contenedor  de  otros  residuos 
ajenos a la obra. 
Incluye:  Montaje  del  elemento.  Desmontaje  del 
elemento.  Transporte  hasta  el  lugar  de  almacenaje  o 
reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

16,45 DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

11.1.18  m Clos provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto 
por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8‐8 B 500 T 6x2,20 
UNE‐EN 10080, sujeta mediante llaves planos de acero a 
rollos de madera, de 10 a 12 cm de diámetro y 3,2 m de 
longitud, clavados en el  terreno cada 2,5 m, dirimentes 
en 5 usos. 
Incluye: Aplomado y alineado de los soportes. Clavado de 
los  soportes  en  el  terreno.  Colocación  y  sujeción  de  la 
malla  electrosoldada  en  los  soportes.  Desmontaje  del 
conjunto.  Transporte  hasta  el  lugar  de  almacenaje  o 
reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  longitud 
realmente montada según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

19,62 DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

11.1.19  U  Puerta  para  acceso  peatonal  de  chapa  de  acero 
galvanizado,  de  una  hoja,  de  0,9x2,0 m,  con  lengüetas 
para candado, colocada en cercado provisional de solar, 
sujeta mediante palos del mismo material, clavados en el 
terreno, dirimente en 5 usos. 
Incluye: Aplomado y alineado de los palos. Clavado de los 
palos  en  el  terreno.  Colocación  y  fijación  de  la  puerta. 
Desmontaje  del  conjunto.  Transporte  hasta  el  lugar  de 
almacenaje o reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

66,92 SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

      11.2 Formación            
11.2.1  U Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

considerando una reunión de dos horas. El Comité estará 
compuesto  por  un  técnico  cualificado  en  materia  de 
Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, 
dos  trabajadores  con  categoría  de  oficial  de  2ª,  un 
ayudante  y  un  vigilante  de  Seguridad  y  Salud  con 
categoría de oficial de 1ª. 
Incluye: Nada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades realmente realizadas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

144,00 CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS

Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

  
REHABILITACIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO LEGI DE LES 
CARMELITES MISSIONERES TERESIANES PARA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA 
(ESARDI) 

Página  52 

 

11.2.2  U Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en 
el  Trabajo,  realizada  por  Técnico  cualificado  que 
pertenece  a  una  empresa  asesora  en  Seguridad  y 
Prevención de Riesgos. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  la 
pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores 
asistentes a  la charla, considerando una medida de seis 
personas. 
Incluye: Nada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades realmente realizadas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

102,57 CIENTO DOS EUROS CON CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

      11.3 Equipos de protección individual             
11.3.1  U  Conjunto  de  equipos  de  protección  individual, 

necesarios para el cumplimiento de la normaƟva vigente 
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Incluye: Nada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades  realmente  suministradas  según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 

835,02 OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS 
CON DOS CÉNTIMOS 

      11.4 Medicina prevenƟva y primeros auxilios             
11.4.1  U BoƟquín de urgencia para caseta de obra, provista de 

desinfectantes y anƟsépƟcos autorizados, gasas estériles, 
algodón  hidrófilo,  bendiciones,  esparadrapo,  apósitos 
adhesivos, un par de Ɵjeras, pinzas, guantes desechables, 
bolsa  de  goma  para  agua  y  gel,  anƟespasmódicos, 
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, 
un termómetro clínico y jeringas desechables, fijada en el 
paramento con tornillos y tacos. 
Incluye:  Replanteo  en  el  menda.  Colocación  y  fijación 
mediante tornillos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

129,48 CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

11.4.2  U Bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, 
rollo de esparadrapo, caja de analgésico de analgésico de 
ácido aceƟlsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, 
botella  de  agua  oxigenada,  botella  de  alcohol  de  96°, 
frasco  de  Ɵntura  de  yodo  para  el  boƟquín  de  urgencia 
colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la 
obra. 
Incluye: Nada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades  realmente  suministradas  según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 

27,77 VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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11.5 Instalaciones provisionales de higiene y 
bienestar 

           

11.5.1  U  Mes  de  alquiler  de  caseta  prefabricada  por  baños 
pequeños  en  obra,  de  dimensiones  3,45x2,05x2,30  m 
(7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cierres de 
chapa  con  acabado  de  pintura  prelacada,  cubierta  de 
chapa,  aislamiento  interior,  instalaciones de  fontanería, 
saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto 
de  luz  exterior,  termos  eléctrico,  ventanas  de  aluminio 
con  luneta  y  rejas,    puerta  de  entrada  de  chapa,  suelo 
contrachapado  hidrófugo  con  capa  anƟdeslizante, 
revesƟmiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos 
de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en 
inodoro y corƟna en ducha. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  la 
limpieza  y  el  mantenimiento  de  la  caseta  durante  el 
periodo de alquiler. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio  de medida  de  obra:  AmorƟzación  en  forma de 
alquiler  mensual,  según  condiciones  definidas  en  el 
contrato suscrito con la empresa suministradora. 

208,75 DOSCIENTOS OCHO EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

      11.6 Señalización provisional de obras             
11.6.1  U Conjunto de elementos de balizamiento y señalización 

provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de 
la normaƟva vigente en materia de Seguridad y Salud en 
el  Trabajo.  Incluso  mantenimiento  en  condiciones 
seguras  durante  todo  el  periodo  de  Ɵempo  que  se 
requiera, reparación o reposición, cambio de posición y 
transporte hasta el lugar de almacenamiento o reƟrada a 
contenedor. 
Incluye: Nada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de 
unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

250,51 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
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   ‐ 1 Nota       
1.1  SU Todas las parƟdas del presente presupuesto incluyen todos los medios auxiliares necesarios para su 

ejecución: transporte material, camión pluma, grúas, elevadores, montacargas, andamios,...       

   (Medios auxiliares)       

   Nota P  1,000  SU  0,000  0,00   

                     0,00 

   ‐ 2 Demoliciones       

   2.1 Fachadas       
2.1.1  SU El derribo de fachadas se encuentra en rehabilitación fachadas (Capítulo RevesƟmientos)       

   (Medios auxiliares)       

   Nota DF  1,000  SU  0,000  0,00   

                     0,00 

   2.2 ParƟciones       
2.2.1  m² Demolición de parƟción interior de fábrica revesƟda, formada por ladrillo agujereado sencillo de 4/5 

cm  de  espesor,  con  medios  manuales,  sin  afectar  a  la  estabilidad  de  los  elementos  construcƟvos 
conƟguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería. 
Incluye:  Demolición  de  la  fábrica  y  sus  revesƟmientos.  Fragmentación  de  los  derribos  en  piezas 
manejables.  ReƟrada  y  arrepenƟdo  de  derribos.  Limpieza  de  los  restos  de  la  obra.  Carga manual  de 
derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  derribada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón ordinario construcción.  0,204 h  23,810  4,86   

   (Resto obra)  0,10   

                     4,96 

2.2.2  m² Demolición de extradosado autoportante de una placa de yeso laminado (15 mm), libre, con canales 
y  montantes,  de  63  mm  de  grosor  total,  con  medios  manuales,  sin  afectar  a  la  estabilidad  de  los 
elementos construcƟvos conƟguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  la  demolición  de  los  revesƟmientos,  de  las 
instalaciones engastadas y de las carpinterías. 
Incluye:  Demolición  del  extradosado  y  sus  revesƟmientos.  Fragmentación  de  los  derribos  en  piezas 
manejables.  ReƟrada  y  arrepenƟdo  de  derribos.  Limpieza  de  los  restos  de  la  obra.  Carga manual  de 
derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  derribada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón ordinario construcción.  0,217 h  23,810  5,17   

   (Resto obra)  0,10   

                     5,27 

   2.3 Carpintería, cristales y protecciones solares       
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2.3.1  U Desmontaje de hoja de carpintería adivinada de cualquier Ɵpo situada en fachada, de más de 6 m² de 
superficie,  con  medios  manuales  y  recuperación  del  material  para  su  posterior  ubicación  en  otro 
emplazamiento, sin deteriorar los elementos construcƟvos a los que está sujeta, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y eƟquetado. Encuentro de los materiales a reuƟlizar. 
Carga manual del material a reuƟlizar sobre camión. ReƟrada y acopio de los restos de obra. Limpieza de 
los restos de la obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  desmontadas  según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª cerrajero.  0,740 h  23,630  17,49   

   Ayudante cerrajero.  0,370 h  20,880  7,73   

   Peón ordinario construcción.  0,370 h  23,810  8,81   

   (Resto obra)  0,68   

                     34,71

2.3.2  U Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería de madera, con medios manuales y recuperación 
del  material  para  su  posterior  ubicación  en  otro  emplazamiento,  y  carga  manual  sobre  camión  o 
contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y eƟquetado. Encuentro de los materiales a reuƟlizar. 
Carga manual del material a reuƟlizar sobre camión. ReƟrada y acopio de los restos de obra. Limpieza de 
los restos de la obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  desmontadas  según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Ayudante carpintero.  0,191 h  20,970  4,01   

   (Resto obra)  0,08   

                     4,09

   2.4 Cubiertas       
2.4.1  m Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto, para una longitud media a desmontar de entre 

26 y 100 m, con medios y equipos adecuados, y carga mecánica sobre camión. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el  desmontaje  del  material  de  sujeción,  de  los 
accesorios  y  de  las  piezas  especiales,  las  mediciones  de  amianto  (ambientales  y  personales)  y  el 
plasƟficado, el eƟquetado y el paleƟzado de los elementos en zona delimitada y protegida. 
Incluye: Humectación de  la  bajante  con una  solución  acuosa. Desmontaje del  elemento.  PlasƟficado, 
eƟquetado y paleƟzado de los elementos en zona delimitada y protegida. Carga mecánica del material 
desmontado y restos de la obra sobre camión. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Longitud medida  en  proyección  horizontal,  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio  de medida  de  obra:  Se medirá,  en  proyección  horizontal,  la  longitud  realmente  desmontada 
según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Materiales)       

  

Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto y 
elementos de fijación, para una longitud media a desmontar 
de entre 26 y 100 m, plasƟficado, eƟquetado y paleƟzado de 
elementos, con medios y equipos adecuados y carga mecánica 
del material desmontado sobre camión o contenedor. 

1,000 m  83,733  83,73
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   (Resto obra)  1,67   

                     85,40 

2.4.2  m² Demolición completa de cubierta plana transitable, venƟlada, con pavimento cerámico; con marƟllo 
neumáƟco, sin afectar a la estabilidad de los elementos construcƟvos conƟguos, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de todas las capas que componen la 
cubierta, incluyendo la capa de formación de pendientes y la demolición de los imbornales. 
Incluye:  Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  derribos  en  piezas  manejables.  ReƟrada  y 
arrepenƟdo de derribos. Limpieza de  los restos de  la obra. Carga manual de derribos sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  derribada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón especializado construcción.  0,111 h  24,590  2,73   

   Peón ordinario construcción.  1,341 h  23,810  31,93   

   (Resto obra)  0,69   

                     35,35 

2.4.3  m²  Demolición  completa  de  cubierta  plana  transitable,  no  venƟlada,  con  pavimento  cerámico;  con 
marƟllo neumáƟco, sin afectar a la estabilidad de los elementos construcƟvos conƟguos, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de todas las capas que componen la 
cubierta, incluyendo la capa de formación de pendientes y la demolición de los imbornales. 
Incluye:  Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  derribos  en  piezas  manejables.  ReƟrada  y 
arrepenƟdo de derribos. Limpieza de  los restos de  la obra. Carga manual de derribos sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  derribada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón especializado construcción.  0,111 h  24,590  2,73   

   Peón ordinario construcción.  1,219 h  23,810  29,02   

   (Maquinaria)       

   MarƟllo neumáƟco.  0,101 h  3,816  0,39   

   Compresor portáƟl diésel media presión 10 m³/min.  0,101 h  6,470  0,65   

   (Resto obra)  0,66   

                     33,45 

   2.5 RevesƟmientos       
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2.5.1  m² Demolición de pavimento existente en el  interior del edificio, de baldosas de terrazo, con marƟllo 
neumáƟco,  sin  deteriorar  los  elementos  construcƟvos  conƟguos,  y  carga  manual  sobre  camión  o 
contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de unión adherido al soporte, 
pero no incluye la demolición de la base soporte. 
Incluye:  Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  derribos  en  piezas  manejables.  ReƟrada  y 
arrepenƟdo de derribos. Limpieza de  los restos de  la obra. Carga manual de derribos sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  derribada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón especializado construcción.  0,093 h  24,590  2,29   

   Peón ordinario construcción.  0,093 h  23,810  2,21   

   (Maquinaria)       

   MarƟllo neumáƟco.  0,136 h  3,816  0,52   

   Compresor portáƟl diésel media presión 10 m³/min.  0,136 h  6,470  0,88   

   (Resto obra)  0,12   

                     6,02

2.5.2  m² Demolición de cielo raso de cañizo deslizado con yeso, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con 
medios manuales, sin deteriorar los elementos construcƟvos conƟguos, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Incluye:  Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  derribos  en  piezas  manejables.  ReƟrada  y 
arrepenƟdo de derribos. Limpieza de  los restos de  la obra. Carga manual de derribos sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  derribada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón ordinario construcción.  0,292 h  23,810  6,95   

   (Resto obra)  0,14   

                     7,09

2.5.3  m² Demolición de pavimento conƟnuo de hormigón en masa de 10 cm de grosor, con marƟllo neumáƟco, 
sin deteriorar los elementos construcƟvos conƟguos, y carga mecánica sobre camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte. 
Incluye:  Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  derribos  en  piezas  manejables.  ReƟrada  y 
arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los restos de la obra. Carga mecánica de derribos sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  derribada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón especializado construcción.  0,130 h  24,590  3,20   

   Peón ordinario construcción.  0,094 h  23,810  2,24   

   (Maquinaria)       

   Miniretrocargadora sobre neumáƟcos de 15 kW.  0,012 h  38,294  0,46   
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   MarƟllo neumáƟco.  0,270 h  3,816  1,03   

   Compresor portáƟl eléctrico 2 m³/min de caudal.  0,135 h  3,582  0,48   

   (Resto obra)  0,15   

                     7,56 

2.5.4  m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de caironet, con marƟllo neumáƟco, sin 
deteriorar los elementos construcƟvos conƟguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de unión adherido al soporte, 
pero no incluye la demolición de la base soporte. 
Incluye:  Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  derribos  en  piezas  manejables.  ReƟrada  y 
arrepenƟdo de derribos. Limpieza de  los restos de  la obra. Carga manual de derribos sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  derribada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón especializado construcción.  0,139 h  24,590  3,42   

   Peón ordinario construcción.  0,039 h  23,810  0,93   

   (Maquinaria)       

   MarƟllo neumáƟco.  0,126 h  3,816  0,48   

   Compresor portáƟl diésel media presión 10 m³/min.  0,126 h  6,470  0,82   

   (Resto obra)  0,11   

                     5,76 

   2.6 Equipamiento       
2.6.1  U Desmontaje  aparato  sanitario,  con medios manuales,  sin  afectar  a  la  estabilidad  de  los  elementos 

construcƟvos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de la gritería y de los accesorios y la 
obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. ReƟrada y 
apilamiento  del material  desmontado.  Limpieza  de  los  restos  de  la  obra.  Carga manual  del material 
desmontado y restos de la obra sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  desmontadas  según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª fontanero.  0,407 h  24,030  9,78   

   Peón ordinario construcción.  0,458 h  23,810  10,90   

   (Resto obra)  0,41   

                     21,09 

   ‐ 2.7 Urbanización interior de la parcela       
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2.7.1  m²  Demolición  de  solera  o  pavimento  de  hormigón  armado  de  hasta  15  cm  de  grosor,  mediante 
retroexcavadora con marƟllo picador, y carga mecánica sobre camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte. 
Incluye:  Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  derribos  en  piezas  manejables.  ReƟrada  y 
arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los restos de la obra. Carga mecánica de derribos sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  derribada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón ordinario construcción.  0,053 h  23,810  1,26   

   (Maquinaria)       

  
Retroexcavadora sobre neumáƟcos, de 85 kW, con marƟllo 
rompedor. 

0,069 h  63,804  4,40
  

   Miniretrocargadora sobre neumáƟcos de 15 kW.  0,011 h  38,294  0,42   

   (Resto obra)  0,12   

                     6,20

   3 Acondicionamiento del terreno       

   3.1 Red de saneamiento horizontal       
3.1.1  U Conexión de la acomeƟda del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo 

de registro.  Incluso junto flexible para el empalme de  la acopio de la acopio de servicio y mortero de 
cemento para repaso y bruñimiento en el interior del pozo. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el pozo de registro. 
Incluye:  Replanteo  y  trazado  de  la  conexión  en  el  pozo  de  registro.  Rotura  del  pozo  con  compresor. 
Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto  funcionamiento.  Realización  de  pruebas  de 
servicio. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  ejecutadas  según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  2,838 h  27,500  78,05   

   Peón especializado construcción.  4,564 h  24,590  112,23   

   (Maquinaria)       

   MarƟllo neumáƟco.  2,054 h  3,816  7,84   

   Compresor portáƟl diésel media presión 10 m³/min.  1,027 h  6,470  6,64   

   (Materiales)       

   Agua.  0,022 m³  1,253  0,03   

  
Mortero industrial para obra de albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M‐5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE‐EN 998‐2. 

0,122 t  45,006  5,49

  

  
Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la 
acopio de servicio al pozo de registro. 

1,000 U  13,101  13,10
  

   (Resto obra)  4,47   
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                     227,85 

3.1.2  m Conexión de servicio general de saneamiento, por la evacuación de aguas residuales y/o pluviales en 
la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales 
y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN‐4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de 
diámetro  exterior,  pegado mediante  adhesivo,    colocado  sobre  lecho  de  arena  de  10  cm  de  grosor, 
debidamente compactada y nivelada con picón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior 
de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo 
para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM‐20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme 
existente. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente, pero 
no incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de saneamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado de la acomodo de servicio en planta y pendientes. Rotura del pavimento con 
compresor. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Abocado de  la arena en el fondo de  la 
zanja.  Descenso  y  colocación  de  los  colectores  en  el  fondo  de  la  zanja.  Montaje,  conexionado  y 
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Longitud medida  en  proyección  horizontal,  según  documentación 
gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
Criterio de medida de obra: Se medirá en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª fontanero.  0,131 h  24,030  3,15   

   Oficial 1ª construcción.  1,129 h  27,500  31,05   

   Ayudante fontanero.  0,131 h  20,790  2,72   

   Peón especializado construcción.  0,564 h  24,590  13,87   

   (Maquinaria)       

   Retrocargadora sobre neumáƟcos, de 70 kW.  0,031 h  35,847  1,11   

  
Picón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, Ɵpo apisonadora de mono. 

0,227 h  3,280  0,74 
  

   MarƟllo neumáƟco.  0,697 h  3,816  2,66   

   Compresor portáƟl eléctrico 5 m³/min de caudal.  0,697 h  6,472  4,51   

   (Materiales)       

   Arena de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.  0,385 m³  12,024  4,63   

   Hormigón HM‐20/P/20/X0, fabricado en central.  0,090 m³  68,612  6,18   

  
Tubo de PVC liso, por saneamiento soterrado sin presión, serie 
SN‐4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro 
exterior y 4,9 mm de grosor, según UNE‐EN 1401‐1. 

1,050 m  35,130  36,89 

  

  
Líquido limpiador por pegado mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 

0,079  l  31,773  2,51 
  

   Adhesivo por tubos y accesorios de PVC.  0,039  l  40,467  1,58   

   (Resto obra)  4,46   

                     116,06 
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3.1.3  m Conexión de servicio general de saneamiento, por la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la 
red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales,  formada por  tubo de PVC  liso,  serie  SN‐4,  rigidez  anular  nominal  4  kN/m²,  de  160 mm de 
diámetro  exterior,  pegado mediante  adhesivo,    colocado  sobre  lecho  de  arena  de  10  cm  de  grosor, 
debidamente compactada y nivelada con picón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior 
de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo 
para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM‐20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme 
existente. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente, pero 
no incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de saneamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado de la acomodo de servicio en planta y pendientes. Rotura del pavimento con 
compresor. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Abocado de  la arena en el fondo de  la 
zanja.  Descenso  y  colocación  de  los  colectores  en  el  fondo  de  la  zanja.  Montaje,  conexionado  y 
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Longitud medida  en  proyección  horizontal,  según  documentación 
gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
Criterio de medida de obra: Se medirá en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª fontanero.  0,104 h  24,030  2,50   

   Oficial 1ª construcción.  0,903 h  27,500  24,83   

   Ayudante fontanero.  0,104 h  20,790  2,16   

   Peón especializado construcción.  0,452 h  24,590  11,11   

   (Maquinaria)       

   Retrocargadora sobre neumáƟcos, de 70 kW.  0,031 h  35,847  1,11   

  
Picón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, Ɵpo apisonadora de mono. 

0,227 h  3,280  0,74
  

   MarƟllo neumáƟco.  0,557 h  3,816  2,13   

   Compresor portáƟl eléctrico 5 m³/min de caudal.  0,557 h  6,472  3,60   

   (Materiales)       

   Arena de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.  0,346 m³  12,024  4,16   

   Hormigón HM‐20/P/20/X0, fabricado en central.  0,084 m³  68,612  5,76   

  
Tubo de PVC liso, por saneamiento soterrado sin presión, serie 
SN‐4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro 
exterior y 4 mm de grosor, según UNE‐EN 1401‐1. 

1,050 m  22,925  24,07

  

  
Líquido limpiador por pegado mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 

0,063 l  31,773  2,00
  

   Adhesivo por tubos y accesorios de PVC.  0,031 l  40,467  1,25   

   (Resto obra)  3,42   

                     88,84
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3.1.4  U Pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor, de 1,00 m de diámetro 
interior y de 1,7 m de altura úƟl interior, formado por: solera de 25 cm de grosor de hormigón armado 
HA‐30/B/20/XC4+XA2  ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8‐8 B 500 T 6x2, 20 
UNE‐EN 10080; pozo cilíndrico y cono asimétrico en coronación de 0,50 m de altura, construidos ambos 
con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 29x14x5 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M‐
5, de 1 cm de espesor, dirigido y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con adiƟvo 
hidrófugo, M‐15  formando  aristas  y  esquinas  a media  caña  y  losa  alrededor  de  la  boca  del  cono  de 
150x150 cm y 20 cm de grosor de hormigón en masa HM‐30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular 
con bloqueo y marco de hierro colado clase D‐400 según UNE‐EN 124, instalado en calzadas de calles, 
incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo Ɵpo de vehículos. Incluso hormigón en 
masa HM‐30/B/20/X0+XA2 para formación de canal en el fondo del pozo y del brocal asimétrico en la 
coronación del pozo y mortero para sellado de juntas. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el replé del extradós. 
Incluye: Replanteo. Colocación de  la malla electrosoldada. Abocado y  compactación del hormigón en 
formación de solera. Formación de muro de fábrica. Dirigido y bruñido por el  interior con mortero de 
cemento, redondeando ángulos. Formación del canal en el fondo del pozo. Conexionado de los colectores 
al pozo. Sellado de juntas. Colocación de las patas. Abocado y compactación del hormigón por formación 
de  la  losa  alrededor  de  la  boca  del  cono.  Colocación  de  marco,  tapa  de  registro  y  accesorios. 
Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  ejecutadas  según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción de obra civil.  9,527 h  23,270  221,69   

   Ayudante construcción de obra civil.  7,565 h  20,810  157,43   

   (Materiales)       

  
Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para 
revesƟr, 29x14x5 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), 
densidad 2400 kg/m³, según UNE‐EN 771‐1. 

613,500 U  0,533  327,00 

  

  
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8‐8 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 
10080. 

2,250 m²  5,636  12,68 
  

   Agua.  0,203 m³  1,253  0,25   

  
Mortero industrial para obra de albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M‐5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE‐EN 998‐2. 

0,923  t  45,006  41,54 

  

  

Mortero industrial para obra de paleta, de cemento, color gris, 
con adiƟvo hidrófugo, categoría M‐15 (resistencia a 
compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE‐EN 
998‐2. 

0,201  t  61,908  12,44 

  

  
Hormigón HA‐30/B/20/XC4+XA2, fabricado en central, con 
cemento SR. 

0,675 m³  96,487  65,13 
  

  
Hormigón HM‐30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con 
cemento SR. 

0,466 m³  97,213  45,30 
  

  
Pate de polipropileno conformado en U, por pozo, de 330x160 
mm, sección transversal de D=25 mm, según UNE‐EN 1917. 

5,000 U  3,892  19,46 
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Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de 
fundición dúcƟl de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm de 
altura, paso libre de 600 mm, por pozo, clase D‐400 segundos 
UNE‐EN 124. Tapa revesƟda con pintura bituminosa y marco 
provisto de junto de insonorización de polieƟleno y disposiƟvo 
anƟrrobo. 

1,000 U  96,988  96,99

  

   (Resto obra)  20,00   

                     1.019,91

   4 Estructuras      

   4.1 Rehabilitacion Estructura Edificio Existente       
4.1.1  m² Limpieza  superficial de perfiles metálicos, quitando  los  restos deteriorados de pintura, protección 

ignífuga  y  otros  revesƟmientos,  mediante  la  proyección  en  seco  de  material  abrasivo  formado  por 
parơculas de silicato de aluminio, hasta conseguir un grado de preparación Sa 2 1/2 según UNE‐EN ISO 
8501‐1, eliminando la capa de laminación, casi todo el óxido visible y las parơculas extrañas del soporte, 
hasta quedar un 95% de la superficie limpia y de color blanco con algunas manchas y limpieza posterior 
con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, para proceder posteriormente a 
la aplicación de una protección anƟoxidante. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la protección anƟoxidante. 
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del duelo de abrasivo. Desmontaje del 
equipo. Limpieza de  la superficie soporte. ReƟrada y apilamiento del material proyectado y  los restos 
generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón especializado construcción.  0,296 h  24,590  7,28   

   Peón ordinario construcción.  0,296 h  23,810  7,05   

   (Maquinaria)       

  
Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de 
potencia. 

0,278 h  4,492  1,25
  

   Equipo de chorro de arena a presión.  0,278 h  2,672  0,74   

   (Materiales)       

  
Abrasivo para limpieza mediante granel a presión, formado 
por parơculas de silicato de aluminio. 

2,550 kg  0,208  0,53
  

   (Resto obra)  0,34   

                     17,19

4.1.2  m² Limpieza  superficial de perfiles metálicos, quitando  los  restos deteriorados de pintura, protección 
ignífuga  y  otros  revesƟmientos,  mediante  la  proyección  en  seco  de  material  abrasivo  formado  por 
parơculas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 1 según UNE‐EN ISO 8501‐
1, eliminando la capa de laminación suelta, el óxido suelto y las parơculas extrañas sueltas del soporte, 
para proceder posteriormente a la aplicación de una protección anƟoxidante. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la protección anƟoxidante. 
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del duelo de abrasivo. Desmontaje del 
equipo. Limpieza de  la superficie soporte. ReƟrada y apilamiento del material proyectado y  los restos 
generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       
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   Peón especializado construcción.  0,166 h  24,590  4,08   

   Peón ordinario construcción.  0,166 h  23,810  3,95   

   (Maquinaria)       

  
Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de 
potencia. 

0,156 h  4,492  0,70 
  

   Equipo de chorro de arena a presión.  0,156 h  2,672  0,42   

   (Materiales)       

  
Abrasivo para limpieza mediante granel a presión, formado 
por parơculas de silicato de aluminio. 

1,800  kg  0,208  0,37 
  

   (Resto obra)  0,19   

                     9,71 

4.1.3  m²  Aplicación manual  de  dos manos  de  imprimación  anƟcorrosiva,  bicomponente,  hasta  llegar  a  un 
grosor total de 100 μm, para la protección de elementos de acero frente a la corrosión. 
Incluye: Limpieza del soporte. Aplicación del producto. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª pintor.  0,468 h  23,270  10,89   

   Ayudante pintor.  0,281 h  24,460  6,87   

   (Materiales)       

  
Imprimación anƟcorrosiva, bicomponente, a base de resina 
epoxi, inhibidores de corrosión y agua. 

0,500  kg  9,225  4,61 
  

   (Resto obra)  0,45   

                     22,82 

4.1.4  kg Acero laminado UNE‐EN 10025 S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las series 
L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plaƟna, acabado con imprimación anƟoxidante, conformando 
elementos de encaste, soporte y enriquecimiento, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para 
refuerzo estructural colocado a una altura de más de 3 m. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, las cortaduras, las piezas 
especiales, los casquetes y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye:  Limpieza y preparación del plano de  soporte. Replanteo y marcado de  los ejes. Colocación y 
fijación provisional del elemento. Nivelación y aplomado. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se determinará, a parƟr del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª soldador.  0,042 h  28,860  1,21   

   Ayudante montador de estructura metálica.  0,042 h  20,790  0,87   

   (Maquinaria)       

   Equipo y elementos auxiliares por soldadura eléctrica.  0,061 h  2,856  0,17   

   (Materiales)       
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Acero laminado UNE‐EN 10025 S235JR, en pieza simple de 
perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T, redondo, 
cuadrado, rectangular y plaƟna, acabado con imprimación 
anƟoxidante, conformando elementos de encaste, soporte y 
enriquecimiento, trabajado en taller, para colocar en obra 
mediante soldadura, de aplicación en refuerzos estructurales. 

1,000 kg  1,921  1,92

  

   (Resto obra)  0,08   

                     4,25

4.1.5  m²  Refuerzo  de  forjado  de  viguetas  metálicas,  mediante  la  disposición  de  5  conectores  Acero 
CentroStorico "LATERLITE" por m² de forjado, fijados en las viguetas con tornillos de acero galvanizado; 
colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6‐6 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 10080 y refuerzo armado de 
una cuanơa de 20 kg/m2 y verƟdo con medios manuales de capa de compresión de 5 cm de espesor más 
contorno de vigas metaliques de hormigón  ligero predosificado, Latermix Beton 1600 "LATERLITE", de 
resistencia a compresión Rck 35 MPa y 1600 kg/m³ de densidad,  acabado nivelado; apuntalamiento y 
desapuntalamiento de las viguetas. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la conexión perimetral entre el forjado de viguetas 
metálicas y la estructura verƟcal del edificio. 
Incluye: Apuntalamiento. Replanteo de  la posición de  los  conectores. Colocación de  los  conectores  y 
caracolado  de  los  mismos.  Colocación  de  la  malla  electrosoldada  con  separadores  homologados. 
Preparación del hormigón. VerƟdo y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Desapuntalamiento. Limpieza de los restos generados. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  0,555 h  27,500  15,26   

   Oficial 1ª ferrallista.  0,031 h  23,240  0,72   

   Oficial 1ª encofrador.  0,124 h  23,240  2,88   

   Ayudante construcción.  0,555 h  25,280  14,03   

   Ayudante ferrallista.  0,031 h  20,790  0,64   

   Ayudante encofrador.  0,124 h  20,790  2,58   

   (Maquinaria)       

  
Hormigonera eléctrica con una capacidad de amasado de 160 
l. 

0,070 h  2,881  0,20
  

   (Materiales)       

  
Chatarra elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE‐EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 

20,000 kg  1,420  28,40
  

   Separador homologado por malla electrosoldada.  1,000 U  0,074  0,07   

  
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6‐6 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 
10080. 

1,100 m²  3,181  3,50
  

  

Conector de acero galvanizado, Acero CentroStorico 
"LATERLITE", para refuerzo de forjado de viguetas metálicas, 
compuesto por un elemento prismáƟco de 2,5 mm de espesor 
con forma de tazón vacío, de 65x45x38 mm, con un orificio en 
la base para el paso de un caracol y un tornillo autoroscante, 
de acero galvanizado, de 8,5 mm de diámetro y 17 mm de 
longitud. 

5,000 U  2,004  10,02
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   Agua.  0,019 m³  1,253  0,02   

   Alambre galvanizado para ligar, de 1,30 mm de diámetro.  0,945  kg  1,328  1,25   

  

Hormigón ligero, Latermix Beton 1600 "LATERLITE", de 
resistencia a compresión Rck 35 MPa y 1600 kg/m³ de 
densidad, predosificado con arcilla expandida, 
conglomerantes hidráulicos específicos y adiƟvos, 
suministrado en sacos. 

117,500  l  0,300  35,25 

  

   Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.  0,040 m  5,587  0,22   

   Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.  0,013 U  17,014  0,22   

   Claves de acero.  0,045  kg  1,653  0,07   

   (Resto obra)  2,31   

                     117,64 

4.1.6  m²  Refuerzo  de  forjado  de  viguetas  metálicas,  mediante  la  disposición  de  5  conectores  Acero 
CentroStorico "LATERLITE" por m² de forjado, fijados en las viguetas con tornillos de acero galvanizado; 
colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6‐6 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 10080 y verƟdo con medios 
manuales de capa de compresión de 5 cm de espesor de hormigón ligero predosificado, Latermix Beton 
1600 "LATERLITE", de resistencia a compresión Rck 35 MPa y 1600 kg/m³ de densidad; apuntalamiento y 
desapuntalamiento de las viguetas. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la conexión perimetral entre el forjado de viguetas 
metálicas y la estructura verƟcal del edificio. 
Incluye: Apuntalamiento. Replanteo de  la posición de  los  conectores. Colocación de  los  conectores  y 
caracolado  de  los  mismos.  Colocación  de  la  malla  electrosoldada  con  separadores  homologados. 
Preparación del hormigón. VerƟdo y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Desapuntalamiento. Limpieza de los restos generados. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  0,447 h  27,500  12,29   

   Oficial 1ª ferrallista.  0,031 h  23,240  0,72   

   Oficial 1ª encofrador.  0,124 h  23,240  2,88   

   Ayudante construcción.  0,447 h  25,280  11,30   

   Ayudante ferrallista.  0,031 h  20,790  0,64   

   Ayudante encofrador.  0,124 h  20,790  2,58   

   (Maquinaria)       

  
Hormigonera eléctrica con una capacidad de amasado de 160 
l. 

0,035 h  2,881  0,10 
  

   (Materiales)       

   Separador homologado por malla electrosoldada.  1,000 U  0,074  0,07   

  
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6‐6 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 
10080. 

1,100 m²  3,181  3,50 
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Conector de acero galvanizado, Acero CentroStorico 
"LATERLITE", para refuerzo de forjado de viguetas metálicas, 
compuesto por un elemento prismáƟco de 2,5 mm de espesor 
con forma de tazón vacío, de 65x45x38 mm, con un orificio en 
la base para el paso de un caracol y un tornillo autoroscante, 
de acero galvanizado, de 8,5 mm de diámetro y 17 mm de 
longitud. 

5,000 U  2,004  10,02

  

   Agua.  0,010 m³  1,253  0,01   

  

Hormigón ligero, Latermix Beton 1600 "LATERLITE", de 
resistencia a compresión Rck 35 MPa y 1600 kg/m³ de 
densidad, predosificado con arcilla expandida, 
conglomerantes hidráulicos específicos y adiƟvos, 
suministrado en sacos. 

58,750 l  0,300  17,63

  

   Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.  0,040 m  5,587  0,22   

   Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.  0,013 U  17,014  0,22   

   Claves de acero.  0,045 kg  1,653  0,07   

   (Resto obra)  1,25   

                     63,50

4.1.7  m Ejecución de apeo lineal de forjado horizontal situada entre 3 y 4 m de altura,compuesto por 1 puntal 
metálico telescópico, dirimente en 150 usos y tableros de madera de pino, dirimentes en 10 usos. Incluso 
medios de elevación, puesta en carga y reƟrada del apeo tras su uso, nivelación, fijación con llaves de 
acero, mermas y cortes. 
Incluye: Preparación de  la  superficie de apoyo. Replanteo y corte de  tablones. Colocación del puntal. 
Instalación y puesta en carga del apeo. Desmontaje y reƟrada del apeo tras la finalización de las obras. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  longitud  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª estructurista.  0,390 h  27,470  10,71   

   Ayudante estructurista.  0,390 h  24,430  9,53   

   (Materiales)       

   Tablón de madera de pino, dimensiones 20x10 cm.  0,004 m³  439,200  1,76   

   Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.  0,007 U  23,399  0,16   

   Claves de acero.  0,030 kg  1,653  0,05   

   (Resto obra)  0,44   

                     22,65

   4.2 Fabrica. Reforma Muros Edificio Existente       

   4.2.1 Escombreras Mur       
4.2.1.1  m³ Demolición de muro de mampostería de piedra caliza, con mortero, previo corte del desolidarizar del 

soporte, con marƟllo neumáƟco, y carga mecánica sobre camión o contenedor. 
Incluye:  Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  derribos  en  piezas  manejables.  ReƟrada  y 
arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los restos de la obra. Carga mecánica de derribos sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  volumen  realmente  derribado  según  especificaciones  de 
Proyecto. 
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   (Mano de obra)       

   Peón especializado construcción.  1,480 h  24,590  36,39   

   Peón ordinario construcción.  0,555 h  23,810  13,21   

   (Maquinaria)       

   Miniretrocargadora sobre neumáƟcos de 15 kW.  0,142 h  38,294  5,44   

   MarƟllo neumáƟco.  1,608 h  3,816  6,14   

   Compresor portáƟl diésel media presión 10 m³/min.  0,804 h  6,470  5,20   

   Equipo corte  1,000 h  7,214  7,21   

   (Resto obra)  1,47   

                     75,06 

4.2.1.2  m³ Apertura de vacío de fachada tapiado con de fábrica de ladrillo cerámico calado, revesƟda, en muro 
de mampostería, con medios manuales considerando un grado de complejidad medio, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Incluye:  Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  derribos  en  piezas  manejables.  ReƟrada  y 
arrepenƟdo de derribos. Limpieza de  los restos de  la obra. Carga manual de derribos sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  volumen  realmente  derribado  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón especializado construcción.  1,670 h  24,590  41,07   

   Peón ordinario construcción.  1,670 h  23,810  39,76   

   (Resto obra)  1,62   

                     82,45 

4.2.1.3  m³ Apertura de vacío en muro de mampostería de piedra caliza, con marƟllo neumáƟco, sin afectar a la 
estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio de  valoración económica:  El  precio  incluye  el  corte previo del  contorno del  agujero, pero no 
incluye el montaje y desmontaje del apeo del vacío ni la colocación de dinteles. 
Incluye: Replanteo del  vacío en el paramento. Corte previo del  contorno del  agujero. Demolición del 
elemento.  Fragmentación  de  los  derribos  en  piezas manejables.  ReƟrada  y  arrepenƟdo  de  derribos. 
Limpieza de los restos de la obra. Carga manual de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  volumen  realmente  derribado  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón especializado construcción.  3,824 h  24,590  94,03   

   Peón ordinario construcción.  1,639 h  23,810  39,02   

   (Maquinaria)       

   MarƟllo neumáƟco.  2,040 h  3,816  7,78   

   Compresor portáƟl diésel media presión 10 m³/min.  1,020 h  6,470  6,60   

   (Resto obra)  2,95   

                     150,38 
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   4.2.2 Refuerzo Estructural Muro       
4.2.2.1  m Pilar de fábrica de 2 pies x 1/2 pie, de ladrillo cerámico calado (gero), para revesƟr, 29x14x5 cm, con 

juntas horizontales y verƟcales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento confeccionado 
en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de los ejes del pilar y marcado del 
perímetro. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de 
plomos fijos en las aristas. Preparación del mortero. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.  0,610 h  28,420  17,34   

   Ayudante construcción en trabajos de albañilería.  0,907 h  25,280  22,93   

   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.  0,564 h  23,810  13,43   

   (Maquinaria)       

  
Hormigonera eléctrica con una capacidad de amasado de 160 
l. 

0,043 h  2,881  0,12
  

   (Materiales)       

   Arena de cantera, para mortero preparado en obra.  0,098 t  15,030  1,47   

  
Ladrillo cerámico calado (gero), para revesƟr, 29x14x5 cm, 
para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 860 kg/m³, 
según UNE‐EN 771‐1. 

36,000 U  0,275  9,90

  

   Agua.  0,012 m³  1,253  0,02   

  
Cemento Pórtland CEM II/B‐L 32,5 R, color gris, en sacos, 
según UNE‐EN 197‐1. 

15,241 kg  0,083  1,27
  

   (Resto obra)  1,33   

                     67,81

4.2.2.2  m²  Ataconado  mediante  ladrillo  cerámico  cara  vista  macizo  de  elaboración  mecánica,  color  rojo, 
28,5x13,5x5 cm, con juntas horizontales y verƟcales de 20 mm de espesor, junto renfundada, recibido 
con  mortero  de  cal  industrial,  color  Natural,  M‐5,  suministrado  en  sacos,  para  rellenar  los  huecos 
existentes en muro de fábrica de 1/2 pie de espesor. 
Incluye: ReƟrada de las piezas deterioradas. Saneamiento del elemento. Limpieza con aire comprimido. 
Humectación de la superficie. Colocación de los ladrillos por hiladas a nivel. Rejuntado. Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  1,147 h  27,500  31,54   

   Ayudante construcción.  0,574 h  25,280  14,51   

   Peón ordinario construcción.  0,277 h  23,810  6,60   

   (Materiales)       

  
Ladrillo cerámico cara vista macizo de elaboración mecánica, 
color rojo, 28,5x13,5x5 cm, para uso en fábrica no protegida 
(pieza U), densidad 1850 kg/m³, según UNE‐EN 771‐1. 

49,350 U  0,483  23,84
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   Agua.  0,015 m³  1,253  0,02   

  

Mortero industrial para obra de paleta, de cal, color Natural, 
categoría M‐5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
compuesto de cal hidráulica natural, Ɵpo NHL 3,5, según UNE‐
EN 459‐1 y áridos silíceos seleccionados, suministrado en 
sacos, según UNE‐EN 998‐2. 

0,085  t  209,518  17,81 

  

   (Resto obra)  1,89   

                     96,21 

4.2.2.3  m² Reconstrucción de vacío, en hoja de parƟción  interior de 14  cm de espesor, de  fábrica de  ladrillo 
cerámico macizo de elaboración mecánica, para revesƟr, 29x14x5 cm, con juntas horizontales y verƟcales 
de 10 mm de espesor, junto renfundada, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 
250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. 
Incluye:  Replanteo.  Colocación  y  aplomado  de  miras  de  referencia.  Tendido  de  hilos  entre  miras. 
Preparación  del  mortero.  Colocación  de  las  piezas  por  hiladas  a  nivel.  Encuentros  de  la  fábrica  con 
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del menda. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  sin 
duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.  0,630 h  28,420  17,90   

   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.  0,620 h  23,810  14,76   

   (Maquinaria)       

  
Hormigonera eléctrica con una capacidad de amasado de 160 
l. 

0,022 h  2,881  0,06 
  

   (Materiales)       

   Arena de cantera, para mortero preparado en obra.  0,044  t  15,030  0,66   

  
Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para 
revesƟr, 29x14x5 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), 
densidad 2400 kg/m³, según UNE‐EN 771‐1. 

58,800 U  0,533  31,34 

  

   Agua.  0,005 m³  1,253  0,01   

  
Cemento Pórtland CEM II/B‐L 32,5 R, color gris, en sacos, 
según UNE‐EN 197‐1. 

6,804  kg  0,083  0,56 
  

   (Resto obra)  1,31   

                     66,60 

4.2.2.4  kg Acer UNE‐EN 10025 S275JR, en pilares  formados por piezas compuestas por perfiles  laminados en 
caliente de la serie HEB, acabado con imprimación anƟoxidante, colocado con uniones soldadas en obra. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras,  los cortes,  las cortes,  las cortes,  las 
piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquetes y los 
elementos auxiliares de montaje. 
Incluye:  Limpieza y preparación del plano de  soporte. Replanteo y marcado de  los ejes. Colocación y 
fijación provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se determinará, a parƟr del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª montador de estructura metálica.  0,016 h  23,240  0,37   
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   Ayudante montador de estructura metálica.  0,016 h  20,790  0,33   

   (Maquinaria)       

   Equipo y elementos auxiliares por soldadura eléctrica.  0,016 h  2,856  0,05   

   (Materiales)       

  

Acero laminado UNE‐EN 10025 S275JR, en perfiles laminados 
en caliente, piezas compuestas, por aplicaciones estructurales, 
acabado con imprimación anƟoxidante. Trabajado y montado 
en taller, para colocar con uniones soldadas en obra. 

1,000 kg  1,762  1,76

  

   (Resto obra)  0,05   

                     2,56

4.2.2.5  U Placa de anclaje de acero UNE‐EN 10025 S275JR en perfil plano, con enrigidores y taladro central, de 
300x220 mm y grosor 20 mm, y montaje para 4 pernos.  Incluso mortero de autonivelación expansivo 
para relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa y protección anƟcorrosiva 
aplicada a las roscas y extremos de los pernos. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, las cortes, las plaƟnas, las piezas especiales 
y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 
fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Repleno con mortero. Aplicación de la protección 
anƟcorrosiva. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  ejecutadas  según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª montador de estructura metálica.  0,604 h  23,240  14,04   

   Ayudante montador de estructura metálica.  0,604 h  20,790  12,56   

   (Maquinaria)       

   Equipo y elementos auxiliares por soldadura eléctrica.  0,005 h  2,856  0,01   

   (Materiales)       

  
Chatarra elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE‐EN 10080 B 400 S, de varios diámetros. 

0,710 kg  1,353  0,96
  

  
PlaƟna de acero laminado UNE‐EN 10025 S275JR, para 
aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, para 
colocar con uniones atornilladas en obra. 

15,362 kg  2,614  40,16

  

  
Juego de volanderas, rosca y contrafemella, para perno de 
anclaje de 12 mm de diámetro. 

4,000 U  1,430  5,72
  

  
Mortero autonivelante expansivo, de dos componentes, a 
base de cemento mejorado con resinas sintéƟcas. 

3,960 kg  0,836  3,31
  

  
Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 
alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 

0,518 l  4,284  2,22
  

   (Resto obra)  1,58   

                     80,56
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4.2.2.6  l Mortero cementoso fluido de  retracción compensada, compuesto de cemento, adiƟvos especiales y 
áridos seleccionados, exento de cloruros, para uso general, uƟlizado en el llenado por verƟdo de apoyos 
estructurales. 
Incluye: Replanteo. Limpieza de la zona de aplicación. Preparación de la mezcla. VerƟdo del mortero en 
capas sucesivas. Cuidado del mortero. Limpieza de los restos generados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  volumen  realmente  ejecutado  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  0,005 h  27,500  0,14   

   Peón ordinario construcción.  0,005 h  23,810  0,12   

   (Materiales)       

  

Mortero cementoso fluido de retracción compensada, 
compuesto de cemento, adiƟvos especiales y áridos 
seleccionados, exento de cloruros, para uso general, para 
anclajes y relleno de 5 a 50 mm de grosor, según UNE‐EN 
1504‐6. 

2,200  kg  11,942  26,27 

  

   (Resto obra)  0,53   

                     27,06 

4.2.2.7  m³ Ataconado mediante la inyección de mortero expansivo, sin retracción, de alta resistencia inicial, hasta 
colmatar el espacio resultante entre la estructura existente y la nueva estructura, así como las cavidades 
que  pudieran  quedar  tras  finalizar  la  fase  de  hormigonado  durante  los  trabajos  de  recalce  del 
fundamento, realizados por damas en fases sucesivas. Incluso pasta de yeso y masilla para el sellado del 
espacio entre la cimentación y el recalce. 
Incluye: Limpieza de la cara superior del recalzo de la cimentación. Humectación de las superficies de 
contacto.  Sellado  del  espacio  entre  cimentación  y  recalzo.  Colocación  de  las  boquillas  de  inyección. 
Inyección del mortero expansivo. ReƟrada del yeso y  los escombros. Limpieza del elemento. Carga de 
derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  volumen  realmente  ejecutado  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª estructurista.  2,619 h  27,470  71,94   

   Ayudante estructurista.  1,309 h  24,430  31,98   

   (Maquinaria)       

   Equipo de inyección manual de morteros fluidos y resinas.  2,550 h  1,419  3,62   

  
Filtro de inyección para equipo de inyección manual de 
morteros fluidos y resinas. 

11,592 U  0,429  4,97 
  

   (Materiales)       

   Pasta de yeso de construcción B1, según UNE‐EN 13279‐1.  0,030 m³  122,512  3,68   

  

Mortero fluido a fuerza de cemento, ligeramente expansivo 
(3% del volumen), para espesores comprendidos entre 10 y 30 
mm, con 95 MPa de resistencia a flexotracción y 10 MPa de 
resistencia a compresión a 28 días, para ataconados en 
recalzos de cimentación. 

2.020,000  kg  0,503  1.016,06 

  

   Masilla de sellado, de resina epoxi.  2,000  kg  8,019  16,04   

   (Resto obra)  22,97   
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                     1.171,26

4.2.2.8  U Anclaje  químico  "INDEX",  formado por  resina de  vininéster  de  color  gris,  libre de  estreno, MO‐VS, 
aplicada mediante inyección, y posterior inserción de elemento de fijación de acero galvanizado calidad 
5.8, EQ‐AC M20/350, para fijación de elemento no estructural a muro de fábrica. 
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo resultante. 
Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Aplicación del par de apriete con llave dinamométrica. 
Limpieza de los restos sobrantes. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  ejecutadas  según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón ordinario construcción.  0,106 h  23,810  2,52   

   (Materiales)       

  
Cartucho, de dos componentes, a base de resina de vininéster 
de color gris, libre de estreno, MO‐VS "INDEX", de 300 ml, con 
cánula mezcladora. 

0,144 U  19,523  2,81

  

  

Elemento de fijación compuesto por varilla roscada de acero 
galvanizado calidad 5.8, según UNE‐EN ISO 898‐1, con marca 
de colocación, EQ‐AC M20/350 "INDEX", de 20 mm de 
diámetro y 350 mm de longitud, hembra y volandera. 

1,000 U  12,391  12,39

  

   (Resto obra)  0,35   

                     18,07

4.2.2.9  U Anclaje  químico  "INDEX",  formado por  resina de  vininéster  de  color  gris,  libre de  estreno, MO‐VS, 
aplicada mediante inyección, y posterior inserción de elemento de fijación de acero galvanizado calidad 
5.8, EQ‐AC M12/220, para fijación de elemento no estructural a muro de fábrica. 
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo resultante. 
Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Aplicación del par de apriete con llave dinamométrica. 
Limpieza de los restos sobrantes. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  ejecutadas  según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón ordinario construcción.  0,085 h  23,810  2,02   

   (Materiales)       

  
Cartucho, de dos componentes, a base de resina de vininéster 
de color gris, libre de estreno, MO‐VS "INDEX", de 300 ml, con 
cánula mezcladora. 

0,038 U  19,523  0,74

  

  

Elemento de fijación compuesto por varilla roscada de acero 
galvanizado calidad 5.8, según UNE‐EN ISO 898‐1, con marca 
de colocación, EQ‐AC M12/220 "INDEX", de 12 mm de 
diámetro y 220 mm de longitud, hembra y volandera. 

1,000 U  3,123  3,12

  

   (Resto obra)  0,12   

                     6,00
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4.2.2.10  m Sistema de protección pasiva contra incendios de viga de acero HEB 160, protegida en 3 caras, con una 
resistencia al fuego de 60 minutos, según UNE‐EN 13381‐4, sistema "PROMAT", mediante recubrimiento 
con placas de silicato cálcico Promatect‐XS "PROMAT", de 1200x2500 mm y 12,7 mm de grosor, con los 
bordes cuadrados, fijados con grapas. Incluso Ɵras de placas colocadas entre las alas del perfil para la 
fijación de las placas. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las Ɵras de placas. Fijación de las placas con grapas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  longitud  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.  0,959 h  24,030  23,04   

   Ayudante montador de prefabricados interiores.  0,959 h  20,810  19,96   

   (Materiales)       

  

Placa de silicato cálcico Promatect‐XS "PROMAT", de 
1200x2500 mm y 12,7 mm de grosor, con los bordes 
cuadrados, Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE‐EN 
13501‐1. 

0,379 m²  21,119  8,00 

  

   Grapa para fijación de placas.  20,000 U  0,183  3,66   

   (Resto obra)  1,09   

                     55,75 

   5 Fachadas y parƟciones       

   5.1 Mamparas y tabiques móviles       
5.1.1  kg Acer UNE‐EN 10025 S275JR, en viguetas formadas por piezas simples de perfiles laminados en caliente 

de  las  series  IPN,  IPE,  HEB,  HEA,  HEM  o  UPN,  acabado  con  imprimación  anƟoxidante,  con  uniones 
soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, las cortaduras, las piezas 
especiales, los casquetes y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye:  Limpieza y preparación del plano de  soporte. Replanteo y marcado de  los ejes. Colocación y 
fijación provisional de la vigueta. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se determinará, a parƟr del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª montador de estructura metálica.  0,025 h  23,240  0,58   

   Ayudante montador de estructura metálica.  0,013 h  20,790  0,27   

   (Maquinaria)       

   Equipo y elementos auxiliares por soldadura eléctrica.  0,025 h  2,856  0,07   

   (Materiales)       

  

Acero laminado UNE‐EN 10025 S275JR, en perfiles laminados 
en caliente, piezas simples, por aplicaciones estructurales, de 
las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con 
imprimación anƟoxidante. Trabajado y montado en taller, para 
colocar con uniones soldadas en obra. 

1,000  kg  1,695  1,70 

  

   (Resto obra)  0,05   

                     2,67 
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5.1.2  kg Acer UNE‐EN 10025 S275JR, en viguetas formadas por piezas simples de perfiles laminados en caliente 
de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o plaƟna, acabado con imprimación anƟoxidante, 
con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, las cortaduras, las piezas 
especiales, los casquetes y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye:  Limpieza y preparación del plano de  soporte. Replanteo y marcado de  los ejes. Colocación y 
fijación provisional de la vigueta. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se determinará, a parƟr del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª montador de estructura metálica.  0,025 h  23,240  0,58   

   Ayudante montador de estructura metálica.  0,013 h  20,790  0,27   

   (Maquinaria)       

   Equipo y elementos auxiliares por soldadura eléctrica.  0,025 h  2,856  0,07   

   (Materiales)       

  

Acero laminado UNE‐EN 10025 S275JR, en perfiles laminados 
en caliente, piezas simples, por aplicaciones estructurales, de 
las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o plaƟna, 
acabado con imprimación anƟoxidante. Trabajado y montado 
en taller, para colocar con uniones soldadas en obra. 

1,000 kg  1,820  1,82

  

   (Resto obra)  0,05   

                     2,79

5.1.3  l Apertura nintxo en muro de obra para apoyar viga sobre base de mortero cementoso fluido de retracción 
compensada,  compuesto de  cemento,  adiƟvos especiales  y  áridos  seleccionados,  exento de  cloruros, 
para uso general, uƟlizado en el llenado por verƟdo de apoyos estructurales. 
Incluye: Replanteo. Limpieza de la zona de aplicación. Preparación de la mezcla. VerƟdo del mortero en 
capas sucesivas. Cuidado del mortero. Limpieza de los restos generados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  volumen  realmente  ejecutado  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  0,008 h  27,500  0,22   

   Peón ordinario construcción.  0,005 h  23,810  0,12   

   (Materiales)       

  

Mortero cementoso fluido de retracción compensada, 
compuesto de cemento, adiƟvos especiales y áridos 
seleccionados, exento de cloruros, para uso general, para 
anclajes y relleno de 5 a 50 mm de grosor, según UNE‐EN 
1504‐6. 

2,200 kg  11,942  26,27

  

   (Resto obra)  0,53   

                     27,14

   6 Cubiertas       

   6.1 Planes       
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6.1.1  m²  Cubierta  plana  transitable,  no  venƟlada,  con  pavimento  flotante  sobre  soportes,  Ɵpo  inverƟda, 
pendiente  del  1%  al  5%,  para  tráfico  de  peatones  privado.  FORMACIÓN  DE  PENDIENTES:  mediante 
bordillo de tolvales, aguafones y juntas con maestros de ladrillo cerámico vacío doble y capa de hormigón 
celular a base de cemento y adiƟvo plasƟficante‐aireante, de resistencia a compresión 0,2 MPa y 350 
kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con cemento gris y adiƟvo plasƟficante‐aireante, con espesor 
medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M‐5 de 2 cm de espesor, 
acabado remolinado; CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geot texƟl no tejido compuesto 
por fibras de poliéster unidas por Ɵritas, (300 g/m²); IMPERMEABILIZACIÓN: Ɵpo monocapa, no adherida, 
formada por una lámina impermeabilizante flexible de PVC‐P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura 
de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie, colocada suelta sobre la capa separadora, 
fijada  en  solapamientos  mediante  soldadura  termoplásƟca,  y  en  los  bordes  soldados  a  perfiles 
colaminados de chapa y PVC‐P; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geot texƟl no tejido compuesto 
por  fibras  de  poliéster  unidas  por  Ɵritas,  (300  g/m²);  AISLAMIENTO  TÉRMICO:  panel  de  espuma  de 
poliisocianurado, según UNE‐EN 13165, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, revesƟdo por ambas 
caras con un complejo mulƟcapa, de 100 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geot 
texƟl no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por Ɵritas, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: 
pavimento flotante de piezas de terrazo para exterior, acabado granallado, resistencia a densificación T, 
carga de  rotura 4,  resistencia al desgaste por densificación B, 40x60  cm,  color beige, apoyadas  sobre 
soportes regulables, de 70 a 100 mm. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la ejecución 
de acabados en los encuentros con paramentos y desagües. 
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de tolvales, aguafones 
y  juntas. Formación de pendientes mediante bordillo de tolvales, aguafones y  juntas con maestros de 
ladrillo. Repleno de juntas con poliesƟno expandido. Abocada y regocijado del hormigón celular hasta 
llegar el nivel de coronación de las maestras. VerƟdo, extendido y regleado del mortero de regularización. 
Colocación  de  la  capa  separadora  bajo  impermeabilización.  Limpieza  y  preparación  de  la  superficie. 
Colocación de perfiles de fijación en los bordes. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la 
capa  separadora  bajo  aislamiento.  Revisión  de  la  superficie  base  en  la  que  se  realiza  la  fijación  del 
aislamiento  de  acuerdo  con  las  exigencias  de  la  técnica  a  emplear.  Corte,  ajuste  y  colocación  del 
aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo protección. Replanteo del despiece del pavimento. 
Colocación de los soportes y regulación de su altura. Colocación de las baldosas con junta abierta. 
Criterio de medición de proyecto:  Superficie medida  en proyección horizontal,  según documentación 
gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los alféizares o platróneos perimetrales que la limitan. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los alféizares o platróneos perimetrales que la 
limitan. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  0,421 h  27,500  11,58   

   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.  0,169 h  23,270  3,93   

   Oficial 1ª montador de aislamientos.  0,047 h  24,030  1,13   

   Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.  0,169 h  20,810  3,52   

   Ayudante montador de aislamientos.  0,047 h  20,810  0,98   

   Peón ordinario construcción.  0,444 h  23,810  10,57   

   (Maquinaria)       

  
Equipo para la fabricación y bombeo de hormigón celular a 
base de cemento y adiƟvo plasƟficante‐aireante, de 12 m³/h. 

0,030 h  21,961  0,66 
  

   (Materiales)       

  
Ladrillo cerámico vacío (ladrillo), para revesƟr, 29x14x9 cm, 
para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 805 kg/m³, 
según UNE‐EN 771‐1. 

3,000 U  0,308  0,92 

  

   Agua.  0,047 m³  1,253  0,06   
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   AdiƟvo plasƟficante‐aireante para hormigones celulares.  0,300 kg  3,758  1,13   

  
Cemento Pórtland CEM II/B‐L 32,5 R, color gris, en sacos, 
según UNE‐EN 197‐1. 

30,000 kg  0,083  2,49
  

  
Mortero industrial para obra de albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M‐5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE‐EN 998‐2. 

0,038 t  45,006  1,71

  

  

GeotexƟl no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas 
por Ɵritas, con una resistencia a la tracción longitudinal de 
1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación 
dinámica según UNE‐EN ISO 13433 inferior a 27 mm, 
resistencia CBR a punzonado 0,4 kN y una masa superficial de 
200 g/m²,  según UNE‐EN 13252. 

1,050 m²  0,818  0,86

  

  

GeotexƟl no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas 
por Ɵritas, con una resistencia a la tracción longitudinal de 
3,45 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 3,45 
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación 
dinámica según UNE‐EN ISO 13433 inferior a 15 mm, 
resistencia CBR a punzonado 0,8 kN y una masa superficial de 
300 g/m²,  según UNE‐EN 13252. 

2,100 m²  1,336  2,81

  

  
Lámina impermeabilizante flexible de PVC‐P, (fv), de 1,2 mm 
de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con 
resistencia a la intemperie, según UNE‐EN 13956. 

1,050 m²  9,653  10,14

  

  
Perfil colaminado de chapa de acero y PVC‐P, plano, para 
remate de impermeabilización en los extremos de las láminas 
de PVC‐P y en encuentros con elementos verƟcales. 

0,400 m  2,305  0,92

  

  

Panel rígido de poliestereno expandido, según UNE‐EN 13163, 
mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,55 m²K/W, conducƟvidad térmica 0,036 W/(mK), 
por junta de dilatación. 

0,010 m²  1,186  0,01

  

  

Panel de espuma de poliisocianurado, según UNE‐EN 13165, 
de superficie lisa y mecanizado lateral recto, revesƟdo por 
ambas caras con un complejo mulƟcapa, de 100 mm de 
espesor, resistencia a compresión 150 kPa, resistencia térmica 
4,35 m²K/W, conducƟvidad térmica 0,023 W/(mK), Euroclase 
C‐s2, d0 de reacción al fuego según UNE‐EN 13501‐1. 

1,050 m²  32,683  34,32

  

  

Soporte regulable, de poliolefinas, con adición de carga 
mineral, de color negro, con 750 kg de capacidad mecánica a 
compresión y base redonda con corrección del desnivel de 
hasta el 1%, para alturas entre 70 y 100 mm; estabilidad 
térmica de ‐25°C hasta 110°C; imputrescible, con resistencia al 
envejecimiento y a la intemperie. 

5,000 U  1,035  5,18

  

  

Piezas de terrazo para exterior, acabado superficial de la cara 
vista: granallado, clase resistente a densificación T, clase 
resistente según la carga de rotura 4, clase de desgaste por 
densificación B, formato nominal 40x60 cm, color beige, según 
UNE‐EN 13748‐2, con resistencia al deslizamiento (índice 
USRV) > 45. 

1,050 m²  10,981  11,53

  

   (Resto obra)  2,09   

                     106,54
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6.1.2  m² Cubierta plana transitable, no venƟlada, con alicatado fijo, Ɵpo inverƟda, pendiente del 1% al 5%, para 
tráfico de peatones privado. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante bordillo de tolvales, aguafones y 
juntas con maestros de ladrillo cerámico vacío doble y capa de hormigón celular a base de cemento y 
adiƟvo  plasƟficante‐aireante,  de  resistencia  a  compresión  0,2  MPa  y  350  kg/m³  de  densidad, 
confeccionado en obra con cemento gris y adiƟvo plasƟficante‐aireante, con espesor medio de 10 cm; 
con  capa  de  regularización  de  mortero  de  cemento,  industrial,  M‐5  de  2  cm  de  espesor,  acabado 
remolinado; CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geot texƟl no tejido compuesto por fibras 
de poliéster unidas por Ɵritas, (300 g/m²); IMPERMEABILIZACIÓN: Ɵpo monocapa, no adherida, formada 
por una lámina impermeabilizante flexible de PVC‐P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo 
de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie, fijada en cabalgamientos y bordes mediante soldadura 
termoplásƟca;  CAPA  SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO:  geot  texƟl  no  tejido  compuesto  por fibras  de 
poliéster unidas por Ɵritas, (300 g/m²); AISLAMIENTO TÉRMICO: panel de espuma de poliisocianurado, 
según UNE‐EN 13165, de superficie  lisa y mecanizado  lateral recto, revesƟdo por ambas caras con un 
complejo mulƟcapa, de 50 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geot texƟl no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por Ɵritas, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento de 
caironet mate o natural,  14x28  cm  colocado  en  capa  fina  con  adhesivo  cementoso mejorado,  C2  sin 
ninguna caracterísƟca adicional, color gris, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, 
industrial, M‐5, de 4 cm de espesor, rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción 
de agua reducida y resistencia elevada a la expensión Ɵpo CG 2 W A,  color blanco, para juntos de 2 a 15 
mm. Incluso crucetas de PVC. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la ejecución 
de acabados en los encuentros con paramentos y desagües. 
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de tolvales, aguafones 
y  juntas. Formación de pendientes mediante bordillo de tolvales, aguafones y  juntas con maestros de 
ladrillo. Repleno de juntas con poliesƟno expandido. Abocada y regocijado del hormigón celular hasta 
llegar el nivel de coronación de las maestras. VerƟdo, extendido y regleado del mortero de regularización. 
Colocación  de  la  capa  separadora  bajo  impermeabilización.  Limpieza  y  preparación  de  la  superficie. 
Colocación de perfiles de fijación en los bordes. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la 
capa  separadora  bajo  aislamiento.  Revisión  de  la  superficie  base  en  la  que  se  realiza  la  fijación  del 
aislamiento  de  acuerdo  con  las  exigencias  de  la  técnica  a  emplear.  Corte,  ajuste  y  colocación  del 
aislamiento.  Colocación  de  la  capa  separadora  bajo  protección.  Abocado,  extendido  y  regleado  del 
material de unión o nivelación. Replanteo de las juntas del pavimento. Replanteo del pavimento y fajado 
de  juntas  y  puntos  singulares.  Colocación  de  las  baldosas  con  junta  abierta.  Sellado  de  juntas  de 
pavimento y perimétricas. Rejuntado del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto:  Superficie medida  en proyección horizontal,  según documentación 
gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los alféizares o platróneos perimetrales que la limitan. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los alféizares o platróneos perimetrales que la 
limitan. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  0,281 h  27,500  7,73   

   Oficial 1ª alicatado.  0,374 h  23,270  8,70   

   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.  0,169 h  23,270  3,93   

   Oficial 1ª montador de aislamientos.  0,047 h  24,030  1,13   

   Ayudante alicatado.  0,187 h  20,810  3,89   

   Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.  0,169 h  20,810  3,52   

   Ayudante montador de aislamientos.  0,047 h  20,810  0,98   

   Peón ordinario construcción.  0,561 h  23,810  13,36   

   (Maquinaria)       

  
Equipo para la fabricación y bombeo de hormigón celular a 
base de cemento y adiƟvo plasƟficante‐aireante, de 12 m³/h. 

0,030 h  21,961  0,66 
  

   (Materiales)       
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Ladrillo cerámico vacío (ladrillo), para revesƟr, 29x14x9 cm, 
para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 805 kg/m³, 
según UNE‐EN 771‐1. 

3,000 U  0,308  0,92

  

   Agua.  0,060 m³  1,253  0,08   

   AdiƟvo plasƟficante‐aireante para hormigones celulares.  0,300 kg  3,758  1,13   

  
Cemento Pórtland CEM II/B‐L 32,5 R, color gris, en sacos, 
según UNE‐EN 197‐1. 

30,000 kg  0,083  2,49
  

  

Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de 
agua reducida y resistencia elevada a la densificación, Ɵpo 
CG2 W A, según UNE‐EN 13888, color blanco, para juntos de 2 
a 15 mm, a base de cemento de alta resistencia, cuarzo, 
adiƟvos especiales, pigmentos y resinas sintéƟcas, para 
rejuntado de todo Ɵpo de piezas cerámicas. 

0,050 kg  0,693  0,03

  

  
Adhesivo cementoso mejorado, C2, según UNE‐EN 12004, 
color gris. 

4,000 kg  0,357  1,43
  

  
Mortero industrial para obra de albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M‐5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE‐EN 998‐2. 

0,113 t  45,006  5,09

  

  

GeotexƟl no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas 
por Ɵritas, con una resistencia a la tracción longitudinal de 
1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación 
dinámica según UNE‐EN ISO 13433 inferior a 27 mm, 
resistencia CBR a punzonado 0,4 kN y una masa superficial de 
200 g/m²,  según UNE‐EN 13252. 

1,050 m²  0,818  0,86

  

  

GeotexƟl no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas 
por Ɵritas, con una resistencia a la tracción longitudinal de 
3,45 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 3,45 
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación 
dinámica según UNE‐EN ISO 13433 inferior a 15 mm, 
resistencia CBR a punzonado 0,8 kN y una masa superficial de 
300 g/m²,  según UNE‐EN 13252. 

2,100 m²  1,336  2,81

  

  
Lámina impermeabilizante flexible de PVC‐P, (fv), de 1,2 mm 
de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con 
resistencia a la intemperie, según UNE‐EN 13956. 

1,050 m²  9,653  10,14

  

  
Perfil colaminado de chapa de acero y PVC‐P, plano, para 
remate de impermeabilización en los extremos de las láminas 
de PVC‐P y en encuentros con elementos verƟcales. 

0,400 m  2,305  0,92

  

  

Panel rígido de poliestereno expandido, según UNE‐EN 13163, 
mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,55 m²K/W, conducƟvidad térmica 0,036 W/(mK), 
por junta de dilatación. 

0,010 m²  1,186  0,01

  

  

Panel de espuma de poliisocianurado, según UNE‐EN 13165, 
de superficie lisa y mecanizado lateral recto, revesƟdo por 
ambas caras con un complejo mulƟcapa, de 100 mm de 
espesor, resistencia a compresión 150 kPa, resistencia térmica 
4,35 m²K/W, conducƟvidad térmica 0,023 W/(mK), Euroclase 
C‐s2, d0 de reacción al fuego según UNE‐EN 13501‐1. 

1,050 m²  32,683  34,32

  

   Crucetas de PVC para separación entre 3 y 15 mm.  14,000 U  0,024  0,34   
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Caironet, acabado mate o natural, 14x28 cm, 8,00€/m², 
capacidad de absorción de agua 6%<E<=10%, grupo AIIb, 
según UNE‐EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd>45 
según UNE 41901 EX, deslizabilidad clase 3 segundos CTE. 

1,050 m²  6,663  7,00 

  

  
Entorno de caironet, acabado mate o natural, de 7 cm de 
anchura, 3,00€/m. 

0,400 m  2,460  0,98 
  

   (Resto obra)  2,25   

                     114,70 

6.1.3  m Encuentro de cubierta plana transitable, no venƟlada, con alicatado fijo, Ɵpo inverƟda con paramento 
verƟcal; mediante  la  realización de un retranqueo perimetral de más de 5 cm respecto al paramento 
verƟcal  y  de  más  de  20  cm  de  altura  sobre  la  protección  de  la  cubierta,  rellenado  con mortero  de 
cemento, industrial, M‐2,5 colocado sobre la impermeabilización formada por: banda de terminación de 
50 cm de desarrollo con lámina impermeabilizante flexible de PVC‐P,   (fv), de 1,2 mm de espesor, con 
armadura de velo de fibra de vidrio, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapamientos 
mediante soldadura  termoplásƟca,  y en  los bordes soldado a perfiles colaminados de chapa y PVC‐P; 
acabado con un revesƟmiento de entornopiés de caironet mate o natural, de 9 cm, 3 €/m colocados con 
junto  abierto  (separación entre  3  y  15 mm),  en  capa  fina  con  adhesivo  cementoso mejorado,  C2  sin 
ninguna caracterísƟca adicional, color gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso mejorado, con 
absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión Ɵpo CG 2 W A,  color blanco, para juntos 
de 2 a 15 mm. Incluso, complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso 
de piezas especiales para la resolución de ángulos internos y externos. 
Incluye: Ejecución del retranqueo perimétrico. Limpieza y preparación de  la superficie. Colocación del 
perfil colaminado Colocación de la banda de finalización. Replanteo de las piezas de zócalo. Corte de las 
piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del entorno. Rejuntado con mortero de 
juntas. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Longitud medida  en  proyección  horizontal,  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª alicatado.  0,207 h  23,270  4,82   

   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.  0,112 h  23,270  2,61   

   Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.  0,112 h  20,810  2,33   

   Peón ordinario construcción.  0,066 h  23,810  1,57   

   (Materiales)       

   Agua.  0,006 m³  1,253  0,01   

  

Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de 
agua reducida y resistencia elevada a la densificación, Ɵpo 
CG2 W A, según UNE‐EN 13888, color blanco, para juntos de 2 
a 15 mm, a base de cemento de alta resistencia, cuarzo, 
adiƟvos especiales, pigmentos y resinas sintéƟcas, para 
rejuntado de todo Ɵpo de piezas cerámicas. 

0,010  kg  0,693  0,01 

  

  
Adhesivo cementoso mejorado, C2, según UNE‐EN 12004, 
color gris. 

0,240  kg  0,357  0,09 
  

  
Mortero industrial para obra de albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M‐2,5 (resistencia a compresión 2,5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE‐EN 998‐2. 

0,022  t  52,610  1,16 

  

  
Lámina impermeabilizante flexible de PVC‐P, (fv), de 1,2 mm 
de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, según 
UNE‐EN 13956. 

0,500 m²  10,860  5,43 
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Perfil colaminado de chapa de acero y PVC‐P, plano, para 
remate de impermeabilización en los extremos de las láminas 
de PVC‐P y en encuentros con elementos verƟcales. 

1,000 m  2,305  2,31

  

  
Entorno de caigonet, acabado mate o natural, de 9 cm de 
ancho, 3,00€/m. 

1,050 m  3,000  3,15
  

   (Resto obra)  0,47   

                     23,96

6.1.4  U Encuentro de cubierta plana no transitable, no venƟlada, con grava, Ɵpo inverƟda con bonera de PVC, 
de  salida  verƟcal,  de  90  mm  de  diámetro,  con  paragrabetas  de  polieƟleno,  fijado  con  soldadura 
termoplásƟca en la lámina impermeabilizante de PVC. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la lámina impermeabilizante de PVC. 
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor de la bonera. Limpieza y preparación de la superficie. 
Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación de la bonera. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  ejecutadas  según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª fontanero.  0,290 h  24,030  6,97   

   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.  0,094 h  23,270  2,19   

   Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.  0,094 h  20,810  1,96   

   (Materiales)       

  
Bonera de PVC, de salida verƟcal, de 90 mm de diámetro, con 
paragrabillas de polieƟleno. 

1,000 U  12,330  12,33
  

   (Resto obra)  0,47   

                     23,92

6.1.5  m  Encuentro  de  cubierta  plana  no  transitable,  no  venƟlada,  Deck,  Ɵpo  convencional  con  paramento 
verƟcal; mediante  la  colocación  de  perfil  colaminado  de  chapa  de  acero  y  PVC‐P,  con  pestaña,  para 
acabado  y  protección  de  la  impermeabilización  formada  por:  banda  de  terminación  de  50  cm  de 
desarrollo con lámina impermeabilizante flexible de PVC‐P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de 
velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie,  colocada suelta sobre la capa separadora, fijada 
en solapamientos mediante soldadura termoplásƟca, y en los bordes soldados en perfiles colaminados 
de chapa y PVC‐P, previa aplicación de adhesivo a base de caucho de poliuretano y resinas sintéƟcas. 
Incluso cordón de sellado aplicado entre el perfil colaminado y el mendario, complementos de refuerzo 
en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especiales para la resolución de ángulos 
internos y externos. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación del adhesivo. Colocación del perfil colaminado 
Colocación de la banda de finalización. Aplicación del cordón de sellado entre el perfil y el muro. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Longitud medida  en  proyección  horizontal,  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  0,094 h  27,500  2,59   

   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.  0,094 h  23,270  2,19   

   Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.  0,094 h  20,810  1,96   

   (Materiales)       
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Lámina impermeabilizante flexible de PVC‐P, (fv), de 1,2 mm 
de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con 
resistencia a la intemperie, según UNE‐EN 13956. 

0,500 m²  9,653  4,83 

  

  
Perfil colaminado de chapa de acero y PVC‐P, con pestaña, 
para remate de impermeabilización en los extremos de las 
láminas de PVC‐P y en encuentros con elementos verƟcales. 

1,000 m  2,129  2,13 

  

  
Perfil colaminado de chapa de acero y PVC‐P, plano, para 
remate de impermeabilización en los extremos de las láminas 
de PVC‐P y en encuentros con elementos verƟcales. 

1,000 m  2,305  2,31 

  

  
Adhesivo a base de caucho de poliuretano y resinas sintéƟcas, 
para la fijación de láminas impermeabilizantes flexibles de 
PVC‐P. 

0,030  l  6,764  0,20 

  

   Cartucho de masilla de poliuretano, de 310 cm³.  0,170 U  6,196  1,05   

   (Resto obra)  0,35   

                     17,61 

6.1.6  m² Impermeabilización de balcones y terrazas. Sistema Morcem Dry "GRUPO PUMA", formado por dos 
capas de mortero flexible bicomponente, Morcem Dry F "GRUPO PUMA", color gris, banda de refuerzo 
Bandtec  "GRUPO PUMA" de 100 mm de ancho, compuesta por una  lámina viscoelásƟca  revesƟda de 
geotexƟl no tejido en puntos singulares, reforzada con malla de fibra de vidrio anƟálcalis, Malla Drypool 
"GRUPO PUMA";  y  realización  de  ángulo  cóncavo,  a media  caña,  en  el  encuentro  de  la  cubierta  con 
paramentos verƟcales con mortero reparador, reforzado con fibras, Morcemrest RF35 "GRUPO PUMA", 
clase R3, Ɵpo CC, según UNE‐EN 1504‐3. 
Incluye:  Ejecución  con  mortero  del  ángulo  a  media  caña.  Aplicación  de  la  primera  capa  de 
impermeabilizante. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la malla. Resolución de los puntos 
singulares. Aplicación de la segunda capa de impermeabilizante. 
Criterio de medición de proyecto:  Superficie medida  en proyección horizontal,  según documentación 
gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los alféizares o platróneos perimetrales que la limitan. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los alféizares o platróneos perimetrales que la 
limitan. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.  0,202 h  22,130  4,47   

   Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes.  0,202 h  21,020  4,25   

   (Materiales)       

  

Mortero flexible bicomponente, Morcem Dry F "GRUPO 
PUMA", color gris, compuesto por ligantes hidráulicos y 
resinas sintéƟcas, resistencia a presión hidrostáƟca posiƟva y 
negaƟva de 15 bar, con cerƟficado de potabilidad, según UNE‐
EN 1504‐2. 

4,500  kg  4,310  19,40 

  

  
Malla de fibra de vidrio anƟálcalis, Malla Drypool "GRUPO 
PUMA". 

1,100 m²  2,170  2,39 
  

  
Banda de refuerzo Bandtec "GRUPO PUMA" de 100 mm de 
ancho, compuesta por una lámina viscoelásƟca revesƟda de 
geot texƟl no tejido. 

0,100 m  5,040  0,50 
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Mortero reparador, reforzado con fibras, de muy alta 
resistencia mecánica y retracción compensada, Morcemrest 
RF35 "GRUPO PUMA", con una resistencia a compresión a 28 
días mayor o igual a 40 N/mm² y un módulo de elasƟcidad 
mayor o igual a 17000 N/mm², clase R3, Ɵpo CC, según UNE‐
EN 1504‐3, Euroclase A1 de reacción al fuego,  según UNE‐EN 
13501‐1, compuesto por cementos especiales, áridos 
seleccionados, adiƟvos y fibras, aplicado en espesores de 
hasta 35 mm en verƟcal y 75 mm en horizontal. 

1,500 kg  0,730  1,10

  

   (Resto obra)  0,64   

                     32,75

6.1.7  m Bajante circular de PVC con óxido de Ɵtanio, de Ø 80 mm, color negro pizarra, para recogida de aguas, 
formada  por  piezas  preformadas,  con  sistema  de  unión  por  enchufe  y  pegado  mediante  adhesivo, 
colocadas con bridas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso líquido limpiador, adhesivo 
para tubos y accesorios de PVC, conexiones, codos y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido del bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación 
en  seco  de  los  tubos.  Fijación  del  material  auxiliar  para  montaje  y  sujeción  a  la  obra.  Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  longitud  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª fontanero.  0,110 h  24,030  2,64   

   Ayudante fontanero.  0,110 h  20,790  2,29   

   (Materiales)       

  
Líquido limpiador por pegado mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 

0,030 l  31,773  0,95
  

   Adhesivo por tubos y accesorios de PVC.  0,015 l  40,467  0,61   

  

Bajante circular de PVC con óxido de Ɵtanio, de Ø 80 mm, 
color negro pizarra, según UNE‐EN 12200‐1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de conexiones, codos y 
piezas especiales. 

1,100 m  8,850  9,74

  

  
Brida por bajante circular de PVC, de Ø 80 mm, color negro 
pizarra, según UNE‐EN 12200‐1. 

0,500 U  1,840  0,92
  

   (Resto obra)  0,34   

                     17,49

6.1.8  m Cavallón cerámico, con un ángulo de inclinación de 10°, en piezas de 25x25x4 cm, con goterón, para 
cubrimiento  de muros;  recibido  con mortero  de  cemento,  industrial,  con  adiƟvo  hidrófugo, M‐10;  y 
rejuntado entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con mortero de juntas cementoso con 
absorción de agua reducida, CG2, para juntos entre 3 y 15 mm. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación 
con mortero de las piezas. Rellenado de juntas y limpieza. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  0,279 h  27,500  7,67   

   Peón ordinario construcción.  0,314 h  23,810  7,48   
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   (Materiales)       

   Agua.  0,006 m³  1,253  0,01   

  
Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la 
densificación y absorción de agua reducida, CG2, para junta 
abierta entre 3 y 15 mm, según UNE‐EN 13888. 

0,075  kg  1,050  0,08 

  

  

Mortero industrial para obra de albañilería, de cemento, color 
gris, con adiƟvo hidrófugo, categoría M‐10 (resistencia a 
compresión 10 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE‐EN 
998‐2. 

0,012  t  55,095  0,66 

  

  
Caballón cerámico, con un ángulo de inclinación de 10°, en 
piezas de 25x25x4 cm, con goterón, para cubrimiento de 
muros. 

1,100 m  16,160  17,78 

  

   (Resto obra)  0,67   

                     34,35 

6.1.9  m Impermeabilización de alfédez con lámina autoadhesiva de betún modificado con elastómero SBS, LBA‐
40/G‐FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie autoprotegida (protección 
mineral en la cara exterior y un film siliconado extraíble en la cara interior), Ɵpo monocapa, totalmente 
adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfálƟca aniónica con cargas Ɵpo EB, 
preparada para recibir el bimbell. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el escupidor. 
Incluye:  Limpieza  y  preparación  de  la  superficie.  Aplicación  de  la  imprimación.  Colocación  de  la 
impermeabilización. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  longitud  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.  0,166 h  23,270  3,86   

   Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.  0,166 h  20,810  3,45   

   (Materiales)       

  
Emulsión asfálƟca aniónica con cargas Ɵpo EB, según UNE 
104231. 

0,150  kg  2,914  0,44 
  

  

Lámina autoadhesiva de betún modificado con elastómero 
SBS, LBA‐40/G‐FV, de 2,5 mm de espesor, masa nominal 4 
kg/m², con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², 
de superficie autoprotegida (protección mineral en la cara 
exterior y un film siliconado extraíble en la cara interior). 
Según UNE‐EN 13707. 

0,315 m²  8,340  2,63 

  

   (Resto obra)  0,21   

                     10,59 

   7 RevesƟmientos y extradosados       

   7.1 Rehabilitacion Fachada y Vueltas Edificio Existente       

   7.1.1 Rehabilitacio Fachada C Tarragona       

   7.1.1.1 Demolición revesƟmientos       
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7.1.1.1.1  m³ Desmontaje para su reuƟlización de muro de mampostería de piedra caliza, con mortero, con medios 
manuales y apilamiento del 80% del material demolido para su reuƟlización, y carga manual sobre camión 
o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y eƟquetado. Encuentro de los materiales a reuƟlizar. 
Carga manual del material a reuƟlizar sobre camión. ReƟrada y acopio de los restos de obra. Limpieza de 
los restos de la obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra:  Se medirá el  volumen  realmente desmontado  según especificaciones de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª colocador de piedra natural.  9,311 h  28,420  264,62   

   Peón ordinario construcción.  0,919 h  23,810  21,88   

   (Resto obra)  5,73   

                     292,23

7.1.1.1.2  m³ Demolición de muro de mampostería de piedra caliza, con mortero, con marƟllo neumáƟco, y carga 
mecánica sobre camión o contenedor. 
Incluye:  Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  derribos  en  piezas  manejables.  ReƟrada  y 
arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los restos de la obra. Carga mecánica de derribos sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  volumen  realmente  derribado  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón especializado construcción.  1,987 h  24,590  48,86   

   Peón ordinario construcción.  0,745 h  23,810  17,74   

   (Maquinaria)       

   Miniretrocargadora sobre neumáƟcos de 15 kW.  0,162 h  38,294  6,20   

   MarƟllo neumáƟco.  1,855 h  3,816  7,08   

   Compresor portáƟl diésel media presión 10 m³/min.  0,927 h  6,470  6,00   

   (Resto obra)  1,72   

                     87,60

   7.1.1.2 Acabado base cornisas y fachada       
7.1.1.2.1  m² Reparación de revesƟmiento con mortero de cal, sobre soporte de fábrica cerámica, sistema Mape‐

AnƟque  "MAPEI  SPAIN".  Aplicación manual  de mortero  de  cal  hidráulica  natural  transpirable, Mape‐
AnƟque NHL ECO RESTAURA "MAPEI SPAIN", color avellana claro, de 20 mm de grosor, en una capa, a 
buena vista, con acabado deslizado. 
Criterio de medida de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según las especificaciones de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª revocador.  0,392 h  27,500  10,78   

   Ayudante revocador.  0,392 h  24,460  9,59   

   (Materiales)       

   Agua.  0,001 m³  1,253  0,00   
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   MAPE‐ANTIQUE NHL ECO RESTAURA  29,000  kg  0,391  11,34   

   (Resto obra)  0,63   

                     32,34 

7.1.1.2.2  m² Impermeabilización líquida MAPE‐ANTIQUE ECOLASTIC felásƟco de dos componentes, resistente a las 
sales, a base de cal y ECOPUTZOLANA,exento de cemento, para la impermeabilización. 
Criterio de medida de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según las especificaciones de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.  0,109 h  22,130  2,41   

   Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes.  0,054 h  21,020  1,14   

   (Materiales)       

   Impermeabilizant MAPE‐ANTIQUE ECOLASTIC  1,300  kg  6,788  8,82   

   (Resto obra)  0,49   

                     12,86 

   7.1.1.3 Reparación humedades capilaridad       
7.1.1.3.1  m² Limpieza manual de menaje de fachada con presencia de manchas de moho o humedad mediante la 

aplicación de solución de agua y lejía al 10%, con un rendimiento de 0,3 l/m² y aclarado posterior de la 
superficie con abundante agua limpia hasta eliminar los residuos del producto aplicado. 
Incluye:  Protección  de  los  elementos  del  entorno  que  puedan  verse  afectados  durante  los  trabajos. 
Ejecución  de  las  operaciones  de  limpieza.  Recogida  y  eliminación  del  agua  de  limpieza.  ReƟrada  y 
apilamiento de los restos generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª revocador.  0,055 h  27,500  1,51   

   Peón especializado revocador.  0,055 h  24,210  1,33   

   (Materiales)       

   Agua.  0,001 m³  1,253  0,00   

   Solución de agua y lejía al 10%.  0,300  l  4,175  1,25   

   (Resto obra)  0,08   

                     4,17 

7.1.1.3.2  m² Tratamiento de humedades por  capilaridad con mortero de cal, en muros.  Sistema Mape‐AnƟque 
"MAPEI SPAIN" o equivalente. CAPA BASE: mortero de cal, Mape‐AnƟque Rinzaffo "MAPEI SPAIN", Ɵpo 
GP CSIV W1,  según UNE‐EN  998‐1,  color  blanco,  compuesto  por  cal  hidráulica  natural,  Ɵpo NHL  3,5, 
putzolanes, áridos seleccionados y otros adiƟvos, de 5 mm de espesor, aplicado en una capa. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la preparación del soporte. 
Incluye:  Aplicación  de  la  capa  base.  Realización  de maestros.  Tendido  del mortero  de  regularización. 
Alisado del menaje pasando una regla sobre las maestras. Ejecución de la capa de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       
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   Oficial 1ª revocador.  0,167 h  27,500  4,59   

   Ayudante revocador.  0,084 h  24,460  2,05   

   (Materiales)       

   Agua.  0,011 m³  1,253  0,01   

  

Mortero de cal, Mape‐AnƟque Rinzaffo "MAPEI SPAIN", Ɵpo 
GP CSIV W1, según UNE‐EN 998‐1, color blanco, compuesto 
por cal hidráulica natural, Ɵpo NHL 3,5, putzolanes, áridos 
seleccionados y otros adiƟvos, como capa base, para 
reparación de paramentos con humedades o manchas salinas. 

7,500 kg  0,743  5,57

  

   (Resto obra)  0,24   

                     12,46

7.1.1.3.3  m² Capa base con mortero de cal Ɵpo Mape‐AnƟque MC "MAPEI SPAIN" o equivalente, Ɵpo R CSII W0, 
según UNE‐EN 998‐1, color blanco, compuesto por cal hidráulica natural, Ɵpo NHL 3,5, putzolanes, áridos 
seleccionados, fibras y adiƟvos, aplicado en una capa, de 20 mm de grosor medio; CAPA DE ACABADO: 
mortero de cal, Mape‐AnƟque FC Civile "MAPEI SPAIN", Ɵpo GP CSIV W2, según UNE‐EN 998‐1, color 
blanco,  compuesto  por  cal  hidráulica  natural,  Ɵpo NHL  3,5,  según  UNE‐EN  459‐1,  putzolanes,  áridos 
seleccionados y adiƟvos, con muy bajo contenido de sustancias orgánicas voláƟles (VOC), aplicado en una 
capa, de 2 mm de grosor medio. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la preparación del soporte. 
Incluye:  Aplicación  de  la  capa  base.  Realización  de maestros.  Tendido  del mortero  de  regularización. 
Alisado del menaje pasando una regla sobre las maestras. Ejecución de la capa de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª revocador.  0,200 h  27,500  5,50   

   Ayudante revocador.  0,200 h  24,460  4,89   

   (Materiales)       

   Agua.  0,011 m³  1,253  0,01   

  

Mortero de cal Mape‐AnƟque MC "MAPEI SPAIN", Ɵpo R CSII 
W0, según UNE‐EN 998‐1, color blanco, compuesto por cal 
hidráulica natural, Ɵpo NHL 3,5, putzolanes, áridos 
seleccionados, fibras y adiƟvos, permeable al vapor de agua, 
como capa de regularización, para reparación de paramentos 
con humedades o manchas salinas. 

30,000 kg  0,617  18,51

  

   (Resto obra)  0,58   

                     29,49
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7.1.1.3.4  m³ Muro de carga de sillares realizado con sillerías de piedra caliza con acabado bujardado en la cara 
vista, con las caras labradas en taller, sentadas unas sobre otras con la interposición de mortero de cal 
industrial, color Natural, M‐15, suministrado en sacos, que sirva de cama, en muros de hasta 50 cm de 
espesor. ReuƟlización del material reƟrado previamente (reposición de nuevas piezas en torno al 20%) 
Incluye: Replanteo de los muros a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de 
hilos  entre  miras.  Limpieza  y  humectación  de  la  cama  de  la  primera  hilada.  Tendido  de  mortero  y 
colocación de cuñas. Colocación de sireuones. Tanteo con regla, nivel y plomada, recƟficando su posición 
mediante  golpeo.  Formación  de  dinteles,  jambas,  escupidores  y  encuentros.  Rejuntado.  Limpieza  del 
menda. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Volumen  medido  según  documentación  gráfica  de  Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  volumen  realmente  ejecutado  según  especificaciones  de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª colocador de piedra natural.  7,547 h  28,420  214,49   

   Ayudante colocador de piedra natural.  8,665 h  20,810  180,32   

   (Materiales)       

  
Piedra caliza para sillares, realizada con sillerías: piedras 
talladas en forma de paralelepípedo y dimensiones máximas 
aproximadas de 40x22x18 cm. 

0,250 m³  623,450  155,86 

  

   Agua.  0,068 m³  1,253  0,09   

  

Mortero industrial para obra de paleta, de cal, color Natural, 
categoría M‐15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), 
compuesto de cal hidráulica natural, Ɵpo NHL 5, según UNE‐
EN 459‐1 y áridos silíceos seleccionados, suministrado en 
sacos, según UNE‐EN 998‐2. 

0,376  t  277,230  104,24 

  

   (Resto obra)  13,10   

                     668,10 

   7.1.1.4 Reparación grietas       
7.1.1.4.1  m  Reparación  de  grieta  en  mendamiento  verƟcal  dobre  mediante  MAPE‐ANTIQUE  I  o  equivalente, 

consolidación de soporte y reparación puntual de grietas mediante inyección de bebe fina a base de cal 
y Eco‐Putzolana 
Incluye: Preparación de  la grieta. Aplicación de  la masilla. Limpieza de  los restos de  la obra. Carga de 
derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  longitud  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª pintor.  0,166 h  23,270  3,86   

   Ayudante pintor.  0,166 h  24,460  4,06   

   (Materiales)       

  

Ligando hidráulico con cargas, superfluido, resistente a las 
sales, a base de cal y Eco‐Putzolana, para confeccionar 
bebederos de inyección para la consolidación de obra de 
albañilería 

0,150  kg  13,227  1,98 

  

   (Resto obra)  0,20   

                     10,10 
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7.1.1.4.2  m  Preparación  de  grieta  en  menaje  verƟcal  de  obra  mediante  MAPE‐ANTIQUE  ALLETTAMENTO  o 
equivalente,  Preparar  el  soporte,  llenando  y  "sellando"  todas  las  posibles  fisuras  y  disconƟnuidades 
presentes en el elemento a consolidar y que podrían provocar la fuga de la bebida. 
Incluye: Preparación de  la grieta. Aplicación de  la masilla. Limpieza de  los restos de  la obra. Carga de 
derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  longitud  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª pintor.  0,166 h  23,270  3,86   

   Ayudante pintor.  0,166 h  24,460  4,06   

   (Materiales)       

  
Mortero de obra de albañil resistente a las sales, a base de cal 
hidráulica natural 

0,150 kg  13,227  1,98
  

   (Resto obra)  0,20   

                     10,10

7.1.1.4.3  m² Formación de deslizado armado de unos 8 mm de grosor total con el mortero a base de cal hidráulica 
natural y Eco‐Putzolana PLANITOP HDM RESTAURO, aplicado en 2 capas e interponiendo entre ellas la 
malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis, MAPEGRID G 120. 
Incluye: Limpieza previa de la superficie a reparar. Picado manual. Aplicación de mortero. Colocación de 
la malla. Acabado superficial. Curado. Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  0,526 h  27,500  14,47   

   Peón ordinario construcción.  0,942 h  23,810  22,43   

   (Materiales)       

   PLANITOP HDM RESTAURO  0,015 m³  96,278  1,44   

   MAPEGRID G 120  1,050 m²  1,284  1,35   

   (Resto obra)  0,79   

                     40,48

   7.1.2 Rehabilitación resto Fachadas       

   7.1.2.1 Demolición revesƟmientos       
7.1.2.1.1  m² Eliminación revesƟmiento de fachada (incluye deslumbrado o estuco de cal y de su agrietado base, 

alicatado más base u otros revesƟmientos de fachada), aplicado sobre paramento verƟcal exterior de 
más  de  3  m  de  altura,  con  marƟllo  eléctrico,  sin  deteriorar  la  superficie  soporte,  que  quedará  al 
descubierto y preparada para su posterior revesƟmiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Eliminación del revesƟmiento. ReƟrada y arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los restos de la 
obra. Carga manual de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  derribada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón ordinario construcción.  0,616 h  23,810  14,67   
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   (Maquinaria)       

   MarƟllo eléctrico.  0,522 h  2,622  1,37   

   (Resto obra)  0,32   

                     16,36 

7.1.2.1.2  m² Eliminación de capa de pintura plásƟca, acabado liso, aplicada sobre mendamiento de fachada, con 
medios  manuales,  aplicación  con  brocha  de  0,18  l/m²  de  decapante  universal  de  alta  eficiencia, 
impregnando  la pintura existente, eliminándola con medios mecánicos una vez reblandecida y  lavado 
posterior con chorro de agua caliente a presión hasta eliminar los restos de decapante. 
Incluye:  Protección  de  los  elementos  del  entorno  que  puedan  verse  afectados  durante  los  trabajos. 
Aplicación  del  decapante.  Eliminación  con  espátula  del  material  decapado.  Lavado  de  la  superficie. 
Recogida y eliminación del agua de limpieza. ReƟrada y apilamiento de los restos generados. Carga de los 
restos generados sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª revocador.  0,072 h  27,500  1,98   

   Peón especializado revocador.  0,072 h  24,210  1,74   

   (Maquinaria)       

   Equipo de chorro de agua a presión.  1,159 h  4,818  5,58   

   (Materiales)       

   Agua.  0,010 m³  1,253  0,01   

  
Decapante universal de alta eficiencia, a base de disolventes 
orgánicos, para aplicar con brocha o rodillo. 

0,180  l  13,193  2,37 
  

   (Resto obra)  0,23   

                     11,91 

   7.1.2.2 Reparación humedades capilaridad       
7.1.2.2.1  m² Reparación de revesƟmiento con mortero de cal, sobre soporte de fábrica cerámica, sistema Mape‐

AnƟque  "MAPEI  SPAIN".  Aplicación manual  de mortero  de  cal  hidráulica  natural  transpirable, Mape‐
AnƟque NHL ECO RESTAURA "MAPEI SPAIN", color avellana claro, de 20 mm de grosor, en una capa, a 
buena vista, con acabado deslizado. 
Criterio de medida de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según las especificaciones de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª revocador.  0,392 h  27,500  10,78   

   Ayudante revocador.  0,392 h  24,460  9,59   

   (Materiales)       

   Agua.  0,001 m³  1,253  0,00   

   MAPE‐ANTIQUE NHL ECO RESTAURA  29,000  kg  0,391  11,34   

   (Resto obra)  0,63   

                     32,34 
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7.1.2.2.2  m² Impermeabilización líquida MAPE‐ANTIQUE ECOLASTIC felásƟco de dos componentes, resistente a las 
sales, a base de cal y ECOPUTZOLANA,exento de cemento, para la impermeabilización. 
Criterio de medida de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según las especificaciones de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.  0,109 h  22,130  2,41   

   Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes.  0,054 h  21,020  1,14   

   (Materiales)       

   Impermeabilizant MAPE‐ANTIQUE ECOLASTIC  1,300 kg  6,788  8,82   

   (Resto obra)  0,49   

                     12,86

   7.1.3 Rehabilitación Defensas       
7.1.3.1  U Pilastra prefabricada de hormigón por balaustrada de sección cuadrada de 25x25x100 cm, colocada en 

cierres  y  recibida  con mortero  de  cemento  y  cal,  industrial, M‐5.  Incluso  acabado  en  forma de  copa 
jardinera de 27x27x20 cm, replanteo, rejuntado y limpieza. 
Incluye: Limpieza y preparación del canto de apoyo. Replanteo, presentación y montaje en seco de las 
piezas. Colocación de las piezas de acabado. Rejuntado y perfilado de juntos con mortero de cemento. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  ejecutadas  según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  0,231 h  27,500  6,35   

   Peón ordinario construcción.  0,237 h  23,810  5,64   

   (Materiales)       

   Agua.  0,006 m³  1,253  0,01   

  
Mortero industrial para obra de albañilería, de cemento y cal, 
color blanco, categoría M‐5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE‐EN 998‐2. 

0,002 t  89,748  0,18

  

  
Pilar cuadrado prefabricado de hormigón blanco por 
balaustrada, 25x25x100 cm, incluso base. 

1,000 U  24,729  24,73
  

  
Acabado copa jardinera prefabricado de hormigón blanco por 
pilastra de balaustrada, 27x27x20 cm. 

1,000 U  4,889  4,89
  

   (Resto obra)  0,84   

                     42,64
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7.1.3.2  m Alférío en celosía de 1 m de altura, de 13,5 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico cara vista 
macizo de elaboración manual (tejar), color rojo, 28x13,5x4,5 cm, con juntas horizontales de 20 mm de 
espesor, junto renfundada, recibida con mortero de cal industrial, color Natural, M‐5, suministrado en 
sacos; rebozado en una de sus caras con mortero de cal industrial, color Natural, M‐5, suministrado en 
sacos. Incluso pieza superior de coronación. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de la fábrica a realizar. Asiento de la 
primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos 
entre  miras.  Colocación  de  plomos  fijos  en  las  aristas.  Colocación  de  las  piezas  por  hiladas  a  nivel. 
Replanteo de alineaciones y niveles. Ejecución de encuentros y pilastres. Rebozado de un paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.  1,721 h  28,420  48,91   

   Ayudante construcción en trabajos de albañilería.  0,849 h  25,280  21,46   

   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.  0,509 h  23,810  12,12   

   (Materiales)       

  

Ladrillo cerámico cara vista macizo de elaboración manual 
(tejar), color rojo, 28x13,5x4,5 cm, para uso en fábrica no 
protegida (pieza U), densidad 1850 kg/m³, según UNE‐EN 771‐
1. 

53,550 U  0,625  33,47 

  

   Agua.  0,034 m³  1,253  0,04   

  

Mortero industrial para obra de paleta, de cal, color Natural, 
categoría M‐5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
compuesto de cal hidráulica natural, Ɵpo NHL 3,5, según UNE‐
EN 459‐1 y áridos silíceos seleccionados, suministrado en 
sacos, según UNE‐EN 998‐2. 

0,165  t  209,518  34,57 

  

  
Caballón de piedra arƟficial para cubrimiento de muros, de 
20x3 cm, con goterón, anclaje metálico de acero inoxidable y 
superficie lavada al ácido. Según UNE‐EN 771‐5. 

1,050 m  8,620  9,05 

  

   (Resto obra)  3,19   

                     162,81 

7.1.3.3  m Cornisa de fachada (reproducción de la existente), prefabricada de hormigón, color a escoger, en piezas 
de  200x200x300  mm;  recibida  con  mortero  de  cemento,  industrial,  con  adiƟvo  hidrófugo,  M‐10;  y 
rejuntado entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para 
prefabricados de  hormigón.  Incluso protector  hidrófugo en base  acuosa,  para  tratamiento  superficial 
hidrofugante. 
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación de las 
piezas. Rejuntado y limpieza. Aplicación en dos capas del tratamiento superficial hidrofugante. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  0,233 h  27,500  6,41   

   Peón ordinario construcción.  0,338 h  23,810  8,05   

   (Materiales)       

   Agua.  0,006 m³  1,253  0,01   
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Mortero de juntas por prefabricados de hormigón y piedra 
arƟficial, compuesto de cemento, áridos, pigmentos y adiƟvos 
especiales. 

0,282 kg  2,062  0,58

  

  

Mortero industrial para obra de albañilería, de cemento, color 
gris, con adiƟvo hidrófugo, categoría M‐10 (resistencia a 
compresión 10 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE‐EN 
998‐2. 

0,034 t  55,095  1,87

  

  
Cornisa de fachada, prefabricada de hormigón, color gris, en 
piezas de 200x200x300 mm. 

1,050 m  22,461  23,58
  

  

Protector hidrófugo en base acuosa, incoloro, autolimpiable, 
repelente del agua y la suciedad, para tratamiento superficial 
hidrofugante, para aplicar con brocha sobre superficies de 
piedra natural o piedra arƟficial. 

0,500 l  7,823  3,91

  

   (Resto obra)  0,89   

                     45,30

7.1.3.4  m Cavallón prefabricado de hormigón, con un ángulo de inclinación de 10°, de color gris, en piezas de 
500x150x50 mm, con goterón, para cubrimiento de muros, y anclaje metálico de acero inoxidable en su 
cara inferior; recibido con mortero de cemento, industrial, con adiƟvo hidrófugo, M‐10, sobre el que se 
introducen los anclajes metálicos; y rejuntado entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros 
con mortero de  juntas especial para prefabricados de hormigón.  Incluso protector hidrófugo en base 
acuosa, para tratamiento superficial hidrofugante. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación 
y  alineación  de  las  piezas.  Rejuntado  y  limpieza.  Aplicación  en  dos  capas  del  tratamiento  superficial 
hidrofugante. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  0,372 h  27,500  10,23   

   Peón ordinario construcción.  0,394 h  23,810  9,38   

   (Materiales)       

   Agua.  0,006 m³  1,253  0,01   

  
Mortero de juntas por prefabricados de hormigón y piedra 
arƟficial, compuesto de cemento, áridos, pigmentos y adiƟvos 
especiales. 

0,011 kg  2,062  0,02

  

  

Mortero industrial para obra de albañilería, de cemento, color 
gris, con adiƟvo hidrófugo, categoría M‐10 (resistencia a 
compresión 10 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE‐EN 
998‐2. 

0,007 t  55,095  0,39

  

  

Caballón prefabricado de hormigón, con un ángulo de 
inclinación de 10°, de color gris, en piezas de 500x150x50 mm, 
con goterón, para cubrimiento de muros, y anclaje metálico 
de acero inoxidable en su cara inferior. 

1,100 m  5,357  5,89

  

  

Protector hidrófugo en base acuosa, incoloro, autolimpiable, 
repelente del agua y la suciedad, para tratamiento superficial 
hidrofugante, para aplicar con brocha sobre superficies de 
piedra natural o piedra arƟficial. 

0,375 l  7,823  2,93

  

   (Resto obra)  0,58   
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                     29,43 

7.1.3.5  m²  Aplicación manual  de  dos manos  de  pintura  de  resina  de  silicona  Silancolor  PiƩura  Plus  "MAPEI 
SPAIN",  color  a  escoger,  gama  A,  acabado  mate,  textura  lisa,  diluidas  con  un  15  a  25%  de  agua, 
(rendimiento: 0,18 kg/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación reguladora de la 
absorción Silancolor Primer "MAPEI SPAIN", a base de resinas de silicona en dispersión acuosa, sobre 
menaje exterior de mortero de cemento. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  la  protección  de  los  elementos  del  entorno  que 
puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. 
Incluye: Preparación, limpieza y escatado previo del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una 
mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª pintor.  0,180 h  23,270  4,19   

   Ayudante pintor.  0,180 h  24,460  4,40   

   (Materiales)       

  

Pintura plásƟca para exterior, Silancolor PiƩura Plus "MAPEI 
SPAIN", a base de resinas de silicona en dispersión acuosa, 
color a escoger, gama A, acabado mate, textura lisa, 
permeable al vapor de agua y resistente a los rayos UV y a los 
álcalis; para aplicar con brocha, rodillo o pistola. 

0,360  kg  11,206  4,03 

  

  

Imprimación reguladora de la absorción Silancolor Primer Plus 
"MAPEI SPAIN", incolora, a base de resinas de silicona en 
dispersión acuosa, sin disolventes, inodora, transpirable, muy 
permeable al vapor de agua y resistente a la humedad, a los 
rayos UV y a los agentes químicos, para aplicar con brocha, 
rodillo o pistola. 

0,133  l  9,219  1,23 

  

   (Resto obra)  0,28   

                     14,13 

   7.1.4 Rehabilitación Interior fachadas       

   7.1.4.1 Demolición revesƟmientos       
7.1.4.1.1  m² Eliminación de enlucido o estuco de cal y de su agrietado base, aplicado sobre paramento verƟcal 

interior de más de 3 m de altura, con marƟllo eléctrico, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará 
al descubierto y preparada para su posterior revesƟmiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Eliminación del revesƟmiento. ReƟrada y arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los restos de la 
obra. Carga manual de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  derribada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón ordinario construcción.  0,560 h  23,810  13,33   

   (Maquinaria)       

   MarƟllo eléctrico.  0,475 h  2,622  1,25   

   (Resto obra)  0,29   

                     14,87 
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7.1.4.1.2  m³ Apertura de vacío en muro de mampostería de piedra caliza, con marƟllo neumáƟco, sin afectar a la 
estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio de  valoración económica:  El  precio  incluye  el  corte previo del  contorno del  agujero, pero no 
incluye el montaje y desmontaje del apeo del vacío ni la colocación de dinteles. 
Incluye: Replanteo del  vacío en el paramento. Corte previo del  contorno del  agujero. Demolición del 
elemento.  Fragmentación  de  los  derribos  en  piezas manejables.  ReƟrada  y  arrepenƟdo  de  derribos. 
Limpieza de los restos de la obra. Carga manual de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  volumen  realmente  derribado  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón especializado construcción.  3,824 h  24,590  94,03   

   Peón ordinario construcción.  1,639 h  23,810  39,02   

   (Maquinaria)       

   MarƟllo neumáƟco.  2,040 h  3,816  7,78   

   Compresor portáƟl diésel media presión 10 m³/min.  1,020 h  6,470  6,60   

   (Resto obra)  2,95   

                     150,38

   7.1.4.2 Reparación humedades capilaridad       
7.1.4.2.1  m² Limpieza manual de menaje de fachada con presencia de manchas de moho o humedad mediante la 

aplicación de solución de agua y lejía al 10%, con un rendimiento de 0,3 l/m² y aclarado posterior de la 
superficie con abundante agua limpia hasta eliminar los residuos del producto aplicado. 
Incluye:  Protección  de  los  elementos  del  entorno  que  puedan  verse  afectados  durante  los  trabajos. 
Ejecución  de  las  operaciones  de  limpieza.  Recogida  y  eliminación  del  agua  de  limpieza.  ReƟrada  y 
apilamiento de los restos generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª revocador.  0,055 h  27,500  1,51   

   Peón especializado revocador.  0,055 h  24,210  1,33   

   (Materiales)       

   Agua.  0,001 m³  1,253  0,00   

   Solución de agua y lejía al 10%.  0,300 l  4,175  1,25   

   (Resto obra)  0,08   

                     4,17

7.1.4.2.2  m² Tratamiento de humedades por  capilaridad con mortero de cal, en muros.  Sistema Mape‐AnƟque 
"MAPEI SPAIN" o equivalente. CAPA BASE: mortero de cal, Mape‐AnƟque Rinzaffo "MAPEI SPAIN", Ɵpo 
GP CSIV W1,  según UNE‐EN  998‐1,  color  blanco,  compuesto  por  cal  hidráulica  natural,  Ɵpo NHL  3,5, 
putzolanes, áridos seleccionados y otros adiƟvos, de 5 mm de espesor, aplicado en una capa. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la preparación del soporte. 
Incluye:  Aplicación  de  la  capa  base.  Realización  de maestros.  Tendido  del mortero  de  regularización. 
Alisado del menaje pasando una regla sobre las maestras. Ejecución de la capa de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 
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   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª revocador.  0,167 h  27,500  4,59   

   Ayudante revocador.  0,084 h  24,460  2,05   

   (Materiales)       

   Agua.  0,011 m³  1,253  0,01   

  

Mortero de cal, Mape‐AnƟque Rinzaffo "MAPEI SPAIN", Ɵpo 
GP CSIV W1, según UNE‐EN 998‐1, color blanco, compuesto 
por cal hidráulica natural, Ɵpo NHL 3,5, putzolanes, áridos 
seleccionados y otros adiƟvos, como capa base, para 
reparación de paramentos con humedades o manchas salinas. 

7,500  kg  0,743  5,57 

  

   (Resto obra)  0,24   

                     12,46 

7.1.4.2.3  m² Capa base con mortero de cal Ɵpo Mape‐AnƟque MC "MAPEI SPAIN" o equivalente, Ɵpo R CSII W0, 
según UNE‐EN 998‐1, color blanco, compuesto por cal hidráulica natural, Ɵpo NHL 3,5, putzolanes, áridos 
seleccionados, fibras y adiƟvos, aplicado en una capa, de 20 mm de grosor medio; CAPA DE ACABADO: 
mortero de cal, Mape‐AnƟque FC Civile "MAPEI SPAIN", Ɵpo GP CSIV W2, según UNE‐EN 998‐1, color 
blanco,  compuesto  por  cal  hidráulica  natural,  Ɵpo NHL  3,5,  según  UNE‐EN  459‐1,  putzolanes,  áridos 
seleccionados y adiƟvos, con muy bajo contenido de sustancias orgánicas voláƟles (VOC), aplicado en una 
capa, de 2 mm de grosor medio. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la preparación del soporte. 
Incluye:  Aplicación  de  la  capa  base.  Realización  de maestros.  Tendido  del mortero  de  regularización. 
Alisado del menaje pasando una regla sobre las maestras. Ejecución de la capa de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª revocador.  0,200 h  27,500  5,50   

   Ayudante revocador.  0,200 h  24,460  4,89   

   (Materiales)       

   Agua.  0,011 m³  1,253  0,01   

  

Mortero de cal Mape‐AnƟque MC "MAPEI SPAIN", Ɵpo R CSII 
W0, según UNE‐EN 998‐1, color blanco, compuesto por cal 
hidráulica natural, Ɵpo NHL 3,5, putzolanes, áridos 
seleccionados, fibras y adiƟvos, permeable al vapor de agua, 
como capa de regularización, para reparación de paramentos 
con humedades o manchas salinas. 

30,000  kg  0,617  18,51 

  

   (Resto obra)  0,58   

                     29,49 

   7.1.4.3 RevesƟmiento base interior       





Cuadro de precios nº 2 

            Importe 

Nº Designación     

            Parcial Total 

            (Euros) (Euros) 
 

REHABILITACIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO LEGI DE LES 
CARMELITES MISSIONERES TERESIANES PARA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI) 

Página  45 

 

7.1.4.3.1  m² Capa base de rebozado de mortero natural de cal sin adiƟvos, Ɵpo GP CSII W1, según UNE‐EN 998‐1, 
de color Natural, de 15 mm de espesor, regleado, con acabado remolinado, aplicado manualmente, sobre 
menaje  interior  de  fábrica  cerámica,  verƟcal,  de  hasta  3  m  de  altura.  Incluso  ribetes  de  PVC,  para 
formación de juntas y malla de fibra de vidrio anƟálcalis en los cambios de material, para evitar fisuras. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  la  protección  de  los  elementos  del  entorno  que 
puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares, pero no incluye la capa 
de terminación de mortero. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de cerraduras de trabajo. Colocación de reglas y 
correas.  Colocación  de  toques.  Formación  de  maestros.  Preparación  del  mortero.  Humectación  del 
soporte. Colocación de la malla entre diferentes materiales. Aplicación del mortero. Realización de juntas 
y puntos singulares. Ejecución del acabado. Cuidado del mortero. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación  gráfica  de  Proyecto, 
deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de los huecos mayores de 4 m², añadiendo a 
cambio, en estos úlƟmos,  la superficie de  la parte  interior del vacío, correspondiente al desarrollo de 
jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos 
los trabajos de realizar la superficie interior del vacío. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto, deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de los huecos mayores de 4 m², 
añadiendo a  cambio, en estos úlƟmos,  la  superficie de  la parte  interior del  vacío,  correspondiente al 
desarrollo de  jambas y dinteles. En  los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, 
están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del vacío. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª revocador.  0,404 h  27,500  11,11   

   Peón especializado revocador.  0,251 h  24,210  6,08   

   (Materiales)       

   Agua.  0,006 m³  1,253  0,01   

  

Mortero natural de cal sin adiƟvos, Ɵpo GP CSII W1, según 
UNE‐EN 998‐1, para uso en interiores o en exteriores, de color 
Natural, compuesto por cal hidratada en polvo CL 90‐S, según 
UNE‐EN 459‐1, y áridos seleccionados con hilatura de hasta 3 
mm de diámetro, sin pigmentación, suministrado en sacos. 

30,000 kg  0,208  6,24

  

   Rivet de PVC.  0,750 m  0,309  0,23   

  

Malla de fibra de vidrio, anƟálcalis, de 10x10 mm de luz de 
malla, de 750 a 900 micras de espesor y de 200 a 250 g/m² de 
masa superficial, con 25 kp/cm² de resistencia a tracción, para 
armar morteros. 

0,210 m²  2,129  0,45

  

   (Resto obra)  0,48   

                     24,60

   7.1.5 Rehabilitacio Vueltas       
7.1.5.1  m² Eliminación de grieta de cemento, aplicado sobre  revuelto curvado de más de 3 m de altura, con 

medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su 
posterior revesƟmiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Eliminación del revesƟmiento. ReƟrada y arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los restos de la 
obra. Carga manual de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  derribada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón ordinario construcción.  0,251 h  23,810  5,98   

   (Resto obra)  0,12   
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                     6,10 

7.1.5.2  m³ Reparación de elemento estructural de fábrica 1/2 pie de ladrillo cerámico, mediante la susƟtución 
de piezas deterioradas por ladrillo cerámico cara vista macizo de elaboración manual (tejar), color rojo, 
28x13,5x4,5  cm,  junto  renfundada,  recibido  con  mortero  de  cemento  industrial,  color  gris,  M‐5, 
suministrado a granel, realizada por bastajones o en cerraduras de dimensiones reducidas. 
Incluye: Limpieza y preparación de la zona a tratar. Repicodo y saneado en elementos inestables. Apeo 
de los elementos que lo precisen. Humectación del menda y los ladrillos. Colocación de los ladrillos por 
hiladas a nivel. Rejuntado. ReƟrada y arrepenƟdo de derribos. Carga manual de derribos sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  volumen  realmente  ejecutado  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  12,328 h  27,500  339,02   

   Peón ordinario construcción.  7,918 h  23,810  188,53   

   (Maquinaria)       

  
Mezclador conƟnuo con silo, para mortero industrial en seco, 
suministrado a granel. 

1,738 h  1,619  2,81 
  

   (Materiales)       

  

Ladrillo cerámico cara vista macizo de elaboración manual 
(tejar), color rojo, 28x13,5x4,5 cm, para uso en fábrica no 
protegida (pieza U), densidad 1850 kg/m³, según UNE‐EN 771‐
1. 

464,414 U  0,625  290,26 

  

   Agua.  0,071 m³  1,253  0,09   

  
Mortero industrial para obra de albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M‐5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado a granel, según UNE‐EN 998‐2. 

0,395  t  41,885  16,54 

  

   (Resto obra)  16,75   

                     854,00 

   8 Urbanización interior de la parcela       

   8.1 Absorción y gesƟón de aguas pluviales Ampl       
8.1.1  m²  Impermeabilización  líquida  de  vaso  de  piscina,  con  dos  capas  de membrana  impermeabilizante  y 

transpirable, en hielo, monocomponente, 7,13 kg/m², reforzada con malla de fibra de vidrio; y banda de 
refuerzo,  de  120  mm  de  anchura,  en  puntos  singulares,  (1  m/m²),  fijada  con  membrana 
impermeabilizante y transpirable, en hielo, monocomponente. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el revesƟmiento. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Armado de la superficie. Resolución de los puntos singulares. 
Aplicación del impermeabilizante. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.  0,220 h  22,130  4,87   

   Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes.  0,220 h  21,020  4,62   

   (Materiales)       
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Membrana impermeabilizante y transpirable, en gel, 
monocomponente, con muy bajo contenido de sustancias 
orgánicas voláƟles (VOC) y con resistencia a los álcalis y a los 
cloruros, para aplicar con lana, según UNE‐EN 14891. 

7,130 kg  2,929  20,88

  

   Banda de refuerzo, de 120 mm de anchura.  1,000 m  1,338  1,34   

   Malla de fibra de vidrio.  1,400 m²  1,476  2,07   

   (Resto obra)  0,68   

                     34,46

8.1.2  m² Eliminación de enlucido o estuco de cal y de su agrietado base, aplicado sobre paramento verƟcal 
interior de más de 3 m de altura, con marƟllo eléctrico, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará 
al descubierto y preparada para su posterior revesƟmiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Eliminación del revesƟmiento. ReƟrada y arrepenƟdo de derribos. Limpieza de los restos de la 
obra. Carga manual de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  derribada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón ordinario construcción.  0,560 h  23,810  13,33   

   (Maquinaria)       

   MarƟllo eléctrico.  0,475 h  2,622  1,25   

   (Resto obra)  0,29   

                     14,87

8.1.3  U Marco y tapa de acero inoxidable, 40x40 cm de paso, por registro, resistente a transito personas 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  ejecutadas  según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción de obra civil.  1,682 h  23,270  39,14   

   Ayudante construcción de obra civil.  1,717 h  20,810  35,73   

   (Materiales)       

   Agua.  0,035 m³  1,253  0,04   

  

Mortero industrial para obra de paleta, de cemento, color gris, 
con adiƟvo hidrófugo, categoría M‐15 (resistencia a 
compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE‐EN 
998‐2. 

0,058 t  61,908  3,59

  

  
Marco y tapa de acero inoxidable, 40x40 cm de paso, por 
registro, resistente a transito personas 

1,000 U  46,477  46,48
  

  

Conjunto de elementos necesarios para garanƟzar el cierre 
herméƟco al paso de olores meİƟcos en pericones de 
saneamiento, compuesto por: angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación y anclaje, junto de neopreno, 
aceite y otros accesorios. 

1,000 U  6,972  6,97

  

   (Resto obra)  2,64   
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                     134,59 

8.1.4  m²  Demolición  de  forjado  unidireccional  de  hormigón  armado  con  viguetas  cerámicas  armadas, 
entrevigado de revueltos cerámicos y capa de compresión de hormigón, con medios manuales, marƟllo 
neumáƟco y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión 
o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del pavimento. 
Incluye:  Replanteo  de  la  superficie  de  forjado  a  demoler.  Demolición  del  elemento.  Corte  de  las 
armaduras.  Fragmentación de  los derribos en piezas manejables. ReƟrada y  arrepenƟdo de derribos. 
Limpieza de los restos de la obra. Carga manual de derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  derribada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª soldador.  1,670 h  28,860  48,20   

   Peón especializado construcción.  1,670 h  24,590  41,07   

   Peón ordinario construcción.  1,670 h  23,810  39,76   

   (Maquinaria)       

   MarƟllo neumáƟco.  0,800 h  3,816  3,05   

   Compresor portáƟl diésel media presión 10 m³/min.  0,400 h  6,470  2,59   

  
Equipo de oxicorte, con aceƟleno como combusƟble y oxígeno 
como comburente. 

0,100 h  7,223  0,72 
  

   (Resto obra)  2,71   

                     138,10 

   8.2 Cierres exteriores. Medianera Oeste       
8.2.1  m³ Excavación de pozos por cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en Ɵerra de limo, con medios 

mecánicos, y carga a camión. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las literas en los 
lados y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas zanjas horizontales y extracción de Ɵerras. 
Refinado  de  fondo  y  laterales  a  mano,  con  extracción  de  las  Ɵerras.  Carga  a  camión  de  las  Ɵerras 
excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, 
sin  duplicar  esquinas  ni  encuentros  y  sin  incluir  los  incrementos  por  excesos  de  excavación  no 
autorizados,  ni  el  relleno  necesario  para  reconstruir  la  sección  teórica  por  defectos  imputables  al 
ContraƟsta. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún Ɵpo de 
relleno. Si el ContraƟsta cerrara la excavación antes de conformar la medición, se entenderá que se aviene 
a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón ordinario construcción.  0,196 h  23,810  4,67   

   (Maquinaria)       

   Retrocargadora sobre neumáƟcos, de 70 kW.  0,315 h  35,847  11,29   

   (Resto obra)  0,32   

                     16,28 
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8.2.2  m³ Zapato de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigón HM‐20/B/20/X0 fabricado en 
central y verƟdo desde camión. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el encofrado. 
Incluye: Replanteo y trazado de los zapatos y de los pilares u otros elementos estructurales que se apoyen 
en las mismas. VerƟdo y compactación del hormigón. Coronación y enrasado de cimientos. Curado del 
hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, 
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

     

   (Mano de obra)       

  
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

0,047 h  23,240  1,09
  

  
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

0,235 h  20,790  4,89
  

   (Materiales)       

   Hormigón HM‐20/B/20/X0, fabricado en central.  1,100 m³  71,982  79,18   

   (Resto obra)  1,70   

                     86,86

8.2.3  kg  Acer  UNE‐EN  10025  S275JR,  en  estructura  metálica  con  piezas  simples  de  perfiles  laminados  en 
caliente de la serie HEB, colocado con uniones soldadas en obra. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, las cortaduras, las piezas 
especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquetes y los elementos 
auxiliares de montaje, pero no incluye las placas de anclaje de los pilares a la cimentación. 
Incluye:  Limpieza y preparación del plano de  soporte. Replanteo y marcado de  los ejes. Colocación y 
fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se determinará, a parƟr del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª montador de estructura metálica.  0,021 h  23,240  0,49   

   Ayudante montador de estructura metálica.  0,021 h  20,790  0,44   

   (Maquinaria)       

   Equipo y elementos auxiliares por soldadura eléctrica.  0,016 h  2,856  0,05   

   (Materiales)       

  

Acero laminado UNE‐EN 10025 S275JR, en perfiles laminados 
en caliente, piezas simples, por aplicaciones estructurales, 
acabado con imprimación anƟoxidante. Trabajado y montado 
en taller, para colocar con uniones soldadas en obra. 

1,000 kg  1,653  1,65

  

   (Resto obra)  0,05   

                     2,68
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8.2.4  kg  Acer  UNE‐EN  10025  S275JR,  en  estructura  metálica  con  piezas  simples  de  perfiles  laminados  en 
caliente de la serie UPE, colocado con uniones soldadas en obra. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, las cortaduras, las piezas 
especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquetes y los elementos 
auxiliares de montaje, pero no incluye las placas de anclaje de los pilares a la cimentación. 
Incluye:  Limpieza y preparación del plano de  soporte. Replanteo y marcado de  los ejes. Colocación y 
fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se determinará, a parƟr del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª montador de estructura metálica.  0,021 h  23,240  0,49   

   Ayudante montador de estructura metálica.  0,021 h  20,790  0,44   

   (Maquinaria)       

   Equipo y elementos auxiliares por soldadura eléctrica.  0,016 h  2,856  0,05   

   (Materiales)       

  

Acero laminado UNE‐EN 10025 S275JR, en perfiles laminados 
en caliente, piezas simples, por aplicaciones estructurales, 
acabado con imprimación anƟoxidante. Trabajado y montado 
en taller, para colocar con uniones soldadas en obra. 

1,000  kg  1,653  1,65 

  

   (Resto obra)  0,05   

                     2,68 

8.2.5  kg  Acer  UNE‐EN  10025  S275JR,  en  estructura  metálica  con  piezas  simples  de  perfiles  laminados  en 
caliente de la serie IPE, colocado con uniones soldadas en obra. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, las cortaduras, las piezas 
especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquetes y los elementos 
auxiliares de montaje, pero no incluye las placas de anclaje de los pilares a la cimentación. 
Incluye:  Limpieza y preparación del plano de  soporte. Replanteo y marcado de  los ejes. Colocación y 
fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se determinará, a parƟr del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª montador de estructura metálica.  0,021 h  23,240  0,49   

   Ayudante montador de estructura metálica.  0,021 h  20,790  0,44   

   (Maquinaria)       

   Equipo y elementos auxiliares por soldadura eléctrica.  0,016 h  2,856  0,05   

   (Materiales)       

  

Acero laminado UNE‐EN 10025 S275JR, en perfiles laminados 
en caliente, piezas simples, por aplicaciones estructurales, 
acabado con imprimación anƟoxidante. Trabajado y montado 
en taller, para colocar con uniones soldadas en obra. 

1,000  kg  1,653  1,65 

  

   (Resto obra)  0,05   

                     2,68 
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8.2.6  kg  Acer  UNE‐EN  10025  S275JR,  en  estructura  metálica  con  piezas  simples  de  perfiles  laminados  en 
caliente de la serie SHS, colocado con uniones soldadas en obra. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, las cortaduras, las piezas 
especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquetes y los elementos 
auxiliares de montaje, pero no incluye las placas de anclaje de los pilares a la cimentación. 
Incluye:  Limpieza y preparación del plano de  soporte. Replanteo y marcado de  los ejes. Colocación y 
fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se determinará, a parƟr del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª montador de estructura metálica.  0,021 h  23,240  0,49   

   Ayudante montador de estructura metálica.  0,021 h  20,790  0,44   

   (Maquinaria)       

   Equipo y elementos auxiliares por soldadura eléctrica.  0,016 h  2,856  0,05   

   (Materiales)       

  

Acero laminado UNE‐EN 10025 S275JR, en perfiles laminados 
en caliente, piezas simples, por aplicaciones estructurales, 
acabado con imprimación anƟoxidante. Trabajado y montado 
en taller, para colocar con uniones soldadas en obra. 

1,000 kg  1,653  1,65

  

   (Resto obra)  0,05   

                     2,68

8.2.7  m² RevesƟmiento mural con chapa de acero galvanizado lacado, de 0,6 mm de espesor, acabado mate 
con el logo ESARDI. Fijación en la superficie soporte con tornillos de acero inoxidable mediante el sistema 
de fijación oculta. Colocación en obra: con tornillos de acero galvanizado sobre subestructura soporte 
formada por perfiles omega de acero galvanizado, de 85 mm de anchura, con una separación de 600 mm. 
Incluso anclajes mecánicos para la fijación de la subestructura soporte. 
Incluye:  Limpieza  y  preparación  de  la  superficie  soporte.  Replanteo.  Fijación  de  los  perfiles  sobre  el 
paramento. Corte y preparación del revesƟmiento. Colocación y fijación del revesƟmiento. Resolución de 
encuentros y puntos singulares. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación  gráfica  de  Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª cerrajero.  0,235 h  23,630  5,55   

   Ayudante cerrajero.  0,235 h  20,880  4,91   

   (Materiales)       

  
Anclaje mecánico con taco de nilón y tornillo de acero 
galvanizado, de cabeza achaflanada. 

12,000 U  0,258  3,10
  

  

Chapa de acero de acero galvanizado lacado, de 0,6 mm de 
espesor, acabado mate. Fijación en la superficie soporte con 
tornillos de acero inoxidable mediante el sistema de fijación 
oculta, para revesƟmiento de paramentos verƟcales 
interiores. Incluso perfilería oculta con tornillos de acero 
inoxidable para la unión de las chapas entre sí. Con el logo 
ESARDI 

1,050 m²  52,755  55,39

  

   Perfil omega de acero galvanizado, de 85 mm de ancho.  1,660 m  1,756  2,91   
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   Fresno de acero galvanizado.  9,330 U  0,283  2,64   

   (Resto obra)  1,49   

                     75,99 

8.2.8  U Placa de anclaje de acero UNE‐EN 10025 S275JR en perfil  plano,  con enrigidores  y  agujero  central 
biselado, de 200x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE‐EN 10080 
B 400 S de 12 mm de diámetro y 40 cm de longitud total. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, las cortes,  la preparación de bordes, las 
pleƟnas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye:  Limpieza y preparación del plano de  soporte. Replanteo y marcado de  los ejes. Colocación y 
fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  ejecutadas  según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª montador de estructura metálica.  0,684 h  23,240  15,90   

   Ayudante montador de estructura metálica.  0,684 h  20,790  14,22   

   (Maquinaria)       

   Equipo y elementos auxiliares por soldadura eléctrica.  0,020 h  2,856  0,06   

   (Materiales)       

  
Chatarra elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE‐EN 10080 B 400 S, de varios diámetros. 

1,420  kg  1,353  1,92 
  

  
PlaƟna de acero laminado UNE‐EN 10025 S275JR, para 
aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, para 
colocar con uniones soldadas en obra. 

14,710  kg  2,380  35,01 

  

   (Resto obra)  1,34   

                     68,45 

8.2.9  U  Placa  de  anclaje  de  acero  UNE‐EN  10025  S275JR  en  perfil  plano,  con  agujero  central  biselado,  de 
250x250 mm y espesor 10 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE‐EN 10080 B 400 S de 12 
mm de diámetro y 40 cm de longitud total. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, las cortes,  la preparación de bordes, las 
pleƟnas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye:  Limpieza y preparación del plano de  soporte. Replanteo y marcado de  los ejes. Colocación y 
fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  ejecutadas  según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª montador de estructura metálica.  0,264 h  23,240  6,14   

   Ayudante montador de estructura metálica.  0,264 h  20,790  5,49   

   (Maquinaria)       

   Equipo y elementos auxiliares por soldadura eléctrica.  0,015 h  2,856  0,04   

   (Materiales)       
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Chatarra elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE‐EN 10080 B 400 S, de varios diámetros. 

1,420 kg  1,353  1,92
  

  
PlaƟna de acero laminado UNE‐EN 10025 S275JR, para 
aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, para 
colocar con uniones soldadas en obra. 

4,906 kg  2,380  11,68

  

   (Resto obra)  0,51   

                     25,78

8.2.10  U  Placa  de  anclaje  de  acero  UNE‐EN  10025  S275JR  en  perfil  plano,  con  agujero  central  biselado,  de 
150x150 mm y espesor 8 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE‐EN 10080 B 400 S de 12 
mm de diámetro y 40 cm de longitud total. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, las cortes,  la preparación de bordes, las 
pleƟnas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye:  Limpieza y preparación del plano de  soporte. Replanteo y marcado de  los ejes. Colocación y 
fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  ejecutadas  según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª montador de estructura metálica.  0,215 h  23,240  5,00   

   Ayudante montador de estructura metálica.  0,215 h  20,790  4,47   

   (Maquinaria)       

   Equipo y elementos auxiliares por soldadura eléctrica.  0,015 h  2,856  0,04   

   (Materiales)       

  
Chatarra elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE‐EN 10080 B 400 S, de varios diámetros. 

1,420 kg  1,353  1,92
  

  
PlaƟna de acero laminado UNE‐EN 10025 S275JR, para 
aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, para 
colocar con uniones soldadas en obra. 

1,413 kg  2,380  3,36

  

   (Resto obra)  0,30   

                     15,09

8.2.11  U  Placa  de  anclaje  de  acero  UNE‐EN  10025  S275JR  en  perfil  plano,  con  agujero  central  biselado,  de 
100x100 mm y espesor 8 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE‐EN 10080 B 400 S de 12 
mm de diámetro y 20 cm de longitud total. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, las cortes,  la preparación de bordes, las 
pleƟnas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye:  Limpieza y preparación del plano de  soporte. Replanteo y marcado de  los ejes. Colocación y 
fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  ejecutadas  según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª montador de estructura metálica.  0,200 h  23,240  4,65   

   Ayudante montador de estructura metálica.  0,200 h  20,790  4,16   

   (Maquinaria)       
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   Equipo y elementos auxiliares por soldadura eléctrica.  0,015 h  2,856  0,04   

   (Materiales)       

  
Chatarra elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE‐EN 10080 B 400 S, de varios diámetros. 

0,710  kg  1,353  0,96 
  

  
PlaƟna de acero laminado UNE‐EN 10025 S275JR, para 
aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, para 
colocar con uniones soldadas en obra. 

0,628  kg  2,380  1,49 

  

   (Resto obra)  0,23   

                     11,53 

8.2.12  U  Placa  de  anclaje  de  acero  UNE‐EN  10025  S275JR  en  perfil  plano,  con  agujero  central  biselado,  de 
350x300 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE‐EN 10080 B 400 S de 12 
mm de diámetro y 40 cm de longitud total. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, las cortes,  la preparación de bordes, las 
pleƟnas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye:  Limpieza y preparación del plano de  soporte. Replanteo y marcado de  los ejes. Colocación y 
fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  ejecutadas  según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª montador de estructura metálica.  0,334 h  23,240  7,76   

   Ayudante montador de estructura metálica.  0,334 h  20,790  6,94   

   (Maquinaria)       

   Equipo y elementos auxiliares por soldadura eléctrica.  0,015 h  2,856  0,04   

   (Materiales)       

  
Chatarra elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE‐EN 10080 B 400 S, de varios diámetros. 

1,420  kg  1,353  1,92 
  

  
PlaƟna de acero laminado UNE‐EN 10025 S275JR, para 
aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, para 
colocar con uniones soldadas en obra. 

9,891  kg  2,380  23,54 

  

   (Resto obra)  0,80   

                     41,00 

   8.3 Requisito urbano       
8.3.1  U Jardinera MODELO URBE Escofet 130X130X90 Acabado madera tropical. Cuerpo rígido de chapa de 

acero pintado con pintura de color negro forja y aplacado exterior de lamelas de madera tropical FSC. El 
diseño de la base de soporte permite una fácil manipulación con carreƟlla elevadora. Apoyada sobre el 
pavimento no necesita anclaje. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  ejecutadas  según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción de obra civil.  0,301 h  23,270  7,00   

   Ayudante construcción de obra civil.  0,493 h  20,810  10,26   
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   (Materiales)       

  
Jardinera cuadrada de hierro colado, de 60x60x50 cm, pintada 
en color negro. 

3,000 U  687,502  2.062,51
  

   (Resto obra)  41,60   

                     2.121,37

8.3.2  U  Jardinera  MODELO  BAND  PLANTEL  CUADRADA  380l.  Escofet  ‐o  equivalente‐,  de  dimensiones 
100x100x45. Chapa de acero zincado de 8 mm de grosor, mecanizado y soldado. Acabado pintado color 
carta RAL 
Apoyada sobre el pavimento, su instalación necesita anclaje con varillas roscadas M‐8 x 70 mm en orificios 
de 12 mm realizados previamente en el pavimento y rellenados con resina epoxi o mortero graso. El bolso 
empotrado en el pavimento con un tubo metálico de 80 mm de diámetro soldado en la base 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  ejecutadas  según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción de obra civil.  0,301 h  23,270  7,00   

   Ayudante construcción de obra civil.  0,493 h  20,810  10,26   

   (Materiales)       

  
Jardinera cuadrada de hierro colado, de 60x60x50 cm, pintada 
en color negro. 

1,200 U  687,502  825,00
  

   (Resto obra)  16,85   

                     859,11

8.3.3  U Banco MODELO PIANO BANCA ESCOFET de dimensiones 200x50x45 cm. ‐ o equivalente‐. El chasis del 
banco se fabrica con chapa de acero zincada, mecanizada y soldada, en acabado pintado color carta RAL. 
Los  listones del asiento son de madera  tropical cerƟficada FSC, de sección 35 x 40 mm y  tratada con 
aceite. Apoyada sobre el pavimento, su instalación necesita anclaje con varillas roscadas en orificios de 
realizados previamente en el pavimento y rellenados con resina epoxi o mortero graso 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  ejecutadas  según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción de obra civil.  0,366 h  23,270  8,52   

   Ayudante construcción de obra civil.  0,366 h  20,810  7,62   

   (Materiales)       

  
Banco con respaldo de madera, de tablas de madera tropical, 
de 258 cm de longitud, pintado y barnizado, con soportes de 
chapa de acero galvanizado. 

0,600 U  996,262  597,76

  

  
Repercusión, en la colocación de banco, de elementos de 
fijación sobre superficie soporte: tacos y tornillos de acero. 

1,000 U  3,359  3,36
  

   (Resto obra)  12,35   

                     629,61
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8.3.4  U Taburete BAND de ESCOFET de dimensiones 50x50x45 cm. ‐o equivalente‐. Fabricado con chapa de 
acero cincado de 8 mm de grosor, su instalación necesita anclaje con varillas roscadas M‐8 x 70 mm en 
orificios de 12 mm realizados previamente en el pavimento y rellenados con resina epoxi o mortero graso. 
El bolso empotrado en el pavimento con un tubo metálico de 80 mm de diámetro soldado en la base. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  ejecutadas  según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción de obra civil.  0,366 h  23,270  8,52   

   Ayudante construcción de obra civil.  0,366 h  20,810  7,62   

   (Materiales)       

  
Banco con respaldo metálico, de tablas de madera tropical, de 
370 cm de longitud, pintado y barnizado, con soportes de 
chapa de acero galvanizado. 

0,300 U  1.725,552  517,67 

  

  
Repercusión, en la colocación de banco, de elementos de 
fijación sobre superficie soporte: tacos y tornillos de acero. 

1,000 U  3,359  3,36 
  

   (Resto obra)  10,74   

                     547,91 

8.3.5  U Respaldo individual BAND Escofet ‐o equivalente‐. De acero cincado pintado color a escoger por la DF.       

   (Medios auxiliares)       

   Respaldo individual BAND Escofet  1,000 U  340,546  340,55   

                     340,55 

8.3.6  U Aparcabicicletas BAND LIMIT Escofet ‐o equivalente‐. Acero cincado pintado color a escoger por la DF.       

   (Medios auxiliares)       

   Aparcabicicletas BAND LIMIT Escofet  1,000 U  299,163  299,16   

                     299,16 

   9 GesƟón de residuos       

   9.1 GesƟón de Ɵerras       
9.1.1  m³ Transporte de Ɵerras en camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier Ɵpo de 

terreno  a  vertedero  específico,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y  demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 
10 km. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el Ɵempo de espera en obra durante las operaciones 
de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
Incluye:  Transporte  de  Ɵerras  al  vertedero  específico,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de 
construcción  y  demolición  externa  a  la  obra  o  centro  de  valorización  o  eliminación  de  residuos,  con 
protección de las mismas mediante su cobertura con telas. 
Criterio  de medición de proyecto: Volumen medido  sobre  las  secciones  teóricas  de  las  excavaciones, 
incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con 
el Ɵpo de terreno considerado. 
Criterio  de medida de obra:  Se medirá,  incluyendo el  estufamiento,  el  volumen de Ɵerras  realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Maquinaria)       
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   Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.  0,098 h  39,413  3,86   

   (Resto obra)  0,08   

                     3,94

   9.2 GesƟón de residuos inertes       

   9.2.1 Transporte de residuos inertes       
9.2.1.1  m³ Transporte con camión de residuos de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de 

construcción  y/o  demolición,  a  vertedero  específico,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 
10 km de distancia. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el Ɵempo de espera en obra durante las operaciones 
de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de 
los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Maquinaria)       

  
Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 
ejes. 

0,106 h  51,228  5,43
  

   (Resto obra)  0,11   

                     5,54

9.2.1.2  m³ Transporte con camión de residuos de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, 
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el Ɵempo de espera en obra durante las operaciones 
de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de 
los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Maquinaria)       

  
Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 
ejes. 

0,048 h  51,228  2,46
  

   (Resto obra)  0,05   

                     2,51

9.2.1.3  m³ Transporte con camión de residuos de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, 
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el Ɵempo de espera en obra durante las operaciones 
de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de 
los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Maquinaria)       

  
Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 
ejes. 

0,048 h  51,228  2,46
  

   (Resto obra)  0,05   
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                     2,51 

9.2.1.4  m³  Transporte  con  camión  de  residuos  inertes  vítreos  producidos  en  obras  de  construcción  y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el Ɵempo de espera en obra durante las operaciones 
de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de 
los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Maquinaria)       

  
Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 
ejes. 

0,134 h  51,228  6,86 
  

   (Resto obra)  0,14   

                     7,00 

9.2.1.5  m³  Transporte  con  camión  de  residuos  inertes  plásƟcos  producidos  en  obras  de  construcción  y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el Ɵempo de espera en obra durante las operaciones 
de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de 
los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Maquinaria)       

  
Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 
ejes. 

0,069 h  51,228  3,53 
  

   (Resto obra)  0,07   

                     3,60 

9.2.1.6  m³  Transporte  con  camión  de  residuos  de  papel  y  cartón,  producidos  en  obras  de  construcción  y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el Ɵempo de espera en obra durante las operaciones 
de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de 
los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Maquinaria)       

  
Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 
ejes. 

0,043 h  51,228  2,20 
  

   (Resto obra)  0,04   

                     2,24 
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9.2.1.7  m³  Transporte  con  camión  de  residuos  inertes  metálicos  producidos  en  obras  de  construcción  y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el Ɵempo de espera en obra durante las operaciones 
de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de 
los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Maquinaria)       

  
Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 
ejes. 

0,373 h  51,228  19,11
  

   (Resto obra)  0,38   

                     19,49

9.2.1.8  m³  Transporte  con  camión  de  mezcla  sin  clasificar  de  residuos  inertes  producidos  en  obras  de 
construcción  y/o  demolición,  a  vertedero  específico,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 
10 km de distancia. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el Ɵempo de espera en obra durante las operaciones 
de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de 
los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Maquinaria)       

  
Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 
ejes. 

0,064 h  51,228  3,28
  

   (Resto obra)  0,07   

                     3,35

   9.2.2 Entrega de residuos inertes a gestor autorizado       
9.2.2.1  m³ Canon de verƟdo por entrega de residuos de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos a obras 

de  construcción  y/o  demolición,  en  vertedero  específico,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de 
los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Maquinaria)       

  

Canon de verƟdo por entrega de residuos inertes de ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos, producidos a obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 

1,000 m³  6,162  6,16

  

   (Resto obra)  0,12   

                     6,28
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9.2.2.2  m³ Canon de verƟdo por entrega de  residuos de hormigones, morteros y prefabricados producidos a 
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de 
los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Maquinaria)       

  

Canon de verƟdo por entrega de residuos inertes de 
hormigones, morteros y prefabricados, producidos a obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 

1,000 m³  6,162  6,16 

  

   (Resto obra)  0,12   

                     6,28 

9.2.2.3  m³  Canon  de  verƟdo  por  entrega  de  residuos  de  madera  producidos  a  obras  de  construcción  y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de 
los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Maquinaria)       

  

Canon de verƟdo por entrega de residuos inertes de madera 
producidos a obras de construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

1,000 m³  11,689  11,69 

  

   (Resto obra)  0,23   

                     11,92 

9.2.2.4  m³ Canon de verƟdo por entrega de  residuos  inertes  vítreos producidos a obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de 
los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Maquinaria)       

  

Canon de verƟdo por entrega de residuos inertes vítreos 
producidos a obras de construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

1,000 m³  11,707  11,71 

  

   (Resto obra)  0,23   

                     11,94 
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9.2.2.5  m³ Canon de verƟdo por entrega de residuos inertes plásƟcos producidos a obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de 
los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Maquinaria)       

  

Canon de verƟdo por entrega de residuos inertes plásƟcos 
producidos a obras de construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

1,000 m³  20,458  20,46

  

   (Resto obra)  0,41   

                     20,87

9.2.2.6  m³ Canon de verƟdo por entrega de residuos de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de 
los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Maquinaria)       

  

Canon de verƟdo por entrega de residuos inertes de papel y 
cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, 
en vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 

1,000 m³  11,690  11,69

  

   (Resto obra)  0,23   

                     11,92

9.2.2.7  m³ Canon de verƟdo por entrega de residuos inertes metálicos producidos a obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de 
los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Maquinaria)       

  

Canon de verƟdo por entrega de residuos inertes metálicos 
producidos a obras de construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

1,000 m³  11,707  11,71

  

   (Resto obra)  0,23   

                     11,94
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9.2.2.8  m³  Canon  de  verƟdo  por  entrega  de mezcla  sin  clasificar  de  residuos  inertes  producidos  a  obras  de 
construcción  y/o  demolición,  en  vertedero  específico,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de 
los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Maquinaria)       

  

Canon de verƟdo por entrega de mezcla sin clasificar de 
residuos inertes producidos a obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

1,000 m³  13,740  13,74 

  

   (Resto obra)  0,27   

                     14,01 

   9.3 GesƟón de residuos peligrosos       
9.3.1  m³ Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos, previamente plasƟficados y paleƟzados. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no 
incluye el plasƟficado, el eƟquetado, el paleƟzado ni la carga en obra. 
Incluye:  Transporte  de  residuos  a  vertedero  específico,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Descarga 
de los residuos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de 
los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Materiales)       

  

Transporte de placas de fibrocemento con amianto, 
procedentes de la demolición de una cubierta, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, previamente 
plasƟficadas, paleƟzadas y cargadas sobre camión, 
considerando la ida, descarga y vuelta. 

1,000 m³  79,494  79,49 

  

   (Resto obra)  1,59   

                     81,08 

9.3.2  m³  Canon  de  verƟdo  por  entrega  a  gestor  autorizado  de  residuos  peligrosos,  de  elementos  de 
fibrocemento con amianto procedentes de una demolición. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el plasƟficado, el eƟquetado, el paleƟzado ni el 
transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, esƟmado a parƟr del peso y la densidad aparente de 
los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, incluyendo el estufamiento, el volumen de residuos realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Materiales)       

  
Canon de verƟdo por entrega a gestor autorizado de residuos 
peligrosos de placas de fibrocemento con amianto, 
procedentes de la demolición de una cubierta. 

1,000 m³  131,933  131,93 

  

   (Resto obra)  2,64   
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                     134,57

   10 Control de calidad y ensayos       

   10.1 Estructuras metálicas       
10.1.1  U Ensayo no destrucƟvo a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre 

una unión soldada en estructura metálica, mediante, líquidos penetrantes para la determinación de las 
imperfecciones  superficiales de  la unión,  según UNE‐EN  ISO 3452‐1.  Incluso desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de informe del resultado del ensayo 
realizado. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de ensayos realizados por laboratorio acreditado según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Materiales)       

  
Ensayo no destrucƟvo sobre una unión soldada, mediante 
líquidos penetrantes, según UNE‐EN ISO 3452‐1, incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 

1,000 U  22,070  22,07

  

   (Resto obra)  0,44   

                     22,51

   10.2 Pruebas de servicio       
10.2.1  U  Prueba  de  servicio  a  realizar  por  laboratorio  acreditado  en  el  área  técnica  correspondiente,  para 

comprobar  la  estanquidad  de  una  cubierta  plana  de  entre  100  y  200  m²  de  superficie  mediante 
inundación de toda su superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
Incluye:  Desplazamiento  a  obra.  Realización  de  la  prueba.  Redacción  de  informe  del  resultado  de  la 
prueba realizada. 
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Materiales)       

  

Prueba de servicio para comprobar la estanquidad de una 
cubierta plana de entre 100 y 200 m² de superficie, mediante 
inundación, incluso desplazamiento a obra e informe de 
resultados. 

1,000 U  232,768  232,77

  

   (Resto obra)  4,66   

                     237,43

   11 Seguridad y salud       

   11.1 Sistemas de protección colecƟva       
11.1.1  U  Protección  de  vacío  horizontal  de  una  arqueta  de  50x50  cm  de  sección,  durante  su  proceso  de 

construcción hasta que se coloque su tapa definiƟva, realizada mediante tablones pequeños de madera 
de pino de 15x5,2 cm, colocados uno al lado de otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su 
parte inferior por tres tablones en senƟdo contrario,  fijados con llaves de acero, con rebaje en su refuerzo 
para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de manera que impida su movimiento horizontal, 
preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. AmorƟzable en 4 usos. 
Incluye: Montaje del elemento. Colocación del  tablero sobre el vacío. Sujeción del  tablero al soporte. 
Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o reƟrada a contenedor. 
Criterio  de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  según Estudio o  Estudio Básico  de 
Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  colocadas  según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

     

   (Mano de obra)       
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   Peón Seguridad y Salud.  0,308 h  23,810  7,33   

   (Materiales)       

   Tablón pequeño de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm.  0,012 m³  376,168  4,51   

   Claves de acero.  0,103  kg  1,653  0,17   

   (Resto obra)  0,24   

                     12,25 

11.1.2  U Protección de vacío horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro de 55 cm de diámetro, durante 
su  proceso  de  construcción  hasta  que  se  coloque  su  tapa  definiƟva,  realizada  mediante  tablones 
pequeños de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno al lado de otro hasta cubrir la totalidad del 
hueco,  reforzados en su parte inferior por tres tablones en senƟdo contrario, fijados con llaves de acero, 
con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la boca de acceso al pozo de registro 
de manera que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. 
AmorƟzable en 4 usos. 
Incluye: Montaje del elemento. Colocación del  tablero sobre el vacío. Sujeción del  tablero al soporte. 
Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o reƟrada a contenedor. 
Criterio  de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  según Estudio o  Estudio Básico  de 
Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  colocadas  según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón Seguridad y Salud.  0,495 h  23,810  11,79   

   (Materiales)       

   Tablón pequeño de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm.  0,020 m³  376,168  7,52   

   Claves de acero.  0,169  kg  1,653  0,28   

   (Resto obra)  0,39   

                     19,98 

11.1.3  U Protección de vacío abierto de pozo de registro durante los trabajos de inspección, mediante barandilla 
metálica de seguridad, de 1 m de altura, encajada en la boca del pozo de 60 a 80 cm de diámetro, con un 
escalón de acceso y cuerda de cierre. AmorƟzable en 150 usos. 
Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el  lugar de almacenaje o 
reƟrada a contenedor. 
Criterio  de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  según Estudio o  Estudio Básico  de 
Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  colocadas  según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón Seguridad y Salud.  0,047 h  23,810  1,12   

   (Materiales)       

  

Barandilla para encajar en boca de pozo de registro de 60 a 80 
cm de diámetro, de tubo de acero pintado al horno en epoxi‐
poliéster, de 1 m de altura, con un escalón de acceso y cuerda 
de cierre. 

0,007 U  36,649  0,26 

  

   (Resto obra)  0,03   

                     1,41 
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11.1.4  m Delimitación  de  la  zona  de  excavaciones  abiertas mediante  vallado  perimetral  formado  por  vallas 
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verƟcales montados sobre basƟdor de 
tubo, con dos pies metálicos, dirimentes en 20 usos. 
Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el  lugar de almacenaje o 
reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio 
o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón Seguridad y Salud.  0,093 h  23,810  2,21   

   (Materiales)       

  
Valla de peatones de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, 
con barrotes verƟcales montados sobre basƟdor de tubo, con 
dos pies metálicos, incluso placa para publicidad. 

0,020 U  44,632  0,89

  

   (Resto obra)  0,06   

                     3,16

11.1.5  U  Protección  de  paso  de  peatones  sobre  zanjas  abiertas mediante  pasarela  de  acero,  de  1,50 m  de 
longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura úƟl de 0,87 m, con plataforma de superficie 
anƟdeslizante  sin  desniveles,  con  400  kg  de  capacidad  de  carga,  entornopiés  laterales  de  0,15  m, 
barandillas laterales de 1 m de altura,  con travesaño lateral, dirimente en 20 usos. Incluso elementos de 
fijación en el suelo para garanƟzar la inmovilidad del conjunto. 
Incluye: Colocación de  la pasarela  sobre el  suelo.  Fijación de  la pasarela en el  suelo. Desmontaje del 
conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o reƟrada a contenedor. 
Criterio  de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  según Estudio o  Estudio Básico  de 
Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  colocadas  según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón Seguridad y Salud.  0,093 h  23,810  2,21   

   (Materiales)       

  

Pasarela peatonal de acero, de 1,5 m de longitud para anchura 
máxima de zanja de 0,9 m, anchura úƟl de 0,87 m, con 
plataforma de superficie anƟdeslizante sin desniveles, con 400 
kg de capacidad de carga, entornos laterales de 0,15 m, 
barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral. 

0,050 U  334,092  16,70

  

   (Resto obra)  0,38   

                     19,29

11.1.6  m² Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante plataforma de chapa de 
acero  de  10  mm  de  grosor,  dirimente  en  150  usos,  apoyada  sobre  manta  anƟroca  como  material 
amorƟguador. Incluso cemento rápido para evitar la vibración de la chapa al paso de los vehículos. 
Incluye: Colocación del material amorƟguador. Colocación de la chapa sobre el material amorƟguador. 
Fijación de la chapa con cemento rápido. ReƟrada del conjunto. Limpieza de los restos de la obra. Carga 
manual de derribos sobre camión o contenedor. Transporte hasta el  lugar de almacenaje o reƟrada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio 
o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón Seguridad y Salud.  0,093 h  23,810  2,21   
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   (Maquinaria)       

   Camión con grúa de hasta 6 t.  0,010 h  48,498  0,48   

   (Materiales)       

   Cemento rápido CNR4 según UNE 80309, en sacos.  0,840  kg  0,159  0,13   

  
Chapa de acero de 10 mm de espesor, para protección de 
zanjas, pozos o huecos horizontales. 

0,007 m²  59,929  0,42 
  

  
Manta anƟroca, de fibras sintéƟcas, de 6 mm de espesor, peso 
900 g/m². 

0,170 m²  3,566  0,61 
  

   (Resto obra)  0,08   

                     3,93 

11.1.7  m Sistema provisional de protección de vacío de escalera en construcción de 1 m de altura, formado por: 
barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, dirimente en 150 
usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, dirimente 
en  150  usos;  entorno  de  tablón  pequeño  de  madera  de  pino  de  15x5,2  cm,  dirimente  en  4  usos  y 
guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en 
epoxi‐poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2 m y 
fijados en el forjado por collamiento. 
Incluye:  Colocación  de  los  guardacuerpos.  Colocación  de  la  barandilla  principal.  Colocación  de  la 
barandilla  intermedia. Colocación del entorno. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el  lugar de 
almacenaje o reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio 
o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª Seguridad y Salud.  0,139 h  28,420  3,95   

   Peón Seguridad y Salud.  0,139 h  23,810  3,31   

   (Materiales)       

   Tablón pequeño de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm.  0,002 m³  376,168  0,75   

  
Guardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en acero 
de primera calidad pintado al horno en epoxi‐poliéster, de 
35x35 mm y 1500 mm de longitud, con serraje arriba. 

0,035 U  21,253  0,74 

  

  
Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero 
pintado al horno en epoxi‐poliéster, de 25 mm de diámetro y 
2500 mm de longitud. 

0,005 U  6,112  0,03 

  

   (Resto obra)  0,18   

                     8,96 

11.1.8  U Protección de vacío de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en cierre exterior, mediante dos tubos 
metálicos extensibles, con tornillo cilíndrico con hexágono interior para clave Allen, para fijación de los 
tubos, dirimentes en 20 usos, colocados una vez construida la hoja exterior del cierre y anclados a los 
orificios previamente realizados en los laterales del hueco de la ventana. 
Incluye:  Realización  de  los  orificios  en  los  laterales  del  vacío  de  la  ventana.  Montaje  del  conjunto. 
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o reƟrada a contenedor. 
Criterio  de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  según Estudio o  Estudio Básico  de 
Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  colocadas  según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

     

   (Mano de obra)       





Cuadro de precios nº 2 

            Importe 

Nº Designación     

            Parcial Total 

            (Euros) (Euros) 
 

REHABILITACIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO LEGI DE LES 
CARMELITES MISSIONERES TERESIANES PARA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI) 

Página  67 

 

   Peón Seguridad y Salud.  0,093 h  23,810  2,21   

   (Materiales)       

  
Tubo metálico extensible de 95/165 cm de longitud, con 
tornillo cilíndrico con hexágono interior para clave Allen, para 
fijación de los tubos. 

0,100 U  99,977  10,00

  

   (Resto obra)  0,24   

                     12,45

11.1.9  U Luz portáƟl de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción, dirimente 
en 3 usos. 
Incluye: Montaje,  instalación  y  comprobación.  Transporte  hasta  el  lugar  de  almacenaje  o  reƟrada  a 
contenedor. 
Criterio  de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  según Estudio o  Estudio Básico  de 
Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  colocadas  según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón Seguridad y Salud.  0,091 h  23,810  2,17   

   (Materiales)       

  
Luz portáƟl de mano, con cesto protector, mango aislante, 
cable de 5 m y gancho de sujeción. 

0,333 U  13,911  4,63
  

   (Resto obra)  0,14   

                     6,94

11.1.10  U Foco portáƟl de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero y 
cable de 1,5 m, dirimente en 3 usos. 
Incluye: Montaje,  instalación  y  comprobación.  Transporte  hasta  el  lugar  de  almacenaje  o  reƟrada  a 
contenedor. 
Criterio  de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  según Estudio o  Estudio Básico  de 
Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  colocadas  según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón Seguridad y Salud.  0,093 h  23,810  2,21   

   (Materiales)       

  
Foco portáƟl de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de 
protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m. 

0,333 U  22,955  7,64
  

   (Resto obra)  0,20   

                     10,05

11.1.11  U Foco portáƟl de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, trípode telescópico de 1,6 
m de altura y cable de 3 m, dirimente en 3 usos. 
Incluye: Montaje,  instalación  y  comprobación.  Transporte  hasta  el  lugar  de  almacenaje  o  reƟrada  a 
contenedor. 
Criterio  de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  según Estudio o  Estudio Básico  de 
Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  colocadas  según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

     

   (Mano de obra)       
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   Peón Seguridad y Salud.  0,139 h  23,810  3,31   

   (Materiales)       

  
Foco portáƟl de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla 
de protección, trípode telescópico de 1,6 m de altura y cable 
de 3 m. 

0,333 U  114,765  38,22 

  

   (Resto obra)  0,83   

                     42,36 

11.1.12  U Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 15 kW, compuesto por armario de 
distribución con disposiƟvo de emergencia, tomas y  los  interruptores automáƟcos magnetotérmicos y 
diferenciales necesarios, dirimente en 4 usos. 
Incluye:  Colocación  del  armario.  Montaje,  instalación  y  comprobación.  Desmontaje  del  elemento. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o reƟrada a contenedor. Montaje, conexionado y comprobación 
de su correcto funcionamiento. 
Criterio  de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  según Estudio o  Estudio Básico  de 
Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  colocadas  según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª Seguridad y Salud.  0,930 h  28,420  26,43   

   Peón Seguridad y Salud.  0,929 h  23,810  22,12   

   (Materiales)       

  

Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia 
máxima de 15 kW, compuesto por armario de distribución con 
disposiƟvo de emergencia, con grados de protección IP55 e 
IK10, 5 tomas con disposiƟvo de bloqueo y los interruptores 
automáƟcos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, 
Incluso elementos de fijación y reglets de conexión. 

0,250 U  2.084,127  521,03 

  

   (Resto obra)  11,39   

                     580,97 

11.1.13  U  Toma  de  Ɵerra  independiente,  para  instalación  provisional  de  obra,  compuesta  por  pica  de  acero 
courado de 2 m de longitud, clavada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de 
una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm.  Incluso grapa abrazadera para  la conexión del 
electrodo con la línea de enlace y adiƟvos para disminuir la resisƟvidad del terreno. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el replé del extradós. 
Incluye: Replanteo. Clavado del fregadero. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del electrodo 
con la línea de enlace. Conexión a la red de Ɵerra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio  de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  según Estudio o  Estudio Básico  de 
Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  ejecutadas  según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª Seguridad y Salud.  0,229 h  28,420  6,51   

   Peón Seguridad y Salud.  0,229 h  23,810  5,45   

   (Materiales)       

  
Periculo de polipropileno para conexión a Ɵerra, de 300x300 
mm, con tapa de registro. 

1,000 U  62,777  62,78 
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Puente para comprobación de conexión de Ɵerra de la 
instalación eléctrica. 

1,000 U  39,029  39,03
  

   Grapa abrazadera para conexión de pica.  1,000 U  0,893  0,89   

  
Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la 
conducƟvidad de puestas a Ɵerra. 

0,333 U  3,123  1,04
  

   Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².  0,250 m  2,377  0,59   

  
Electrodo para red de conexión a Ɵerra couraje con 300 μm, 
fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud. 

1,000 U  16,057  16,06
  

   Material auxiliar para instalaciones de conexión a Ɵerra.  1,000 U  0,977  0,98   

   (Resto obra)  2,67   

                     136,00

11.1.14  U ExƟntor portáƟl de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada con nitrógeno, con 6 kg de 
agente  exƟntor,  de  eficacia  27A‐183B,  con  casco  de  acero  con  revesƟmiento  interior  resistente  a  la 
corrosión  y  acabado  exterior  con  pintura  epoxi  color  rojo,  tubo  sonda,  válvula  de  palanca,  anilla  de 
seguridad, manómetro, base de plásƟco y manguera con filtro difusor,  AmorƟzable en 3 usos. 
Incluye: Marcado de la situación de los exƟntores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. 
Colgada de los exƟntores. Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o reƟrada a contenedor. 
Criterio  de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  según Estudio o  Estudio Básico  de 
Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  colocadas  según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón Seguridad y Salud.  0,093 h  23,810  2,21   

   (Materiales)       

  

ExƟntor portáƟl de polvo químico ABC polivalente, con 
presión incorporada con nitrógeno, con 6 kg de agente 
exƟntor, de eficacia 27A‐183B, con casco de acero con 
revesƟmiento interior resistente a la corrosión y acabado 
exterior con pintura epoxi color rojo, tubo sonda, válvula de 
palanca, anilla de seguridad, manómetro, base de plásƟco y 
manguera con filtro difusor, con soporte y accesorios de 
montaje,  según UNE‐EN 3. 

0,333 U  32,132  10,70

  

   (Resto obra)  0,26   

                     13,17

11.1.15  U ExƟntor portáƟl de nieve carbónica CO2, con 2 kg de agente exƟntor, de eficacia 34B, con casco de 
acero con acabado exterior con pintura epoxi color rojo, válvula de palanca, anilla de seguridad y vaso 
difusor, dirimente en 3 usos. 
Incluye: Marcado de la situación de los exƟntores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. 
Colgada de los exƟntores. Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o reƟrada a contenedor. 
Criterio  de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  según Estudio o  Estudio Básico  de 
Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  colocadas  según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón Seguridad y Salud.  0,088 h  23,810  2,10   

   (Materiales)       
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ExƟntor portáƟl de nieve carbónica CO2, con 2 kg de agente 
exƟntor, de eficacia 34B, con casco de acero con acabado 
exterior con pintura epoxi color rojo, válvula de palanca, anilla 
de seguridad y vaso difusor, con soporte y accesorios de 
montaje, según UNE‐EN 3. 

0,333 U  47,346  15,77 

  

   (Resto obra)  0,36   

                     18,23 

11.1.16  m Suministro, montaje y desmontaje de bajante para verƟdo de escombros, compuesto por 3 tubos y 1 
embocadura de polieƟleno, de 49 cm de diámetro superior y 40 cm de diámetro inferior, con soportes y 
cadenas metálicas, por cada planta de hasta 3 m de altura libre, dirimente en 5 usos, fijada en el forjado 
mediante puntales metálicos telescópicos,  accesorios y elementos de sujeción, dirimentes en 5 usos. 
Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el  lugar de almacenaje o 
reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio 
o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón Seguridad y Salud.  0,373 h  23,810  8,88   

   (Materiales)       

   Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.  0,121 U  17,014  2,06   

  
Tubo bajando de escombros, de polieƟleno, de 49 cm de 
diámetro superior, 40 cm de diámetro inferior y 106 cm de 
altura, con soportes y cadenas metálicas. 

0,182 U  36,983  6,73 

  

  

Embocadura de verƟdo, de polieƟleno, para bajante de 
escombros, de 49 cm de diámetro superior, 40 cm de 
diámetro inferior y 86,5 cm de altura, con soportes y cadenas 
metálicas. 

0,061 U  49,734  3,03 

  

   Accesorios y elementos de sujeción de bajante de escombros.  0,200 U  2,948  0,59   

   (Resto obra)  0,43   

                     21,72 

11.1.17  U  Suministro,  montaje  y  desmontaje  de  toldo  plasƟficado  para  pie  de  bajante  de  derribos,  para 
cubrimiento de contenedor, dirimente en 5 usos, que impide tanto la emisión del polvo generado por la 
salida de derribos como el depósito en el contenedor de otros residuos ajenos a la obra. 
Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el  lugar de almacenaje o 
reƟrada a contenedor. 
Criterio  de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  según Estudio o  Estudio Básico  de 
Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  colocadas  según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón Seguridad y Salud.  0,088 h  23,810  2,10   

   (Materiales)       

  
Toldo plasƟficado para pie de bajante de escombros, para 
cubrimiento de contenedor. 

0,200 U  70,133  14,03 
  

   (Resto obra)  0,32   

                     16,45 
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11.1.18  m Clos provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8‐8 B 
500 T 6x2,20 UNE‐EN 10080, sujeta mediante llaves planos de acero a rollos de madera, de 10 a 12 cm 
de diámetro y 3,2 m de longitud, clavados en el terreno cada 2,5 m, dirimentes en 5 usos. 
Incluye:  Aplomado  y  alineado  de  los  soportes.  Clavado  de  los  soportes  en  el  terreno.  Colocación  y 
sujeción de la malla electrosoldada en los soportes. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar 
de almacenaje o reƟrada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio 
o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª Seguridad y Salud.  0,092 h  28,420  2,61   

   Peón Seguridad y Salud.  0,092 h  23,810  2,19   

   (Materiales)       

  
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8‐8 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 
10080. 

2,300 m²  5,636  12,96
  

   Claves planos de acero de 20x100 mm.  0,008 kg  1,069  0,01   

   Roll de madera, de 10 a 12 cm de diámetro.  0,371 m  3,949  1,47   

   (Resto obra)  0,38   

                     19,62

11.1.19  U Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja, de 0,9x2,0 m, con lengüetas 
para  candado,  colocada  en  cercado  provisional  de  solar,  sujeta  mediante  palos  del  mismo material, 
clavados en el terreno, dirimente en 5 usos. 
Incluye: Aplomado y alineado de los palos. Clavado de los palos en el terreno. Colocación y fijación de la 
puerta. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o reƟrada a contenedor. 
Criterio  de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  según Estudio o  Estudio Básico  de 
Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  colocadas  según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª Seguridad y Salud.  0,158 h  28,420  4,49   

   Peón Seguridad y Salud.  0,157 h  23,810  3,74   

   (Materiales)       

  
Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, 
de una hoja, de 0,9x2,0 m, con lengüetas para candado, sujeta 
mediante palos del mismo material. 

0,200 U  286,913  57,38

  

   (Resto obra)  1,31   

                     66,92

   11.2 Formación       
11.2.1  U Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El 

Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de 
encargado  de  obra,  dos  trabajadores  con  categoría  de  oficial  de  2ª,  un  ayudante  y  un  vigilante  de 
Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª. 
Incluye: Nada. 
Criterio  de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  según Estudio o  Estudio Básico  de 
Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  realizadas  según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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   (Materiales)       

  
Coste de la reunión del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

1,000 U  141,182  141,18 
  

   (Resto obra)  2,82   

                     144,00 

11.2.2  U Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado que 
pertenece a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  la  pérdida  de  horas  de  trabajo  por  parte  de  los 
trabajadores asistentes a la charla, considerando una medida de seis personas. 
Incluye: Nada. 
Criterio  de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  según Estudio o  Estudio Básico  de 
Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  realizadas  según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

     

   (Materiales)       

  
Coste de la hora de charla por formación de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, realizada por técnico cualificado. 

1,000 U  100,559  100,56 
  

   (Resto obra)  2,01   

                     102,57 

   11.3 Equipos de protección individual       
11.3.1  U Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normaƟva vigente 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Incluye: Nada. 
Criterio  de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  según Estudio o  Estudio Básico  de 
Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  suministradas  según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

     

   (Medios auxiliares)       

   Conjunto de equipos de protección individual.  1,000 U  835,020  835,02   

                     835,02 

   11.4 Medicina prevenƟva y primeros auxilios       
11.4.1  U BoƟquín de urgencia para caseta de obra, provista de desinfectantes y anƟsépƟcos autorizados, gasas 

estériles,  algodón  hidrófilo,  bendiciones,  esparadrapo,  apósitos  adhesivos,  un  par  de  Ɵjeras,  pinzas, 
guantes desechables, bolsa de goma para agua y gel, anƟespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos 
de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringas desechables, fijada en el paramento con 
tornillos y tacos. 
Incluye: Replanteo en el menda. Colocación y fijación mediante tornillos. 
Criterio  de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  según Estudio o  Estudio Básico  de 
Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  colocadas  según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón Seguridad y Salud.  0,182 h  23,810  4,33   

   (Materiales)       
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BoƟquín de urgencia provista de desinfectantes y anƟsépƟcos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, bendiciones, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de Ɵjeras, pinzas, 
guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, 
anƟespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, 
un torniquete, un termómetro clínico y jeringas desechables, 
con tornillos y tacos para fijar ó paramento. 

1,000 U  122,614  122,61

  

   (Resto obra)  2,54   

                     129,48

11.4.2  U Bolsa  de  hielo,  caja  de  apósitos,  paquete  de  algodón,  rollo  de  esparadrapo,  caja  de  analgésico  de 
analgésico de ácido aceƟlsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella 
de alcohol de 96°, frasco de Ɵntura de yodo para el boƟquín de urgencia colocado en la caseta de obra, 
durante el transcurso de la obra. 
Incluye: Nada. 
Criterio  de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  según Estudio o  Estudio Básico  de 
Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  suministradas  según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

     

   (Materiales)       

  
Bolsa para hielo, de 250 cm³, para reposición de boƟquín de 
urgencia. 

1,000 U  3,891  3,89
  

  
Apósitos adhesivos, en caja de 120 unidades, para reposición 
de boƟquín de urgencia. 

1,000 U  7,014  7,01
  

  
Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para reposición de 
boƟquín de urgencia. 

1,000 U  1,152  1,15
  

  
Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m de longitud, 
para reposición de boƟquín de urgencia. 

1,000 U  4,784  4,78
  

  
Analgésico de ácido aceƟlsalicílico, en caja de 20 
comprimidos, para reposición de boƟquín de urgencia. 

1,000 U  1,595  1,60
  

  
Analgésico de paracetamol, en caja de 20 comprimidos, para 
reposición de boƟquín de urgencia. 

1,000 U  1,787  1,79
  

  
Botella de agua oxigenada, de 250 cm³, para reposición de 
boƟquín de urgencia. 

1,000 U  2,171  2,17
  

  
Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para reposición de 
boƟquín de urgencia. 

1,000 U  1,720  1,72
  

  
Frasco de Ɵntura de yodo, de 100 cm³, para reposición de 
boƟquín de urgencia. 

1,000 U  3,123  3,12
  

   (Resto obra)  0,54   

                     27,77

   11.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar       
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11.5.1  U Mes de alquiler de caseta prefabricada por baños pequeños en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 
m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cierres de chapa con acabado de pintura prelacada, 
cubierta de chapa, aislamiento  interior,  instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior, termos eléctrico, ventanas de aluminio con luneta y rejas,  puerta 
de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa anƟdeslizante, revesƟmiento de tablero 
en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y corƟna 
en ducha. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el 
periodo de alquiler. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 
Criterio  de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  según Estudio o  Estudio Básico  de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: AmorƟzación en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en 
el contrato suscrito con la empresa suministradora. 

     

   (Materiales)       

  

Mes de alquiler de caseta prefabricada por baños pequeños 
en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: 
estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; 
cierre de chapa nervada y galvanizada con acabado de pintura 
prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada 
con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio 
combinada con poliesƟré expandido; instalaciones de 
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma 
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; 
termos eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas 
correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; 
puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con 
cerradura; suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica 
anƟdeslizante; revesƟmiento de tablero melaminado en 
paredes; inodoro, plato de ducha y lavabo de tres grifos, de 
fibra de vidrio con terminación de gel‐coato blanco y pintura 
anƟdeslizante; puerta de madera en inodoro y corƟna en la 
ducha. Según R.D. 1627/1997. 

1,000 U  204,663  204,66 

  

   (Resto obra)  4,09   

                     208,75 

   11.6 Señalización provisional de obras       
11.6.1  U  Conjunto  de  elementos  de  balizamiento  y  señalización  provisional  de  obras,  necesarios  para  el 

cumplimiento  de  la  normaƟva  vigente  en  materia  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo.  Incluso 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de Ɵempo que se requiera, reparación o 
reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenamiento o reƟrada a contenedor. 
Incluye: Nada. 
Criterio  de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  según Estudio o  Estudio Básico  de 
Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medida  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  colocadas  según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

     

   (Medios auxiliares)       

  
Conjunto de elementos de balizamiento y señalización 
provisional de obras. 

1,000 U  250,506  250,51 
  

                     250,51 
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Presupuesto parcial nº 1 Nota 

Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
 

 

 

1.1 NOTA0 SU Todas las partidas del presente 
presupuesto incluyen todos los medios 
auxiliares necesarios para su ejecución: 
transporte material, camión pluma, grúas, 
elevadores, montacargas, andamios,... 

0,000 0,00 0,00

Total presupuesto parcial nº 1 Nota : 0,00
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Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones 

Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
 

 

 

2.1 Fachadas 

2.1.1 NOTADF SU El derribo de fachadas se encuentra en 
rehabilitación fachadas (Capítulo 
Revestimientos) 

1,000 0,00 0,00 

2.2 Particiones 

2.2.1 DPT020 m² Demolición de partición interior de fábrica 
revestida, formada por ladrillo agujereado 
sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios 
manuales, sin afectar a la estabilidad de 
los elementos constructivos contiguos, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye el desmontaje previo de las 
hojas de la carpintería. 
Incluye: Demolición de la fábrica y sus 
revestimientos. Fragmentación de los 
derribos en piezas manejables. Retirada y 
arrepentido de derribos. Limpieza de los 
restos de la obra. Carga manual de 
derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente derribada según 
especificaciones de Proyecto. 

654,500 4,96 3.246,32 

2.2.2 DRR010 m² Demolición de extradosado autoportante 
de una placa de yeso laminado (15 mm), 
libre, con canales y montantes, de 63 mm 
de grosor total, con medios manuales, sin 
afectar a la estabilidad de los elementos 
constructivos contiguos, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye la demolición de los 
revestimientos, de las instalaciones 
engastadas y de las carpinterías. 
Incluye: Demolición del extradosado y sus 
revestimientos. Fragmentación de los 
derribos en piezas manejables. Retirada y 
arrepentido de derribos. Limpieza de los 
restos de la obra. Carga manual de 
derribos sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente derribada según 
especificaciones de Proyecto. 

60,000 5,27 316,20 

2.3 Carpintería, cristales y protecciones solares 
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2.3.1 DLC010 U Desmontaje de hoja de carpintería 
adivinada de cualquier tipo situada en 
fachada, de más de 6 m² de superficie, con 
medios manuales y recuperación del 
material para su posterior ubicación en 
otro emplazamiento, sin deteriorar los 
elementos constructivos a los que está 
sujeta, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. 
Clasificación y etiquetado. Encuentro de 
los materiales a reutilizar. Carga manual 
del material a reutilizar sobre camión. 
Retirada y acopio de los restos de obra. 
Limpieza de los restos de la obra. Carga 
manual de los restos de obra sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de 
Proyecto. 

29,000 34,71 1.006,59

2.3.2 DLP220 U Desmontaje de hoja de puerta interior de 
carpintería de madera, con medios 
manuales y recuperación del material para 
su posterior ubicación en otro 
emplazamiento, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. 
Clasificación y etiquetado. Encuentro de 
los materiales a reutilizar. Carga manual 
del material a reutilizar sobre camión. 
Retirada y acopio de los restos de obra. 
Limpieza de los restos de la obra. Carga 
manual de los restos de obra sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de 
Proyecto. 

30,000 4,09 122,70

2.4 Cubiertas 
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2.4.1 DIS033 m Desmontaje de bajante de fibrocemento 
con amianto, para una longitud media a 
desmontar de entre 26 y 100 m, con 
medios y equipos adecuados, y carga 
mecánica sobre camión. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye el desmontaje del material 
de sujeción, de los accesorios y de las 
piezas especiales, las mediciones de 
amianto (ambientales y personales) y el 
plastificado, el etiquetado y el paletizado 
de los elementos en zona delimitada y 
protegida. 
Incluye: Humectación de la bajante con 
una solución acuosa. Desmontaje del 
elemento. Plastificado, etiquetado y 
paletizado de los elementos en zona 
delimitada y protegida. Carga mecánica 
del material desmontado y restos de la 
obra sobre camión. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, la longitud 
realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 

26,000 85,40 2.220,40 

2.4.2 DQA020 m² Demolición completa de cubierta plana 
transitable, ventilada, con pavimento 
cerámico; con martillo neumático, sin 
afectar a la estabilidad de los elementos 
constructivos contiguos, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye la demolición de todas las 
capas que componen la cubierta, 
incluyendo la capa de formación de 
pendientes y la demolición de los 
imbornales. 
Incluye: Demolición del elemento. 
Fragmentación de los derribos en piezas 
manejables. Retirada y arrepentido de 
derribos. Limpieza de los restos de la obra. 
Carga manual de derribos sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente derribada según 
especificaciones de Proyecto. 

342,000 35,35 12.089,70 
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2.4.3 MPS010 m² Demolición completa de cubierta plana 
transitable, no ventilada, con pavimento 
cerámico; con martillo neumático, sin 
afectar a la estabilidad de los elementos 
constructivos contiguos, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye la demolición de todas las 
capas que componen la cubierta, 
incluyendo la capa de formación de 
pendientes y la demolición de los 
imbornales. 
Incluye: Demolición del elemento. 
Fragmentación de los derribos en piezas 
manejables. Retirada y arrepentido de 
derribos. Limpieza de los restos de la obra. 
Carga manual de derribos sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente derribada según 
especificaciones de Proyecto. 

22,000 33,45 735,90

2.5 Revestimientos 

2.5.1 DRS010 m² Demolición de pavimento existente en el 
interior del edificio, de baldosas de 
terrazo, con martillo neumático, sin 
deteriorar los elementos constructivos 
contiguos, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye el picado del material de 
unión adherido al soporte, pero no incluye 
la demolición de la base soporte. 
Incluye: Demolición del elemento. 
Fragmentación de los derribos en piezas 
manejables. Retirada y arrepentido de 
derribos. Limpieza de los restos de la obra. 
Carga manual de derribos sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente derribada según 
especificaciones de Proyecto. 

745,900 6,02 4.490,32

2.5.2 DRT010 m² Demolición de cielo raso de cañizo 
deslizado con yeso, situado a una altura 
mayor o igual a 4 m, con medios 
manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. 
Fragmentación de los derribos en piezas 
manejables. Retirada y arrepentido de 
derribos. Limpieza de los restos de la obra. 
Carga manual de derribos sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente derribada según 
especificaciones de Proyecto. 

150,000 7,09 1.063,50
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2.5.3 DRS070 m² Demolición de pavimento continuo de 
hormigón en masa de 10 cm de grosor, 
con martillo neumático, sin deteriorar los 
elementos constructivos contiguos, y 
carga mecánica sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye la demolición de la base 
soporte. 
Incluye: Demolición del elemento. 
Fragmentación de los derribos en piezas 
manejables. Retirada y arrepentido de 
derribos. Limpieza de los restos de la obra. 
Carga mecánica de derribos sobre camión 
o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente derribada según 
especificaciones de Proyecto. 

425,000 7,56 3.213,00 

2.5.4 DRS020 m² Demolición de pavimento existente en el 
interior del edificio, de caironet, con 
martillo neumático, sin deteriorar los 
elementos constructivos contiguos, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye el picado del material de 
unión adherido al soporte, pero no incluye 
la demolición de la base soporte. 
Incluye: Demolición del elemento. 
Fragmentación de los derribos en piezas 
manejables. Retirada y arrepentido de 
derribos. Limpieza de los restos de la obra. 
Carga manual de derribos sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente derribada según 
especificaciones de Proyecto. 

91,000 5,76 524,16 

2.6 Equipamiento 

2.6.1 DSM010 U Desmontaje aparato sanitario, con medios 
manuales, sin afectar a la estabilidad de 
los elementos constructivos a los que 
pueda estar sujeto, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye el desmontaje de la gritería 
y de los accesorios y la obturación de las 
conducciones conectadas al elemento. 
Incluye: Desmontaje del elemento. 
Obturación de las conducciones 
conectadas al elemento. Retirada y 
apilamiento del material desmontado. 
Limpieza de los restos de la obra. Carga 
manual del material desmontado y restos 
de la obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de 
Proyecto. 

22,000 21,09 463,98 

- 2.7 Urbanización interior de la parcela 
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2.7.1 DMX021 m² Demolición de solera o pavimento de 
hormigón armado de hasta 15 cm de 
grosor, mediante retroexcavadora con 
martillo picador, y carga mecánica sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye la demolición de la base 
soporte. 
Incluye: Demolición del elemento. 
Fragmentación de los derribos en piezas 
manejables. Retirada y arrepentido de 
derribos. Limpieza de los restos de la obra. 
Carga mecánica de derribos sobre camión 
o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente derribada según 
especificaciones de Proyecto. 

376,000 6,20 2.331,20

Total presupuesto parcial nº 2 Demoliciones : 31.823,97
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3.1 Red de saneamiento horizontal 

3.1.1 ASB020 U Conexión de la acometida del edificio a la 
red general de saneamiento del municipio 
a través de pozo de registro. Incluso junto 
flexible para el empalme de la acopio de la 
acopio de servicio y mortero de cemento 
para repaso y bruñimiento en el interior del 
pozo. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye la excavación ni el pozo 
de registro. 
Incluye: Replanteo y trazado de la 
conexión en el pozo de registro. Rotura del 
pozo con compresor. Montaje, 
conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

3,000 227,85 683,55 





REHABILITACIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO LEGI DE LES 
CARMELITES MISSIONERES TERESIANES PARA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI) 

Página  9

Presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno 

Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
 

 

 

3.1.2 ASB010b m Acometida general de saneamiento, por la 
evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales en la red general del municipio, 
con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formada por tubo de PVC liso, 
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, 
pegado mediante adhesivo,  colocado 
sobre lecho de arena de 10 cm de grosor, 
debidamente compactada y nivelada con 
picón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 
30 cm por encima de la generatriz superior 
de la tubería, con sus correspondientes 
juntas y piezas especiales. Incluso líquido 
limpiador y adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC y hormigón en masa 
HM-20/P/20/X0 para la posterior 
reposición del firme existente. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye la demolición y el levantado 
del firme existente, pero no incluye la 
excavación, el relleno principal ni la 
conexión a la red general de saneamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado de la 
acomodo de servicio en planta y 
pendientes. Rotura del pavimento con 
compresor. Presentación en seco de tubos 
y piezas especiales. Abocado de la arena 
en el fondo de la zanja. Descenso y 
colocación de los colectores en el fondo de 
la zanja. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto 
funcionamiento. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, entre 
caras interiores del muro del edificio y del 
pozo de la red municipal. 
Criterio de medida de obra: Se medirá en 
proyección horizontal, la longitud 
realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores del muro del edificio y del pozo 
de la red municipal. 

6,000 116,06 696,36
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3.1.3 ASB010 m Acometida general de saneamiento, por la 
evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales en la red general del municipio, 
con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formada por tubo de PVC liso, 
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, 
pegado mediante adhesivo,  colocado 
sobre lecho de arena de 10 cm de grosor, 
debidamente compactada y nivelada con 
picón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 
30 cm por encima de la generatriz superior 
de la tubería, con sus correspondientes 
juntas y piezas especiales. Incluso líquido 
limpiador y adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC y hormigón en masa 
HM-20/P/20/X0 para la posterior 
reposición del firme existente. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye la demolición y el levantado 
del firme existente, pero no incluye la 
excavación, el relleno principal ni la 
conexión a la red general de saneamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado de la 
acomodo de servicio en planta y 
pendientes. Rotura del pavimento con 
compresor. Presentación en seco de tubos 
y piezas especiales. Abocado de la arena 
en el fondo de la zanja. Descenso y 
colocación de los colectores en el fondo de 
la zanja. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto 
funcionamiento. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, entre 
caras interiores del muro del edificio y del 
pozo de la red municipal. 
Criterio de medida de obra: Se medirá en 
proyección horizontal, la longitud 
realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores del muro del edificio y del pozo 
de la red municipal. 

23,000 88,84 2.043,32 
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3.1.4 UAP010b U Pozo de registro de fábrica de ladrillo 
cerámico macizo de 1 pie de espesor, de 
1,00 m de diámetro interior y de 1,7 m de 
altura útil interior, formado por: solera de 
25 cm de grosor de hormigón armado HA-
30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada 
con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; pozo 
cilíndrico y cono asimétrico en coronación 
de 0,50 m de altura, construidos ambos 
con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 
29x14x5 cm, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de 1 cm de 
espesor, dirigido y bruñido por el interior 
con mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y 
esquinas a media caña y losa alrededor de 
la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm 
de grosor de hormigón en masa HM-
30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa 
circular con bloqueo y marco de hierro 
colado clase D-400 según UNE-EN 124, 
instalado en calzadas de calles, 
incluyendo las peatonales, o zonas de 
aparcamiento para todo tipo de vehículos. 
Incluso hormigón en masa HM-
30/B/20/X0+XA2 para formación de canal 
en el fondo del pozo y del brocal 
asimétrico en la coronación del pozo y 
mortero para sellado de juntas. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye la excavación ni el replé 
del extradós. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la malla 
electrosoldada. Abocado y compactación 
del hormigón en formación de solera. 
Formación de muro de fábrica. Dirigido y 
bruñido por el interior con mortero de 
cemento, redondeando ángulos. 
Formación del canal en el fondo del pozo. 
Conexionado de los colectores al pozo. 
Sellado de juntas. Colocación de las 
patas. Abocado y compactación del 
hormigón por formación de la losa 
alrededor de la boca del cono. Colocación 
de marco, tapa de registro y accesorios. 
Comprobación de su correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

3,000 1.019,91 3.059,73

Total presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno : 6.482,96
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4.1 Rehabilitacion Estructura Edificio Existente 

4.1.1 EAK010 m² Limpieza superficial de perfiles metálicos, 
quitando los restos deteriorados de 
pintura, protección ignífuga y otros 
revestimientos, mediante la proyección en 
seco de material abrasivo formado por 
partículas de silicato de aluminio, hasta 
conseguir un grado de preparación Sa 2 
1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, 
eliminando la capa de laminación, casi 
todo el óxido visible y las partículas 
extrañas del soporte,  hasta quedar un 
95% de la superficie limpia y de color 
blanco con algunas manchas y limpieza 
posterior con aspirador de polvo, aire 
comprimido limpio y seco o cepillo limpio, 
para proceder posteriormente a la 
aplicación de una protección antioxidante. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye la protección 
antioxidante. 
Incluye: Montaje y preparación del equipo. 
Aplicación mecánica del duelo de 
abrasivo. Desmontaje del equipo. 
Limpieza de la superficie soporte. Retirada 
y apilamiento del material proyectado y los 
restos generados. Carga del material 
proyectado y los restos generados sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

53,848 17,19 925,65 

4.1.2 EAK010b m² Limpieza superficial de perfiles metálicos, 
quitando los restos deteriorados de 
pintura, protección ignífuga y otros 
revestimientos, mediante la proyección en 
seco de material abrasivo formado por 
partículas de silicato de aluminio, hasta 
conseguir un grado de preparación Sa 1 
según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando la 
capa de laminación suelta, el óxido suelto 
y las partículas extrañas sueltas del 
soporte,  para proceder posteriormente a 
la aplicación de una protección 
antioxidante. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye la protección 
antioxidante. 
Incluye: Montaje y preparación del equipo. 
Aplicación mecánica del duelo de 
abrasivo. Desmontaje del equipo. 
Limpieza de la superficie soporte. Retirada 
y apilamiento del material proyectado y los 
restos generados. Carga del material 
proyectado y los restos generados sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

87,585 9,71 850,45 
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4.1.3 RLC010b m² Aplicación manual de dos manos de 
imprimación anticorrosiva, bicomponente, 
hasta llegar a un grosor total de 100 μm, 
para la protección de elementos de acero 
frente a la corrosión. 
Incluye: Limpieza del soporte. Aplicación 
del producto. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio 
que el soporte base. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 

43,000 22,82 981,26

4.1.4 EAZ010 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, 
en pieza simple de perfiles laminados en 
caliente de las series L, LD, T, redondo, 
cuadrado, rectangular y platina, acabado 
con imprimación antioxidante, 
conformando elementos de encaste, 
soporte y enriquecimiento, trabajado en 
taller y fijado mediante soldadura, para 
refuerzo estructural colocado a una altura 
de más de 3 m. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye las soldaduras, los cortes, 
las cortaduras, las piezas especiales, los 
casquetes y los elementos auxiliares de 
montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano 
de soporte. Replanteo y marcado de los 
ejes. Colocación y fijación provisional del 
elemento. Nivelación y aplomado. 
Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso 
nominal medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se 
determinará, a partir del peso obtenido en 
báscula oficial de las unidades llegadas a 
obra, el peso de las unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

668,800 4,25 2.842,40
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4.1.5 EAZ020 m² Refuerzo de forjado de viguetas metálicas, 
mediante la disposición de 5 conectores 
Acero CentroStorico "LATERLITE" por m² 
de forjado, fijados en las viguetas con 
tornillos de acero galvanizado; colocación 
de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y refuerzo 
armado de una cuantía de 20 kg/m2 y 
vertido con medios manuales de capa de 
compresión de 5 cm de espesor más 
contorno de vigas metaliques de hormigón 
ligero predosificado, Latermix Beton 1600 
"LATERLITE", de resistencia a 
compresión Rck 35 MPa y 1600 kg/m³ de 
densidad,  acabado nivelado; 
apuntalamiento y desapuntalamiento de 
las viguetas. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye la conexión perimetral 
entre el forjado de viguetas metálicas y la 
estructura vertical del edificio. 
Incluye: Apuntalamiento. Replanteo de la 
posición de los conectores. Colocación de 
los conectores y caracolado de los 
mismos. Colocación de la malla 
electrosoldada con separadores 
homologados. Preparación del hormigón. 
Vertido y compactación del hormigón. 
Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. 
Desapuntalamiento. Limpieza de los 
restos generados. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

620,000 117,64 72.936,80 
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4.1.6 EAZ020b m² Refuerzo de forjado de viguetas metálicas, 
mediante la disposición de 5 conectores 
Acero CentroStorico "LATERLITE" por m² 
de forjado, fijados en las viguetas con 
tornillos de acero galvanizado; colocación 
de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y vertido 
con medios manuales de capa de 
compresión de 5 cm de espesor de 
hormigón ligero predosificado, Latermix 
Beton 1600 "LATERLITE", de resistencia a 
compresión Rck 35 MPa y 1600 kg/m³ de 
densidad; apuntalamiento y 
desapuntalamiento de las viguetas. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye la conexión perimetral 
entre el forjado de viguetas metálicas y la 
estructura vertical del edificio. 
Incluye: Apuntalamiento. Replanteo de la 
posición de los conectores. Colocación de 
los conectores y caracolado de los 
mismos. Colocación de la malla 
electrosoldada con separadores 
homologados. Preparación del hormigón. 
Vertido y compactación del hormigón. 
Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. 
Desapuntalamiento. Limpieza de los 
restos generados. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

97,000 63,50 6.159,50

4.1.7 0PC020 m Ejecución de apeo lineal de forjado 
horizontal situada entre 3 y 4 m de 
altura,compuesto por 1 puntal metálico 
telescópico, dirimente en 150 usos y 
tableros de madera de pino, dirimentes en 
10 usos. Incluso medios de elevación, 
puesta en carga y retirada del apeo tras su 
uso, nivelación, fijación con llaves de 
acero, mermas y cortes. 
Incluye: Preparación de la superficie de 
apoyo. Replanteo y corte de tablones. 
Colocación del puntal. Instalación y puesta 
en carga del apeo. Desmontaje y retirada 
del apeo tras la finalización de las obras. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

240,000 22,65 5.436,00

4.2 Fabrica. Reforma Muros Edificio Existente 

4.2.1 Escombreras Mur 
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4.2.1.1 DEC040c m³ Demolición de muro de mampostería de 
piedra caliza, con mortero, previo corte del 
desolidarizar del soporte, con martillo 
neumático, y carga mecánica sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. 
Fragmentación de los derribos en piezas 
manejables. Retirada y arrepentido de 
derribos. Limpieza de los restos de la obra. 
Carga mecánica de derribos sobre camión 
o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
volumen realmente derribado según 
especificaciones de Proyecto. 

15,200 75,06 1.140,91 

4.2.1.2 DEC043b m³ Apertura de vacío de fachada tapiado con 
de fábrica de ladrillo cerámico calado, 
revestida, en muro de mampostería, con 
medios manuales considerando un grado 
de complejidad medio, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. 
Fragmentación de los derribos en piezas 
manejables. Retirada y arrepentido de 
derribos. Limpieza de los restos de la obra. 
Carga manual de derribos sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
volumen realmente derribado según 
especificaciones de Proyecto. 

13,155 82,45 1.084,63 

4.2.1.3 DEC041 m³ Apertura de vacío en muro de 
mampostería de piedra caliza, con martillo 
neumático, sin afectar a la estabilidad del 
muro, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye el corte previo del contorno 
del agujero, pero no incluye el montaje y 
desmontaje del apeo del vacío ni la 
colocación de dinteles. 
Incluye: Replanteo del vacío en el 
paramento. Corte previo del contorno del 
agujero. Demolición del elemento. 
Fragmentación de los derribos en piezas 
manejables. Retirada y arrepentido de 
derribos. Limpieza de los restos de la obra. 
Carga manual de derribos sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
volumen realmente derribado según 
especificaciones de Proyecto. 

26,590 150,38 3.998,60 

4.2.2 Refuerzo Estructural Muro 





REHABILITACIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO LEGI DE LES 
CARMELITES MISSIONERES TERESIANES PARA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI) 

Página  17 

Presupuesto parcial nº 4 Estructuras 

Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
 

 

 

4.2.2.1 EFP010b m Pilar de fábrica de 2 pies x 1/2 pie, de 
ladrillo cerámico calado (gero), para 
revestir, 29x14x5 cm, con juntas 
horizontales y verticales de 10 mm de 
espesor, recibida con mortero de cemento 
confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de 
cemento, color gris, dosificación 1:6, 
suministrado en sacos. 
Incluye: Limpieza y preparación de la 
superficie de apoyo. Replanteo de los ejes 
del pilar y marcado del perímetro. 
Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de plomos fijos en las aristas. 
Preparación del mortero. Colocación de 
las piezas por hiladas a nivel. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida a ejes, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá a 
ejes, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

51,100 67,81 3.465,09

4.2.2.2 EFY040 m² Ataconado mediante ladrillo cerámico cara 
vista macizo de elaboración mecánica, 
color rojo, 28,5x13,5x5 cm, con juntas 
horizontales y verticales de 20 mm de 
espesor, junto renfundada, recibido con 
mortero de cal industrial, color Natural, M-
5, suministrado en sacos, para rellenar los 
huecos existentes en muro de fábrica de 
1/2 pie de espesor. 
Incluye: Retirada de las piezas 
deterioradas. Saneamiento del elemento. 
Limpieza con aire comprimido. 
Humectación de la superficie. Colocación 
de los ladrillos por hiladas a nivel. 
Rejuntado. Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

29,260 96,21 2.815,10

4.2.2.3 FFY020 m² Reconstrucción de vacío, en hoja de 
partición interior de 14 cm de espesor, de 
fábrica de ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica, para revestir, 
29x14x5 cm, con juntas horizontales y 
verticales de 10 mm de espesor, junto 
renfundada, recibida con mortero de 
cemento confeccionado en obra, con 250 
kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 
1:6, suministrado en sacos. 
Incluye: Replanteo. Colocación y 
aplomado de miras de referencia. Tendido 
de hilos entre miras. Preparación del 
mortero. Colocación de las piezas por 
hiladas a nivel. Encuentros de la fábrica 
con fachadas, pilares y tabiques. 
Encuentro de la fábrica con el forjado 
superior. Limpieza del menda. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas 
ni encuentros. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros. 

32,848 66,60 2.187,68

REHABILITACIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO LEGI DE LES 
CARMELITES MISSIONERES TERESIANES PARA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI) 

Página  18 

Presupuesto parcial nº 4 Estructuras 

Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
 

 

 

4.2.2.4 EAS040b kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares 
formados por piezas compuestas por 
perfiles laminados en caliente de la serie 
HEB, acabado con imprimación 
antioxidante, colocado con uniones 
soldadas en obra. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye las soldaduras, los cortes, 
las cortes, las cortes, las piezas 
especiales, las placas de arranque y de 
transición de pilar inferior a superior, los 
casquetes y los elementos auxiliares de 
montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano 
de soporte. Replanteo y marcado de los 
ejes. Colocación y fijación provisional del 
soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución 
de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso 
nominal medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se 
determinará, a partir del peso obtenido en 
báscula oficial de las unidades llegadas a 
obra, el peso de las unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

2.031,320 2,56 5.200,18 

4.2.2.5 EAS006 U Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 
S275JR en perfil plano, con enrigidores y 
taladro central, de 300x220 mm y grosor 
20 mm, y montaje para 4 pernos. Incluso 
mortero de autonivelación expansivo para 
relleno del espacio resultante entre el 
hormigón endurecido y la placa y 
protección anticorrosiva aplicada a las 
roscas y extremos de los pernos. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye los cortes, las cortes, las 
platinas, las piezas especiales y los 
elementos auxiliares de montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación de la 
superficie de apoyo. Replanteo y marcado 
de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y 
nivelación. Repleno con mortero. 
Aplicación de la protección anticorrosiva. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

8,000 80,56 644,48 
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4.2.2.6 EPS030 l Mortero cementoso fluido de retracción 
compensada, compuesto de cemento, 
aditivos especiales y áridos 
seleccionados, exento de cloruros, para 
uso general, utilizado en el llenado por 
vertido de apoyos estructurales. 
Incluye: Replanteo. Limpieza de la zona 
de aplicación. Preparación de la mezcla. 
Vertido del mortero en capas sucesivas. 
Cuidado del mortero. Limpieza de los 
restos generados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 

80,000 27,06 2.164,80

4.2.2.7 CZX030 m³ Ataconado mediante la inyección de 
mortero expansivo, sin retracción, de alta 
resistencia inicial, hasta colmatar el 
espacio resultante entre la estructura 
existente y la nueva estructura, así como 
las cavidades que pudieran quedar tras 
finalizar la fase de hormigonado durante 
los trabajos de recalce del fundamento, 
realizados por damas en fases sucesivas. 
Incluso pasta de yeso y masilla para el 
sellado del espacio entre la cimentación y 
el recalce. 
Incluye: Limpieza de la cara superior del 
recalzo de la cimentación. Humectación 
de las superficies de contacto. Sellado del 
espacio entre cimentación y recalzo. 
Colocación de las boquillas de inyección. 
Inyección del mortero expansivo. Retirada 
del yeso y los escombros. Limpieza del 
elemento. Carga de derribos sobre camión 
o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 

0,202 1.171,26 236,59

4.2.2.8 HAF020 U Anclaje químico "INDEX", formado por 
resina de vininéster de color gris, libre de 
estreno, MO-VS, aplicada mediante 
inyección, y posterior inserción de 
elemento de fijación de acero galvanizado 
calidad 5.8, EQ-AC M20/350, para fijación 
de elemento no estructural a muro de 
fábrica. 
Incluye: Replanteo de la posición del 
anclaje. Ejecución de la perforación. 
Limpieza del polvo resultante. Preparación 
del cartucho. Inyección de la resina. 
Aplicación del par de apriete con llave 
dinamométrica. Limpieza de los restos 
sobrantes. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

16,000 18,07 289,12
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4.2.2.9 HAF020b U Anclaje químico "INDEX", formado por 
resina de vininéster de color gris, libre de 
estreno, MO-VS, aplicada mediante 
inyección, y posterior inserción de 
elemento de fijación de acero galvanizado 
calidad 5.8, EQ-AC M12/220, para fijación 
de elemento no estructural a muro de 
fábrica. 
Incluye: Replanteo de la posición del 
anclaje. Ejecución de la perforación. 
Limpieza del polvo resultante. Preparación 
del cartucho. Inyección de la resina. 
Aplicación del par de apriete con llave 
dinamométrica. Limpieza de los restos 
sobrantes. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

54,000 6,00 324,00 

4.2.2.10 IOR022b m Sistema de protección pasiva contra 
incendios de viga de acero HEB 160, 
protegida en 3 caras, con una resistencia 
al fuego de 60 minutos, según UNE-EN 
13381-4, sistema "PROMAT", mediante 
recubrimiento con placas de silicato 
cálcico Promatect-XS "PROMAT", de 
1200x2500 mm y 12,7 mm de grosor, con 
los bordes cuadrados, fijados con grapas. 
Incluso tiras de placas colocadas entre las 
alas del perfil para la fijación de las placas. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las tiras 
de placas. Fijación de las placas con 
grapas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

55,940 55,75 3.118,66 

Total presupuesto parcial nº 4 Estructuras : 116.801,90 
 





REHABILITACIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO LEGI DE LES 
CARMELITES MISSIONERES TERESIANES PARA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI) 

Página  21 

Presupuesto parcial nº 5 Fachadas y particiones 

Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
 

 

 

5.1 Mamparas y tabiques móviles 

5.1.1 EAU010 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en 
viguetas formadas por piezas simples de 
perfiles laminados en caliente de las 
series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, 
acabado con imprimación antioxidante, 
con uniones soldadas en obra, a una 
altura de más de 3 m. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye las soldaduras, los cortes, 
las cortaduras, las piezas especiales, los 
casquetes y los elementos auxiliares de 
montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano 
de soporte. Replanteo y marcado de los 
ejes. Colocación y fijación provisional de la 
vigueta. Aplomado y nivelación. Ejecución 
de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso 
nominal medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se 
determinará, a partir del peso obtenido en 
báscula oficial de las unidades llegadas a 
obra, el peso de las unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

281,090 2,67 750,51

5.1.2 EAU010b kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en 
viguetas formadas por piezas simples de 
perfiles laminados en caliente de las 
series L, LD, T, redondo, cuadrado, 
rectangular o platina, acabado con 
imprimación antioxidante, con uniones 
soldadas en obra, a una altura de más de 
3 m. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye las soldaduras, los cortes, 
las cortaduras, las piezas especiales, los 
casquetes y los elementos auxiliares de 
montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano 
de soporte. Replanteo y marcado de los 
ejes. Colocación y fijación provisional de la 
vigueta. Aplomado y nivelación. Ejecución 
de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso 
nominal medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se 
determinará, a partir del peso obtenido en 
báscula oficial de las unidades llegadas a 
obra, el peso de las unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

224,580 2,79 626,58
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5.1.3 EPS030b l Apertura nintxo en muro de obra para 
apoyar viga sobre base de mortero 
cementoso fluido de retracción 
compensada, compuesto de cemento, 
aditivos especiales y áridos 
seleccionados, exento de cloruros, para 
uso general, utilizado en el llenado por 
vertido de apoyos estructurales. 
Incluye: Replanteo. Limpieza de la zona 
de aplicación. Preparación de la mezcla. 
Vertido del mortero en capas sucesivas. 
Cuidado del mortero. Limpieza de los 
restos generados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 

16,000 27,14 434,24 

Total presupuesto parcial nº 5 Fachadas y particiones : 1.811,33 
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6.1 Planes 

REHABILITACIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO LEGI DE LES 
CARMELITES MISSIONERES TERESIANES PARA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI) 

Página  24 

Presupuesto parcial nº 6 Cubiertas 

Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
 

 

 

6.1.1 QAE060 m² Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con pavimento flotante sobre soportes, 
tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, 
para tráfico de peatones privado. 
FORMACIÓN DE PENDIENTES: 
mediante bordillo de tolvales, aguafones y 
juntas con maestros de ladrillo cerámico 
vacío doble y capa de hormigón celular a 
base de cemento y aditivo plastificante-
aireante, de resistencia a compresión 0,2 
MPa y 350 kg/m³ de densidad, 
confeccionado en obra con cemento gris y 
aditivo plastificante-aireante, con espesor 
medio de 10 cm; con capa de 
regularización de mortero de cemento, 
industrial, M-5 de 2 cm de espesor, 
acabado remolinado; CAPA 
SEPARADORA BAJO 
IMPERMEABILIZACIÓN: geot textil no 
tejido compuesto por fibras de poliéster 
unidas por tiritas, (300 g/m²); 
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, 
no adherida, formada por una lámina 
impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), 
de 1,2 mm de espesor, con armadura de 
velo de fibra de vidrio, y con resistencia a 
la intemperie, colocada suelta sobre la 
capa separadora, fijada en solapamientos 
mediante soldadura termoplástica, y en 
los bordes soldados a perfiles 
colaminados de chapa y PVC-P; CAPA 
SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: 
geot textil no tejido compuesto por fibras 
de poliéster unidas por tiritas, (300 g/m²); 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel de 
espuma de poliisocianurado, según UNE-
EN 13165, de superficie lisa y mecanizado 
lateral recto, revestido por ambas caras 
con un complejo multicapa, de 100 mm de 
espesor; CAPA SEPARADORA BAJO 
PROTECCIÓN: geot textil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas 
por tiritas, (200 g/m²); CAPA DE 
PROTECCIÓN: pavimento flotante de 
piezas de terrazo para exterior, acabado 
granallado, resistencia a densificación T, 
carga de rotura 4, resistencia al desgaste 
por densificación B, 40x60 cm, color 
beige, apoyadas sobre soportes 
regulables, de 70 a 100 mm. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye la ejecución y el sellado 
de las juntas ni la ejecución de acabados 
en los encuentros con paramentos y 
desagües. 
Incluye: Replanteo de los puntos 
singulares. Replanteo de las pendientes y 
trazado de tolvales, aguafones y juntas. 
Formación de pendientes mediante 
bordillo de tolvales, aguafones y juntas 
con maestros de ladrillo. Repleno de 
juntas con poliestino expandido. Abocada 
y regocijado del hormigón celular hasta 
llegar el nivel de coronación de las 
maestras. Vertido, extendido y regleado 
del mortero de regularización. Colocación 
de la capa separadora bajo 
impermeabilización. Limpieza y 
preparación de la superficie. Colocación 
de perfiles de fijación en los bordes. 

342,000 106,54 36.436,68 
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Colocación de la impermeabilización. 
Colocación de la capa separadora bajo 
aislamiento. Revisión de la superficie base 
en la que se realiza la fijación del 
aislamiento de acuerdo con las exigencias 
de la técnica a emplear. Corte, ajuste y 
colocación del aislamiento. Colocación de 
la capa separadora bajo protección. 
Replanteo del despiece del pavimento. 
Colocación de los soportes y regulación 
de su altura. Colocación de las baldosas 
con junta abierta. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto, desde las caras interiores de 
los alféizares o platróneos perimetrales 
que la limitan. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, la superficie 
realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, desde las 
caras interiores de los alféizares o 
platróneos perimetrales que la limitan. 
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6.1.2 QAB060 m² Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con alicatado fijo, tipo invertida, pendiente 
del 1% al 5%, para tráfico de peatones 
privado. FORMACIÓN DE PENDIENTES: 
mediante bordillo de tolvales, aguafones y 
juntas con maestros de ladrillo cerámico 
vacío doble y capa de hormigón celular a 
base de cemento y aditivo plastificante-
aireante, de resistencia a compresión 0,2 
MPa y 350 kg/m³ de densidad, 
confeccionado en obra con cemento gris y 
aditivo plastificante-aireante, con espesor 
medio de 10 cm; con capa de 
regularización de mortero de cemento, 
industrial, M-5 de 2 cm de espesor, 
acabado remolinado; CAPA 
SEPARADORA BAJO 
IMPERMEABILIZACIÓN: geot textil no 
tejido compuesto por fibras de poliéster 
unidas por tiritas, (300 g/m²); 
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, 
no adherida, formada por una lámina 
impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), 
de 1,2 mm de espesor, con armadura de 
velo de fibra de vidrio, y con resistencia a 
la intemperie, fijada en cabalgamientos y 
bordes mediante soldadura termoplástica; 
CAPA SEPARADORA BAJO 
AISLAMIENTO: geot textil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas 
por tiritas, (300 g/m²); AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel de espuma de 
poliisocianurado, según UNE-EN 13165, 
de superficie lisa y mecanizado lateral 
recto, revestido por ambas caras con un 
complejo multicapa, de 50 mm de 
espesor; CAPA SEPARADORA BAJO 
PROTECCIÓN: geot textil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas 
por tiritas, (200 g/m²); CAPA DE 
PROTECCIÓN: pavimento de caironet 
mate o natural, 14x28 cm colocado en 
capa fina con adhesivo cementoso 
mejorado, C2 sin ninguna característica 
adicional, color gris, sobre una capa de 
regularización de mortero de cemento, 
industrial, M-5, de 4 cm de espesor, 
rejuntado con mortero de juntas 
cementoso mejorado, con absorción de 
agua reducida y resistencia elevada a la 
expensión tipo CG 2 W A,  color blanco, 
para juntos de 2 a 15 mm. Incluso crucetas 
de PVC. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye la ejecución y el sellado 
de las juntas ni la ejecución de acabados 
en los encuentros con paramentos y 
desagües. 
Incluye: Replanteo de los puntos 
singulares. Replanteo de las pendientes y 
trazado de tolvales, aguafones y juntas. 
Formación de pendientes mediante 
bordillo de tolvales, aguafones y juntas 
con maestros de ladrillo. Repleno de 
juntas con poliestino expandido. Abocada 
y regocijado del hormigón celular hasta 
llegar el nivel de coronación de las 
maestras. Vertido, extendido y regleado 
del mortero de regularización. Colocación 
de la capa separadora bajo 

22,000 114,70 2.523,40 
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impermeabilización. Limpieza y 
preparación de la superficie. Colocación 
de perfiles de fijación en los bordes. 
Colocación de la impermeabilización. 
Colocación de la capa separadora bajo 
aislamiento. Revisión de la superficie base 
en la que se realiza la fijación del 
aislamiento de acuerdo con las exigencias 
de la técnica a emplear. Corte, ajuste y 
colocación del aislamiento. Colocación de 
la capa separadora bajo protección. 
Abocado, extendido y regleado del 
material de unión o nivelación. Replanteo 
de las juntas del pavimento. Replanteo del 
pavimento y fajado de juntas y puntos 
singulares. Colocación de las baldosas 
con junta abierta. Sellado de juntas de 
pavimento y perimétricas. Rejuntado del 
pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto, desde las caras interiores de 
los alféizares o platróneos perimetrales 
que la limitan. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, la superficie 
realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, desde las 
caras interiores de los alféizares o 
platróneos perimetrales que la limitan. 
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6.1.3 QAF022 m Encuentro de cubierta plana transitable, 
no ventilado, con alicatado fijo, tipo 
invertido con paramento vertical; mediante 
la realización de un retranqueo perimetral 
de más de 5 cm respecto al paramento 
vertical y de más de 20 cm de altura sobre 
la protección de la cubierta, rellenado con 
mortero de cemento, industrial, M-2,5 
colocado sobre la impermeabilización 
formada por: banda de terminación de 50 
cm de desarrollo con lámina 
impermeabilizante flexible de PVC-P,  (fv), 
de 1,2 mm de espesor, con armadura de 
velo de fibra de vidrio, colocada suelta 
sobre la capa separadora, fijada en 
solapamientos mediante soldadura 
termoplástica, y en los bordes soldado a 
perfiles colaminados de chapa y PVC-P; 
acabado con un revestimiento de 
entornopiés de caironet mate o natural, de 
9 cm, 3 €/m colocados con junto abierto 
(separación entre 3 y 15 mm), en capa fina 
con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin 
ninguna característica adicional, color gris 
y rejuntados con mortero de juntas 
cementoso mejorado, con absorción de 
agua reducida y resistencia elevada a la 
abrasión tipo CG 2 W A,  color blanco, para 
juntos de 2 a 15 mm. Incluso, 
complementos de refuerzo en tratamiento 
de puntos singulares mediante el uso de 
piezas especiales para la resolución de 
ángulos internos y externos. 
Incluye: Ejecución del retranqueo 
perimétrico. Limpieza y preparación de la 
superficie. Colocación del perfil 
colaminado Colocación de la banda de 
finalización. Replanteo de las piezas de 
zócalo. Corte de las piezas y formación de 
encajes en esquinas y rincones. 
Colocación del entorno. Rejuntado con 
mortero de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá en 
proyección horizontal, la longitud 
realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

20,000 23,96 479,20 
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6.1.4 QDF032 U Encuentro de cubierta plana no 
transitable, no ventilada, con grava, tipo 
invertido con bonera de PVC, de salida 
vertical, de 90 mm de diámetro, con 
paragrabetas de polietileno, fijado con 
soldadura termoplástica en la lámina 
impermeabilizante de PVC. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye la lámina 
impermeabilizante de PVC. 
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte 
alrededor de la bonera. Limpieza y 
preparación de la superficie. Colocación 
de la pieza de refuerzo. Colocación de la 
bonera. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

3,000 23,92 71,76

6.1.5 QDF022b m Encuentro de cubierta plana no 
transitable, no ventilado, Deck, tipo 
convencional con paramento vertical; 
mediante la colocación de perfil 
colaminado de chapa de acero y PVC-P, 
con pestaña, para acabado y protección 
de la impermeabilización formada por: 
banda de terminación de 50 cm de 
desarrollo con lámina impermeabilizante 
flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de 
espesor, con armadura de velo de fibra de 
vidrio, y con resistencia a la intemperie, 
colocada suelta sobre la capa separadora, 
fijada en solapamientos mediante 
soldadura termoplástica, y en los bordes 
soldados en perfiles colaminados de 
chapa y PVC-P, previa aplicación de 
adhesivo a base de caucho de poliuretano 
y resinas sintéticas. Incluso cordón de 
sellado aplicado entre el perfil colaminado 
y el mendario, complementos de refuerzo 
en tratamiento de puntos singulares 
mediante el uso de piezas especiales para 
la resolución de ángulos internos y 
externos. 
Incluye: Limpieza y preparación de la 
superficie. Aplicación del adhesivo. 
Colocación del perfil colaminado 
Colocación de la banda de finalización. 
Aplicación del cordón de sellado entre el 
perfil y el muro. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá en 
proyección horizontal, la longitud 
realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

136,000 17,61 2.394,96
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6.1.6 NIG400 m² Impermeabilización de balcones y 
terrazas. Sistema Morcem Dry "GRUPO 
PUMA", formado por dos capas de 
mortero flexible bicomponente, Morcem 
Dry F "GRUPO PUMA", color gris, banda 
de refuerzo Bandtec "GRUPO PUMA" de 
100 mm de ancho, compuesta por una 
lámina viscoelástica revestida de geotextil 
no tejido en puntos singulares, reforzada 
con malla de fibra de vidrio antiálcalis, 
Malla Drypool "GRUPO PUMA"; y 
realización de ángulo cóncavo, a media 
caña, en el encuentro de la cubierta con 
paramentos verticales con mortero 
reparador, reforzado con fibras, 
Morcemrest RF35 "GRUPO PUMA", clase 
R3, tipo CC, según UNE-EN 1504-3. 
Incluye: Ejecución con mortero del ángulo 
a media caña. Aplicación de la primera 
capa de impermeabilizante. Colocación de 
la banda de refuerzo. Colocación de la 
malla. Resolución de los puntos 
singulares. Aplicación de la segunda capa 
de impermeabilizante. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto, desde las caras interiores de 
los alféizares o platróneos perimetrales 
que la limitan. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, la superficie 
realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, desde las 
caras interiores de los alféizares o 
platróneos perimetrales que la limitan. 

91,000 32,75 2.980,25 

6.1.7 ISB020b m Bajando circular de PVC con óxido de 
titanio, de Ø 80 mm, color negro pizarra, 
para recogida de aguas, formada por 
piezas preformadas, con sistema de unión 
por enchufe y pegado mediante adhesivo, 
colocadas con bridas metálicas, instalada 
en el exterior del edificio. Incluso líquido 
limpiador, adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC, conexiones, codos y 
piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido del 
bajante y de la situación de los elementos 
de sujeción. Presentación en seco de los 
tubos. Fijación del material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra. Montaje, 
conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

3,000 17,49 52,47 
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6.1.8 HRC040 m Caballón cerámico, con un ángulo de 
inclinación de 10°, en piezas de 25x25x4 
cm, con goterón, para cubrimiento de 
muros; recibido con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-10; y 
rejuntado entre piezas y, en su caso, de 
las uniones con los muros con mortero de 
juntas cementoso con absorción de agua 
reducida, CG2, para juntos entre 3 y 15 
mm. 
Incluye: Preparación de la superficie de 
apoyo. Replanteo de las piezas. Corte de 
las piezas. Colocación con mortero de las 
piezas. Rellenado de juntas y limpieza. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida a ejes, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá a 
ejes, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

20,000 34,35 687,00

6.1.9 NIF031 m Impermeabilización de alfédez con lámina 
autoadhesiva de betún modificado con 
elastómero SBS, LBA-40/G-FV, con 
armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 
g/m², de superficie autoprotegida 
(protección mineral en la cara exterior y un 
film siliconado extraíble en la cara interior), 
tipo monocapa, totalmente adherida al 
soporte con soplete, previa imprimación 
con emulsión asfáltica aniónica con 
cargas tipo EB,  preparada para recibir el 
bimbell. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye el escupidor. 
Incluye: Limpieza y preparación de la 
superficie. Aplicación de la imprimación. 
Colocación de la impermeabilización. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

20,000 10,59 211,80

Total presupuesto parcial nº 6 Cubiertas : 45.837,52
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7.1 Rehabilitacion Fachada y Vueltas Edificio Existente 

7.1.1 Rehabilitacio Fachada C Tarragona 

7.1.1.1 Demolición revestimientos 

7.1.1.1.1 DEC040b m³ Desmontaje para su reutilización de muro 
de mampostería de piedra caliza, con 
mortero, con medios manuales y 
apilamiento del 80% del material demolido 
para su reutilización, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. 
Clasificación y etiquetado. Encuentro de 
los materiales a reutilizar. Carga manual 
del material a reutilizar sobre camión. 
Retirada y acopio de los restos de obra. 
Limpieza de los restos de la obra. Carga 
manual de los restos de obra sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
volumen realmente desmontado según 
especificaciones de Proyecto. 

6,426 292,23 1.877,87 

7.1.1.1.2 DEC040 m³ Demolición de muro de mampostería de 
piedra caliza, con mortero, con martillo 
neumático, y carga mecánica sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. 
Fragmentación de los derribos en piezas 
manejables. Retirada y arrepentido de 
derribos. Limpieza de los restos de la obra. 
Carga mecánica de derribos sobre camión 
o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
volumen realmente derribado según 
especificaciones de Proyecto. 

3,675 87,60 321,93 

7.1.1.2 Acabado base cornisas y fachada 

7.1.1.2.1 RUC030 m² Reparación de revestimiento con mortero 
de cal, sobre soporte de fábrica cerámica, 
sistema Mape-Antique "MAPEI SPAIN". 
Aplicación manual de mortero de cal 
hidráulica natural transpirable, Mape-
Antique NHL ECO RESTAURA "MAPEI 
SPAIN", color avellana claro, de 20 mm de 
grosor, en una capa, a buena vista, con 
acabado deslizado. 
Criterio de medida de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según las 
especificaciones de Proyecto. 

142,000 32,34 4.592,28 
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7.1.1.2.2 NLH010 m² Impermeabilización líquida MAPE-
ANTIQUE ECOLASTIC felástico de dos 
componentes, resistente a las sales, a 
base de cal y ECOPUTZOLANA,exento 
de cemento, para la impermeabilización. 
Criterio de medida de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según las 
especificaciones de Proyecto. 

142,000 12,86 1.826,12

7.1.1.3 Reparación humedades capilaridad 

7.1.1.3.1 RYP010 m² Limpieza manual de menaje de fachada 
con presencia de manchas de moho o 
humedad mediante la aplicación de 
solución de agua y lejía al 10%, con un 
rendimiento de 0,3 l/m² y aclarado 
posterior de la superficie con abundante 
agua limpia hasta eliminar los residuos del 
producto aplicado. 
Incluye: Protección de los elementos del 
entorno que puedan verse afectados 
durante los trabajos. Ejecución de las 
operaciones de limpieza. Recogida y 
eliminación del agua de limpieza. Retirada 
y apilamiento de los restos generados. 
Carga de los restos generados sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

36,720 4,17 153,12

7.1.1.3.2 NHM040b m² Tratamiento de humedades por 
capilaridad con mortero de cal, en muros. 
Sistema Mape-Antique "MAPEI SPAIN" o 
equivalente. CAPA BASE: mortero de cal, 
Mape-Antique Rinzaffo "MAPEI SPAIN", 
tipo GP CSIV W1, según UNE-EN 998-1, 
color blanco, compuesto por cal hidráulica 
natural, tipo NHL 3,5, putzolanes, áridos 
seleccionados y otros aditivos, de 5 mm de 
espesor, aplicado en una capa. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye la preparación del 
soporte. 
Incluye: Aplicación de la capa base. 
Realización de maestros. Tendido del 
mortero de regularización. Alisado del 
menaje pasando una regla sobre las 
maestras. Ejecución de la capa de 
acabado. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

36,720 12,46 457,53
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7.1.1.3.3 NHM040c m² Capa base con mortero de cal tipo Mape-
Antique MC "MAPEI SPAIN" o 
equivalente, tipo R CSII W0, según UNE-
EN 998-1, color blanco, compuesto por cal 
hidráulica natural, tipo NHL 3,5, 
putzolanes, áridos seleccionados, fibras y 
aditivos, aplicado en una capa, de 20 mm 
de grosor medio; CAPA DE ACABADO: 
mortero de cal, Mape-Antique FC Civile 
"MAPEI SPAIN", tipo GP CSIV W2, según 
UNE-EN 998-1, color blanco, compuesto 
por cal hidráulica natural, tipo NHL 3,5, 
según UNE-EN 459-1, putzolanes, áridos 
seleccionados y aditivos, con muy bajo 
contenido de sustancias orgánicas 
volátiles (VOC), aplicado en una capa, de 
2 mm de grosor medio. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye la preparación del 
soporte. 
Incluye: Aplicación de la capa base. 
Realización de maestros. Tendido del 
mortero de regularización. Alisado del 
menaje pasando una regla sobre las 
maestras. Ejecución de la capa de 
acabado. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

36,720 29,49 1.082,87 

7.1.1.3.4 ECM020 m³ Muro de carga de sillares realizado con 
sillerías de piedra caliza con acabado 
bujardado en la cara vista, con las caras 
labradas en taller, sentadas unas sobre 
otras con la interposición de mortero de cal 
industrial, color Natural, M-15, 
suministrado en sacos, que sirva de cama, 
en muros de hasta 50 cm de espesor. 
Reutilización del material retirado 
previamente (reposición de nuevas piezas 
en torno al 20%) 
Incluye: Replanteo de los muros a realizar. 
Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Tendido de hilos entre miras. 
Limpieza y humectación de la cama de la 
primera hilada. Tendido de mortero y 
colocación de cuñas. Colocación de 
sireuones. Tanteo con regla, nivel y 
plomada, rectificando su posición 
mediante golpeo. Formación de dinteles, 
jambas, escupidores y encuentros. 
Rejuntado. Limpieza del menda. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 3 m². 

6,426 668,10 4.293,21 

7.1.1.4 Reparación grietas 
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7.1.1.4.1 RYY022 m Reparación de grieta en mendado vertical 
dobre mediante MAPE-ANTIQUE I o 
equivalente, consolidación de soporte y 
reparación puntual de grietas mediante 
inyección de bebe fina a base de cal y 
Eco-Putzolana 
Incluye: Preparación de la grieta. 
Aplicación de la masilla. Limpieza de los 
restos de la obra. Carga de derribos sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

10,000 10,10 101,00

7.1.1.4.2 RYY022b m Preparación de grieta en menaje vertical 
de obra mediante MAPE-ANTIQUE 
ALLETTAMENTO o equivalente, Preparar 
el soporte, llenando y "sellando" todas las 
posibles fisuras y discontinuidades 
presentes en el elemento a consolidar y 
que podrían provocar la fuga de la bebe. 
Incluye: Preparación de la grieta. 
Aplicación de la masilla. Limpieza de los 
restos de la obra. Carga de derribos sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

10,000 10,10 101,00

7.1.1.4.3 RPY005 m² Formación de deslizado armado de unos 
8 mm de grosor total con el mortero a base 
de cal hidráulica natural y Eco-Putzolana 
PLANITOP HDM RESTAURO, aplicado en 
2 capas e interponiendo entre ellas la 
malla de fibra de vidrio resistente a los 
álcalis, MAPEGRID G 120. 
Incluye: Limpieza previa de la superficie a 
reparar. Picado manual. Aplicación de 
mortero. Colocación de la malla. Acabado 
superficial. Curado. Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

10,000 40,48 404,80

7.1.2 Rehabilitación resto Fachadas 

7.1.2.1 Demolición revestimientos 
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7.1.2.1.1 DRF030b m² Eliminación revestimiento de fachada 
(incluye de iluminado o estuco de cal y de 
su agrietado base, alicatado más base u 
otros revestimientos de fachada), aplicado 
sobre paramento vertical exterior de más 
de 3 m de altura, con martillo eléctrico, sin 
deteriorar la superficie soporte, que 
quedará al descubierto y preparada para 
su posterior revestimiento, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Eliminación del revestimiento. 
Retirada y arrepentido de derribos. 
Limpieza de los restos de la obra. Carga 
manual de derribos sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente derribada según 
especificaciones de Proyecto. 

21,550 16,36 352,56 

7.1.2.1.2 RYP020 m² Eliminación de capa de pintura plástica, 
acabado liso, aplicada sobre paramento 
de fachada, con medios manuales, 
aplicación con brocha de 0,18 l/m² de 
decapante universal de alta eficiencia, 
impregnando la pintura existente, 
eliminándola con medios mecánicos una 
vez reblandecida y lavado posterior con 
chorro de agua caliente a presión hasta 
eliminar los restos de decapante. 
Incluye: Protección de los elementos del 
entorno que puedan verse afectados 
durante los trabajos. Aplicación del 
decapante. Eliminación con espátula del 
material decapado. Lavado de la 
superficie. Recogida y eliminación del 
agua de limpieza. Retirada y apilamiento 
de los restos generados. Carga de los 
restos generados sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

104,000 11,91 1.238,64 

7.1.2.2 Reparación humedades capilaridad 

7.1.2.2.1 RUC030 m² Reparación de revestimiento con mortero 
de cal, sobre soporte de fábrica cerámica, 
sistema Mape-Antique "MAPEI SPAIN". 
Aplicación manual de mortero de cal 
hidráulica natural transpirable, Mape-
Antique NHL ECO RESTAURA "MAPEI 
SPAIN", color avellana claro, de 20 mm de 
grosor, en una capa, a buena vista, con 
acabado deslizado. 
Criterio de medida de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según las 
especificaciones de Proyecto. 

192,000 32,34 6.209,28 
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7.1.2.2.2 NLH010 m² Impermeabilización líquida MAPE-
ANTIQUE ECOLASTIC felástico de dos 
componentes, resistente a las sales, a 
base de cal y ECOPUTZOLANA,exento 
de cemento, para la impermeabilización. 
Criterio de medida de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según las 
especificaciones de Proyecto. 

192,000 12,86 2.469,12

7.1.3 Rehabilitación Defensas 

7.1.3.1 FDB020 U Pilastra prefabricada de hormigón por 
balaustrada de sección cuadrada de 
25x25x100 cm, colocada en cierres y 
recibida con mortero de cemento y cal, 
industrial, M-5. Incluso acabado en forma 
de copa jardinera de 27x27x20 cm, 
replanteo, rejuntado y limpieza. 
Incluye: Limpieza y preparación del canto 
de apoyo. Replanteo, presentación y 
montaje en seco de las piezas. Colocación 
de las piezas de acabado. Rejuntado y 
perfilado de juntos con mortero de 
cemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

5,000 42,64 213,20

7.1.3.2 FDA005 m Alférío en celosía de 1 m de altura, de 13,5 
cm de espesor de fábrica de ladrillo 
cerámico cara vista macizo de elaboración 
manual (tejar), color rojo, 28x13,5x4,5 cm, 
con juntas horizontales de 20 mm de 
espesor, junto renfundada, recibida con 
mortero de cal industrial, color Natural, M-
5, suministrado en sacos; rebozado en 
una de sus caras con mortero de cal 
industrial, color Natural, M-5, suministrado 
en sacos. Incluso pieza superior de 
coronación. 
Incluye: Limpieza y preparación de la 
superficie de apoyo. Replanteo de la 
fábrica a realizar. Asiento de la primera 
hilada sobre capa de mortero. Colocación 
y aplomado de miras de referencia. 
Tendido de hilos entre miras. Colocación 
de plomos fijos en las aristas. Colocación 
de las piezas por hiladas a nivel. 
Replanteo de alineaciones y niveles. 
Ejecución de encuentros y pilastres. 
Rebozado de un paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida a ejes, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá a 
ejes, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

17,000 162,81 2.767,77
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7.1.3.3 HRF090 m Cornisa de fachada (reproducción de la 
existente), prefabricada de hormigón, 
color a escoger, en piezas de 
200x200x300 mm; recibida con mortero 
de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-10; y rejuntado entre piezas 
y, en su caso, de las uniones con los 
muros con mortero de juntas especial para 
prefabricados de hormigón. Incluso 
protector hidrófugo en base acuosa, para 
tratamiento superficial hidrofugante. 
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de 
las piezas. Colocación, aplomado, 
nivelación y alineación de las piezas. 
Rejuntado y limpieza. Aplicación en dos 
capas del tratamiento superficial 
hidrofugante. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida a ejes, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá a 
ejes, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

22,000 45,30 996,60 

7.1.3.4 HRF040 m Caballón prefabricado de hormigón, con 
un ángulo de inclinación de 10°, de color 
gris, en piezas de 500x150x50 mm, con 
goterón, para cubrimiento de muros, y 
anclaje metálico de acero inoxidable en su 
cara inferior; recibido con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 
M-10, sobre el que se introducen los 
anclajes metálicos; y rejuntado entre 
piezas y, en su caso, de las uniones con 
los muros con mortero de juntas especial 
para prefabricados de hormigón. Incluso 
protector hidrófugo en base acuosa, para 
tratamiento superficial hidrofugante. 
Incluye: Preparación de la superficie de 
apoyo. Replanteo de las piezas. 
Colocación, aplomado, nivelación y 
alineación de las piezas. Rejuntado y 
limpieza. Aplicación en dos capas del 
tratamiento superficial hidrofugante. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida a ejes, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá a 
ejes, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

17,000 29,43 500,31 
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7.1.3.5 RFR010 m² Aplicación manual de dos manos de 
pintura de resina de silicona Silancolor 
Pittura Plus "MAPEI SPAIN", color a 
escoger, gama A, acabado mate, textura 
lisa, diluidas con un 15 a 25% de agua, 
(rendimiento: 0,18 kg/m² cada mano); 
previa aplicación de una mano de 
imprimación reguladora de la absorción 
Silancolor Primer "MAPEI SPAIN", a base 
de resinas de silicona en dispersión 
acuosa, sobre menaje exterior de mortero 
de cemento. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye la protección de los 
elementos del entorno que puedan verse 
afectados durante los trabajos y la 
resolución de puntos singulares. 
Incluye: Preparación, limpieza y escatado 
previo del soporte. Preparación de la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. 
Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio 
que el soporte base. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 

231,800 14,13 3.275,33

7.1.4 Rehabilitación Interior fachadas 

7.1.4.1 Demolición revestimientos 

7.1.4.1.1 DRF031b m² Eliminación de enlucido o estuco de cal y 
de su agrietado base, aplicado sobre 
paramento vertical interior de más de 3 m 
de altura, con martillo eléctrico, sin 
deteriorar la superficie soporte, que 
quedará al descubierto y preparada para 
su posterior revestimiento, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Eliminación del revestimiento. 
Retirada y arrepentido de derribos. 
Limpieza de los restos de la obra. Carga 
manual de derribos sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente derribada según 
especificaciones de Proyecto. 

1.181,960 14,87 17.575,75
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7.1.4.1.2 DEC041 m³ Apertura de vacío en muro de 
mampostería de piedra caliza, con martillo 
neumático, sin afectar a la estabilidad del 
muro, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye el corte previo del contorno 
del agujero, pero no incluye el montaje y 
desmontaje del apeo del vacío ni la 
colocación de dinteles. 
Incluye: Replanteo del vacío en el 
paramento. Corte previo del contorno del 
agujero. Demolición del elemento. 
Fragmentación de los derribos en piezas 
manejables. Retirada y arrepentido de 
derribos. Limpieza de los restos de la obra. 
Carga manual de derribos sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
volumen realmente derribado según 
especificaciones de Proyecto. 

1,800 150,38 270,68 

7.1.4.2 Reparación humedades capilaridad 

7.1.4.2.1 RYP010 m² Limpieza manual de menaje de fachada 
con presencia de manchas de moho o 
humedad mediante la aplicación de 
solución de agua y lejía al 10%, con un 
rendimiento de 0,3 l/m² y aclarado 
posterior de la superficie con abundante 
agua limpia hasta eliminar los residuos del 
producto aplicado. 
Incluye: Protección de los elementos del 
entorno que puedan verse afectados 
durante los trabajos. Ejecución de las 
operaciones de limpieza. Recogida y 
eliminación del agua de limpieza. Retirada 
y apilamiento de los restos generados. 
Carga de los restos generados sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

1.181,960 4,17 4.928,77 
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7.1.4.2.2 NHM040b m² Tratamiento de humedades por 
capilaridad con mortero de cal, en muros. 
Sistema Mape-Antique "MAPEI SPAIN" o 
equivalente. CAPA BASE: mortero de cal, 
Mape-Antique Rinzaffo "MAPEI SPAIN", 
tipo GP CSIV W1, según UNE-EN 998-1, 
color blanco, compuesto por cal hidráulica 
natural, tipo NHL 3,5, putzolanes, áridos 
seleccionados y otros aditivos, de 5 mm de 
espesor, aplicado en una capa. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye la preparación del 
soporte. 
Incluye: Aplicación de la capa base. 
Realización de maestros. Tendido del 
mortero de regularización. Alisado del 
menaje pasando una regla sobre las 
maestras. Ejecución de la capa de 
acabado. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

228,060 12,46 2.841,63

7.1.4.2.3 NHM040c m² Capa base con mortero de cal tipo Mape-
Antique MC "MAPEI SPAIN" o 
equivalente, tipo R CSII W0, según UNE-
EN 998-1, color blanco, compuesto por cal 
hidráulica natural, tipo NHL 3,5, 
putzolanes, áridos seleccionados, fibras y 
aditivos, aplicado en una capa, de 20 mm 
de grosor medio; CAPA DE ACABADO: 
mortero de cal, Mape-Antique FC Civile 
"MAPEI SPAIN", tipo GP CSIV W2, según 
UNE-EN 998-1, color blanco, compuesto 
por cal hidráulica natural, tipo NHL 3,5, 
según UNE-EN 459-1, putzolanes, áridos 
seleccionados y aditivos, con muy bajo 
contenido de sustancias orgánicas 
volátiles (VOC), aplicado en una capa, de 
2 mm de grosor medio. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye la preparación del 
soporte. 
Incluye: Aplicación de la capa base. 
Realización de maestros. Tendido del 
mortero de regularización. Alisado del 
menaje pasando una regla sobre las 
maestras. Ejecución de la capa de 
acabado. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

228,060 29,49 6.725,49

7.1.4.3 Revestimiento base interior 
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7.1.4.3.1 RBL030 m² Capa base de rebozado de mortero 
natural de cal sin aditivos, tipo GP CSII 
W1, según UNE-EN 998-1, de color 
Natural, de 15 mm de espesor, regleado, 
con acabado remolinado, aplicado 
manualmente, sobre menaje interior de 
fábrica cerámica, vertical, de hasta 3 m de 
altura. Incluso ribetes de PVC, para 
formación de juntas y malla de fibra de 
vidrio antiálcalis en los cambios de 
material, para evitar fisuras. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye la protección de los 
elementos del entorno que puedan verse 
afectados durante los trabajos y la 
resolución de puntos singulares, pero no 
incluye la capa de terminación de mortero. 
Incluye: Preparación de la superficie 
soporte. Despiece de cerraduras de 
trabajo. Colocación de reglas y correas. 
Colocación de toques. Formación de 
maestros. Preparación del mortero. 
Humectación del soporte. Colocación de 
la malla entre diferentes materiales. 
Aplicación del mortero. Realización de 
juntas y puntos singulares. Ejecución del 
acabado. Cuidado del mortero. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto, deduciendo el 50% 
de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de 
los huecos mayores de 4 m², añadiendo a 
cambio, en estos últimos, la superficie de 
la parte interior del vacío, correspondiente 
al desarrollo de jambas y dinteles. En los 
huecos que no se deduzcan, o que se 
deduzcan parcialmente, están incluidos 
los trabajos de realizar la superficie interior 
del vacío. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo 
el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 
100% de los huecos mayores de 4 m², 
añadiendo a cambio, en estos últimos, la 
superficie de la parte interior del vacío, 
correspondiente al desarrollo de jambas y 
dinteles. En los huecos que no se 
deduzcan, o que se deduzcan 
parcialmente, están incluidos los trabajos 
de realizar la superficie interior del vacío. 

925,240 24,60 22.760,90 

7.1.5 Rehabilitacio Vueltas 
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7.1.5.1 DRF011 m² Eliminación de agrietado de cemento, 
aplicado sobre revuelto curvado de más 
de 3 m de altura, con medios manuales, 
sin deteriorar la superficie soporte, que 
quedará al descubierto y preparada para 
su posterior revestimiento, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Eliminación del revestimiento. 
Retirada y arrepentido de derribos. 
Limpieza de los restos de la obra. Carga 
manual de derribos sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente derribada según 
especificaciones de Proyecto. 

764,900 6,10 4.665,89

7.1.5.2 EFY025 m³ Reparación de elemento estructural de 
fábrica 1/2 pie de ladrillo cerámico, 
mediante la sustitución de piezas 
deterioradas por ladrillo cerámico cara 
vista macizo de elaboración manual 
(tejar), color rojo, 28x13,5x4,5 cm, junto 
renfundada, recibido con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel, realizada por 
bastajones o en cerraduras de 
dimensiones reducidas. 
Incluye: Limpieza y preparación de la zona 
a tratar. Repicodo y saneado en 
elementos inestables. Apeo de los 
elementos que lo precisen. Humectación 
del menda y los ladrillos. Colocación de los 
ladrillos por hiladas a nivel. Rejuntado. 
Retirada y arrepentido de derribos. Carga 
manual de derribos sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 

3,975 854,00 3.394,65

Total presupuesto parcial nº 7 Revestimientos y extradosados : 96.398,30
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8.1 Absorción y gestión de aguas pluviales Ampl 

8.1.1 NLA010 m² Impermeabilización líquida de vaso de 
piscina, con dos capas de membrana 
impermeabilizante y transpirable, en hielo, 
monocomponente, 7,13 kg/m², reforzada 
con malla de fibra de vidrio; y banda de 
refuerzo, de 120 mm de anchura, en 
puntos singulares, (1 m/m²), fijada con 
membrana impermeabilizante y 
transpirable, en hielo, monocomponente. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye el revestimiento. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. 
Armado de la superficie. Resolución de los 
puntos singulares. Aplicación del 
impermeabilizante. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

26,400 34,46 909,74 

8.1.2 DRF031b m² Eliminación de enlucido o estuco de cal y 
de su agrietado base, aplicado sobre 
paramento vertical interior de más de 3 m 
de altura, con martillo eléctrico, sin 
deteriorar la superficie soporte, que 
quedará al descubierto y preparada para 
su posterior revestimiento, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Eliminación del revestimiento. 
Retirada y arrepentido de derribos. 
Limpieza de los restos de la obra. Carga 
manual de derribos sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente derribada según 
especificaciones de Proyecto. 

26,400 14,87 392,57 

8.1.3 UAA010 U Marco y tapa de acero inoxidable, 40x40 
cm de paso, por registro, resistente a 
transito personas 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

1,000 134,59 134,59 
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8.1.4 DEH020 m² Demolición de forjado unidireccional de 
hormigón armado con viguetas cerámicas 
armadas, entrevigado de revueltos 
cerámicos y capa de compresión de 
hormigón, con medios manuales, martillo 
neumático y equipo de oxicorte, previo 
levantado del pavimento y su base, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye el levantado del 
pavimento. 
Incluye: Replanteo de la superficie de 
forjado a demoler. Demolición del 
elemento. Corte de las armaduras. 
Fragmentación de los derribos en piezas 
manejables. Retirada y arrepentido de 
derribos. Limpieza de los restos de la obra. 
Carga manual de derribos sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente derribada según 
especificaciones de Proyecto. 

1,000 138,10 138,10

8.2 Cierres exteriores. Medianera Oeste 

8.2.1 ADE010d m³ Excavación de pozos por cimentaciones 
hasta una profundidad de 2 m, en tierra de 
limo, con medios mecánicos, y carga a 
camión. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye el transporte de los 
materiales excavados. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los 
puntos y niveles de referencia. Colocación 
de las literas en los lados y extremos de 
las alineaciones. Excavación en sucesivas 
zanjas horizontales y extracción de tierras. 
Refinado de fondo y laterales a mano, con 
extracción de las tierras. Carga a camión 
de las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica 
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros y sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación 
no autorizados, ni el relleno necesario 
para reconstruir la sección teórica por 
defectos imputables al Contratista. Se 
medirá la excavación una vez realizada y 
antes de que sobre ella se efectúe ningún 
tipo de relleno. Si el Contratista cerrara la 
excavación antes de conformar la 
medición, se entenderá que se aviene a lo 
que unilateralmente determine el director 
de la ejecución de la obra. 

2,923 16,28 47,59
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8.2.2 CSZ015 m³ Zapato de cimentación de hormigón en 
masa, realizada con hormigón HM-
20/B/20/X0 fabricado en central y vertido 
desde camión. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye el encofrado. 
Incluye: Replanteo y trazado de los 
zapatos y de los pilares u otros elementos 
estructurales que se apoyen en las 
mismas. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrasado de 
cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
teórico, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 

2,923 86,86 253,89 

8.2.3 EAM040 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en 
estructura metálica con piezas simples de 
perfiles laminados en caliente de la serie 
HEB, colocado con uniones soldadas en 
obra. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye las soldaduras, los cortes, 
las cortaduras, las piezas especiales, las 
placas de arranque y de transición de pilar 
inferior a superior, los casquetes y los 
elementos auxiliares de montaje, pero no 
incluye las placas de anclaje de los pilares 
a la cimentación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano 
de soporte. Replanteo y marcado de los 
ejes. Colocación y fijación provisional de 
las piezas. Aplomado y nivelación. 
Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso 
nominal medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se 
determinará, a partir del peso obtenido en 
báscula oficial de las unidades llegadas a 
obra, el peso de las unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

655,000 2,68 1.755,40 
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8.2.4 EAM040f kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en 
estructura metálica con piezas simples de 
perfiles laminados en caliente de la serie 
UPE, colocado con uniones soldadas en 
obra. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye las soldaduras, los cortes, 
las cortaduras, las piezas especiales, las 
placas de arranque y de transición de pilar 
inferior a superior, los casquetes y los 
elementos auxiliares de montaje, pero no 
incluye las placas de anclaje de los pilares 
a la cimentación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano 
de soporte. Replanteo y marcado de los 
ejes. Colocación y fijación provisional de 
las piezas. Aplomado y nivelación. 
Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso 
nominal medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se 
determinará, a partir del peso obtenido en 
báscula oficial de las unidades llegadas a 
obra, el peso de las unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

2.835,000 2,68 7.597,80

8.2.5 EAM040b kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en 
estructura metálica con piezas simples de 
perfiles laminados en caliente de la serie 
IPE, colocado con uniones soldadas en 
obra. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye las soldaduras, los cortes, 
las cortaduras, las piezas especiales, las 
placas de arranque y de transición de pilar 
inferior a superior, los casquetes y los 
elementos auxiliares de montaje, pero no 
incluye las placas de anclaje de los pilares 
a la cimentación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano 
de soporte. Replanteo y marcado de los 
ejes. Colocación y fijación provisional de 
las piezas. Aplomado y nivelación. 
Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso 
nominal medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se 
determinará, a partir del peso obtenido en 
báscula oficial de las unidades llegadas a 
obra, el peso de las unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

166,000 2,68 444,88
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8.2.6 EAM040e kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en 
estructura metálica con piezas simples de 
perfiles laminados en caliente de la serie 
SHS, colocado con uniones soldadas en 
obra. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye las soldaduras, los cortes, 
las cortaduras, las piezas especiales, las 
placas de arranque y de transición de pilar 
inferior a superior, los casquetes y los 
elementos auxiliares de montaje, pero no 
incluye las placas de anclaje de los pilares 
a la cimentación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano 
de soporte. Replanteo y marcado de los 
ejes. Colocación y fijación provisional de 
las piezas. Aplomado y nivelación. 
Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso 
nominal medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se 
determinará, a partir del peso obtenido en 
báscula oficial de las unidades llegadas a 
obra, el peso de las unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

1.245,000 2,68 3.336,60 

8.2.7 RDE010b m² Revestimiento mural con chapa de acero 
galvanizado lacado, de 0,6 mm de 
espesor, acabado mate con el logo 
ESARDI. Fijación en la superficie soporte 
con tornillos de acero inoxidable mediante 
el sistema de fijación oculta. Colocación 
en obra: con tornillos de acero 
galvanizado sobre subestructura soporte 
formada por perfiles omega de acero 
galvanizado, de 85 mm de anchura, con 
una separación de 600 mm. Incluso 
anclajes mecánicos para la fijación de la 
subestructura soporte. 
Incluye: Limpieza y preparación de la 
superficie soporte. Replanteo. Fijación de 
los perfiles sobre el paramento. Corte y 
preparación del revestimiento. Colocación 
y fijación del revestimiento. Resolución de 
encuentros y puntos singulares. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 2 m². 

24,000 75,99 1.823,76 
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8.2.8 EAS005e U Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 
S275JR en perfil plano, con enrigidores y 
agujero central biselado, de 200x250 mm 
y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, 
de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 
S de 12 mm de diámetro y 40 cm de 
longitud total. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye los cortes, las cortes, la 
preparación de bordes, las pletinas, las 
piezas especiales y los elementos 
auxiliares de montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano 
de soporte. Replanteo y marcado de los 
ejes. Colocación y fijación provisional de la 
placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

4,000 68,45 273,80

8.2.9 EAS005g U Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 
S275JR en perfil plano, con agujero 
central biselado, de 250x250 mm y 
espesor 10 mm, con 4 pernos soldados, 
de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 
S de 12 mm de diámetro y 40 cm de 
longitud total. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye los cortes, las cortes, la 
preparación de bordes, las pletinas, las 
piezas especiales y los elementos 
auxiliares de montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano 
de soporte. Replanteo y marcado de los 
ejes. Colocación y fijación provisional de la 
placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

1,000 25,78 25,78

8.2.10 EAS005f U Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 
S275JR en perfil plano, con agujero 
central biselado, de 150x150 mm y 
espesor 8 mm, con 4 pernos soldados, de 
acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S 
de 12 mm de diámetro y 40 cm de longitud 
total. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye los cortes, las cortes, la 
preparación de bordes, las pletinas, las 
piezas especiales y los elementos 
auxiliares de montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano 
de soporte. Replanteo y marcado de los 
ejes. Colocación y fijación provisional de la 
placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

5,000 15,09 75,45
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8.2.11 EAS005i U Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 
S275JR en perfil plano, con agujero 
central biselado, de 100x100 mm y 
espesor 8 mm, con 4 pernos soldados, de 
acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S 
de 12 mm de diámetro y 20 cm de longitud 
total. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye los cortes, las cortes, la 
preparación de bordes, las pletinas, las 
piezas especiales y los elementos 
auxiliares de montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano 
de soporte. Replanteo y marcado de los 
ejes. Colocación y fijación provisional de la 
placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

3,000 11,53 34,59 

8.2.12 EAS005j U Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 
S275JR en perfil plano, con agujero 
central biselado, de 350x300 mm y 
espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, 
de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 
S de 12 mm de diámetro y 40 cm de 
longitud total. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye los cortes, las cortes, la 
preparación de bordes, las pletinas, las 
piezas especiales y los elementos 
auxiliares de montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano 
de soporte. Replanteo y marcado de los 
ejes. Colocación y fijación provisional de la 
placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

1,000 41,00 41,00 

8.3 Requisito urbano 

8.3.1 ESCOF_J01 U Jardinera MODELO URBE Escofet 
130X130X90 Acabado madera tropical. 
Cuerpo rígido de chapa de acero pintado 
con pintura de color negro forja y aplacado 
exterior de lamelas de madera tropical 
FSC. El diseño de la base de soporte 
permite una fácil manipulación con 
carretilla elevadora. Apoyada sobre el 
pavimento no necesita anclaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

4,000 2.121,37 8.485,48 
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8.3.2 ESCOF_J02 U Jardinera MODELO BAND PLANTEL 
CUADRADA 380l. Escofet -o equivalente-
, de dimensiones 100x100x45. Chapa de 
acero zincado de 8 mm de grosor, 
mecanizado y soldado. Acabado pintado 
color carta RAL 
Apoyada sobre el pavimento, su 
instalación necesita anclaje con varillas 
roscadas M-8 x 70 mm en orificios de 12 
mm realizados previamente en el 
pavimento y rellenados con resina epoxi o 
mortero graso. El bolso empotrado en el 
pavimento con un tubo metálico de 80 mm 
de diámetro soldado en la base 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

5,000 859,11 4.295,55

8.3.3 ESCOF_B01 U Banco MODELO PIANO BANCA 
ESCOFET de dimensiones 200x50x45 
cm. - o equivalente-. El chasis del banco 
se fabrica con chapa de acero zincada, 
mecanizada y soldada, en acabado 
pintado color carta RAL. Los listones del 
asiento son de madera tropical certificada 
FSC, de sección 35 x 40 mm y tratada con 
aceite. Apoyada sobre el pavimento, su 
instalación necesita anclaje con varillas 
roscadas en orificios de realizados 
previamente en el pavimento y rellenados 
con resina epoxi o mortero graso 
Incluye: Replanteo de alineaciones y 
niveles. Colocación y fijación de las 
piezas. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

2,000 629,61 1.259,22

8.3.4 ESCOF_B02 U Taburete BAND de ESCOFET de 
dimensiones 50x50x45 cm. -o 
equivalente-. Fabricado con chapa de 
acero cincado de 8 mm de grosor, su 
instalación necesita anclaje con varillas 
roscadas M-8 x 70 mm en orificios de 12 
mm realizados previamente en el 
pavimento y rellenados con resina epoxi o 
mortero graso. El bolso empotrado en el 
pavimento con un tubo metálico de 80 mm 
de diámetro soldado en la base. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y 
niveles. Colocación y fijación de las 
piezas. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

4,000 547,91 2.191,64

8.3.5 ESCOF_B03 U Respaldo individual BAND Escofet -o 
equivalente-. De acero cincado pintado 
color a escoger por la DF. 

2,000 340,55 681,10
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8.3.6 ESCOF_A01 U Aparcabicicletas BAND LIMIT Escofet -o 
equivalente-. Acero cincado pintado color 
a escoger por la DF. 

4,000 299,16 1.196,64 

Total presupuesto parcial nº 8 Urbanización interior de la parcela : 35.395,17 
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9.1 Gestión de tierras 

9.1.1 GTA020 m³ Transporte de tierras en camión de los 
productos procedentes de la excavación 
de cualquier tipo de terreno a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a una 
distancia máxima de 10 km. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye el tiempo de espera en obra 
durante las operaciones de carga, el viaje 
de ida, la descarga y el viaje de vuelta, 
pero no incluye la carga en obra. 
Incluye: Transporte de tierras al vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, con protección 
de las mismas mediante su cobertura con 
telas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido sobre las secciones teóricas de 
las excavaciones, incrementadas cada 
una de ellas por su correspondiente 
coeficiente de esponjamiento, de acuerdo 
con el tipo de terreno considerado. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, 
incluyendo el estufamiento, el volumen de 
tierras realmente transportado según 
especificaciones de Proyecto. 

3,480 3,94 13,71

9.2 Gestión de residuos inertes 

9.2.1 Transporte de residuos inertes 

9.2.1.1 GRA020b m³ Transporte con camión de residuos de 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos, situado a 10 km de distancia. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye el tiempo de espera en obra 
durante las operaciones de carga, el viaje 
de ida, la descarga y el viaje de vuelta, 
pero no incluye la carga en obra. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
teórico, estimado a partir del peso y la 
densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, 
según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, 
incluyendo el estufamiento, el volumen de 
residuos realmente transportado según 
especificaciones de Proyecto. 

81,450 5,54 451,23
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9.2.1.2 GRA020c m³ Transporte con camión de residuos de 
madera producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a 10 km 
de distancia. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye el tiempo de espera en obra 
durante las operaciones de carga, el viaje 
de ida, la descarga y el viaje de vuelta, 
pero no incluye la carga en obra. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
teórico, estimado a partir del peso y la 
densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, 
según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, 
incluyendo el estufamiento, el volumen de 
residuos realmente transportado según 
especificaciones de Proyecto. 

381,040 2,51 956,41 

9.2.1.3 GRA020h m³ Transporte con camión de residuos de 
madera producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a 10 km 
de distancia. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye el tiempo de espera en obra 
durante las operaciones de carga, el viaje 
de ida, la descarga y el viaje de vuelta, 
pero no incluye la carga en obra. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
teórico, estimado a partir del peso y la 
densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, 
según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, 
incluyendo el estufamiento, el volumen de 
residuos realmente transportado según 
especificaciones de Proyecto. 

0,420 2,51 1,05 

9.2.1.4 GRA020d m³ Transporte con camión de residuos inertes 
vítreos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a 10 km 
de distancia. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye el tiempo de espera en obra 
durante las operaciones de carga, el viaje 
de ida, la descarga y el viaje de vuelta, 
pero no incluye la carga en obra. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
teórico, estimado a partir del peso y la 
densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, 
según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, 
incluyendo el estufamiento, el volumen de 
residuos realmente transportado según 
especificaciones de Proyecto. 

0,000 7,00 0,00 
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9.2.1.5 GRA020e m³ Transporte con camión de residuos inertes 
plásticos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a 10 km 
de distancia. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye el tiempo de espera en obra 
durante las operaciones de carga, el viaje 
de ida, la descarga y el viaje de vuelta, 
pero no incluye la carga en obra. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
teórico, estimado a partir del peso y la 
densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, 
según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, 
incluyendo el estufamiento, el volumen de 
residuos realmente transportado según 
especificaciones de Proyecto. 

0,450 3,60 1,62

9.2.1.6 GRA020f m³ Transporte con camión de residuos de 
papel y cartón, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a 10 km 
de distancia. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye el tiempo de espera en obra 
durante las operaciones de carga, el viaje 
de ida, la descarga y el viaje de vuelta, 
pero no incluye la carga en obra. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
teórico, estimado a partir del peso y la 
densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, 
según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, 
incluyendo el estufamiento, el volumen de 
residuos realmente transportado según 
especificaciones de Proyecto. 

2,720 2,24 6,09

9.2.1.7 GRA020g m³ Transporte con camión de residuos inertes 
metálicos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a 10 km 
de distancia. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye el tiempo de espera en obra 
durante las operaciones de carga, el viaje 
de ida, la descarga y el viaje de vuelta, 
pero no incluye la carga en obra. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
teórico, estimado a partir del peso y la 
densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, 
según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, 
incluyendo el estufamiento, el volumen de 
residuos realmente transportado según 
especificaciones de Proyecto. 

4,400 19,49 85,76
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9.2.1.8 GRA020i m³ Transporte con camión de mezcla sin 
clasificar de residuos inertes producidos 
en obras de construcción y/o demolición, 
a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, 
situado a 10 km de distancia. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye el tiempo de espera en obra 
durante las operaciones de carga, el viaje 
de ida, la descarga y el viaje de vuelta, 
pero no incluye la carga en obra. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
teórico, estimado a partir del peso y la 
densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, 
según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, 
incluyendo el estufamiento, el volumen de 
residuos realmente transportado según 
especificaciones de Proyecto. 

0,000 3,35 0,00 

9.2.2 Entrega de residuos inertes a gestor autorizado 

9.2.2.1 GRB020 m³ Canon de vertido por entrega de residuos 
de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos a obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
teórico, estimado a partir del peso y la 
densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, 
según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, 
incluyendo el estufamiento, el volumen de 
residuos realmente entregado según 
especificaciones de Proyecto. 

81,450 6,28 511,51 

9.2.2.2 GRB020b m³ Canon de vertido por entrega de residuos 
de hormigones, morteros y prefabricados 
producidos a obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
teórico, estimado a partir del peso y la 
densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, 
según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, 
incluyendo el estufamiento, el volumen de 
residuos realmente entregado según 
especificaciones de Proyecto. 

381,040 6,28 2.392,93 
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9.2.2.3 GRB020d m³ Canon de vertido por entrega de residuos 
de madera producidos a obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
teórico, estimado a partir del peso y la 
densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, 
según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, 
incluyendo el estufamiento, el volumen de 
residuos realmente entregado según 
especificaciones de Proyecto. 

0,420 11,92 5,01

9.2.2.4 GRB020c m³ Canon de vertido por entrega de residuos 
inertes vítreos producidos a obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
teórico, estimado a partir del peso y la 
densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, 
según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, 
incluyendo el estufamiento, el volumen de 
residuos realmente entregado según 
especificaciones de Proyecto. 

0,000 11,94 0,00

9.2.2.5 GRB020e m³ Canon de vertido por entrega de residuos 
inertes plásticos producidos a obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
teórico, estimado a partir del peso y la 
densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, 
según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, 
incluyendo el estufamiento, el volumen de 
residuos realmente entregado según 
especificaciones de Proyecto. 

0,450 20,87 9,39

REHABILITACIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO LEGI DE LES 
CARMELITES MISSIONERES TERESIANES PARA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI) 

Página  58 

Presupuesto parcial nº 9 Gestión de residuos 

Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
 

 

 

9.2.2.6 GRB020f m³ Canon de vertido por entrega de residuos 
de papel y cartón, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
teórico, estimado a partir del peso y la 
densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, 
según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, 
incluyendo el estufamiento, el volumen de 
residuos realmente entregado según 
especificaciones de Proyecto. 

2,720 11,92 32,42 

9.2.2.7 GRB020g m³ Canon de vertido por entrega de residuos 
inertes metálicos producidos a obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
teórico, estimado a partir del peso y la 
densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, 
según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, 
incluyendo el estufamiento, el volumen de 
residuos realmente entregado según 
especificaciones de Proyecto. 

4,400 11,94 52,54 

9.2.2.8 GRB020h m³ Canon de vertido por entrega de mezcla 
sin clasificar de residuos inertes 
producidos a obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
teórico, estimado a partir del peso y la 
densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, 
según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, 
incluyendo el estufamiento, el volumen de 
residuos realmente entregado según 
especificaciones de Proyecto. 

0,000 14,01 0,00 

9.3 Gestión de residuos peligrosos 
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9.3.1 GEB020 m³ Transporte de elementos de fibrocemento 
con amianto procedentes de una 
demolición, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos, previamente plastificados y 
paletizados. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye el viaje de ida, la descarga 
y el viaje de vuelta, pero no incluye el 
plastificado, el etiquetado, el paletizado ni 
la carga en obra. 
Incluye: Transporte de residuos a 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
Descarga de los residuos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
teórico, estimado a partir del peso y la 
densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, 
según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, 
incluyendo el estufamiento, el volumen de 
residuos realmente transportado según 
especificaciones de Proyecto. 

3,000 81,08 243,24

9.3.2 GEC020 m³ Canon de vertido por entrega a gestor 
autorizado de residuos peligrosos, de 
elementos de fibrocemento con amianto 
procedentes de una demolición. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye el plastificado, el 
etiquetado, el paletizado ni el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
teórico, estimado a partir del peso y la 
densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, 
según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medida de obra: Se medirá, 
incluyendo el estufamiento, el volumen de 
residuos realmente entregado según 
especificaciones de Proyecto. 

3,000 134,57 403,71

Total presupuesto parcial nº 9 Gestión de residuos : 5.166,62
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10.1 Estructuras metálicas 

10.1.1 XMS020 U Ensayo no destructivo a realizar por 
laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, sobre una unión soldada 
en estructura metálica, mediante, líquidos 
penetrantes para la determinación de las 
imperfecciones superficiales de la unión, 
según UNE-EN ISO 3452-1. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de 
resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. 
Realización del ensayo. Redacción de 
informe del resultado del ensayo 
realizado. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo 
a realizar, según documentación del Plan 
de control de calidad. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de ensayos realizados por 
laboratorio acreditado según 
especificaciones de Proyecto. 

2,000 22,51 45,02 

10.2 Pruebas de servicio 

10.2.1 XRQ010 U Prueba de servicio a realizar por 
laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, para comprobar la 
estanquidad de una cubierta plana de 
entre 100 y 200 m² de superficie mediante 
inundación de toda su superficie. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de 
resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. 
Realización de la prueba. Redacción de 
informe del resultado de la prueba 
realizada. 
Criterio de medición de proyecto: Prueba 
a realizar, según documentación del Plan 
de control de calidad. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de pruebas realizadas por 
laboratorio acreditado según 
especificaciones de Proyecto. 

5,000 237,43 1.187,15 

Total presupuesto parcial nº 10 Control de calidad y ensayos : 1.232,17 
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11.1 Sistemas de protección colectiva 

11.1.1 YCA020 U Protección de vacío horizontal de una 
arqueta de 50x50 cm de sección, durante 
su proceso de construcción hasta que se 
coloque su tapa definitiva, realizada 
mediante tablones pequeños de madera 
de pino de 15x5,2 cm, colocados uno al 
lado de otro hasta cubrir la totalidad del 
hueco, reforzados en su parte inferior por 
tres tablones en sentido contrario,  fijados 
con llaves de acero, con rebaje en su 
refuerzo para alojarla en el hueco de la 
planta de la arqueta de manera que impida 
su movimiento horizontal, preparada para 
soportar una carga puntual de 3 kN. 
Amortizable en 4 usos. 
Incluye: Montaje del elemento. Colocación 
del tablero sobre el vacío. Sujeción del 
tablero al soporte. Desmontaje del 
elemento. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1,000 12,25 12,25

11.1.2 YCA021 U Protección de vacío horizontal de la boca 
de acceso a un pozo de registro de 55 cm 
de diámetro, durante su proceso de 
construcción hasta que se coloque su tapa 
definitiva, realizada mediante tablones 
pequeños de madera de pino de 15x5,2 
cm, colocados uno al lado de otro hasta 
cubrir la totalidad del hueco,  reforzados 
en su parte inferior por tres tablones en 
sentido contrario, fijados con llaves de 
acero, con rebaje en su refuerzo para 
alojarla en el hueco de la planta de la boca 
de acceso al pozo de registro de manera 
que impida su movimiento horizontal, 
preparada para soportar una carga 
puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. 
Incluye: Montaje del elemento. Colocación 
del tablero sobre el vacío. Sujeción del 
tablero al soporte. Desmontaje del 
elemento. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

2,000 19,98 39,96
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11.1.3 YCA026 U Protección de vacío abierto de pozo de 
registro durante los trabajos de 
inspección, mediante barandilla metálica 
de seguridad, de 1 m de altura, encajada 
en la boca del pozo de 60 a 80 cm de 
diámetro, con un escalón de acceso y 
cuerda de cierre. Amortizable en 150 usos. 
Incluye: Montaje del elemento. 
Desmontaje del elemento. Transporte 
hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1,000 1,41 1,41 

11.1.4 YCB030 m Delimitación de la zona de excavaciones 
abiertas mediante vallado perimetral 
formado por vallas peatonales de hierro, 
de 1,10x2,50 m, color amarillo, con 
barrotes verticales montados sobre 
bastidor de tubo, con dos pies metálicos, 
dirimentes en 20 usos. 
Incluye: Montaje del elemento. 
Desmontaje del elemento. Transporte 
hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
longitud realmente montada según 
especificaciones de Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

30,000 3,16 94,80 

11.1.5 YCB040 U Protección de paso de peatones sobre 
zanjas abiertas mediante pasarela de 
acero, de 1,50 m de longitud para anchura 
máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 
0,87 m, con plataforma de superficie 
antideslizante sin desniveles, con 400 kg 
de capacidad de carga, entornopiés 
laterales de 0,15 m, barandillas laterales 
de 1 m de altura,  con travesaño lateral, 
dirimente en 20 usos. Incluso elementos 
de fijación en el suelo para garantizar la 
inmovilidad del conjunto. 
Incluye: Colocación de la pasarela sobre 
el suelo. Fijación de la pasarela en el 
suelo. Desmontaje del conjunto. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

2,000 19,29 38,58 
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11.1.6 YCB050 m² Protección de paso de vehículos sobre 
zanjas abiertas en calzada, mediante 
plataforma de chapa de acero de 10 mm 
de grosor, dirimente en 150 usos, apoyada 
sobre manta antiroca como material 
amortiguador. Incluso cemento rápido 
para evitar la vibración de la chapa al paso 
de los vehículos. 
Incluye: Colocación del material 
amortiguador. Colocación de la chapa 
sobre el material amortiguador. Fijación de 
la chapa con cemento rápido. Retirada del 
conjunto. Limpieza de los restos de la 
obra. Carga manual de derribos sobre 
camión o contenedor. Transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
superficie realmente montada según 
especificaciones de Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

2,000 3,93 7,86

11.1.7 YCE030 m Sistema provisional de protección de 
vacío de escalera en construcción de 1 m 
de altura, formado por: barandilla principal 
de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 
2500 mm de longitud, dirimente en 150 
usos; barandilla intermedia de tubo de 
acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm 
de longitud, dirimente en 150 usos; 
entorno de tablón pequeño de madera de 
pino de 15x5,2 cm, dirimente en 4 usos y 
guardacuerpos telescópicos de seguridad 
fabricados en acero de primera calidad 
pintado al horno en epoxi-poliéster, de 
35x35 mm y 1500 mm de longitud, 
separados entre sí una distancia máxima 
de 2 m y fijados en el forjado por 
collamiento. 
Incluye: Colocación de los guardacuerpos. 
Colocación de la barandilla principal. 
Colocación de la barandilla intermedia. 
Colocación del entorno. Desmontaje del 
conjunto. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
longitud realmente montada según 
especificaciones de Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

20,000 8,96 179,20
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11.1.8 YCK020 U Protección de vacío de ventana de entre 
95 y 165 cm de anchura en cierre exterior, 
mediante dos tubos metálicos extensibles, 
con tornillo cilíndrico con hexágono interior 
para clave Allen, para fijación de los tubos, 
dirimentes en 20 usos, colocados una vez 
construida la hoja exterior del cierre y 
anclados a los orificios previamente 
realizados en los laterales del hueco de la 
ventana. 
Incluye: Realización de los orificios en los 
laterales del vacío de la ventana. Montaje 
del conjunto. Desmontaje del conjunto. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

12,000 12,45 149,40 

11.1.9 YCS010 U Luz portátil de mano, con cesto protector, 
mango aislante, cable de 5 m y gancho de 
sujeción, dirimente en 3 usos. 
Incluye: Montaje, instalación y 
comprobación. Transporte hasta el lugar 
de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1,000 6,94 6,94 

11.1.10 YCS015 U Foco portátil de 500 W de potencia, para 
interior, con rejilla de protección, soporte 
de tubo de acero y cable de 1,5 m, 
dirimente en 3 usos. 
Incluye: Montaje, instalación y 
comprobación. Transporte hasta el lugar 
de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1,000 10,05 10,05 

11.1.11 YCS016 U Foco portátil de 500 W de potencia, para 
exterior, con rejilla de protección, trípode 
telescópico de 1,6 m de altura y cable de 
3 m, dirimente en 3 usos. 
Incluye: Montaje, instalación y 
comprobación. Transporte hasta el lugar 
de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1,000 42,36 42,36 
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11.1.12 YCS020 U Cuadro eléctrico provisional de obra para 
una potencia máxima de 15 kW, 
compuesto por armario de distribución con 
dispositivo de emergencia, tomas y los 
interruptores automáticos 
magnetotérmicos y diferenciales 
necesarios, dirimente en 4 usos. 
Incluye: Colocación del armario. Montaje, 
instalación y comprobación. Desmontaje 
del elemento. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Montaje, conexionado y comprobación de 
su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1,000 580,97 580,97

11.1.13 YCS030 U Toma de tierra independiente, para 
instalación provisional de obra, compuesta 
por pica de acero courado de 2 m de 
longitud, clavada en el terreno, conectada 
a puente para comprobación, dentro de 
una arqueta de registro de polipropileno 
de 30x30 cm. Incluso grapa abrazadera 
para la conexión del electrodo con la línea 
de enlace y aditivos para disminuir la 
resistividad del terreno. 
Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye la excavación ni el replé 
del extradós. 
Incluye: Replanteo. Clavado del 
fregadero. Colocación de la arqueta de 
registro. Conexión del electrodo con la 
línea de enlace. Conexión a la red de 
tierra. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

1,000 136,00 136,00
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11.1.14 YCU010 U Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente, con presión incorporada con 
nitrógeno, con 6 kg de agente extintor, de 
eficacia 27A-183B, con casco de acero 
con revestimiento interior resistente a la 
corrosión y acabado exterior con pintura 
epoxi color rojo, tubo sonda, válvula de 
palanca, anilla de seguridad, manómetro, 
base de plástico y manguera con filtro 
difusor, dirimente en 3 usos. 
Incluye: Marcado de la situación de los 
extintores en los paramentos. Colocación 
y fijación de soportes. Colgada de los 
extintores. Señalización. Transporte hasta 
el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1,000 13,17 13,17 

11.1.15 YCU010b U Extintor portátil de nieve carbónica CO2, 
con 2 kg de agente extintor, de eficacia 
34B, con casco de acero con acabado 
exterior con pintura epoxi color rojo, 
válvula de palanca, anilla de seguridad y 
vaso difusor, dirimente en 3 usos. 
Incluye: Marcado de la situación de los 
extintores en los paramentos. Colocación 
y fijación de soportes. Colgada de los 
extintores. Señalización. Transporte hasta 
el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1,000 18,23 18,23 

11.1.16 YCV010 m Suministro, montaje y desmontaje de 
bajante para vertido de escombros, 
compuesto por 3 tubos y 1 embocadura de 
polietileno, de 49 cm de diámetro superior 
y 40 cm de diámetro inferior, con soportes 
y cadenas metálicas, por cada planta de 
hasta 3 m de altura libre, dirimente en 5 
usos, fijada en el forjado mediante 
puntales metálicos telescópicos, 
accesorios y elementos de sujeción, 
dirimentes en 5 usos. 
Incluye: Montaje del elemento. 
Desmontaje del elemento. Transporte 
hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
longitud realmente montada según 
especificaciones de Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

6,000 21,72 130,32 
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11.1.17 YCV020 U Suministro, montaje y desmontaje de toldo 
plastificado para pie de bajante de 
derribos, para cubrimiento de contenedor, 
dirimente en 5 usos, que impide tanto la 
emisión del polvo generado por la salida 
de derribos como el depósito en el 
contenedor de otros residuos ajenos a la 
obra. 
Incluye: Montaje del elemento. 
Desmontaje del elemento. Transporte 
hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1,000 16,45 16,45

11.1.18 YCR010 m Cercado provisional de solar, de 2,2 m de 
altura, compuesto por malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, sujeta mediante 
llaves planos de acero a rollos de madera, 
de 10 a 12 cm de diámetro y 3,2 m de 
longitud, clavados en el terreno cada 2,5 
m, dirimentes en 5 usos. 
Incluye: Aplomado y alineado de los 
soportes. Clavado de los soportes en el 
terreno. Colocación y sujeción de la malla 
electrosoldada en los soportes. 
Desmontaje del conjunto. Transporte 
hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá la 
longitud realmente montada según 
especificaciones de Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

25,000 19,62 490,50

11.1.19 YCR025 U Puerta para acceso peatonal de chapa de 
acero galvanizado, de una hoja, de 
0,9x2,0 m, con lengüetas para candado, 
colocada en cercado provisional de solar, 
sujeta mediante palos del mismo material, 
clavados en el terreno, dirimente en 5 
usos. 
Incluye: Aplomado y alineado de los palos. 
Clavado de los palos en el terreno. 
Colocación y fijación de la puerta. 
Desmontaje del conjunto. Transporte 
hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1,000 66,92 66,92

11.2 Formación 
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11.2.1 YFF010 U Reunión del Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, considerando una reunión 
de dos horas. El Comité estará compuesto 
por un técnico cualificado en materia de 
Seguridad y Salud con categoría de 
encargado de obra, dos trabajadores con 
categoría de oficial de 2ª, un ayudante y 
un vigilante de Seguridad y Salud con 
categoría de oficial de 1ª. 
Incluye: Nada. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente realizadas 
según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

3,000 144,00 432,00 

11.2.2 YFF020 U Hora de charla para formación de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada 
por Técnico cualificado que pertenece a 
una empresa asesora en Seguridad y 
Prevención de Riesgos. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye la pérdida de horas de 
trabajo por parte de los trabajadores 
asistentes a la charla, considerando una 
medida de seis personas. 
Incluye: Nada. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente realizadas 
según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

3,000 102,57 307,71 

11.3 Equipos de protección individual 

11.3.1 YIX010 U Conjunto de equipos de protección 
individual, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
Incluye: Nada. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

1,000 835,02 835,02 

11.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 
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11.4.1 YMM010 U Botiquín de urgencia para caseta de obra, 
provista de desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón 
hidrófilo, benas, esparadrapo, apósitos 
adhesivos, un par de tijeras, pinzas, 
guantes desechables, bolsa de goma para 
agua y gel, antiespasmódicos, 
analgésicos, tónicos cardíacos de 
urgencia, un torniquete, un termómetro 
clínico y jeringas desechables, fijada en el 
paramento con tornillos y tacos. 
Incluye: Replanteo en el menda. 
Colocación y fijación mediante tornillos. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1,000 129,48 129,48

11.4.2 YMM011 U Bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete 
de algodón, rollo de esparadrapo, caja de 
analgésico de ácido acetilsalicílico, caja 
de analgésico de paracetamol, botella de 
agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, 
frasco de tintura de yodo para el botiquín 
de urgencia colocado en la caseta de 
obra, durante el transcurso de la obra. 
Incluye: Nada. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

0,000 27,77 0,00

11.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

11.5.1 YPC010 U Mes de alquiler de caseta prefabricada por 
baños pequeños en obra, de dimensiones 
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta 
por: estructura metálica, cierres de chapa 
con acabado de pintura prelacada, 
cubierta de chapa, aislamiento interior, 
instalaciones de fontanería, saneamiento 
y electricidad, tubos fluorescentes y punto 
de luz exterior, termos eléctrico, ventanas 
de aluminio con luneta y rejas,  puerta de 
entrada de chapa, suelo contrachapado 
hidrófugo con capa antideslizante, 
revestimiento de tablero en paredes, 
inodoro, dos platos de ducha y lavabo de 
tres grifos y puerta de madera en inodoro 
y cortina en ducha. 
Criterio de valoración económica: El 
precio incluye la limpieza y el 
mantenimiento de la caseta durante el 
periodo de alquiler. 
Incluye: Montaje, instalación y 
comprobación. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Amortización 
en forma de alquiler mensual, según 
condiciones definidas en el contrato 
suscrito con la empresa suministradora. 

3,000 208,75 626,25
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11.6 Señalización provisional de obras 

11.6.1 YSX010 U Conjunto de elementos de balizamiento y 
señalización provisional de obras, 
necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso 
mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera, reparación o reposición, cambio 
de posición y transporte hasta el lugar de 
almacenamiento o retirada a contenedor. 
Incluye: Nada. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medida de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1,000 250,51 250,51 

Total presupuesto parcial nº 11 Seguridad y salud : 4.616,34 
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Presupuesto de ejecución material 

          Importe (€)

2 Demoliciones . 31.823,97

3 Acondicionamiento del terreno . 6.482,96

4 Estructuras . 116.801,90

5 Fachadas y particiones . 1.811,33

6 Cubiertas . 45.837,52

7 Revestimientos y extradosados . 96.398,30

8 Urbanización interior de la parcela . 35.395,17

9 Gestión de residuos . 5.166,62

10 Control de calidad y ensayos . 1.232,17

11 Seguridad y salud . 4.616,34

        Total . 345.566,28

                

  Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS. 

                
      
 





5.5 RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
 









  
Proyecto: 1ª Fase  REHABILITACIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO LEGI DE LES CARMELITES MISSIONERES 
TERESIANES PARA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI) 

  

   Capítulo  Importe   
 

 

 

   ‐ 2 Demoliciones       

      2.2 ParƟciones .  3.562,52   

      2.3 Carpintería, cristales y protecciones solares .  1.129,29   

      2.4 Cubiertas .  15.046,00   

      2.5 RevesƟmientos .  9.290,98   

      2.6 Equipamiento .  463,98   

      2.7 Urbanización interior de la parcela .  2.331,20   

      Total 2 Demoliciones ..........:  31.823,97   

   3 Acondicionamiento del terreno       

      3.1 Red de saneamiento horizontal .  6.482,96   

      Total 3 Acondicionamiento del terreno ..........:  6.482,96   

   4 Estructuras       

      4.1 Rehabilitacion Estructura Edificio Existente .  90.132,06   

      4.2 Fabrica. Reforma Muros Edificio Existente       

      4.2.1 Escombreras Muro .  6.224,14   

      4.2.2 Refuerzo Estructural Muro .  20.445,70   

      Total 4.2 Fabrica. Reforma Muros Edificio Existente ..........:  26.669,84   

      Total 4 Estructuras ..........:  116.801,90   

   5 Fachadas y parƟciones       

      5.1 Mamparas y tabiques móviles .  1.811,33   

      Total 5 Fachadas y parƟciones ..........:  1.811,33   

   6 Cubiertas       

      6.1 Planes .  45.837,52   

      Total 6 Cubiertas ..........:  45.837,52   

   7 RevesƟmientos y extradosados       

      7.1 Rehabilitacion Fachada y Vueltas Edificio Existente       

      7.1.1 Rehabilitacio Fachada C Tarragona       

      7.1.1.1 Demolición .  2.199,80   

      7.1.1.2 Acabado base cornisas y fachada .  6.418,40   

      7.1.1.3 Reparación humedades capilaridad .  5.986,73   

      7.1.1.4 Reparación grietas .  606,80   

      Total 7.1.1 Rehabilitacio Fachada C Tarragona ..........:  15.211,73   

      7.1.2 Rehabilitación resto Fachadas       

      7.1.2.1 Demolición .  1.591,20   

      7.1.2.2 Reparación humedades capilaridad .  8.678,40   

  
Proyecto: 1ª Fase REHABILITACIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO LEGI DE LES CARMELITES MISSIONERES 
TERESIANES PARA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI) 

  

  Capítulo  Importe   
 

 

 

      Total 7.1.2 Rehabilitación resto Fachadas ..........:  10.269,60   

      7.1.3 Rehabilitación Defensas .  7.753,21   

      7.1.4 Rehabilitación Interior fachadas       

      7.1.4.1 Demolición .  17.846,43   

      7.1.4.2 Reparación humedades capilaridad .  14.495,89   

      7.1.4.3 RevesƟmiento base interior .  22.760,90   

      Total 7.1.4 Rehabilitación Interior fachadas ..........:  55.103,22   

      7.1.5 Rehabilitacio Vueltas .  8.060,54   

      Total 7.1 Rehabilitacio Fachada y Vueltas Edificio Existente ..........:  96.398,30   

      Total 7 RevesƟmientos y extradosados ..........:  96.398,30   

   8 Urbanización interior de la parcela       

      8.1 Absorción y gesƟón de aguas pluviales Ampl .  1.575,00   

      8.2 Cierres exteriores. Medianera Oeste .  15.710,54   

      8.3 Pavimento urbano .  18.109,63   

      Total 8 Urbanización interior de la parcela ..........:  35.395,17   

   9 GesƟón de residuos       

      9.1 GesƟón de Ɵerras .  13,71   

      9.2 GesƟón de residuos inertes       

      9.2.1 Transporte de residuos inertes .  1.502,16   

      9.2.2 Entrega de residuos inertes a gestor autorizado .  3.003,80   

      Total 9.2 GesƟón de residuos inertes ..........:  4.505,96   

      9.3 GesƟón de residuos peligrosos .  646,95   

      Total 9 GesƟón de residuos ..........:  5.166,62   

   10 Control de calidad y ensayos       

      10.1 Estructuras metálicas .  45,02   

      10.2 Pruebas de servicio .  1.187,15   

      Total 10 Control de calidad y ensayos ..........:  1.232,17   

   11 Seguridad y salud       

      11.1 Sistemas de protección colecƟva .  2.035,37   

      11.2 Formación .  739,71   

      11.3 Equipos de protección individual .  835,02   

      11.4 Medicina prevenƟva y primeros auxilios .  129,48   

      11.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar .  626,25   

      11.6 Señalización provisional de obras .  250,51   

      Total 11 Seguridad y salud ..........:  4.616,34   





  
Proyecto: 1ª Fase  REHABILITACIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO LEGI DE LES CARMELITES MISSIONERES 
TERESIANES PARA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI) 

  

   Capítulo  Importe   
 

 

 

   Presupuesto de ejecución material  345.566,28   

   13% de gastos generales  44.923,62   

   6% de beneficio industrial  20.733,98   

   Suma  411.223,88   

   21% IVA     86.357,01   

   Presupuesto de ejecución por contrata     497.580,89   

                    

  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada canƟdad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA 
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.    
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Normativa técnica de Edificación 

El Decreto 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", establece 
que en la memoria y en el pliego de prescripciones técnicas particulares de cualquier proyecto de edificación se haga constar expresamente la observancia 
de las normas de la presidencia del gobierno y las del ministerio de la vivienda sobre la construcción vigentes. 

Es por ello conveniente que en la memoria figure un párrafo que haga alusión a dicho decreto y especifique que en el proyecto se han observado las 
normas vigentes aplicables sobre construcción. 

Asimismo, en el pliego de prescripciones técnicas particulares se incluirá una relación de las normas vigentes aplicables sobre construcción y se remarcará 
que en la ejecución de la obra se observarán las mismas. 

El marco normativo actual de la edificación se basa en la Ley de Ordenación de la Edificación, que se desarrolla con el Código técnico de la Edificación, CTE, 
y se complementa con el resto de reglamentos y disposiciones de ámbito estatal, autonómico y local. También, hay que tener presente que, en muchos 
casos, el texto legal remite a otras normas, como UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paralelamente, para garantizar las exigencias de calidad de la edificación, las características técnicas de los productos, equipos y sistemas que se incorporen 
con carácter permanente a los edificios, deberán llevar el marcado CE, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011 por el que se establecen 
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, y los Reglamentos que lo complementan. 

En este documento de ayuda la normativa técnica se ha estructurado en relación a los capítulos del proyecto para facilitar su aplicación. Se ordena en 
aspectos generales, requisitos generales del edificio, sistemas constructivos y, finalmente, documentación complementaria del proyecto como la 
certificación energética o el control de calidad. Se identifica en color negro la normativa de ámbito estatal, en color rojo la normativa del ámbito catalán y 
en color azul se prevén las posibles ordenanzas y disposiciones municipales. 

Esta relación de normativa técnica tiene carácter genérico y habrá que adecuarla y completarla en cada proyecto en función de su alcance y de los usos 
previstos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
 

Color negro: legislación de ámbito estatal 

Color granate: legislación de ámbito autonómico 

Color azul: legislación de ámbito municipal 
 

 

Normativa técnica general de Edificación 

 
 

 

Aspectos generales 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) y sus posteriores modificaciones 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006), modificado por RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) y por RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/01/2008) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), y su corrección de errores (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, en materia de accesibilidad y no discriminación a personas con 
discapacidad (BOE 11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, de actualización del DB HE (BOE 12/09/2013) con corrección de errores (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, por la que se modifica el DB HE y el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de diciembre de 2019, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de junio de 2022, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcaje CE de los productos, equipos y sistemas) 

Reglamento (UE) 305/2011, y sus posteriores modificaciones 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) y su posterior modificación 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) y sus posteriores modificaciones 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) y su posterior modificación 

 

REQUISITOS BÁSICOS DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
 

Uso del edificio  

Vivienda 

Ley de la vivienda                                              

Ley 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) y corrección errores (DOGC 7/2/2008) y sus posteriores modificaciones 

Condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas y la cédula de habitabilidad   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) y su posterior modificación 

Acreditación de determinados requisitos previamente al inicio de la construcción de las viviendas 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Otros usos 

Según reglamentaciones específicas 
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Accesibilidad  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 del 11/5/2007) y su posterior modificación 

CTE Parte I Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad, SUA  

CTE DB Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus posteriores modificaciones 

Ley de accesibilidad 

Ley 13/2014 (DOGC 4/11/2014) y su posterior modificación 

Código de accesibilidad de Cataluña, de desarrollo de la Ley 13/2014 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) y su posterior corrección de errores 

 

Seguridad estructural 

CTE Parte I Exigencias básicas de Seguridad Estructural, SE  

CTE DB SE Documento Básico Seguridad Estructural, Bases de cálculo                           

CTE DB SE AE Documento Básico Acciones en la edificación                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus posteriores modificaciones 

 

Seguridad en caso de incendio 

CTE Parte Y Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio, SI 

CTE DB SI Documento Básico Seguridad en caso de Incendio  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus posteriores modificaciones 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) y sus posteriores modificaciones 

Prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios. 

Ley 3/2010 del 18 de febrero (DOGC: 10.03.10) y sus posteriores modificaciones 

Instrucciones técnicas complementarias, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenanza Municipal de protección en caso de incendio de Barcelona, OMCPI 2008 (sólo por proyectos en Barcelona) 

 

Seguridad de utilización y accesibilidad 

CTE Parte I Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad, SUA  

CTE DB SUA Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad  

SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o pegatinas 

SUA-3 Seguridad frente al riesgo "de aprisionamiento" 

SUA-5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación  

SUA-6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  

SUA-7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

SUA-8 Seguridad frente al riesgo causado por el rayo 

SUA-9 Accesibilidad 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus posteriores modificaciones 

 

Salubridad 

CTE Parte I Exigencias básicas de Habitabilidad Salubridad, HS  

CTE DB HS Documento Básico Salubridad  

HS 1 Protección frente a la humedad 

HS 2 Recogida y evacuación de residuos 

HS 3 Calidad del aire interior 

HS 4 Suministro de agua 

HS 5 Evacuación de aguas 

HS 6 Protección contra la exposición al radón 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus posteriores modificaciones 

Se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Y D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protección frente al ruido 

CTE Parte Y Exigencias básicas de Habitabilidad Protección ante el ruido, HR  

CTE DB HR Documento Básico Protección ante el ruido  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus posteriores modificaciones 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) y su posterior modificación 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) y su posterior modificación 

Ley de protección contra la contaminación acústica 

Ley 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) y su posterior modificación          

Reglamento de la Ley 16/2002 de protección contra la contaminación acústica 

Decreto 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) y sus posteriores modificaciones 

Se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) y D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenanzas municipales 

 

Ahorro de energía 

CTE Parte Y Exigencias básicas de ahorro de energía, HE 

CTE DB HE Documento Básico Ahorro de Energía 

HE-0 Limitación del consumo energético 

HE-1 Condiciones para el control de la demanda energética 

HE-2 Condiciones de las instalaciones térmicas 

HE-3 Condiciones de las instalaciones de iluminación 

HE-4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de ACS 

HE-5 Generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables 

HE-6 Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus posteriores modificaciones.  

Se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) y D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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Normativa de los sistemas constructivos del edificio 
 

Sistemas estructurales 

CTE DB SE Documento Básico Seguridad Estructural, Bases de cálculo                           

CTE DB SE AE Documento Básico Acciones en la edificación                                      

CTE DB SE C Documento Básico Fundamentos  

CTE DB SE A Documento Básico Acero  

CTE DB SE M Documento Básico Madera  

CTE DB SE F Documento Básico Fábrica 

CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura y Anexos C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus posteriores modificaciones.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de septiembre (BOE: 11/10/02) 

CE Código Estructural 

RD 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural y su corrección de errores 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentaria de edificación sobre acciones en la edificación en las obras de rehabilitación estructural de los techos de 
edificios de viviendas  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemas constructivos 

CTE DB HS 1 Protección frente a la humedad  

CTE DB HS 6 Protección contra la exposición al radón 

CTE DB HR Protección ante el ruido  

CTE DB HE 1 Condiciones para el control de la demanda energética 

CTE DB SE AE Acciones en la edificación  

CTE DB SE F Fábrica y otros 

CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio, SI 1 y SI 2, Anexo F  

CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad, SUA 1 y SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus posteriores modificaciones.  

Código de accesibilidad de Cataluña, de desarrollo de la Ley 13/2014 

D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) y su posterior corrección de errores. 

Se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) y D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 

Sistema de acondicionamientos, instalaciones y servicios 

Instalaciones de ascensores 

CTE DB SUA 9 Seguridad de utilización y accesibilidad 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Código de Accesibilidad de Cataluña, de desarrollo de la Ley 13/2014 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) y su posterior corrección de errores 

CTE DB SI 4 Seguridad en caso de incendio. Instalaciones de protección en caso de incendio (ascensor de emergencia) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) y sus posteriores modificaciones 

Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 "Ascensores", que regula la puesta en servicio, modificación, mantenimientio e inspección 
de los ascensores, así como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente 

RD 355/2024 (BOE 13/04/2024) 

Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas 

RD 1644/08 de 10 de octubre (BOE 11.10.08) y su posterior modificación 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) y su posterior modificación 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Seguridad industrial de los establecimientos, instalaciones y productos 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

 

Instalaciones de recogida y evacuación de residuos 

CTE DB HS 2 Recogida y evacuación de residuos  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus posteriores modificaciones 

Ordenanzas municipales 

Instalaciones de agua 

CTE DB HS 4 Suministro de agua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus posteriores modificaciones 

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

RD 3/2023, de 10 de enero (BOE 11/01/2023) y su corrección de errores 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de junio (BOE 22/06/2022) y su posterior modificación 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de septiembre (BOE 11/10/2021) 

Se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) Y D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condiciones higiénico-sanitarias para la prevención y el control de la legionelosis  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Medidas de fomento para el ahorro de agua en determinados edificios y viviendas (de aplicación obligatoria a los edificios destinados a 
servicios públicos de la Generalidad de Cataluña, así como en las viviendas financiadas con ayudas otorgadas o gestionadas por la Generalidad 
de Cataluña) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 
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Ordenanzas municipales 

Instalaciones de agua caliente sanitaria 

CTE DB HS 4 Suministro de agua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus posteriores modificaciones 

CTE DB HE 4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus posteriores modificaciones 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) y sus posteriores modificaciones 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de junio (BOE 22/06/2022) y su posterior modificación 

Condiciones higiénico-sanitarias para la prevención y el control de la legionelosis  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) Y D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instalaciones de evacuación 

CTE DB HS 5 Evacuación de aguas  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus posteriores modificaciones 

Se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) Y D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenanzas municipales 

 

Instalaciones de protección contra el radón 

CTE DB HS 6 Protección contra la exposición al radón 

RD 732/2019, de 20 de diciembre de 2019, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación (BOE 27/12/2019). 

Instalaciones térmicas 

CTE DB HE 2 Condiciones de las instalaciones térmicas (remite al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus posteriores modificaciones.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) y sus posteriores modificaciones 

Requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de junio (BOE 22/06/2022) y su posterior modificación 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de septiembre (BOE 11/10/2021) 

Seguridad industrial de los establecimientos, instalaciones y productos 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Condiciones higiénico-sanitarias para la prevención y el control de la legionelosis  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenanzas municipales 

Instalaciones de ventilación 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus posteriores modificaciones.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 y sus posteriores modificaciones 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus posteriores modificaciones. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) y sus posteriores modificaciones 

Ordenanzas municipales 

Instalaciones de combustibles 

Gas natural y GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) y sus posteriores modificaciones 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) y sus posteriores modificaciones, derogado en todo aquello que contradigan o se opongan a lo 
dispuesto en el "Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias", aprobado por el RD 919/2006. 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) y sus posteriores modificaciones, derogado en todo aquello que contradigan o se opongan a lo dispuesto 
en el "Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias", 
aprobado por el RD 919/2006. 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) y su posterior modificación  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) y sus posteriores modificaciones 
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Instalaciones de electricidad 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) y sus posteriores modificaciones 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) y su posterior modificación 

CTE DB HE-5 Generación mínima de energía eléctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus posteriores modificaciones.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) y sus posteriores modificaciones. Obligación de centro de transformación, distancias líneas eléctricas 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) y sus posteriores modificaciones  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) y sus posteriores modificaciones 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolución 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) y sus posteriores modificaciones 

Procedimiento administrativo aplicable a las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica 

D 352/2001, de 18 de septiembre (DOGC 02.01.02) 

Normas Técnicas particulares de TMV-EnDESA relativas a las instalaciones de red y a las instalaciones de enlace  

Resolución ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificaciones particulares y proyectos tipo de Endesa Distribución Eléctrica, SLU. 

Resolución de 5 de diciembre de 2018 de la Dirección General de Energía y Minas (BOE: 28/12/2018)  

Seguridad industrial de los establecimientos, instalaciones y productos 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Certificado sobre cumplimiento de las distancias reglamentarias de obras y construcciones a líneas eléctricas 

Resolución 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Vehículo eléctrico 

HE-6 Amortización mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos 

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos", del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) y su posterior modificación 

 

 

Instalaciones fotovoltaicas 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) y sus posteriores modificaciones 

Condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica 

RD 244/2019 de autoconsumo (BOE 06/04/2019) y sus posteriores modificaciones  

Ordenanzas municipales 

Instalaciones de iluminación 

CTE DB HE-3 Condiciones de las instalaciones de iluminación 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus posteriores modificaciones.  

CTE DB SUA-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus posteriores modificaciones.  

REBT ITC-28 Instalaciones en locales de pública concurrencia 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) y sus posteriores modificaciones 

Ley de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno 

Ley 6/2001 (DOGC 12/6/2001) y sus posteriores modificaciones 

Instalaciones de telecomunicaciones 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) y sus posteriores modificaciones 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) y sus posteriores modificaciones 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de junio. (BOE 16/6/2011) y sus posteriores modificaciones 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios 

Orden ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instalaciones de protección contra incendios 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) y sus posteriores modificaciones 

CTE DB SI 4 Instalaciones de protección en caso de incendio  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus posteriores modificaciones.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) y sus posteriores modificaciones 
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Instalaciones de protección al rayo  

CTE DB SUA-8 y Anexo B Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus posteriores modificaciones.  

 
 

Certificación energética de los edificios 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 

Control de calidad 
 

Marco general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus posteriores modificaciones.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de junio (BOE 10/08/2021) y su corrección de errores 

Control de calidad en la edificación de viviendas 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) y sus posteriores modificaciones  

Normativas de productos, equipos y sistemas (no exhaustivo) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) y sus posteriores modificaciones 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomendaciones sobre el uso de cenizas volantes en el hormigón 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) y su posterior modificación 

Criterios de utilización en la obra pública de determinados productos utilizados en la edificación 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestión de residuos de construcción y derribos 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, de 1 de febrero (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 de abril (BOE 16/4/2018) y sus posteriores modificaciones 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Ley 7/2022, de 8 de abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre (BOE 21/10/2017) 

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos 

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio (DOGC 28/7/2009) y sus posteriores modificaciones 

Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de residuos de la 
construcción y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción. 

D 89/2010, 26 julio (DOGC 6/07/2010) y sus posteriores modificaciones 

Utilización de los áridos reciclados procedentes de la valorización de residuos de la construcción y demolición 

ORDEN ACC/9/2023, de 23 de enero (DOGC 26/01/2023) 

 

Libro del edificio 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Ley 38/1999 (BOE 06/11/99) y sus posteriores modificaciones 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus posteriores modificaciones 

Libro del edificio para edificios de vivienda  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Según figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus 
características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta 
definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 

•  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente al edificio proyectado, 
así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el 
apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 

•  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las verificaciones  y controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y 
mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se 
encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones. 

 Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. Esta 
información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de 
Condiciones.
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 

1.1. Disposiciones Generales 

Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones de edificios y obras anejas, se regirán por lo expuesto en 
el Pliego de Cláusulas Particulares para contratos con la Administración Pública correspondiente, según lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del 
Sector Público". 

   

1.2. Disposiciones Facultativas 
 

1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

  
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación . Sus obligaciones quedan 
determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que 
origina su intervención. 

  
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 

   

1.2.1.1. El promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras 
de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

  
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo 
de todos los costes necesarios. 

  
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras 
análogas que asumen la gestión económica de la edificación. 

  
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se 
regirán por la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación". 

   

1.2.1.2. El proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

  
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 

  
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto en la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

   

1.2.1.3. El constructor o contratista 

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o 
parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 

  
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA 
GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 

   

1.2.1.4. El director de obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estét icos, urbanísticos y 
medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, 
con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 
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Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de obra.  

   

1.2.1.5. El director de la ejecución de la obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de la  Obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez 
redactado por el director de obra, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos 
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas.  

   

1.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación  de la calidad del proyecto, de los 
materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

  
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o 
pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 

   

1.2.1.7. Los suministradores de productos 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de construcción. 

  
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos 
semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 

   

1.2.2. Agentes que intervienen en la obra 

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 

   

1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.  

   

1.2.4. Agentes en materia de gestión de residuos 

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

   

1.2.5. La dirección facultativa 

La dirección facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la dirección facultativa se integrará el Coordinador 
en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 

  
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones 
profesionales de cada técnico participante. 

   

1.2.6. Visitas facultativas 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la dirección facultativa. La intensidad y número 
de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor 
exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, 
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a 
cada cual. 

   

1.2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás 
legislación aplicable. 

   

1.2.7.1. El promotor 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.  

  
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra, al director de la ejecución 
de la obra y al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para l levar a buen fin lo proyectado. 

  
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente 
exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles 
mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 

  
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, 
conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 

  
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente 
establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, 
con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 

  
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el 
incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las 
viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto.  

  
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la 
materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción". 

  
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas 
y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de 
manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 

  
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás 
documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 

   

1.2.7.2. El proyectista 

Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para 
tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, 
entregando al promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 

  
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en 
especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados 
para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios 
en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse 
al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto  complementario al 
director de obra antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes. 

  
Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.  

  
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa 
vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su 
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responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e 
incompatible con las competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 

  
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción, 
excepto declinación expresa del director de obra y previo acuerdo con el promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de 
derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos,  igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o 
planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 

  
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos 
en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 

   

1.2.7.3. El constructor o contratista 

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 

  
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones 
provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 

  
Definir y desarrollar un sistema de seguimiento, que permita comprobar la conformidad de la ejecución. Para ello, elaborará el plan de obra y el programa 
de autocontrol de la ejecución de la estructura, desarrollando el plan de control definido en el proyecto. El programa de autocontrol contemplará las 
particularidades concretas de la obra, relativas a medios, procesos y actividades, y se desarrollará el seguimiento de la ejecución de manera que permita 
comprobar la conformidad con las especificaciones del proyecto. Dicho programa será aprobado por la dirección facultativa antes del inicio de los trabajos.  

  
Registrar los resultados de todas las comprobaciones realizadas en el autocontrol en un soporte, físico o electrónico, que estará a disposición de la dirección 
facultativa. Cada registro deberá estar firmado por la persona física que haya sido designada por el constructor para el autocontrol de cada actividad. 

  
Mantener a disposición de la dirección facultativa un registro permanentemente actualizado, donde se reflejen las designaciones de las personas 
responsables de efectuar en cada momento el autocontrol relativo a cada proceso de ejecución. Una vez finalizada  la construcción, dicho registro se 
incorporará a la documentación final de obra. 

  
Definir un sistema de gestión de los acopios suficiente para conseguir la trazabilidad requerida de los productos y elementos que se colocan en la obra. 

  
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas 
de medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en el estudio o estudio básico. 

  
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el "Real Decreto 
1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

  
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la 
legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y  permanente de lo establecido en el Estudio de 
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles,  así como cumplir las órdenes 
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 

  
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando 
de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones 
adecuadas. 

  
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, 
así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, 
solicitando las aclaraciones pertinentes. 

  
Facilitar la labor de la dirección facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber 
examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del director de obra y del  director de la ejecución material de la obra, a fin de alcanzar 
la calidad exigida en el proyecto. 

  
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como 
de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando estos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación 
de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 

  
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales 
y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la 
obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias,  contribuyendo con ello a la agilización y 
finalización de la obra dentro de los plazos previstos. 

  
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, 
diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el director de ejecución material de la obra. 

  
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, 
así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que 
efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 

  
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por 
iniciativa propia o por prescripción facultativa del director de la ejecución de la obra, los suministros  de material o prefabricados que no cuenten con las 
garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación,  debiendo recabar de la dirección facultativa 
la información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 

  
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y 
no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 

  
Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el 
Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 

  
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la dirección facultativa.  

  
Auxiliar al director de la ejecución de la obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de 
obra, así como la de recepción final. 

  
Efectuar la inspección de cada fase de la estructura ejecutada, dejando constancia documental, al objeto de comprobar que se cumplen las especificaciones 
dimensionales del proyecto. 

  
Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra ejecutada.  

  
Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos 
de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que 
afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 

   

1.2.7.4. La dirección facultativa 

Constatar antes del inicio de la ejecución de cada parte de la obra, que existe un programa de control para los productos y para la ejecución, que haya sido 
redactado específicamente para la obra, conforme a lo indicado en el proyecto y la normativa de obl igado cumplimiento. Cualquier incumplimiento de los 
requisitos previos establecidos, provocará el aplazamiento del inicio de la obra hasta que la dirección facultativa constate documentalmente que se ha 
subsanado la causa que dio origen al citado incumplimiento. 

  
Aprobar el programa de control antes de iniciar las actividades de control en la obra, elaborado de acuerdo con el plan de control definido en el proyecto, 
que tenga en cuenta el cronograma o plan de obra del constructor y su procedimiento de autocontrol.  

  
Validar el control de recepción, velando para que los productos incorporados en la obra sean adecuados a su uso y cumplan con las especificaciones 
requeridas. 
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Verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE son conformes con las especificaciones indicadas en el proyecto y, en 
su defecto, en la normativa de obligado cumplimiento, ya que el marcado CE no garantiza su idoneidad para un uso concreto. 

   

1.2.7.5. El director de obra 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el 
proceso constructivo. 

  
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al 
promotor. 

  
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa 
y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas 
a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los el ementos principales y 
complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución  de espacios y las soluciones de 
fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 

  
Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que 
respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 

  
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las 
soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar 
para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 

  
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las certi ficaciones parciales referidas al 
porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra 
realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.  

  
Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido 
con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 

  
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones 
efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la 
que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas,  siendo responsabilidad de los 
firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 

  
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, 
incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con 
la normativa que le sea de aplicación. 

  
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio y el promotor deberá entregar una 
copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser 
custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador,  siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su 
contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 

  
Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, 
denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 

  
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los directores de obra en su labor de alta dirección se considerará como 
falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al 
contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas. 

   

1.2.7.6. El director de la ejecución de la obra 

Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edif icación" y demás legislación 
vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación:  

  
La Dirección inmediata de la Obra. 

  
Verificar personalmente la recepción a pie de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios 
para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exig ibles de calidad, con la plena 
potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y 
ensayos que fueran necesarios. 

  
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las 
instrucciones complementarias necesarias que recabara del director de obra. 

  
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al director de obra o directores de obra que 
fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista principal y  los subcontratistas los trabajos a efectuar. 

  
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad 
de los mismos. 

  
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de 
cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y 
adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 

  
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 

  
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados 
y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como 
a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. 

  
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material 
de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas 
de aplicación. 

  
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus 
fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 

  
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 

  
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado 
previamente. 

  
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a 
las especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 

  
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando 
cuenta inmediata a los directores de obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al promotor. 

  
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo c ometido y obligaciones tiene 
legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, 
traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos,  de 
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 

  
Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, 
proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 

  





   
 

Proyecto: Rehabilitación, reforma y ampliación del convento y antiguo Colegio de las Carmelitas Misioneras Teresianas para la nueva escuela de arte y diseño de Amposta (ESARDI)   

Situación: Palau i Quer, 10-14 - 43870 - Amposta (Tarragona)   

Promotor: AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA   
 

  
  

Ferran i Oscar Arquitectes Associats, SLP.  

Fecha: Diciembre de 2024 7. Pliego de condiciones   
 

Página 6  
  
 

 

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su 
caso fueran preceptivos. 

  
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el contratista, los subcontratistas y el 
personal de la obra. 

  
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y 
verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de 
estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y 
demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 

  
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y 
verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 

  
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la obra, se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el 
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable 
el contratista de las consecuencias legales y económicas. 

   

1.2.7.7. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de la obra. 

  
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de 
la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 

  
Demostrar su independencia respecto al resto de los agentes involucrados en la obra. En consecuencia, previamente al inicio d e la misma, entregarán a la 
propiedad una declaración firmada por la persona física que avale la referida independencia, de modo que la dirección facultativa pueda incorporarla a la 
documentación final de la obra. 

  
Efectuar los ensayos pertinentes para comprobar la conformidad de los productos a su recepción en la obra, que serán encomendados a laboratorios 
independientes del resto de los agentes que intervienen en la obra y dispondrán de la capacidad suficiente.  

  
Entregar los resultados de los ensayos al agente autor del encargo y, en todo caso, a la dirección facultativa, que irán acompañados de la incertidumbre de 
medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas de la entrada de las muestras en el laboratorio y de la realización 
de los ensayos. 

   

1.2.7.8. Los suministradores de productos 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del 
cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 

  
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para 
su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 

  
Proporcionar, cuando proceda, un certificado final de suministro en el que se recojan los materiales o productos, de modo que se mantenga la necesaria 
trazabilidad de los materiales o productos certificados. 

   

1.2.7.9. Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así co mo recibir, conservar y 
transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

  
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones 
de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

   

1.2.8. Documentación final de obra: Libro del Edificio 

De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las 
modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes trámites 
administrativos. 

  
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de 
edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. 

  
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el {{Libro del Edificio}}, será entregada a los usuarios finales del 
edificio. 

   

1.2.8.1. Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y 
transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

  
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones 
de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

   

1.3. Disposiciones Económicas 

Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con la Administración Pública correspondiente, según lo 
dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 

   

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

2.1. Prescripciones sobre los materiales 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de recepción en obra d e los productos, equipos y sistemas 
que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto 
se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.  

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen 
el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad 
a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica 
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 

•  El control de la documentación de los suministros. 

•  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 

•  El control mediante ensayos. 

  
Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos 
materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y 
laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 

El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad 
que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, 
cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación.  

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra 
ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer 
reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo 
del contratista. 

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen 
su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
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2.1.1. Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de 
edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:  

•  Resistencia mecánica y estabilidad. 

•  Seguridad en caso de incendio. 

•  Higiene, salud y medio ambiente. 

•  Seguridad de utilización. 

•  Protección contra el ruido. 

•  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

  
El marcado CE de un producto de construcción indica: 

•  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas 
(EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

•  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los mandatos relativos a las normas 

armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas. 

  
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado 
CE. 

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el  cumplimiento del sistema del 
marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Reglamento (UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen 
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo". 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo "CE" acompañado de una información complementaria.  

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:  

•  En el producto propiamente dicho. 

•  En una etiqueta adherida al mismo. 

•  En su envase o embalaje. 

•  En la documentación comercial que le acompaña. 

  
Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido 
específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen: 

•  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 

•  el número comercial o la marca distintiva del fabricante 

•  la dirección del fabricante 

•  el número comercial o la marca distintiva de la fábrica 

•  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 

•  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

•  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 

•  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 

•  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas  

  
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición especial,  debiendo cumplir 
únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no determina da" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una deter minada característica y el 
fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
 

2.1.2. Hormigones 
 

2.1.2.1. Hormigón estructural 
 

2.1.2.1.1. Condiciones de suministro 

  

◼  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones 
estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién amasadas. 

  
◼  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder 

del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil,  el volumen no excederá de los dos 
tercios del volumen total del tambor. 

  
◼  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se limpiarán cuida dosamente antes de 

proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie 
interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón. 

  
◼  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan 

superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga. 

   

2.1.2.1.2. Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la dirección facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido 
por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

•  Antes del suministro: 

•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

•  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en el Código Estructural. 

•  Durante el suministro: 

•  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de 
suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

•  Número de la central de fabricación de hormigón. 

•  Número de serie de la hoja de suministro. 

•  Fecha de entrega. 

•  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

•  Especificación del hormigón. 

•  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 

•  Designación. 

•  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15 kg. 

•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

•  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 

•  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 

•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

•  Tipo de ambiente. 

•  Tipo, clase y marca del cemento. 

•  Consistencia. 

•  Tamaño máximo del árido. 

•  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 

•  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no 
contiene. 

•  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

•  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 

•  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.  

•  Hora límite de uso para el hormigón. 

•  Después del suministro: 

•  El certificado final de suministro, firmado por persona física con poder de representación suficiente, en el cual se garantice la necesaria 
trazabilidad del producto certificado. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según el Código Estructural.  

   

2.1.2.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se 

adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
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2.1.2.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En 

tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten 
medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

  
◼  Hormigonado en tiempo frío:   

◼  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5°C.  
◼  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados centígrados. 
◼  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura 

ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
◼  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante 

el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes 
apreciables de las características resistentes del material. 

  
◼  Hormigonado en tiempo caluroso:   

◼  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la 
Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 

   

2.1.3. Aceros para hormigón armado 
 

2.1.3.1. Aceros corrugados 
 

2.1.3.1.1. Condiciones de suministro 

  
◼  Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental. 

   

2.1.3.1.2. Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la dirección facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido 
por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

•  Antes del suministro: 

•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de las siguientes 
características: 

•  Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 

•  Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 

•  Aptitud al doblado simple. 

•  Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos de los ensayos de fatiga y deformación 
alternativa. 

•  Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará 
un certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al menos: 

•  Marca comercial del acero. 

•  Forma de suministro: barra o rollo. 

•  Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 

•  Composición química. 

•  En la documentación, además, constará: 

•  El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración de estar acreditado para el ensayo referido. 

•  Fecha de emisión del certificado. 

•  Durante el suministro: 

•  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 

•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del acero que haya empleado el 
fabricante. 

•  La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o 
grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen 
y el fabricante. 

•  En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de enderezado previas a su suministro, 
deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de suministro. 

•  En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de procedimientos especiales para el proceso de 
soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 

•  Después del suministro: 

•  El certificado final de suministro, firmado por persona física con poder de representación suficiente, en el cual se garantice la necesaria 
trazabilidad del producto certificado. 

  
◼  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

◼  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la dirección facultativa, una copia compulsa da por persona física de los 
certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos 
constará la siguiente información: 

•  Identificación de la entidad certificadora. 

•  Repertorio del distintivo de calidad. 

•  Identificación del fabricante. 

•  Alcance del certificado. 

•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 

•  Número de certificado. 

•  Fecha de expedición del certificado. 
◼  Antes del inicio del suministro, la dirección facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el 

proyecto y lo establecido en el Código Estructural, si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su 
caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según el Código Estructural.  
◼  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un 

determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización 
de los ensayos. 

◼  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la 
dirección facultativa. 

   

2.1.3.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento 

de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria 
trazabilidad. 

  
◼  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de 

asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su 
utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta 
quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

  
◼  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, 

tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

  
◼  La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes 

actividades:   
◼  Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
◼  Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo. 
◼  Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 

   

2.1.3.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento.  

  
◼  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 

  
◼  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, 

en proporciones superiores a las establecidas. 

   

2.1.3.2. Mallas electrosoldadas 
 

2.1.3.2.1. Condiciones de suministro 

  
◼  Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental.  
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2.1.3.2.2. Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la dirección facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido 
por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

•  Antes del suministro: 

•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante firmado por persona física con representación 

suficiente y que abarque todas las características contempladas en el Código Estructural. 

•  Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas. 

•  Durante el suministro: 

•  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 

•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del acero que haya empleado el 
fabricante. 

•  Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero empleados en la malla mediante los 
correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar 
grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante.  

•  Después del suministro: 

•  El certificado final de suministro, firmado por persona física con poder de representación suficiente, en el cual se garantice la necesaria 

trazabilidad del producto certificado. 

  
◼  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

◼  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la dirección facultativa, una copia compulsa da por persona física de los 
certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos 
constará la siguiente información: 

•  Identificación de la entidad certificadora. 

•  Repertorio del distintivo de calidad. 

•  Identificación del fabricante. 

•  Alcance del certificado. 

•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 

•  Número de certificado. 

•  Fecha de expedición del certificado. 
◼  Antes del inicio del suministro, la dirección facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el 

proyecto y lo establecido en el Código Estructural, si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su 
caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según el Código Estructural.  
◼  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un 

determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización 
de los ensayos. 

◼  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la 
dirección facultativa. 

   

2.1.3.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento 

de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria 
trazabilidad. 

  
◼  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de 

asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su 
utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta 
quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

  
◼  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, 

tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

   

2.1.3.2.4. Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento.  

  
◼  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 

  
◼  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, 

en proporciones superiores a las establecidas. 

   

2.1.4. Aceros para estructuras metálicas 
 

2.1.4.1. Aceros en perfiles laminados 
 

2.1.4.1.1. Condiciones de suministro 

  
◼  Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y los daños superficiales sean mínimos. 

Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de eslingado (por donde se sujetan para izarlos). 

  
◼  Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo 

con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones 
permanentes. 

  
◼  Se verificará que las piezas de acero que lleguen a obra acabadas con imprimación antioxidante tengan una preparación de superficies en grado SA21/2 

según [zonaladr_tipo_norma_prep_acero] y hayan recibido en taller dos manos de imprimación anticorrosiva, l ibre de plomo y de cromados, con un 
espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm 
desde el borde de la soldadura. 

  
◼  Se verificará que las piezas de acero que lleguen a obra con acabado galvanizado tengan el recubrimiento de zinc homogéneo y continuo en toda su 

superficie, y no se aprecien grietas, exfoliaciones, ni desprendimientos en el mismo. 

   

2.1.4.1.2. Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Junto con la entrega del acero en perfiles laminados, el suministrador proporcionará una hoja de suministro en la que se recogerá, como mínimo:  

•  Identificación del suministrador. 

•  Cuando esté vigente el marcado CE, número de la declaración de prestaciones. 

•  Número de serie de la hoja de suministro. 

•  Número de la fábrica. 

•  Identificación del peticionario. 

•  Fecha de entrega. 

•  Cantidad de acero suministrado clasificado por geometría y tipos de acero. 

•  Dimensiones de los perfiles o chapas suministrados. 

•  Designación de los tipos de aceros suministrados. 

•  En su caso, estar en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido. 

•  Identificación del lugar de suministro. 

◼  Para los productos planos: 

•  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del 
fabricante. 

•  Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 

•  Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 

•  El tipo de documento de la inspección. 
◼  Para los productos largos: 

•  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del 
fabricante. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  
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2.1.4.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, 

deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos 
de acero resistentes a la corrosión atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la 
exposición a la intemperie. 

  
◼  El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de éstas.  

   

2.1.4.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante.  

   

2.1.5. Morteros 
 

2.1.5.1. Morteros hechos en obra 
 

2.1.5.1.1. Condiciones de suministro 

  
◼  El conglomerante (cal o cemento) debe suministrarse:   

◼  En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 
◼  O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservación.  

  
◼  La arena debe suministrarse a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 

  
◼  El agua debe suministrarse desde la red de agua potable. 

   

2.1.5.1.2. Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempo de amasado especificados para el amasado en obra, deben especificarse 
por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que todos los componentes se han adicionado.  

  
◼  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  

   

2.1.5.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá 

reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus características iniciales y, por tanto, no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los 
morteros secos en silos. 

   

2.1.5.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y el cont enido de sales solubles en 

las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de saturación de agua. 

  
◼  En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de protección.  

  
◼  El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo 

mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 

  
◼  El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. 

Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se rechazará. 

   

2.1.5.2. Mortero para revoco y enlucido 
 

2.1.5.2.1. Condiciones de suministro 

  
◼  El mortero se debe suministrar en sacos de 25 o 30 kg. 

  
◼  Los sacos serán de doble hoja de papel con lámina intermedia de polietileno. 

   

2.1.5.2.2. Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento 
de evaluación de la conformidad. 

◼  Deberán figurar en el envase, en el albarán de suministro, en las fichas técnicas de los fabricantes, o bien, en cualquier documento que acompañe al 
producto, la designación o el código de designación de la identificación. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  

   

2.1.5.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  Se podrá conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado y en local cubierto y seco. 

   

2.1.5.2.4. Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  Se respetarán, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. Con el fin de evitar variaciones de color, es importante que todos los amasados se 

hagan con la misma cantidad de agua y de la misma forma. 

  
◼  Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5°C y 30°C. 

  
◼  No se aplicará con insolación directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las heladas pueden provocar la aparición de manchas y carbonataciones superficiales. 

  
◼  Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos primeras semanas a partir de 24 horas después de su aplicación. 

  
◼  Al revestir áreas con diferentes soportes, se recomienda colocar malla. 

   

2.1.6. Conglomerantes 
 

2.1.6.1. Cemento 
 

2.1.6.1.1. Condiciones de suministro 

  
◼  El cemento se suministra a granel o envasado. 

  
◼  El cemento a granel debe transportarse en vehículos, barricas o sistemas similares adecuados, con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que 

garanticen la perfecta conservación del cemento, de manera que su contenido no sufra alteraciones, y que no alteren el medio ambiente. 

  
◼  El cemento envasado debe transportarse mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su carga y descarga como su manipulación, y así 

permitir mejor trato de los envases. 

  
◼  El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su manipulación se  realizará por medios 

mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se realiza a mano, no exceda de 40°C. 

  
◼  Cuando se prevenga que puede presentarse el fenómeno de falso endurecimiento, deberá comprobarse, con anterioridad a la ocupación del cemento, 

que éste no presenta tendencia a experimentar este fenómeno. 

   

2.1.6.1.2. Recepción y control 
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◼  Documentación de los suministros:   
◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 

evaluación de la conformidad. 
◼  En la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportará un albarán que incluirá, al menos, los siguientes 

datos: 

•  1. Número de referencia del pedido. 

•  2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 

•  3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 

•  4. Designación normalizada del cemento suministrado. 

•  5. Cantidad que se suministra. 

•  6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE. 

•  7. Fecha de suministro. 

•  8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 

  
◼  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 

   

2.1.6.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de tipo o clase de resistencia 

diferente. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los 
vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del cemento. 

  
◼  En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palés o plataforma similar, en locales cubiertos, ventilados  y protegidos de las lluvias 

y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las 
manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 

  
◼  Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados para minimizar las  emisiones de polvo a la 

atmósfera. 

  
◼  Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede 

meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. 
Si el periodo de almacenamiento es superior, se comprobará que las características del cemento continúen siendo adecuadas. Para ello, dentro de los 
veinte días anteriores a su ocupación, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de endurecimiento y resistencia mecánica inicial a 7 
días (si la clase es 32,5) o 2 días (para todas las demás clases) sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que 
hayan podido formarse. 

   

2.1.6.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  La elección de los diferentes tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso a lo que se destinen, las condi ciones de puesta en obra y la 

clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 

  
◼  Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos los morteros  especiales y los monocapa. 

  
◼  El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos que los contienen, entre las que cabe 

destacar:   
◼  Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 
◼  Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc.  
◼  Las clases de exposición ambiental. 

  
◼  Los cementos que se vayan a utilizar en presencia de sulfatos, deberían tener la característica adicional de resistencia a sulfatos. 

  
◼  Los cementos deberían tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando se vayan a emplear en los ambientes marino sumergido o de 

zona de carrera de mareas. 

  
◼  En los casos en los que deba emplearse áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos 

inferior a 0,60% en masa de cemento. 

  

◼  Cuando se requiera la exigencia de blancor, se utilizarán los cementos blancos. 

  
◼  Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y compatible con la resistencia mecánica del 

hormigón deseada. 

   

2.1.7. Materiales cerámicos 
 

2.1.7.1. Ladrillos cerámicos para revestir 
 

2.1.7.1.1. Condiciones de suministro 

  
◼  Los ladrillos deben suministrarse empaquetados y sobre palés. 

  
◼  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente. 

  
◼  La descarga debe realizarse directamente en las plantas del edificio, situando los palés cerca de los pilares de la estructura. 

   

2.1.7.1.2. Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 

  
◼  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  

   

2.1.7.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen 

otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 

  
◼  Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra 

la aparición de manchas y eflorescencias. 

  
◼  Los ladrillos deben conservarse empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de acciones externas que alteren su aspecto. 

  
◼  Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 

  
◼  El traslado se realizará, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa, evitando rozamientos entre las piezas. 

  
◼  Los ladrillos deben cortarse sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá de granel de agua sobre el  disco. 

  
◼  Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su puesta en obra. 

  
◼  Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se cambie de color de ladri llo. 

   

2.1.7.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  Los ladrillos deben humedecerse antes de su puesta en obra. 

   

2.1.7.2. Baldosas cerámicas 
 

2.1.7.2.1. Condiciones de suministro 

  
◼  Las baldosas deben suministrarse empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus características.  
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2.1.7.2.2. Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 

  
◼  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  

   

2.1.7.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

   

2.1.7.2.4. Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica directamente sobre el soporte. No se recomienda la colocación de 

rejuelas cerámicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, mediante este sistema. 

  
◼  Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por lo que se coloca la cerámica sobre una capa previa de regularización del 

soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos. 

   

2.1.7.3. Adhesivos para baldosas cerámicas 
 

2.1.7.3.1. Condiciones de suministro 

  
◼  Los adhesivos deben suministrarse en sacos de papel paletizados. 

   

2.1.7.3.2. Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 

  
◼  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  

   

2.1.7.3.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  El tiempo de conservación será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 

  
◼  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 

   

2.1.7.3.4. Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  Los diferentes tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de 

endurecimiento, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe 
evaluar las condiciones y estado del puesto de trabajo y seleccionar el adhesivo adecuado considerando los posibles riesgos.  

  
◼  Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo aún fresco, antes de que forme una película superficial antiadherente.  

  
◼  Los adhesivos deben aplicarse con grosor de capa uniforme con la ayuda de llanuras dentadas. 

   

2.1.7.4. Material de bebe para baldosas cerámicas 
 

2.1.7.4.1. Condiciones de suministro 

  
◼  El material de bebe debe suministrarse en sacos de papel paletizados. 

   

2.1.7.4.2. Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación técnica del producto, como mínimo con la siguiente 
información: 

•  Nombre el producto. 

•  Marca del fabricante y lugar de origen. 

•  Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenamiento. 

•  Número de la norma y fecha de publicación. 

•  Identificación normalizada del producto. 

•  Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo hasta la limpieza, tiempo hasta 
permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.). 

  
◼  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  

   

2.1.7.4.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  El tiempo de conservación será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 

  
◼  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 

   

2.1.7.4.4. Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  Los diferentes tipos de materiales para bebe tienen características en función de las propiedades de aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de 

endurecimiento, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe 
evaluar las condiciones y estado del puesto de trabajo y seleccionar el material de bebe adecuado considerando los posibles riesgos.  

  
◼  En colocación en exteriores se protegerá de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24 horas.  

   

2.1.8. Prefabricados de cemento 
 

2.1.8.1. Baldosas de terrazo 
 

2.1.8.1.1. Condiciones de suministro 

  
◼  Las baldosas deben transportarse en los mismos palés o paquetes de almacenamiento utilizados en fábrica, flejas y con sus aristas protegidas, para evitar 

cualquier desperfecto que se pueda producir en la carga, transporte y descarga. 

   

2.1.8.1.2. Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 

◼  El fabricante incluirá en el albarán/factura la identificación del producto, que se corresponderá con la que lleven los palets o paquetes. 

  
◼  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
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◼  Ensayos:   
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  

  
◼  Inspecciones:   

◼  En el momento de la entrega de una partida, el receptor dará su conformidad a la cantidad, identificación del producto y aspecto (defectos superficiales 
y color) del material recibido. 

   

2.1.8.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  Se descargarán los palets de los camiones mediante pinzas o elementos adecuados, evitándose, en todo momento, balanceos excesivos de los palets 

suspendidos, para que no reciban golpes. 

  
◼  Evitar cualquier deterioro de la cara vista en el almacenamiento en obra, manipulación y colocación. 

  
◼  Almacenar en lugar limpio, seco y horizontal, y lo más cercano posible al lugar de colocación, para reducir los traslados y movimientos del material dentro 

de la obra. 

  
◼  No se deben mezclar diferentes lotes de fabricación. 

  
◼  No se deben apilar más de cuatro palés de 800 kg, protegiendo el stock bajo techo si nos enfrentamos a almacenamientos prolongados (de uno a tres 

meses), o bien durante periodos de cambios climáticos acusados. 

  
◼  El desmontaje de los palets se hará en el momento de su utilización y cerca de la apertura, evitando traslados de piezas sueltas en carretillas manuales. Es 

siempre mejor trasladar palets completos con medios mecánicos. 

  
◼  Las piezas sueltas, ya junto a la apertura, se apilarán planas, sin oponer nunca cara vista y cara de apoyo, y nunca de lado.  

   

2.1.8.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  Según el uso al que se destine, se clasifican en:   

◼  Uso interior: 

•  Uso normal 

•  Uso intensivo 

•  Uso industrial 
◼  Uso exterior: 

•  Es imprescindible que la base de apoyo esté correctamente ejecutada para que las cargas se repartan uniformemente, evitando efectos locales 

no deseados. 

   

2.1.9. Aislantes e impermeabilizantes 
 

2.1.9.1. Aislantes conformados en planchas rígidas 
 

2.1.9.1.1. Condiciones de suministro 

  
◼  Los aislantes deben suministrarse en forma de paneles, envueltos en films plásticos. 

  
◼  Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 

  
◼  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la caja del transporte. 

   

2.1.9.1.2. Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 

◼  Si el material debe ser componente de la parte ciega del cierre exterior de un espacio habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia 
a la difusión del agua. 

  
◼  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  

   

2.1.9.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 

  
◼  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 

  
◼  Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 

   

2.1.9.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentación técnica.  

   

2.1.9.2. Imprimadores bituminosos 
 

2.1.9.2.1. Condiciones de suministro 

  
◼  Los imprimadores deben suministrarse en envase hermético. 

   

2.1.9.2.2. Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberían llevar marcado: 

•  La identificación del fabricante o marca comercial. 

•  La designación conforme a la norma correspondiente. 

•  Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación. 

•  El sello de calidad, en su caso. 

  
◼  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.9.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las heladas y de la radiación solar directa. 

  
◼  El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 

  
◼  No deberían sedimentarse durante el almacenamiento de manera que no pueda devolvérseles su condición primitiva por agitación moderada. 

   

2.1.9.2.4. Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C.  

  
◼  La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridas, polvo y grasa. 

  
◼  Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipos B y D, para su aplicación como imprimación de superficies, deben  

disolverse en agua hasta llegar a la viscosidad exigida a los tipos A y C. 
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◼  Las pinturas de imprimación de tipo I solamente pueden aplicarse cuando la impermeabilización se realiza con productos asfálticos; las de tipo II solamente 
deben utilizarse cuando la impermeabilización se realiza con productos de alquitrán de hulla. 

   

2.1.9.3. Láminas bituminosas 
 

2.1.9.3.1. Condiciones de suministro 

  
◼  Las láminas deben transportarse preferentemente en palés retractilados y, en caso de pequeños apilamientos, en rollos sueltos . 

  
◼  Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 3% de los rollos de cada partida y no se aceptará ninguna que 

contenga más de dos piezas. Los rollos irán protegidos. Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos para evitar su deterioro. 

   

2.1.9.3.2. Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 

◼  Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará: 

•  Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador. 

•  Designación del producto según normativa. 

•  Nombre comercial de la lámina. 

•  Longitud y anchura nominal de la lámina en m. 

•  Número y tipo de armaduras, en su caso. 

•  Fecha de fabricación. 

•  Condiciones de almacenamiento. 

•  En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m². 

•  En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m². 

•  En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m². 

•  En láminas LBME: Grosor nominal de la lámina en mm. 

  
◼  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  

   

2.1.9.3.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal con un máximo de cuatro hiladas puestas en el mismo sentido, 

a temperatura baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la humedad en lugares cubiertos y ventilados, en el caso de que esté prevista su aplicación. 

   

2.1.9.3.4. Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, o cuando así se prevenga. 

  
◼  La fuerza del viento será considerada en cualquier caso. 

   

2.1.9.4. Láminas de PVC 
 

2.1.9.4.1. Condiciones de suministro 

  
◼  Las láminas deben suministrarse embaladas en rollos, sin uniones. 

   

2.1.9.4.2. Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  En cada rollo deberían figurar los siguientes datos: 

•  Nombre del fabricante o marca comercial. 

•  Identificación del producto. 

•  Dimensiones en cm. 

•  Indicación del tipo de PVC. 

•  Tipos de lámina. 

•  Fecha de fabricación. 

  
◼  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  

   

2.1.9.4.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  Los rollos se mantendrán en su envase, apilados en posición horizontal con un máximo de 5 hiladas puestas en la misma direcci ón, entre 5°C y 35°C y en 

lugares protegidos del sol, la lluvia y la humedad. 

   

2.1.9.4.4. Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentación técnica.  

   

2.1.10. Instalaciones 
 

2.1.10.1. Canalones y bajantes de PVC-U 
 

2.1.10.1.1. Condiciones de suministro 

  
◼  Los tubos deben suministrarse a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos.  

  
◼  Los tubos deben colocarse sobre los camiones de manera que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 

  
◼  Los tubos y accesorios deben cargarse de manera que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos deben apilarse a una altura máxima 

de 1,5 m. 

  
◼  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del camión.  

   

2.1.10.1.2. Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Los canalones, tubos y accesorios deben estar marcados al menos una vez por elemento con: 

•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código 

indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
◼  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el elemento de manera que sean legibles después de 

su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 
◼  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento.  
◼  Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el grosor de la pared menos de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones 

de tolerancias en grosor. 
◼  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento.  
◼  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
◼  Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

  
◼  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  

   

2.1.10.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
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◼  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 

  
◼  Se debe evitar el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 

  
◼  Se debe evitar el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

  
◼  Se debe disponer de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con la finalidad de evitar 

cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

  
◼  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente deben disponerse de manera que estén protegidos contra el deterioro y los extremos 

queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  
◼  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo.  

  
◼  Se debe evitar cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. 

La limpieza del tubo y de los accesorios debe realizarse mediante líquido limpiador y siguiendo las instrucciones del fabricante. 

  
◼  El tubo debe cortarse limpio de rebabas. 

   

2.1.10.2. Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC) 
 

2.1.10.2.1. Condiciones de suministro 

  
◼  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 

  
◼  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que 

no queden tramos salientes innecesarios. 

  
◼  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima 

de 1,5 m. 

  
◼  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del camión.  

  
◼  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si 

los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 

  
◼  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo 

la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

  
◼  Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 

   

2.1.10.2.2. Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con: 

•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código 
indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 

◼  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles d espués de su 
almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra 

◼  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento funcional del tubo o accesorio. 
◼  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo o accesorio.  
◼  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
◼  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  

   

2.1.10.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen. 

  
◼  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

  
◼  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier 

curvatura o deterioro de los tubos. 

  
◼  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos 

queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  
◼  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 

  
◼  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 

  
◼  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie 

dura. 

  
◼  Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen daños en los tubos . Las eslingas de metal, 

ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo. 

  
◼  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. 

Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se 
debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 

  
◼  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

   

2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes apartados:  

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad 
de obra, o entre el soporte y los componentes. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno 
de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada en obra.  

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecución de la obra habrá recepcionado los materiales y 
los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la 
aceptación previa por parte del director de la ejecución de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 

  
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación 
de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva 
unidad de obra. 
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AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán 
interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 

  
DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie de documentos por parte del contratista, que acrediten 
su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo, la puesta en obra de sistemas constructivos 
en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o p or empresas 
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir el 
nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra.  

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad de obra, para que no interfiera 
negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

  
  
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza 
del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar 
la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 

  
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o empresa instaladora, cuyo coste se 
encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 

  
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es obligatoria su realización por medio de 
laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de 
Ejecución Material (PEM). 

  
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la unida d de obra el coste del ensayo 
de densidad y humedad "in situ". 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su 
recepción final. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y obtenida la  aceptación final por parte 
del director de ejecución de la obra. 

  
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá 
lugar en presencia y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. 
En tal caso, será válido el resultado que el director de ejecución de la obra consigne. 

  
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas 
con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

  
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra 
necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución 
de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios,  así como de las 
operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por 
las instalaciones auxiliares. 

  
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos 
y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 

  
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la dirección 
facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar 
por orden de la dirección facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 

  
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra.  

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de 
tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno. 

  
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso de compactación. 

  
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones. 

  
CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones. 

  
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones.  

  
ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones. 

  
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo 
de acero, figuren en tablas. 

  
ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan 
el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m². 

  
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga 
común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la 
jácena o muro de carga común. 

  
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con el mis mo criterio anteriormente 
señalado para la deducción de huecos. 

  
ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 

  
FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando únicamente aquellos 
huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de 
medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles.  
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Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la medición la superficie  de la parte interior 
del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

  
  

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la superficie de todos los huecos, pero se 
incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 

  
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un 
vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 

  
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen en una o dos  hiladas de regularización 
que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, 
no se medirán las hiladas de regularización. 

  
INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 

  
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, 
sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos 
casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto 
de descuento, sea cual fuere su dimensión. 

  
   

2.2.1. Demoliciones 

  
Unidad de obra DEC040c: Demolición de muro de mampostería.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de muro de mampostería de piedra caliza, con mortero, con martillo neumático, y carga mecánica sobre camión o contenedor.  

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas. 

  
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o empujones de tierras, y se verificará la estabilidad del resto de la 
estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados. 

  
Se deberán haber concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente: medidas de seguridad, 
anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y 
apuntalamientos necesarios. 

  
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relación con los operarios 
encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios colindantes.  

  
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y de los sistemas de extinción 
de incendios adecuados. 

  
DEL CONTRATISTA 

Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra de su programa de trabajo, confor me al Proyecto de 
Derrumbo. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del elemento. Fragmentación de los derribos en piezas manejables. Retirada y arrepentido de derribos. Limpieza de los restos de la obra. 
Carga mecánica de derribos sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

No quedarán partes inestables del elemento desmantelado parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros.  

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se conservarán l os apeos y 
apuntalamientos previstos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente derribado según especificaciones de Proyecto. 

  
  
Unidad de obra DEC043b: Apertura de vacío de fachada tapiado con fábrica de ladrillo cerámico, en muro de mampostería.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Apertura de vacío de fachada tapiado con de fábrica de ladrillo cerámico calado, revestida, en muro de mampostería, con medios manuales considerando un 
grado de complejidad medio, y carga manual sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del elemento. Fragmentación de los derribos en piezas manejables. Retirada y arrepentido de derribos. Limpieza de los restos de la obra. 
Carga manual de derribos sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

No quedarán partes inestables del elemento desmantelado parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de derribos.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente derribado según especificaciones de Proyecto. 

  
  
Unidad de obra DPT020: Demolición de partición interior de fábrica revestida. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo agujereado sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la 
estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales.  

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los derribos en piezas manejables. Retirada y arrepentido de derribos. Limpieza de los restos 
de la obra. Carga manual de derribos sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente derribada según especificaciones de Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería. 

  
  
Unidad de obra DLC010: Desmontaje de hoja de carpintería exterior. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de hoja de carpintería adivinada de cualquier tipo situada en fachada, de más de 6 m² de superficie, con medios manuales y recuperación del 
material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales.  

  
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Encuentro de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada 
y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de la obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
Unidad de obra DLP220: Desmontaje de hoja de puerta interior. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería de madera, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro 
emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Encuentro de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada 
y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de la obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
Unidad de obra DIS033: Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto, para una longitud media a desmontar de entre 26 y 100 m, con medios y equipos adecuados, y carga 
mecánica sobre camión. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- UNE 88411. Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 

  
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  

  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de saneamiento está desconectada y fuera de servicio. 

  
Se comprobará que las tuberías se encuentran completamente vacías. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Humectación de la bajante con una solución acuosa. Desmontaje del elemento. Plastificado, etiquetado y paletizado de los elementos en zona 
delimitada y protegida. Carga mecánica del material desmontado y restos de la obra sobre camión. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las conexiones con las redes de saneamiento quedarán debidamente obturadas y protegidas. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.  

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el desmontaje del material de sujeción, de los accesorios y de las piezas especiales, las mediciones de amianto (ambientales y personales) y 
el plastificado, el etiquetado y el paletizado de los elementos en zona delimitada y protegida. 

  
  
Unidad de obra DQA010: Demolición completa de cubierta plana transitable, no ventilada.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición completa de cubierta plana transitable, no ventilada, con pavimento cerámico; con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los 
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales.  

  
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del elemento. Fragmentación de los derribos en piezas manejables. Retirada y arrepentido de derribos. Limpieza de los restos de la obra. Carga 
manual de derribos sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente derribada según especificaciones de Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la demolición de todas las capas que componen la cubierta, incluyendo la capa de formación de pendientes y la demolición de los imbornales. 

  
  
Unidad de obra DQA020: Demolición completa de cubierta plana transitable, ventilada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición completa de cubierta plana transitable, ventilada, con pavimento cerámico; con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos 
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales.  

  
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del elemento. Fragmentación de los derribos en piezas manejables. Retirada y arrepentido de derribos. Limpieza de los restos de la obra. Carga 
manual de derribos sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente derribada según especificaciones de Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la demolición de todas las capas que componen la cubierta, incluyendo la capa de formación de pendientes y la demolición de los imbornales. 

  
  
Unidad de obra DRS010: Demolición de pavimento de terrazo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, con martillo neumático, sin deteriorar  los elementos constructivos 
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar. 

  
Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como cualquier otro elemento que pueda 
entorpecer los trabajos. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del elemento. Fragmentación de los derribos en piezas manejables. Retirada y arrepentido de derribos. Limpieza de los restos de la obra. 
Carga manual de derribos sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente derribada según especificaciones de Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el picado del material de unión adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte.  

  
  
Unidad de obra DRS020: Demolición de pavimento cerámico. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosilla, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar. 

  
Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como cualquier otro elemento que pueda 
entorpecer los trabajos. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del elemento. Fragmentación de los derribos en piezas manejables. Retirada y arrepentido de derribos. Limpieza de los restos de la obra. 
Carga manual de derribos sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente derribada según especificaciones de Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el picado del material de unión adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte. 

  
  
Unidad de obra DRS070: Demolición de pavimento continuo de hormigón. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de grosor, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, 
y carga mecánica sobre camión o contenedor. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras.  

  
- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar. 

  
Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como cualquier otro elemento que pueda 
entorpecer los trabajos. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del elemento. Fragmentación de los derribos en piezas manejables. Retirada y arrepentido de derribos. Limpieza de los restos de la obra. 
Carga mecánica de derribos sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente derribada según especificaciones de Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la demolición de la base soporte. 

  
  
Unidad de obra DRR010: Demolición de extradosado de placas de yeso laminado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de extradosado autoportante de una placa de yeso laminado (15 mm), libre, con canales y montantes, de 63 mm de grosor total, con medios 
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del extradosado y sus revestimientos. Fragmentación de los derribos en piezas manejables. Retirada y arrepentido de derribos. Limpieza de los 
restos de la obra. Carga manual de derribos sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente derribada según especificaciones de Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la demolición de los revestimientos, de las instalaciones engastadas y de las carpinterías.  

  
  
Unidad de obra DRT010: Demolición de cielo raso de cañizo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de cielo raso de cañizo deslizado con yeso, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que han sido retirados todos los elementos suspendidos, empotrados o adosados al cielo raso. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del elemento. Fragmentación de los derribos en piezas manejables. Retirada y arrepentido de derribos. Limpieza de los restos de la obra. Carga 
manual de derribos sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente derribada según especificaciones de Proyecto. 

  
  
Unidad de obra DRF011: Eliminación de grieta en paramento interior.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Eliminación de agrietado de cemento, aplicado sobre revuelto curvado de más de 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, 
que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que las instalaciones existentes están fuera de servicio. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Eliminación del revestimiento. Retirada y arrepentido de derribos. Limpieza de los restos de la obra. Carga manual de derribos sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente derribada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra DSM010: Desmontaje de aparato sanitario. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de lavabo con pedestal, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que  pueda estar sujeto, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y fuera de servicio. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y apilamiento del material desmontado. Limpieza de 
los restos de la obra. Carga manual del material desmontado y restos de la obra sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las conducciones que no se retiren quedarán debidamente obturadas. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el desmontaje de la gritería y de los accesorios y la obturación de las conducciones conectadas al elemento. 

  
  
Unidad de obra DMX021: Demolición de solera o pavimento de hormigón. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de grosor, mediante retroexcavadora con martillo picador, y carga mecánica sobre 
camión o contenedor. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras.  

  
- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del elemento. Fragmentación de los derribos en piezas manejables. Retirada y arrepentido de derribos. Limpieza de los restos de la obra. 
Carga mecánica de derribos sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente derribada según especificaciones de Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la demolición de la base soporte. 

   

2.2.2. Acondicionamiento del terreno 

  
Unidad de obra ADE010d: Excavación de zanjas y pozos. Pozos 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de pozos por cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en tierra de limo, con medios mecánicos, y carga a camión. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos soterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que pueden resultar 
afectadas por las obras a iniciar. 

  
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un 
laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. 

  
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que se puedan ver afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de 
cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 

  
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que se pueden ver afecta das por las 
excavaciones. 

  
DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que se pudieran ver afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías 
suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 
eléctrica. 

  
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el inicio de las excavaciones.  

  
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos 
justificativos de la solución a adoptar. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las literas en los lados y extremos de las alineaciones. Excavación 
en sucesivas zanjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondo y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las 
tierras excavadas. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o derrumbe por parte de las aguas de derrame. Se tomarán las medidas 
oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos 
de las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo se podrán sacar, total o parcialmente, previa comprobación del director de la 
ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez 
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrara la excavación antes de conformar la medición, se entenderá 
que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

  
  
Unidad de obra ASB010: Conexión de servicio general de saneamiento.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acometida general de saneamiento, por la evacuación de aguas residuales y/o pluviales en la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, 
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro 
exterior, pegado mediante adhesivo,  colocado sobre lecho de arena de 10 cm de grosor, debidamente compactada y nivelada con picón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, 
con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 
para la posterior reposición del firme existente. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edific io y del pozo de la red 
municipal. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

  
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 

  
Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la conexión de servicio en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Abocado de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación rápida. 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del 
pozo de la red municipal. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente, pero no incluye la excavación, el relleno principal ni la  conexión a la red general de 
saneamiento. 

  
  
Unidad de obra ASB010b: Conexión de servicio general de saneamiento.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acometida general de saneamiento, por la evacuación de aguas residuales y/o pluviales en la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, 
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro 
exterior, pegado mediante adhesivo,  colocado sobre lecho de arena de 10 cm de grosor, debidamente compactada y nivelada con picón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, 
con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 
para la posterior reposición del firme existente. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edific io y del pozo de la red 
municipal. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

  
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 

  
Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la conexión de servicio en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Abocado de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación rápida. 

  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del 
pozo de la red municipal. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente, pero no incluye la excavación, el relleno principal ni la  conexión a la red general de 
saneamiento. 

  
  
Unidad de obra ASB020: Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo d e registro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro. Incluso junto flexible para el empalme del 
acopio del acopio de servicio y mortero de cemento para repaso y bruñimiento en el interior del pozo. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyecto. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 

  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el pozo de registro. 

   

2.2.3. Cimentaciones 

  
Unidad de obra CSZ015: Zapato de cimentación de hormigón en masa.  

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, 
así como su dosaje y permeabilidad. 

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Zapato de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Código Estructural. 

  
  
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 

  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plan de apoyo horizontal y una superficie l impia. 

  
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C 
o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

  
DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 
hormigonado o posterior periodo de endurecimiento, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la  autorización por 
escrito del director de la ejecución de la obra. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de los zapatos y de los pilares u otros elementos estructurales que se apoyen en las mismas. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrasado de cimientos. Curado del hormigón. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie quedará sin imperfecciones.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el encofrado. 

   

2.2.4. Estructuras 

  
Unidad de obra EAM040: Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie HEB, colocado 
con uniones soldadas en obra. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 
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No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie HEB, colocado con uniones soldadas en 
obra. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

  
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.  

  
- Código Estructural. 

  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

  
DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del 
Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo 
acreditado. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de soporte. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. 
Ejecución de las uniones soldadas. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye las soldaduras, los cortes, las cortes, las cortes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los 
casquetes y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye las placas de anclaje de los pilares a la cimentación. 

  
  
Unidad de obra EAM040b: Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie IPE, 
colocado con uniones soldadas en obra. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 

  
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie IPE, colocado con uniones soldadas en 
obra. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

  
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.  

  
- Código Estructural. 

  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

  
DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las  indicaciones del 
Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo 
acreditado. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de soporte. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. 
Ejecución de las uniones soldadas. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye las soldaduras, los cortes, las cortes, las cortes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los 
casquetes y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye las placas de anclaje de los pilares a la cimentación. 

  
  
Unidad de obra EAM040e: Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie SHS, 
colocado con uniones soldadas en obra. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 

  
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie SHS, colocado con uniones soldadas en 
obra. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

  
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.  

  
- Código Estructural. 

  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

  
DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del 
Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo 
acreditado. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de soporte. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. 
Ejecución de las uniones soldadas. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye las soldaduras, los cortes, las cortes, las cortes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los 
casquetes y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye las placas de anclaje de los pilares a la cimentación. 

  
  
Unidad de obra EAM040f: Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie UPE, 
colocado con uniones soldadas en obra. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 

  
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie UPE, colocado con uniones soldadas en 
obra. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

  
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.  

  
- Código Estructural. 

  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

  
DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las  indicaciones del 
Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo 
acreditado. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de soporte. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. 
Ejecución de las uniones soldadas. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye las soldaduras, los cortes, las cortes, las cortes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los 
casquetes y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye las placas de anclaje de los pilares a la cimentación. 

  
  
Unidad de obra EAS005e: Placa de anclaje de acero, con pernos soldados. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 

  
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y agujero central biselado, de 200x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos 
soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 12 mm de diámetro y 40 cm de longitud total. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 





   
 

Proyecto: Rehabilitación, reforma y ampliación del convento y antiguo Colegio de las Carmelitas Misioneras Teresianas para la nueva escuela de arte y diseño de Amposta (ESARDI)   

Situación: Palau i Quer, 10-14 - 43870 - Amposta (Tarragona)   

Promotor: AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA   
 

  
  

Ferran i Oscar Arquitectes Associats, SLP.  

Fecha: Diciembre de 2024 7. Pliego de condiciones   
 

Página 26  
  
 

 

  
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.  

  
- Código Estructural. 

  
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

  
DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las  indicaciones del 
Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo 
acreditado. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de soporte. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La posición de la placa será correcta. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye los cortes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 

  
  
Unidad de obra EAS005f: Placa de anclaje de acero, con pernos soldados.  

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 

  
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con agujero central biselado, de 150x150 mm y espesor 8 mm, con 4 pernos soldados, de 
acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 12 mm de diámetro y 40 cm de longitud total. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

  
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.  

  
- Código Estructural. 

  
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

  
DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las  indicaciones del 
Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo 
acreditado. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de soporte. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La posición de la placa será correcta. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye los cortes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 

  
  
Unidad de obra EAS005g: Placa de anclaje de acero, con pernos soldados.  

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 

  
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con agujero central biselado, de 250x250 mm y espesor 10 mm, con 4 pernos soldados, de 
acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 12 mm de diámetro y 40 cm de longitud total. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

  
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.  

  
- Código Estructural. 

  
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

  
DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del 
Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo 
acreditado. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de soporte. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La posición de la placa será correcta. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye los cortes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 

  
  
Unidad de obra EAS005i: Placa de anclaje de acero, con pernos soldados.  

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 

  
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con agujero central biselado, de 100x100 mm y espesor 8 mm, con 4 pernos soldados, de 
acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 12 mm de diámetro y 20 cm de longitud total. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

  
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.  

  
- Código Estructural. 

  
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

  
DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las  indicaciones del 
Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo 
acreditado. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de soporte. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La posición de la placa será correcta. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye los cortes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 

  
  
Unidad de obra EAS005j: Placa de anclaje de acero, con pernos soldados.  

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 

  
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con agujero central biselado, de 350x300 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de 
acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 12 mm de diámetro y 40 cm de longitud total. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

  
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.  

  
- Código Estructural. 

  
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 
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DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del 
Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo 
acreditado. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de soporte. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La posición de la placa será correcta. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye los cortes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 

  
  
Unidad de obra EAS006: Placa de anclaje de acero, con pernos atornillados con volanderas, rosca y contratuerca.  

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro central, de 300x220 mm y grosor 20 mm, y montaje sobre 4 pernos 
de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 12 mm de diámetro y 20 cm de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con volanderas, 
rosca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso mortero de auto nivelación expansivo para relleno del espacio resultante entre el 
hormigón endurecido y la placa y protección anticorrosiva aplicada a las roscas y extremos de los pernos. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

  
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.  

  
- Código Estructural. 

  
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las  indicaciones del 
Proyecto. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y 
nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La posición de la placa será correcta. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye los cortes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.  

  
  
Unidad de obra EAS040b: Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas compuestas por perfiles laminados en caliente de la serie HEB, 
acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 

  
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas compuestas por perfiles laminados en caliente de la serie HEB, acabado con imprimación 
antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

  
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.  

  
- Código Estructural. 

  
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

  
DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del 
Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo 
acreditado. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de soporte. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del soporte. Aplomado y nivelación. 
Ejecución de las uniones soldadas. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye las soldaduras, los cortes, las cortaduras, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquetes 
y los elementos auxiliares de montaje. 

  
  
Unidad de obra EAU010: Acero en viguetas. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 

  
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en viguetas formadas por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado 
con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

  
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.  

  
- Código Estructural. 

  
- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. 

  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

  
DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del 
Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo 
acreditado. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de soporte. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la vigueta. Aplomado y nivelación. 
Ejecución de las uniones soldadas. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye las soldaduras, los cortes, las cortes, las cortaduras, las piezas especiales, los casquetes y los elementos auxiliares de montaje. 

  
  
Unidad de obra EAU010b: Acero en viguetas. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 

  
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en viguetas formadas por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T, redondo, c uadrado, rectangular 
o platina, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

  
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.  

  
- Código Estructural. 

  
- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. 

  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

  
DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del 
Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo 
acreditado. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de soporte. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la vigueta. Aplomado y nivelación. 
Ejecución de las uniones soldadas. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

  





   
 

Proyecto: Rehabilitación, reforma y ampliación del convento y antiguo Colegio de las Carmelitas Misioneras Teresianas para la nueva escuela de arte y diseño de Amposta (ESARDI)   

Situación: Palau i Quer, 10-14 - 43870 - Amposta (Tarragona)   

Promotor: AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA   
 

  
  

Ferran i Oscar Arquitectes Associats, SLP.  

Fecha: Diciembre de 2024 7. Pliego de condiciones   
 

Página 30  
  
 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye las soldaduras, los cortes, las cortes, las cortaduras, las piezas especiales, los casquetes y los elementos auxiliares de montaje. 

  
  
Unidad de obra ECM020: Muro de sillares. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Muro de carga de sillares realizado con sillerías de piedra caliza con acabado abujardado en la cara vista, con las caras labradas en taller, sentadas unas sobre 
otras con la interposición de mortero de cal industrial, color Natural, M-15, suministrado en sacos, que sirva de cama, en muros de hasta 50 cm de espesor. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

  
- NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de piedra. 

  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el plano de soporte tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie neta.  

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los muros a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación de la cama 
de la primera hilada. Tendido de mortero y colocación de cuñas. Colocación de sillares. Tanteo con regla, nivel  y plomada, rectificando su posición 
mediante golpeo. Formación de dinteles, jambas, escupidores y encuentros. Rejuntado. Limpieza del menda.  

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico, no presentará excentricidades y tendrá buen aspecto. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  
  
Unidad de obra EFP010b: Pilar de fábrica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Pilar de fábrica de 1 pie x 1 pie, de ladrillo cerámico calado (gero), para revestir, 29x14x5 cm, con juntas horizontales y v erticales de 10 mm de espesor, 
recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el plano de soporte tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie neta.  

  
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llanura, nieve o la velocidad del viento sea superior 
a 50 km/h. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de los ejes del pilar y marcado del perímetro. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Preparación del mortero. Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y no presentará excentricidad. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
  
Unidad de obra EPS030: Mortero tipo Grout para llenado, por vertido, de apoyos estructurales.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mortero cementoso fluido de retracción compensada, compuesto de cemento, aditivos especiales y áridos seleccionados, exento de cloruros, para uso 
general, utilizado en el llenado por vertido de apoyos estructurales. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Limpieza de la zona de aplicación. Preparación de la mezcla. Vertido del mortero en capas sucesivas. Cuidado del mortero. Limpieza de los restos 
generados. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

  
  
Unidad de obra EPS030b: Mortero tipo Grout para llenado, por vertido, de apoyos estructurales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mortero cementoso fluido de retracción compensada, compuesto de cemento, aditivos especiales y áridos seleccionados, exento de cloruros, para uso 
general, utilizado en el llenado por vertido de apoyos estructurales. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Limpieza de la zona de aplicación. Preparación de la mezcla. Vertido del mortero en capas sucesivas. Cuidado del mortero. Limpieza de los restos 
generados. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

   

2.2.5. Remates y ayudas 

  
Unidad de obra HRC040: Caballón cerámico. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Caballón cerámico, con un ángulo de inclinación de 10°, en piezas de 25x25x4 cm, con goterón, para cubrimiento de muros; recibido con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-10; y rejuntado entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con mortero de juntas cementoso con absorción 
de agua reducida, CG2, para juntos entre 3 y 15 mm. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación con mortero de las piezas. Rellenado de juntas y 
limpieza. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planitud y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco en el agua.  

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el elemento frente a lluvias, heladas y golpes. Se protegerá hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
  
Unidad de obra HAF020: Anclaje químico en muro de fábrica. M20/350 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Anclaje químico "INDEX", formado por resina de viniléster de color gris, libre de estreno, MO-VS, aplicada mediante inyección, y posterior inserción de 
elemento de fijación de acero galvanizado calidad 5.8, EQ-AC M20/350, para fijación de elemento no estructural a muro de fábrica. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho. I nyección de la resina. Aplicación 
del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
Unidad de obra HAF020b: Anclaje químico en muro de fábrica. M12/220 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Anclaje químico "INDEX", formado por resina de viniléster de color gris, libre de estreno, MO-VS, aplicada mediante inyección, y posterior inserción de 
elemento de fijación de acero galvanizado calidad 5.8, EQ-AC M12/220, para fijación de elemento no estructural a muro de fábrica. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho. I nyección de la resina. Aplicación 
del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

   

2.2.6. Instalaciones 

  
Unidad de obra IOR022b: Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, con placas de silicato cálcico. Sistema "PROMAT". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sistema de protección pasiva contra incendios de viga de acero HEB 160, protegida en 3 caras, con una resistencia al fuego de 60 minutos, según UNE-EN 
13381-4, sistema "PROMAT", mediante recubrimiento con placas de silicato cálcico Promatect-XS "PROMAT", de 1200x2500 mm y 12,7 mm de grosor, con 
los bordes cuadrados, fijados con grapas. Incluso tiras de placas colocadas entre las alas del perfil para la fijación de las placas. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de las tiras de placas. Fijación de las placas con grapas. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El elemento tendrá planitud y aplomado. El sistema tendrá resistencia y estabilidad. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ISB020b: Bajando vista en el exterior del edificio para aguas pluviales.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Bajando circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color negro pizarra, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de 
unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con bridas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso líquido limpiador, adhesivo para 
tubos y accesorios de PVC, conexiones, codos y piezas especiales. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido del bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura. 

  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

   

2.2.7. Aislamientos e impermeabilizaciones 

  
Unidad de obra NIF031: Impermeabilización de alféizar con láminas asfálticas.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Impermeabilización de alféizar con lámina autoadhesiva de betún modificado con elastómero SBS, LBA-40/G-FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio 
de 60 g/m², de superficie autoprotegida (protección mineral en la cara exterior y un film siliconado extraíble en la cara interior), tipo monocapa, totalmente 
adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, preparada para recibir el bimbell. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.  

  
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la imprimación. Colocación de la impermeabilización.  

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La impermeabilización será estanca en el agua y continúa, y tendrá una adecuada fijación al soporte y un correcto tratamiento de juntas. La capa de 
protección será estanca en el agua y conservará la integridad frente a la acción destructiva de los agentes atmosféricos. El conjunto constructivo 
tendrá resistencia y compatibilidad de deformaciones con la estructura y con la cobertura del edificio.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el escupidor. 

  
  
Unidad de obra NIG400: Impermeabilización de balcones y terrazas. Sistema Morcem Dry "GRUPO PUMA". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Impermeabilización de balcones y terrazas. Sistema Morcem Dry "GRUPO PUMA", formado por dos capas de mortero flexible bicomponente, Morcem Dry F 
"GRUPO PUMA", color gris, banda de refuerzo Bandtec "GRUPO PUMA" de 100 mm de ancho, compuesta por una lámina viscoelástica revestida de geotextil 
no tejido en puntos singulares, reforzada con malla de fibra de vidrio antiálcalis, Malla Drypool "GRUPO PUMA"; y realización de ángulo cóncavo, a media 
caña, en el encuentro de la cubierta con paramentos verticales con mortero reparador, reforzado con fibras, Morcemrest RF35 "GRUPO PUMA", clase R3, 
tipo CC, según UNE-EN 1504-3. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HS. 

  
- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los alféizares o plastones perimetrales 
que la limitan. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.  

  
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llanura, nieve o la velocidad del viento sea superior 
a 50 km/h. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Ejecución con mortero del ángulo a media caña. Aplicación de la primera capa de impermeabilizante. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación 
de la malla. Resolución de los puntos singulares. Aplicación de la segunda capa de impermeabilizante. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La impermeabilización será estanca en el agua y continúa, y tendrá una adecuada adherencia al apoyo. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la lluvia al menos durante las 4 horas siguientes a su aplicación. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los alféizares o 
plastones perimetrales que la limitan. 

   

2.2.8. 

  
Unidad de obra QAB060: Cubierta plana transitable, no ventilada, con alicatado fijo. Impermeabilización PVC EC03.  

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de los diferentes elementos que pudieran componer la 
cubierta (soporte resistente, formación de pendientes, aislamiento térmico, impermeabilización y capas separadoras). 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cubierta plana transitable, no ventilada, con alicatado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico de peatones privado. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante bordillo de cumbrera, lima hoya y juntas con maestros de ladrillo cerámico vacío doble y capa de hormigón celular a base de cemento 
y aditivo plastificante-aireado, de resistencia a compresión 0,2 MPa y 350 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con cemento gris y aditivo plastificante-
aireado, con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, acabado remolinado; CAPA 
SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geo textil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por tiritas, (300 g/m²); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo 
monocapa, no adherida, formada por una lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, 
y con resistencia a la intemperie, fijada en cabalgamientos y bordes mediante soldadura termoplástica; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geo textil 
no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por tiritas, (300 g/m²); AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral de media moza, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geo textil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por tiritas, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento de baldosilla mate o natural, 14x28 cm colocado en capa 
fina con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, 
M-5, de 4 cm de espesor, rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia eleva da a la expansión tipo 
CG 2 W A,  color blanco, para juntos de 2 a 15 mm. Incluso crucetas de PVC. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HS. 

  
- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

  
- NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables. 

  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los alféizares o plastones perimetrales 
que la limitan. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.  

  
Se comprobará que los paramentos verticales de casetón, plastones perimetrales y otros elementos constructivos se encuentran acabados. 

  
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas 
ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de cumbrera, lima hoya y juntas. Formación de pendi entes mediante 
bordillo de cumbrera, lima hoya y juntas con maestros de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Abocada y regocijado del hormigón 
celular hasta llegar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Colocación de la capa 
separadora bajo impermeabilización. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de perfiles de fijación en los bordes. Colocación de la 
impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento 
de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo protección. 
Abocado, extendido y regleado del material de unión o nivelación. Replanteo de las juntas del pavimento. Replanteo del pavime nto y fajado de 
juntas y puntos singulares. Colocación de las baldosas con junta abierta. Sellado de juntas de pavimento y perimétricas. Rejuntado del  pavimento. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda a la ejecución de su capa de protección, no recibiéndose 
ningún elemento que pueda perforar la impermeabilización. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los alféizares o 
plastones perimetrales que la limitan. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la ejecución de acabados en los encuentros con paramentos y desagües. 

  
  
Unidad de obra QAE060: Cubierta plana transitable, solado flotante sobre soportes. Impermeabilización PVC. EC01 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de los diferentes elementos que pudieran componer la 
cubierta (soporte resistente, formación de pendientes, aislamiento térmico, impermeabilización y capas separadoras). 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cubierta plana transitable, no ventilada, con pavimento flotante sobre soportes, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico de peatones privado. 
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante bordillo de cumbrera, lima hoya y juntas con maestros de ladrillo cerámico vacío doble y capa de hormigón celular a 
base de cemento y aditivo plastificante-aireante, de resistencia a compresión 0,2 MPa y 350 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con cemento gris y 
aditivo plastificante-aireante, con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
remolinado; CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geo textil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por tiritas, (300 g/m²); 
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura 
de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapamientos mediante soldadura 
termoplástica, y en los bordes soldados a perfiles de chapa y PVC-P; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geo textil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por tiritas, (300 g/m²); AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral de media moza, 
de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geo textil no tejido compuesto por fibras de poliéster 
unidas por tiritas, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento flotante de piezas de terrazo para exterior, acabado granallado, resistencia a densificación 
T, carga de rotura 4, resistencia al desgaste por densificación B, 40x60 cm, color beige, apoyadas sobre soportes regulables, de 70 a 100 mm. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HS. 

  
- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

  
- NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los alféizares o plastones perimetrales 
que la limitan. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.  

  
Se comprobará que los paramentos verticales de casetón, plastones perimetrales y otros elementos constructivos se encuentran acabados. 

  
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en unas  condiciones térmicas 
ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de cumbreras, lima hoya y juntas. Formación de pendientes mediante 
bordillo de cumbreras, lima hoya y juntas con maestros de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Abocada y regocijado del hormigón 
celular hasta llegar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Colocación de la capa 
separadora bajo impermeabilización. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de perfiles de fijación en los bordes. Colocación de la 
impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento 
de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo protección. 
Replanteo del despiece del pavimento. Colocación de los soportes y regulación de su altura. Colocación de las baldosas con junta abierta. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda a la ejecución de su capa de protección, no recibiéndose 
ningún elemento que pueda perforar la impermeabilización. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los alféizares o 
plastones perimetrales que la limitan. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la ejecución de acabados en los encuentros con paramentos y desagües. 

  
  
Unidad de obra QAF022: Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilado con paramento vertical. Impermeabilización con láminas de PVC. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilado, con alicatado fijo, tipo invertido con paramento vertical; mediante la  realización de un retranqueo 
perimetral de más de 5 cm respecto al paramento vertical y de más de 20 cm de altura sobre la protección de la cubierta, rellenado con mortero de cemento, 
industrial, M-2,5 colocado sobre la impermeabilización formada por: banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina impermeabilizant e flexible de 
PVC-P,  (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapamientos mediante 
soldadura termoplástica, y en los bordes soldado a perfiles de chapa y PVC-P; acabado con un revestimiento de rodapiés de baldosilla mate o natural, de 9 
cm, 3 €/m colocados con junto abierto (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, 
color gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A,  color 
blanco, para juntos de 2 a 15 mm. Incluso, complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especiales para la 
resolución de ángulos internos y externos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.  

  
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Ejecución del retranqueo perimétrico. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación del perfil colaminado Colocación de la banda de 
finalización. Replanteo de las piezas de zócalo. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del entorno. Rejuntado 
con mortero de juntas. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y adherencia del zócalo. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
  
Unidad de obra QDF022b: Encuentro con paramento vertical. Impermeabilización con láminas de PVC. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilado, Deck, tipo convencional con paramento vertical; mediante la colocación de perfil colaminado de 
chapa de acero y PVC-P, con pestaña, para acabado y protección de la impermeabilización formada por: banda de terminación de 50 cm de desarrollo c on 
lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie,  colocada 
suelta sobre la capa separadora, fijada en solapamientos mediante soldadura termoplástica, y en los bordes soldados en perfiles colaminados de chapa y 
PVC-P, previa aplicación de adhesivo a base de caucho de poliuretano y resinas sintéticas. Incluso cordón de sellado aplicado entre el perfil colaminado y el 
paramento, complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especiales para la resolución de ángulos internos y 
externos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.  

  
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación del adhesivo. Colocación del perfil colaminado Colocación de la banda de finalización. Aplicación del cordón 
de sellado entre el perfil y el muro. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra QDF032: Encuentro con sumidero. Impermeabilización con láminas de PVC. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertido con sumidero de PVC, de salida vertical, de 90 mm de diámetro, con 
paragravas de polietileno, fijado con soldadura termoplástica en la lámina impermeabilizante de PVC. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 

  
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del 
sumidero. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El encontronazo será estanco y permitirá el desagüe de la cubierta. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes y obturaciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la lámina impermeabilizante de PVC. 

   

2.2.9. Revestimientos y trasdosados 

  
Unidad de obra RDE010b: Revestimiento mural con chapa de acero inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Revestimiento mural con chapa de acero inoxidable AISI 304, de 0,6 mm de espesor, acabado mate. Fijación en la superficie soporte con tornillos de acero 
inoxidable mediante el sistema de fijación oculta. Colocación en obra: con tornillos de acero galvanizado sobre subestructura soporte formada por perfiles 
omega de acero galvanizado, de 85 mm de anchura, con una separación de 600 mm. Incluso anclajes mecánicos para la fijación de  la subestructura soporte. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPL. Revestimientos de paramentos: Ligeros. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará la inexistencia de irregularidades en el soporte, cuya superficie debe ser lisa y estar seca y limpia.  

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Fijación de los perfiles sobre el paramento. Corte y preparación del revestimiento. 
Colocación y fijación del revestimiento. Resolución de encuentros y puntos singulares. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El revestimiento quedará plano. Tendrá buen aspecto. La fijación al soporte será adecuada. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y rasguños. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

  
  
Unidad de obra RBL030: Capa base de mortero natural de cal sin aditivos sobre paramento interior.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Capa base de rebozado de mortero natural de cal sin aditivos, tipo GP CSII W1, según UNE-EN 998-1, de color Natural, de 15 mm de espesor, regleado, con 
acabado remolinado, aplicado manualmente, sobre menaje interior de fábrica cerámica, vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso ribetes de PVC, para 
formación de juntas y malla de fibra de vidrio antiálcalis en los cambios de material, para evitar fisuras.  

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de los huecos mayores de 4 m², 
añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior del vacío, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se 
deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del vacío. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del 
edificio. 

  
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie soporte. Despiece de cerraduras de trabajo. Colocación de reglas y correas. Colocación de toques. Formación de 
maestros. Preparación del mortero. Humectación del soporte. Colocación de la malla entre diferentes materiales. Aplicación del mortero. Realización 
de juntas y puntos singulares. Ejecución del acabado. Cuidado del mortero. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedará plano y perfectamente adherido al soporte. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de los huecos 
mayores de 4 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior del vacío, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los 
huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del vacío. 
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares, pero no 
incluye la capa de terminación de mortero. 

  
  
Unidad de obra RLC010b: Imprimación anticorrosiva, para la protección de elementos de acero frente a la corrosión.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de imprimación anticorrosiva, bicomponente, hasta llegar a un grosor total de 100 μm, para la protección de elementos de 
acero frente a la corrosión. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

  
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.  

  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte está limpio, seco, exento de óxidos, polvo y grasas. 

  
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C o superior a 30°C, llueva, nieve, la velocidad del viento sea superior 
a 50 km/h o la humedad ambiental sea superior al 80%. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza del soporte. Aplicación del producto. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la lluvia al menos durante las 3 horas siguientes a su aplicación. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.  

   

2.2.10. Urbanización interior de la parcela 

  
Unidad de obra UAP010b: Pozo de registro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,7 m de altura útil interior, formado por: 
solera de 25 cm de grosor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080; pozo cilíndrico y cono asimétrico en coronación de 0,50 m de altura, construidos ambos con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 29x14x5 cm, 
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, dirigido y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de grosor de hormigón en masa HM-
30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de hierro colado clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo 
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 para formación de canal en el fondo 
del pozo y del brocal asimétrico en la coronación del pozo y mortero para sellado de juntas. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural. 

  
Ejecución: CTE. DB-HS. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Abocado y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de muro de fábrica. 
Dirigido y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Formación del canal en el fondo del pozo. Conexionado de los 
colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de las patas. Abocado y compactación del hormigón por formación de la losa alrededor de la boca 
del cono. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El pozo quedará totalmente estanco. 

  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, especialmente durante el relleno y compactación de áridos y frente al tráfico pesado. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del extradós. 

  
  
Unidad de obra ESCOF_B01: Banco de madera MODELO PIANO BANCA Escofet 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Banco con respaldo de madera, de tablas de madera tropical, de 258 cm de longitud, pintado y barnizado, con soportes de chapa  de acero galvanizado, fijado 
con tacos y tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montado. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la del Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada.  

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
Unidad de obra ESCOF_B02: Taburete BAND Escofet 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Banco con respaldo metálico, de tablas de madera tropical, de 370 cm de longitud, pintado y barnizado, con soportes de chapa de acero galvanizado, fijado 
con tacos y tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montado. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la del Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
Unidad de obra ESCOF_J01: Jardinera MODEL URBE Escofet 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Jardinera cuadrada de hierro colado, de 60x60x50 cm, pintada en color negro, con fijación por gravedad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la del Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá buen aspecto. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
  
Unidad de obra ESCOF_J02: Jardinera MODELO BAND PLANTEL CUADRADA 380l. Escofet 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Jardinera cuadrada de hierro colado, de 60x60x50 cm, pintada en color negro, con fijación por gravedad.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la del Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada.  

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá buen aspecto. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

   

2.2.11. Gestión de residuos 

  
Unidad de obra GTA020: Transporte de tierras en camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras en camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, 
de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte de tierras al vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cobertura con telas.  

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de residuos.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.  

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en 
obra. 

   

2.2.12. Control de calidad y ensayos 

  
Unidad de obra XMS020: Ensayo no destructivo de soldaduras en estructuras metálicas.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una unión soldada en estructura metálica, mediante, 
líquidos penetrantes para la determinación de las imperfecciones superficiales de la unión, según UNE-EN ISO 3452-1. Incluso desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de informe del resultado del ensayo realizado.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de ensayos realizados por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

  
  
Unidad de obra XRQ010: Prueba de servicio de cubierta. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la estanquidad de una cubierta plana de entre 
100 y 200 m² de superficie mediante inundación de toda su superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la instalación de saneamiento que conecta con la instalación de desagüe de la cubierta está terminada y en condiciones de 
evacuar el agua que se utilice en las pruebas y que los cierres de los aliviaderos están correctamente colocados.  

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada.  

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto.  

   

2.2.13. Seguridad y salud 

  
Unidad de obra YCA020: Tapa de madera para protección de arqueta abierta. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de vacío horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada 
mediante tablones pequeños de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno al lado de otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte 
inferior por tres tablones en sentido contrario,  fijados con llaves de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de 
manera que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje del elemento. Colocación del tablero sobre el vacío. Sujeción del tablero al soporte. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

  
  
Unidad de obra YCA021: Tapa de madera para protección de pozo de registro abierto.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de vacío horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro de 55 cm de diámetro, durante su proceso de construcción hasta que se c oloque 
su tapa definitiva, realizada mediante tablones pequeños de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno al lado de otro hasta cubrir la totalidad del hueco,  
reforzados en su parte inferior por tres tablones en sentido contrario, fijados con llaves de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la 
planta de la boca de acceso al pozo de registro de manera que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. 
Amortizable en 4 usos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje del elemento. Colocación del tablero sobre el vacío. Sujeción del tablero al soporte. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

  
  
Unidad de obra YCA026: Barandilla de seguridad para protección de pozo de registro abierto, durante los trabajos de inspección. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de vacío abierto de pozo de registro durante los trabajos de inspección, mediante barandilla metálica de seguridad, de 1 m de altura, encajada en 
la boca del pozo de 60 a 80 cm de diámetro, con un escalón de acceso y cuerda de cierre. Amortizable en 150 usos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
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Unidad de obra YCB030: Cerrado perimetral de delimitación de excavaciones abiertas.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con 
barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, dirimentes en 20 usos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

  
  
Unidad de obra YCB040: Pasarela para protección de paso de peatones sobre zanjas.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de paso de peatones sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura 
útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales 
de 1 m de altura, con travesaño lateral, dirimente en 20 usos. Incluso elementos de fijación en el suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la pasarela sobre el suelo. Fijación de la pasarela en el suelo. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

  
  
Unidad de obra YCB050: Plataforma para protección de paso de vehículos sobre zanjas.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante plataforma de chapa de acero de 10 mm de grosor, dirimente en 150 usos, 
apoyada sobre manta antiroca como material amortiguador. Incluso cemento rápido para evitar la vibración de la chapa al paso de los vehículos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del material amortiguador. Colocación de la chapa sobre el material amortiguador. Fijación de la chapa con cemento rápido. Retirada del conjunto. 
Limpieza de los restos de la obra. Carga manual de derribos sobre camión o contenedor. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

  
  

Unidad de obra YCE030: Sistema provisional de protección de vacío de escalera en construcción, con barandilla.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sistema provisional de protección de vacío de escalera en construcción de 1 m de altura, formado por: barandilla principal de  tubo de acero de 25 mm de 
diámetro y 2500 mm de longitud, dirimente en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, dirimente 
en 150 usos; entorno de tablón pequeño de madera de pino de 15x5,2 cm, dirimente en 4 usos y guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en 
acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2 m y fijados 
en el forjado. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los guardacuerpos. Colocación de la barandilla principal. Colocación de la barandilla intermedia. Colocación del entorno. Desmontaje del 
conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

  
  
Unidad de obra YCK020: Protección de vacío de ventana en cierre exterior. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de vacío de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en cierre exterior, mediante dos tubos metálicos extensibles, con tornillo cilíndrico con 
hexágono interior para clave Allen, para fijación de los tubos, dirimentes en 20 usos, colocados una vez construida la hoja exterior del cierre y anclados a los 
orificios previamente realizados en los laterales del hueco de la ventana. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Realización de los orificios en los laterales del vacío de la ventana. Montaje del conjunto. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje 
o retirada a contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

  
  
Unidad de obra YCS010: Luz portátil. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Luz portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción, dirimente en 3 usos.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

  
  
Unidad de obra YCS015: Foco portátil, para interior. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, dirimente en 3 usos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

  
  
Unidad de obra YCS016: Foco portátil, para exterior. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, trípode telescópico de 1,6 m de altura y cable de 3 m, dirimente en 3 usos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

  
  
Unidad de obra YCS020: Cuadro eléctrico provisional de obra.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 15 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los 
interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, dirimente en 4 usos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje  o retirada a contenedor. 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

  
  
Unidad de obra YCS030: Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Toma de tierra independiente, para instalación provisional de obra, compuesta por pica de acero recubierto de cobre de 2 m de  longitud, clavada en el 
terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abrazadera para la conexión 
del electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

  
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Clavado del fregadero. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Conexi ón a la red de tierra. 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión. 

  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del extradós. 

  
  
Unidad de obra YCU010: Extintor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada con nitrógeno, con 6 kg de agente extintor, de ef icacia 27A-183B, con casco de 
acero con revestimiento interior resistente a la corrosión y acabado exterior con pintura epoxi color rojo, tubo sonda, válvula de pala nca, anilla de seguridad, 
manómetro, base de plástico y manguera con filtro difusor, dirimente en 3 usos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. Colgada de los extintores. Señalización. Transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
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Unidad de obra YCU010b: Extintor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 2 kg de agente extintor, de eficacia 34B, con casco de acero con acabado exterior con pintura epoxi color rojo, 
válvula de palanca, anilla de seguridad y vaso difusor, dirimente en 3 usos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. Colgada de los extintores. Señalización. Transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

  
  
Unidad de obra YCV010: Bajante de escombros. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de escombros, compuesto por 3 tubos y 1 embocadura de polietileno, de 49 cm de diámetro 
superior y 40 cm de diámetro inferior, con soportes y cadenas metálicas, por cada planta de hasta 3 m de altura libre, dirimente en 5 usos, fijada en el forjado 
mediante puntales metálicos telescópicos, accesorios y elementos de sujeción, dirimentes en 5 usos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

  
  
Unidad de obra YCV020: Toldo plastificado para cubrimiento de contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado para pie de bajante de derribos, para cubrimiento de contenedor, dirimente en 5 usos, que impide 
tanto la emisión del polvo generado por la salida de derribos como el depósito en el contenedor de otros  residuos ajenos a la obra. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

  
  
Unidad de obra YCR010: Clos provisional de solar con malla electrosoldada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cercado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sujeta mediante llaves 
planos de acero a rollos de madera, de 10 a 12 cm de diámetro y 3,2 m de longitud, clavados en el terreno cada 2,5 m, dirimentes en 5 usos. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Aplomado y alineado de los soportes. Clavado de los soportes en el terreno. Colocación y sujeción de la malla electrosoldada en los soportes. Desmontaje 
del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

  
  
Unidad de obra YCR025: Puerta metálica para acceso de peatones, en cercado provisional de solar.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja, de 0,9x2,0 m, con lengüetas para candado, colocada en  cercado provisional de 
solar, sujeta mediante palos del mismo material, clavados en el terreno, dirimente en 5 usos.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Aplomado y alineado de los palos. Clavado de los palos en el terreno. Colocación y fijación de la puerta. Desmontaje del conj unto. Transporte hasta el lugar 
de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
  
Unidad de obra YFF010: Reunión del Comité de Seguridad y Salud. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en 
materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y 
Salud con categoría de oficial de 1ª. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

  
  
Unidad de obra YFF020: Hora de charla por formación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado que pertenece a una empresa asesora en Seguridad y 
Prevención de Riesgos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una medida de seis personas. 
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Unidad de obra YIX010: Conjunto de equipos de protección individual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
  
Unidad de obra YMM010: Botiquín de urgencia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Botiquín de urgencia para caseta de obra, provista de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 
apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y gel, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de 
urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringas desechables, fijada en el paramento con tornillos y tacos.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo en el menda. Colocación y fijación mediante tornillos. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

  
  
Unidad de obra YMM011: Reposición de material de botiquín. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, 
botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el 
transcurso de la obra. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
  
Unidad de obra YPC010: Alquiler de caseta prefabricada para lavabos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mes de alquiler de caseta prefabricada por baños pequeños en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cierres 
de chapa con acabado de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior, termos eléctrico, ventanas de aluminio con luneta y rejas,  puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo 
con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina 
en ducha. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planitud adecuadas. 

  
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, instalación y comprobación. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.  

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.  

  
  
Unidad de obra YSX010: Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de 
posición y transporte hasta el lugar de almacenamiento o retirada a contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

   

2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra terminada, bien sobre el edific io en su conjunto, o bien sobre 
sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo,  independientemente de las ordenadas por la 
dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en 
el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 

  
C CIMENTACIONES 

Según el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar que: 

•  La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 

•  No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 

•  Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el director de obra.  

•  No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no 

esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 

  
Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, por parte de la empresa  constructora, y obligatorio 
en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), 
mediante el establecimiento por parte de una organización con experiencia en este tipo de trabajos,  dirigida por un técnico competente, de un sistema de 
nivelación para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones: 

•  El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que pueda considerarse como inmóvil durante todo el 
periodo de observación. 

•  El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la superestructura se apoye sobre muros, se preverá 
un punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso, el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión 
de la nivelación será de 0,1 mm. 

•  La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al 
completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada dos plantas.  

•  El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 
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E ESTRUCTURAS 

Se comprobará que los ejes de los elementos, las cotas y la geometría de las secciones presentan unas posiciones y magnitudes dimensionales cuyas 
desviaciones respecto al proyecto son conformes con las tolerancias indicadas en el mismo y en la normativa de obligado cumplimiento.  

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, la dirección facultativa velará para que se realicen las comprobaciones y pruebas de carga 
exigidas en su caso por la reglamentación vigente que le fuera aplicable, además de las que pueda establecer voluntariamente el proyecto o decidir la propia 
dirección facultativa, determinando en su caso la validez de los resultados obtenidos. 

  
QA PLANAS TRANSITABLES, NO VENTILADAS 

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta plana: Se taponarán todos los desagües y se llenará la cubierta de agua hasta la 
altura de 2 cm en todos los puntos. Se mantendrá el agua durante 24 horas. Se comprobará la aparición de humedades y la permanencia del agua en alguna 
zona. Esta prueba se debe realizar en dos fases: la primera tras la colocación del impermeabilizante y la segunda una vez terminada y rematada la cubierta. 

  
I INSTALACIONES 

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que dispondrá de los medios materiales y 
humanos necesarios para su realización. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al 
procedimiento seguido como a los resultados obtenidos. 

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la 
instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante 
la puesta en marcha. 

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de 
energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad. 

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el 
incumplimiento de las mismas. 
 

2.4. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición 

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes prescripciones en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra:  

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o 
bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados  y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al 
menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

•  Razón social. 

•  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

•  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

•  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

  
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. 
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el 
derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan 
a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación,  considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción 
lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y 
entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del 
destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como 
le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, 
con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante 
el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
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PARÀMETRES

Alçada reguladora 11,90 ml. 8,31 ml.

Nombre de plantes

PARÀMETRES

Profunditat edif. segons plànol 7,80 ml.

11,90 ml. 11,88 ml.

15,05 ml. - ml.

Nombre de plantes

Volada cos tancat

Clau 11, Illes tancades

NORMATIVA PROJECTE

FITXA URBANÍSTICA O.CTA-AM23

NORMATIVA PROJECTE

PB+P2

POUM AMPOSTA Urbà

Clau 14b, Antic convent – escoles de les Carmelites Terciàries

PB+P1

PB+P2+A PB+P2

Alçada reguladora

1 m 1 m
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-4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

Interior Exterior Interior 1/2 Porxos

PLANTA  SOTERRANI 18,43 0,00 30,61 0,00

PLANTA  BAIXA 329,45 95,11 402,14 51,84

PLANTA  PRIMERA 325,95 89,15 402,14 0,00

PLANTA  BADALOT 22,01 332,52 22,01 0,00

COBERTA  BADALOT 0,00 21,90 0,00 0,00

695,84 538,68 856,90 51,84

RESUM DE SUPERFÍCIES ESTAT ACUAL

Sup. Útil m² Sup. Construïda m²

1234,52 908,74
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ACABATS ESTAT ACTUAL 

PAVIMENTS 
0.1 Paviment  interior de peces de terrazzo  
0.2 Paviment  interior de rajoles hidràuliques 
0.3 Paviment  exterior porxo de rajoles hidràuliques 
0.4 Paviment  exterior terrassa de rajoles de ceràmica 
0.5 Paviment  exterior de peces de formigó insitu  
0.6 Graons d’escala de peces de terrazzo gris  

PARETS 
1.1 Pintura sobre paraments de guix 
1.2 Pintura sobre paraments de guix  i arrimador de rajola ceràmica (al vestíbul pedra natural) 
1.3 Revestiment de morter de calç i arrimador afegit  de peces de gres ceràmic a la part inferior 

SOSTRES 
2.1 Sostre vist de revoltons de volta ceràmica revestits i pintats 
2.2 Fals sostre de plaques de guix 

ACABATS ESTAT ACTUAL 

PAVIMENTS 
0.1 Paviment  interior de peces de terrazzo  
0.2 Paviment  interior de rajoles hidràuliques 
0.3 Paviment  exterior porxo de rajoles hidràuliques 
0.4 Paviment  exterior terrassa de rajoles de ceràmica 
0.5 Paviment  exterior de peces de formigó insitu  
0.6 Graons d’escala de peces de terrazzo gris  

PARETS 
1.1 Pintura sobre paraments de guix 
1.2 Pintura sobre paraments de guix  i arrimador de rajola ceràmica (al vestíbul pedra natural) 
1.3 Revestiment de morter de calç i arrimador afegit  de peces de gres ceràmic a la part inferior 

SOSTRES 
2.1 Sostre vist de revoltons de volta ceràmica revestits i pintats 
2.2 Fals sostre de plaques de guix 
 

TANCAMENTS ESTAT ACTUAL 

EXTERIOR 
T.01 Mur de paredat comú de 60cm, revestiment exterior de morter de calç i revestiment interior de guix. 
T.02 Mur d’obra de fàbrica de maó de 15cm, revestiment exterior de morter de calç i revestiment interior de guix 

INTERIOR 
D.01 Envans de maó ceràmic enguixats de 5cm de gruix amb fusteries de fusta 
D.02 Paret d’obra de fàbrica de maó de 15cm de gruix i revestiment de guix a les dues cares 
 

Interior Exterior Interior 1/2 Porxos

PLANTA  SOTERRANI 18,43 0,00 30,61 0,00

PLANTA  BAIXA 329,45 95,11 402,14 51,84

PLANTA  PRIMERA 325,95 89,15 402,14 0,00

PLANTA  BADALOT 22,01 332,52 22,01 0,00

COBERTA  BADALOT 0,00 21,90 0,00 0,00

695,84 538,68 856,90 51,84

RESUM DE SUPERFÍCIES ESTAT ACUAL

Sup. Útil m² Sup. Construïda m²

1234,52 908,74
TOTAL
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Interior Exterior Interior 1/2 Porxos

PLANTA  SOTERRANI 18,43 0,00 30,61 0,00

PLANTA  BAIXA 329,45 95,11 402,14 51,84

PLANTA  PRIMERA 325,95 89,15 402,14 0,00

PLANTA  BADALOT 22,01 332,52 22,01 0,00

COBERTA  BADALOT 0,00 21,90 0,00 0,00

695,84 538,68 856,90 51,84

RESUM DE SUPERFÍCIES ESTAT ACUAL

Sup. Útil m² Sup. Construïda m²

1234,52 908,74
TOTAL

TANCAMENTS ESTAT ACTUAL 

EXTERIOR 
T.01 Mur de paredat comú de 60cm, revestiment exterior de morter de calç i revestiment interior de guix. 
T.02 Mur d’obra de fàbrica de maó de 15cm, revestiment exterior de morter de calç i revestiment interior de guix 

INTERIOR 
D.01 Envans de maó ceràmic enguixats de 5cm de gruix amb fusteries de fusta 
D.02 Paret d’obra de fàbrica de maó de 15cm de gruix i revestiment de guix a les dues cares 
 

ACABATS ESTAT ACTUAL 

PAVIMENTS 
0.1 Paviment  interior de peces de terrazzo  
0.2 Paviment  interior de rajoles hidràuliques 
0.3 Paviment  exterior porxo de rajoles hidràuliques 
0.4 Paviment  exterior terrassa de rajoles de ceràmica 
0.5 Paviment  exterior de peces de formigó insitu  
0.6 Graons d’escala de peces de terrazzo gris  

PARETS 
1.1 Pintura sobre paraments de guix 
1.2 Pintura sobre paraments de guix  i arrimador de rajola ceràmica (al vestíbul pedra natural) 
1.3 Revestiment de morter de calç i arrimador afegit  de peces de gres ceràmic a la part inferior 

SOSTRES 
2.1 Sostre vist de revoltons de volta ceràmica revestits i pintats 
2.2 Fals sostre de plaques de guix 

ACABATS ESTAT ACTUAL 

PAVIMENTS 
0.1 Paviment  interior de peces de terrazzo  
0.2 Paviment  interior de rajoles hidràuliques 
0.3 Paviment  exterior porxo de rajoles hidràuliques 
0.4 Paviment  exterior terrassa de rajoles de ceràmica 
0.5 Paviment  exterior de peces de formigó insitu  
0.6 Graons d’escala de peces de terrazzo gris  

PARETS 
1.1 Pintura sobre paraments de guix 
1.2 Pintura sobre paraments de guix  i arrimador de rajola ceràmica (al vestíbul pedra natural) 
1.3 Revestiment de morter de calç i arrimador afegit  de peces de gres ceràmic a la part inferior 

SOSTRES 
2.1 Sostre vist de revoltons de volta ceràmica revestits i pintats 
2.2 Fals sostre de plaques de guix 
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FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P.

OSCAR JOSÉ I GONZALVO
GÓNGORA 66, TELÉFONO 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)
Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777

FIRMA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FASE 1 DE REHABILITACIÓN, REFORMA I AMPLIACIÓN 
DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO DE LAS CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS 
PARA LA NUEVA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI)
C/ PALAU I QUER  10-14, CP:43870 AMPOSTA (TARRAGONA)

TÍTULO DEL PROYECTO ESCALA GRÁFICA FECHA

AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA O.CTA-AM23
PROYECTO NOMBRE DEL PLANO

1,50,50 1 2m.

N

S
O

E

A1: 1/50
A3: 1/100 A07JUNIO

2024
ESTADO ACTUAL
PLANTA PRIMERA
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T-02

3.
60

6.17

COBERTA ESTAT ACTUAL 
 
C.01 Coberta plana a la catalana sobre envanets de sostre mort acabada amb doble rajola ceràmica 
C.02 Embornal de recollida d’aigües pluvials 
C.03 Barana de c oberta amb pilars i gelosies de maó massís amb revestiment de morter de calç per la cara exterior 
C.04 Barana de coberta d’obra de fàbrica de totxana   
C.05 Xemeneia de fibrociment  de ventilació de coberta 
C.06 Dipòsit d’aigua  de fibrociment 
C.07 Colze de fibrociment de ventilació de càmera de coberta 
C.08 Barana de coberta d’obra de fàbrica de maó massís amb revestiment de morter de calç per la cara exterior 
C.09 Campanar antic convent  d’obra de fàbrica de maó massís amb revestiment de morter de calç i campana de bronze. 
 

Interior Exterior Interior 1/2 Porxos

PLANTA  SOTERRANI 18,43 0,00 30,61 0,00

PLANTA  BAIXA 329,45 95,11 402,14 51,84

PLANTA  PRIMERA 325,95 89,15 402,14 0,00

PLANTA  BADALOT 22,01 332,52 22,01 0,00

COBERTA  BADALOT 0,00 21,90 0,00 0,00

695,84 538,68 856,90 51,84

RESUM DE SUPERFÍCIES ESTAT ACUAL

Sup. Útil m² Sup. Construïda m²

1234,52 908,74
TOTAL

ARQUITECTOS PROMOTOR

FERRAN BONANZA I QUEROL
FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P.

OSCAR JOSÉ I GONZALVO
GÓNGORA 66, TELÉFONO 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)
Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777

FIRMA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FASE 1 DE REHABILITACIÓN, REFORMA I AMPLIACIÓN 
DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO DE LAS CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS 
PARA LA NUEVA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI)
C/ PALAU I QUER  10-14, CP:43870 AMPOSTA (TARRAGONA)

TÍTULO DEL PROYECTO ESCALA GRÁFICA FECHA

AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA O.CTA-AM23
PROYECTO NOMBRE DEL PLANO

1,50,50 1 2m.

N

S
O

E

A1: 1/50
A3: 1/100 A08JUNIO

2024
ESTADO ACTUAL
PLANTA SEGUNDA





51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
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3.
60

COBERTA ESTAT ACTUAL 
 
C.01 Coberta plana a la catalana sobre envanets de sostre mort acabada amb doble rajola ceràmica 
C.02 Embornal de recollida d’aigües pluvials 
C.03 Barana de c oberta amb pilars i gelosies de maó massís amb revestiment de morter de calç per la cara exterior 
C.04 Barana de coberta d’obra de fàbrica de totxana   
C.05 Xemeneia de fibrociment  de ventilació de coberta 
C.06 Dipòsit d’aigua  de fibrociment 
C.07 Colze de fibrociment de ventilació de càmera de coberta 
C.08 Barana de coberta d’obra de fàbrica de maó massís amb revestiment de morter de calç per la cara exterior 
C.09 Campanar antic convent  d’obra de fàbrica de maó massís amb revestiment de morter de calç i campana de bronze. 
 

Interior Exterior Interior 1/2 Porxos

PLANTA  SOTERRANI 18,43 0,00 30,61 0,00

PLANTA  BAIXA 329,45 95,11 402,14 51,84

PLANTA  PRIMERA 325,95 89,15 402,14 0,00

PLANTA  BADALOT 22,01 332,52 22,01 0,00

COBERTA  BADALOT 0,00 21,90 0,00 0,00

695,84 538,68 856,90 51,84

RESUM DE SUPERFÍCIES ESTAT ACUAL

Sup. Útil m² Sup. Construïda m²

1234,52 908,74
TOTAL

ARQUITECTOS PROMOTOR

FERRAN BONANZA I QUEROL
FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P.

OSCAR JOSÉ I GONZALVO
GÓNGORA 66, TELÉFONO 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)
Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777

FIRMA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FASE 1 DE REHABILITACIÓN, REFORMA I AMPLIACIÓN 
DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO DE LAS CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS 
PARA LA NUEVA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI)
C/ PALAU I QUER  10-14, CP:43870 AMPOSTA (TARRAGONA)

TÍTULO DEL PROYECTO ESCALA GRÁFICA FECHA

AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA O.CTA-AM23
PROYECTO NOMBRE DEL PLANO

1,50,50 1 2m.

N

S
O

E

A1: 1/50
A3: 1/100 A09JUNIO

2024
ESTADO ACTUAL
PLANTA CUBIERTA





F01

ESTAT ACTUAL   -   FAÇANA C/TARRAGONA  F01

00

Acabat de façana amb revestiment de morter de calç, en molts punts amb capes de pintura 

Sòcol de peces de pedra amb acabat buixardat

Emmarcat de finestres amb peces de pedra acabat abuixardat

Emmarcat de finestres fet amb morter

Encoixinat de cantonada amb peces de pedra acabat abuixardat

Encoixinat de cantonada fet amb morter

Cornisa

Pilars de fàbrica de maó massís amb revestiment de morter de calç

Baranes decoratives amb motius florals realitzades amb elements prefabricats de formigó

Sòcol afetgit al porxo de peces de gres

Campanar de l'antic convent

Fusteria en buits originals de fusta, portes i finestres batents amb vidre senzill i porticons.

Fusteria en buits modificats d'alumini anoditzat, amb vidre senzill i persianes de PVC.

Reixa decorativa de ferro pintat

Tancament de blocs de vidre

Façana amb revestiments interiors diversos corresponents als edificis adossats enderrocats

Buits de comunicació amb els edificis enderrocats, amb o sense fusteria

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Porta principal original decorativa de fusta massisa

14 16 02 0303

12

15 04 01 07 09

Contrafort provisional edifici enderrocat

2005

Baranes de coberta amb pilars i gelosies de maó massís amb revestiment de morter de calç

ARQUITECTOS PROMOTOR

FERRAN BONANZA I QUEROL
FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P.

OSCAR JOSÉ I GONZALVO
GÓNGORA 66, TELÉFONO 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)
Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777

FIRMA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FASE 1 DE REHABILITACIÓN, REFORMA I AMPLIACIÓN 
DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO DE LAS CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS 
PARA LA NUEVA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI)
C/ PALAU I QUER  10-14, CP:43870 AMPOSTA (TARRAGONA)

TÍTULO DEL PROYECTO ESCALA GRÁFICA FECHA

AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA O.CTA-AM23
PROYECTO NOMBRE DEL PLANO

1,50,50 1 2m.
A1: 1/50
A3: 1/100 A10JUNIO

2024
ESTADO ACTUAL
FACHADA C/TARRAGONA F01





F02

ESTAT ACTUAL   -   FAÇANA PATI D'ILLA  F02
Acabat de façana amb revestiment de morter de calç, en molts punts amb capes de pintura 

Sòcol de peces de pedra amb acabat buixardat

Emmarcat de finestres amb peces de pedra acabat abuixardat

Emmarcat de finestres fet amb morter

Encoixinat de cantonada amb peces de pedra acabat abuixardat

Encoixinat de cantonada fet amb morter

Cornisa

Pilars de fàbrica de maó massís amb revestiment de morter de calç

Baranes decoratives amb motius florals realitzades amb elements prefabricats de formigó

Sòcol afetgit al porxo de peces de gres

Campanar de l'antic convent

Fusteria en buits originals de fusta, portes i finestres batents amb vidre senzill i porticons.

Fusteria en buits modificats d'alumini anoditzat, amb vidre senzill i persianes de PVC.

Reixa decorativa de ferro pintat

Tancament de blocs de vidre

Façana amb revestiments interiors diversos corresponents als edificis adossats enderrocats

Buits de comunicació amb els edificis enderrocats, amb o sense fusteria

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Porta principal original decorativa de fusta massisa

Contrafort provisional edifici enderrocat

12

06 15 04 01 09 07 10 10 11 14

07 19 19 0701 18

Baranes de coberta amb pilars i gelosies de maó massís amb revestiment de morter de calç

ARQUITECTOS PROMOTOR

FERRAN BONANZA I QUEROL
FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P.

OSCAR JOSÉ I GONZALVO
GÓNGORA 66, TELÉFONO 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)
Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777

FIRMA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FASE 1 DE REHABILITACIÓN, REFORMA I AMPLIACIÓN 
DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO DE LAS CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS 
PARA LA NUEVA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI)
C/ PALAU I QUER  10-14, CP:43870 AMPOSTA (TARRAGONA)

TÍTULO DEL PROYECTO ESCALA GRÁFICA FECHA

AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA O.CTA-AM23
PROYECTO NOMBRE DEL PLANO

1,50,50 1 2m.
A1: 1/50
A3: 1/100 A11JUNIO

2024
ESTADO ACTUAL
FACHADA PATIO DE MANZANA F02





F03

ESTAT ACTUAL   -   FAÇANA C/PALAU I QUER  F03
Acabat de façana amb revestiment de morter de calç, en molts punts amb capes de pintura 

Sòcol de peces de pedra amb acabat buixardat

Emmarcat de finestres amb peces de pedra acabat abuixardat

Emmarcat de finestres fet amb morter

Encoixinat de cantonada amb peces de pedra acabat abuixardat

Encoixinat de cantonada fet amb morter

Cornisa

Pilars de fàbrica de maó massís amb revestiment de morter de calç

Baranes decoratives amb motius florals realitzades amb elements prefabricats de formigó

Sòcol afetgit al porxo de peces de gres

Campanar de l'antic convent

Fusteria en buits originals de fusta, portes i finestres batents amb vidre senzill i porticons.

Fusteria en buits modificats d'alumini anoditzat, amb vidre senzill i persianes de PVC.

Reixa decorativa de ferro pintat

Tancament de blocs de vidre

Façana amb revestiments interiors diversos corresponents als edificis adossats enderrocats

Buits de comunicació amb els edificis enderrocats, amb o sense fusteria

01
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04
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06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Porta principal original decorativa de fusta massisa

Contrafort provisional edifici enderrocat

20 17 14 17 18 17 17 09 07 15 04 01 06

Baranes de coberta amb pilars i gelosies de maó massís amb revestiment de morter de calç

ARQUITECTOS PROMOTOR

FERRAN BONANZA I QUEROL
FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P.

OSCAR JOSÉ I GONZALVO
GÓNGORA 66, TELÉFONO 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)
Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777

FIRMA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FASE 1 DE REHABILITACIÓN, REFORMA I AMPLIACIÓN 
DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO DE LAS CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS 
PARA LA NUEVA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI)
C/ PALAU I QUER  10-14, CP:43870 AMPOSTA (TARRAGONA)

TÍTULO DEL PROYECTO ESCALA GRÁFICA FECHA

AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA O.CTA-AM23
PROYECTO NOMBRE DEL PLANO

1,50,50 1 2m.
A1: 1/50
A3: 1/100 A12JUNIO

2024
ESTADO ACTUAL
FACHADA C/PALAU I QUER F03





F04

ESTAT ACTUAL   -   FAÇANA PASSATGE  F04
Acabat de façana amb revestiment de morter de calç, en molts punts amb capes de pintura 

Sòcol de peces de pedra amb acabat buixardat

Emmarcat de finestres amb peces de pedra acabat abuixardat

Emmarcat de finestres fet amb morter

Encoixinat de cantonada amb peces de pedra acabat abuixardat

Encoixinat de cantonada fet amb morter

Cornisa

Pilars de fàbrica de maó massís amb revestiment de morter de calç

Baranes decoratives amb motius florals realitzades amb elements prefabricats de formigó

Sòcol afetgit al porxo de peces de gres

Campanar de l'antic convent

Fusteria en buits originals de fusta, portes i finestres batents amb vidre senzill i porticons.

Fusteria en buits modificats d'alumini anoditzat, amb vidre senzill i persianes de PVC.

Reixa decorativa de ferro pintat

Tancament de blocs de vidre

Façana amb revestiments interiors diversos corresponents als edificis adossats enderrocats

Buits de comunicació amb els edificis enderrocats, amb o sense fusteria

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Porta principal original decorativa de fusta massisa

Contrafort provisional edifici enderrocat

12

19 00 14

19

19180104 15 09 07 05

Baranes de coberta amb pilars i gelosies de maó massís amb revestiment de morter de calç

ARQUITECTOS PROMOTOR

FERRAN BONANZA I QUEROL
FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P.

OSCAR JOSÉ I GONZALVO
GÓNGORA 66, TELÉFONO 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)
Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777

FIRMA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FASE 1 DE REHABILITACIÓN, REFORMA I AMPLIACIÓN 
DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO DE LAS CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS 
PARA LA NUEVA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI)
C/ PALAU I QUER  10-14, CP:43870 AMPOSTA (TARRAGONA)

TÍTULO DEL PROYECTO ESCALA GRÁFICA FECHA

AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA O.CTA-AM23
PROYECTO NOMBRE DEL PLANO

1,50,50 1 2m.
A1: 1/50
A3: 1/100 A13JUNIO

2024
ESTADO ACTUAL
FACHADA PASAJE F04





SL1

SECCIÓ LONGITUDINAL SL1

+28

+455

ARQUITECTOS PROMOTOR

FERRAN BONANZA I QUEROL
FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P.

OSCAR JOSÉ I GONZALVO
GÓNGORA 66, TELÉFONO 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)
Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777

FIRMA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FASE 1 DE REHABILITACIÓN, REFORMA I AMPLIACIÓN 
DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO DE LAS CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS 
PARA LA NUEVA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI)
C/ PALAU I QUER  10-14, CP:43870 AMPOSTA (TARRAGONA)

TÍTULO DEL PROYECTO ESCALA GRÁFICA FECHA

AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA O.CTA-AM23
PROYECTO NOMBRE DEL PLANO

1,50,50 1 2m.
A1: 1/50
A3: 1/100 A14JUNIO

2024
ESTADO ACTUAL
SECCIÓN LONGITUDINAL SL1





SL2

+28 +28

+455

SECCIÓ LONGITUDINAL SL2

ARQUITECTOS PROMOTOR

FERRAN BONANZA I QUEROL
FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P.

OSCAR JOSÉ I GONZALVO
GÓNGORA 66, TELÉFONO 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)
Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777

FIRMA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FASE 1 DE REHABILITACIÓN, REFORMA I AMPLIACIÓN 
DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO DE LAS CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS 
PARA LA NUEVA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI)
C/ PALAU I QUER  10-14, CP:43870 AMPOSTA (TARRAGONA)

TÍTULO DEL PROYECTO ESCALA GRÁFICA FECHA

AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA O.CTA-AM23
PROYECTO NOMBRE DEL PLANO

1,50,50 1 2m.
A1: 1/50
A3: 1/100 A15JUNIO

2024
ESTADO ACTUAL
SECCIÓN LONGITUDINAL SL2





SL3

-47

+28

-55

+458

+28

+455

+890

-172

SECCIÓ LONGITUDINAL SL3

ARQUITECTOS PROMOTOR

FERRAN BONANZA I QUEROL
FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P.

OSCAR JOSÉ I GONZALVO
GÓNGORA 66, TELÉFONO 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)
Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777

FIRMA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FASE 1 DE REHABILITACIÓN, REFORMA I AMPLIACIÓN 
DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO DE LAS CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS 
PARA LA NUEVA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI)
C/ PALAU I QUER  10-14, CP:43870 AMPOSTA (TARRAGONA)

TÍTULO DEL PROYECTO ESCALA GRÁFICA FECHA

AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA O.CTA-AM23
PROYECTO NOMBRE DEL PLANO

1,50,50 1 2m.
A1: 1/50
A3: 1/100 A16JUNIO

2024
ESTADO ACTUAL
SECCIÓN LONGITUDINAL SL3





ST1

+455

+28

+455

-172

+890

SECCIÓ TRANSVERSAL ST1

ARQUITECTOS PROMOTOR

FERRAN BONANZA I QUEROL
FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P.

OSCAR JOSÉ I GONZALVO
GÓNGORA 66, TELÉFONO 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)
Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777

FIRMA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FASE 1 DE REHABILITACIÓN, REFORMA I AMPLIACIÓN 
DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO DE LAS CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS 
PARA LA NUEVA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI)
C/ PALAU I QUER  10-14, CP:43870 AMPOSTA (TARRAGONA)

TÍTULO DEL PROYECTO ESCALA GRÁFICA FECHA

AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA O.CTA-AM23
PROYECTO NOMBRE DEL PLANO

1,50,50 1 2m.
A1: 1/50
A3: 1/100 A17JUNIO

2024
ESTADO ACTUAL
SECCIÓN TRANSVERSAL ST1





ST2

+7
+28

+455

-42 -53

SECCIÓ TRANSVERSAL ST2

ARQUITECTOS PROMOTOR

FERRAN BONANZA I QUEROL
FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P.

OSCAR JOSÉ I GONZALVO
GÓNGORA 66, TELÉFONO 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)
Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777

FIRMA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FASE 1 DE REHABILITACIÓN, REFORMA I AMPLIACIÓN 
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TIPUS D'ENDERROC APLICACIÓ : ESPECIFICACIONS :

Enderroc, element a element, de solera de pis, recolzada sobre el terreny.ADD
19 De solera de pis Es trossejarà la solera, en general, després d'haver enderrocat els murs i els pilars de la 

planta baixa, llevat dels elements que han de quedar en peu.
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ADD
11 Enderroc de trespol

TIPUS D'ENDERROC

ADD
13

De mur

Enderroc, element a element, de trespol de pis, coberta, escala o rampa.

APLICACIÓ : ESPECIFICACIONS :

Demolició, element a element, de mur o pilastra com de maó,
mamposteria, formigó en massa. 

S'enderrocarà, en general, després d'haver suprimit tots els elements situats per 
damunt del trespol inclosos suports i murs. Els elements en voladiu s'hauran 
estintolat prèviament, així com el trespol en el que s'observi que cedeixi. 

Murs de tancament. Es derruirà en general, els murs de tancament no resistents,
després d'haver enderrocat el forjat superior o coberta i abans s'enderrocaran les
bigues i pilars del nivell en que es treballa. En murs de càrrega es derruirà
prèviament els elements que es recolzen en ell. A mesura que avance la demolició
del mur s'aniran aixecant els ampits i impostes.

ADD
18

Enderroc de fusteria 
i ferralleria

Enderroc, element a element, de fusteria i ferralleria de buits i particions,
com finestres.

Els marcs es desmuntaran, en general, quan es vagi a enderrocar l'element estructural 
en el que estan situats. Quan s'enretirin fusteries i ferralleries en plantes inferiors a la 
que s'està enderrocant no s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural en el que es 
trobin situades i es disposaran en els buits que donin a l'exterior proteccions provisionals.

Enderroc, element a element, de solera de pis, recolzada sobre el terreny.ADD
19 De solera de pis Es trossejarà la solera, en general, després d'haver enderrocat els murs i els pilars de la 

planta baixa, llevat dels elements que han de quedar en peu.
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1

D'equip Enderroc, element a element, d'equip industrial, com equip de
calefacció, d'ascensors, d'aparells sanitaris.

APLICACIÓ : ESPECIFICACIONS :

Es desmuntaran els equips industrials, en general, seguint l'ordre invers que es va utilitzar
al instal·lar-los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als que estiguin units.

Demolició, element a element, de cos que sobresurt del faldó de la coberta,
com xemeneia o peça ornamental que per les seves característiques deu
ser enderrocada abans que aquella.

ADD
2 De cos sortint en coberta

S'enderrocarà, en general, abans d'aixecar el material de cobertura. Quan vagi a ser 
trossejat s'enderrocarà de dalt a baix, no permetent volcar-ho sobre la coberta. 
Quan vagi a ser descendit sencer se suspendrà prèviament i s'anularà l'anclatge.
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Demolició, element a element, de superfície contínua en la que es recolza
el material de cobertura, com l'enllatat de fusta, taulell de maó.

S'aixecarà, en general, per zones de faldons oposats, començant per la cumbrera.
Quan vagi sobre envanets no podran enderrocar-se aquests en primer lloc. 

Enderroc, element a element, d'envà de fàbrica. S'enderrocaran, en general, els envans de cada planta, abans d'haver
d'enderrocar el trespol superior. No es treuran els envans sense estintolar primer
el trespol. Els envans de maó s'enderrocaran de dalt a baix.

Enderroc, element a element, de paviment sobre trespol, solera,
escales o rampa, o aplacats ceràmics en paraments verticals

S'aixecarà, en general, abans de procedir a l'enderrocament de l'element resistent
en el que es troba col·locat, sense enderrocar, en aquesta operació, la capa de
compressió dels trespols, ni debilitar les voltes, bigues i biguetes ni parets

De tauler en coberta

Enderroc d'envà fixe

Enderroc de revestiments
de sòls, escales o parets

TIPUS D'ENDERROC

RETIRADA MANUAL, CLASSIFICACIÓ I CONSERVACIÓ  
de barana decorativa de formigó prefabricat 
per a fabricació de motlles i posterior restitució amb peces noves
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TIPUS D'ENDERROC

ADD
13

De mur

Enderroc, element a element, de trespol de pis, coberta, escala o rampa.

APLICACIÓ : ESPECIFICACIONS :

Demolició, element a element, de mur o pilastra com de maó,
mamposteria, formigó en massa. 

S'enderrocarà, en general, després d'haver suprimit tots els elements situats per 
damunt del trespol inclosos suports i murs. Els elements en voladiu s'hauran 
estintolat prèviament, així com el trespol en el que s'observi que cedeixi. 

Murs de tancament. Es derruirà en general, els murs de tancament no resistents,
després d'haver enderrocat el forjat superior o coberta i abans s'enderrocaran les
bigues i pilars del nivell en que es treballa. En murs de càrrega es derruirà
prèviament els elements que es recolzen en ell. A mesura que avance la demolició
del mur s'aniran aixecant els ampits i impostes.

ADD
18

Enderroc de fusteria 
i ferralleria

Enderroc, element a element, de fusteria i ferralleria de buits i particions,
com finestres.

Els marcs es desmuntaran, en general, quan es vagi a enderrocar l'element estructural 
en el que estan situats. Quan s'enretirin fusteries i ferralleries en plantes inferiors a la 
que s'està enderrocant no s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural en el que es 
trobin situades i es disposaran en els buits que donin a l'exterior proteccions provisionals.

Enderroc, element a element, de solera de pis, recolzada sobre el terreny.ADD
19 De solera de pis Es trossejarà la solera, en general, després d'haver enderrocat els murs i els pilars de la 

planta baixa, llevat dels elements que han de quedar en peu.

ADD
1

D'equip Enderroc, element a element, d'equip industrial, com equip de
calefacció, d'ascensors, d'aparells sanitaris.

APLICACIÓ : ESPECIFICACIONS :

Es desmuntaran els equips industrials, en general, seguint l'ordre invers que es va utilitzar
al instal·lar-los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als que estiguin units.

Demolició, element a element, de cos que sobresurt del faldó de la coberta,
com xemeneia o peça ornamental que per les seves característiques deu
ser enderrocada abans que aquella.

ADD
2 De cos sortint en coberta

S'enderrocarà, en general, abans d'aixecar el material de cobertura. Quan vagi a ser 
trossejat s'enderrocarà de dalt a baix, no permetent volcar-ho sobre la coberta. 
Quan vagi a ser descendit sencer se suspendrà prèviament i s'anularà l'anclatge.

ADD
9

ADD
10

ADD
4

Demolició, element a element, de superfície contínua en la que es recolza
el material de cobertura, com l'enllatat de fusta, taulell de maó.

S'aixecarà, en general, per zones de faldons oposats, començant per la cumbrera.
Quan vagi sobre envanets no podran enderrocar-se aquests en primer lloc. 

Enderroc, element a element, d'envà de fàbrica. S'enderrocaran, en general, els envans de cada planta, abans d'haver
d'enderrocar el trespol superior. No es treuran els envans sense estintolar primer
el trespol. Els envans de maó s'enderrocaran de dalt a baix.

Enderroc, element a element, de paviment sobre trespol, solera,
escales o rampa, o aplacats ceràmics en paraments verticals

S'aixecarà, en general, abans de procedir a l'enderrocament de l'element resistent
en el que es troba col·locat, sense enderrocar, en aquesta operació, la capa de
compressió dels trespols, ni debilitar les voltes, bigues i biguetes ni parets

De tauler en coberta

Enderroc d'envà fixe

Enderroc de revestiments
de sòls, escales o parets

TIPUS D'ENDERROC

RETIRADA MANUAL, CLASSIFICACIÓ I CONSERVACIÓ  
de barana decorativa de formigó prefabricat 
per a fabricació de motlles i posterior restitució amb peces noves
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De mur

Enderroc, element a element, de trespol de pis, coberta, escala o rampa.

APLICACIÓ : ESPECIFICACIONS :

Demolició, element a element, de mur o pilastra com de maó,
mamposteria, formigó en massa. 

S'enderrocarà, en general, després d'haver suprimit tots els elements situats per 
damunt del trespol inclosos suports i murs. Els elements en voladiu s'hauran 
estintolat prèviament, així com el trespol en el que s'observi que cedeixi. 

Murs de tancament. Es derruirà en general, els murs de tancament no resistents,
després d'haver enderrocat el forjat superior o coberta i abans s'enderrocaran les
bigues i pilars del nivell en que es treballa. En murs de càrrega es derruirà
prèviament els elements que es recolzen en ell. A mesura que avance la demolició
del mur s'aniran aixecant els ampits i impostes.

ADD
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Enderroc de fusteria 
i ferralleria

Enderroc, element a element, de fusteria i ferralleria de buits i particions,
com finestres.

Els marcs es desmuntaran, en general, quan es vagi a enderrocar l'element estructural 
en el que estan situats. Quan s'enretirin fusteries i ferralleries en plantes inferiors a la 
que s'està enderrocant no s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural en el que es 
trobin situades i es disposaran en els buits que donin a l'exterior proteccions provisionals.

Enderroc, element a element, de solera de pis, recolzada sobre el terreny.ADD
19 De solera de pis Es trossejarà la solera, en general, després d'haver enderrocat els murs i els pilars de la 

planta baixa, llevat dels elements que han de quedar en peu.
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D'equip Enderroc, element a element, d'equip industrial, com equip de
calefacció, d'ascensors, d'aparells sanitaris.

APLICACIÓ : ESPECIFICACIONS :

Es desmuntaran els equips industrials, en general, seguint l'ordre invers que es va utilitzar
al instal·lar-los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als que estiguin units.

Demolició, element a element, de cos que sobresurt del faldó de la coberta,
com xemeneia o peça ornamental que per les seves característiques deu
ser enderrocada abans que aquella.

ADD
2 De cos sortint en coberta

S'enderrocarà, en general, abans d'aixecar el material de cobertura. Quan vagi a ser 
trossejat s'enderrocarà de dalt a baix, no permetent volcar-ho sobre la coberta. 
Quan vagi a ser descendit sencer se suspendrà prèviament i s'anularà l'anclatge.
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Demolició, element a element, de superfície contínua en la que es recolza
el material de cobertura, com l'enllatat de fusta, taulell de maó.

S'aixecarà, en general, per zones de faldons oposats, començant per la cumbrera.
Quan vagi sobre envanets no podran enderrocar-se aquests en primer lloc. 

Enderroc, element a element, d'envà de fàbrica. S'enderrocaran, en general, els envans de cada planta, abans d'haver
d'enderrocar el trespol superior. No es treuran els envans sense estintolar primer
el trespol. Els envans de maó s'enderrocaran de dalt a baix.

Enderroc, element a element, de paviment sobre trespol, solera,
escales o rampa, o aplacats ceràmics en paraments verticals

S'aixecarà, en general, abans de procedir a l'enderrocament de l'element resistent
en el que es troba col·locat, sense enderrocar, en aquesta operació, la capa de
compressió dels trespols, ni debilitar les voltes, bigues i biguetes ni parets

De tauler en coberta

Enderroc d'envà fixe

Enderroc de revestiments
de sòls, escales o parets
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PLANTA SEGUNDA





51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

ADD
11

ADD
4

ADD
11 Enderroc de trespol

TIPUS D'ENDERROC

ADD
13

De mur

Enderroc, element a element, de trespol de pis, coberta, escala o rampa.

APLICACIÓ : ESPECIFICACIONS :

Demolició, element a element, de mur o pilastra com de maó,
mamposteria, formigó en massa. 

S'enderrocarà, en general, després d'haver suprimit tots els elements situats per 
damunt del trespol inclosos suports i murs. Els elements en voladiu s'hauran 
estintolat prèviament, així com el trespol en el que s'observi que cedeixi. 

Murs de tancament. Es derruirà en general, els murs de tancament no resistents,
després d'haver enderrocat el forjat superior o coberta i abans s'enderrocaran les
bigues i pilars del nivell en que es treballa. En murs de càrrega es derruirà
prèviament els elements que es recolzen en ell. A mesura que avance la demolició
del mur s'aniran aixecant els ampits i impostes.

ADD
18

Enderroc de fusteria 
i ferralleria

Enderroc, element a element, de fusteria i ferralleria de buits i particions,
com finestres.

Els marcs es desmuntaran, en general, quan es vagi a enderrocar l'element estructural 
en el que estan situats. Quan s'enretirin fusteries i ferralleries en plantes inferiors a la 
que s'està enderrocant no s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural en el que es 
trobin situades i es disposaran en els buits que donin a l'exterior proteccions provisionals.

Enderroc, element a element, de solera de pis, recolzada sobre el terreny.ADD
19 De solera de pis Es trossejarà la solera, en general, després d'haver enderrocat els murs i els pilars de la 

planta baixa, llevat dels elements que han de quedar en peu.

ADD
1

D'equip Enderroc, element a element, d'equip industrial, com equip de
calefacció, d'ascensors, d'aparells sanitaris.

APLICACIÓ : ESPECIFICACIONS :

Es desmuntaran els equips industrials, en general, seguint l'ordre invers que es va utilitzar
al instal·lar-los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als que estiguin units.

Demolició, element a element, de cos que sobresurt del faldó de la coberta,
com xemeneia o peça ornamental que per les seves característiques deu
ser enderrocada abans que aquella.

ADD
2 De cos sortint en coberta

S'enderrocarà, en general, abans d'aixecar el material de cobertura. Quan vagi a ser 
trossejat s'enderrocarà de dalt a baix, no permetent volcar-ho sobre la coberta. 
Quan vagi a ser descendit sencer se suspendrà prèviament i s'anularà l'anclatge.

ADD
9

ADD
10

ADD
4

Demolició, element a element, de superfície contínua en la que es recolza
el material de cobertura, com l'enllatat de fusta, taulell de maó.

S'aixecarà, en general, per zones de faldons oposats, començant per la cumbrera.
Quan vagi sobre envanets no podran enderrocar-se aquests en primer lloc. 

Enderroc, element a element, d'envà de fàbrica. S'enderrocaran, en general, els envans de cada planta, abans d'haver
d'enderrocar el trespol superior. No es treuran els envans sense estintolar primer
el trespol. Els envans de maó s'enderrocaran de dalt a baix.

Enderroc, element a element, de paviment sobre trespol, solera,
escales o rampa, o aplacats ceràmics en paraments verticals

S'aixecarà, en general, abans de procedir a l'enderrocament de l'element resistent
en el que es troba col·locat, sense enderrocar, en aquesta operació, la capa de
compressió dels trespols, ni debilitar les voltes, bigues i biguetes ni parets

De tauler en coberta

Enderroc d'envà fixe

Enderroc de revestiments
de sòls, escales o parets

TIPUS D'ENDERROC

ARQUITECTOS PROMOTOR

FERRAN BONANZA I QUEROL
FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P.

OSCAR JOSÉ I GONZALVO
GÓNGORA 66, TELÉFONO 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)
Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777

FIRMA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FASE 1 DE REHABILITACIÓN, REFORMA I AMPLIACIÓN 
DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO DE LAS CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS 
PARA LA NUEVA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI)
C/ PALAU I QUER  10-14, CP:43870 AMPOSTA (TARRAGONA)

TÍTULO DEL PROYECTO ESCALA GRÁFICA FECHA

AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA O.CTA-AM23
PROYECTO NOMBRE DEL PLANO

1,50,50 1 2m.

N

S
O

E

A1: 1/50
A3: 1/100 B05JUNIO

2024
DERRIBOS
PLANTA CUBIERTA
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ENDERROCS   -   FAÇANA C/TARRAGONA  F01

TIPUS D'ENDERROC

ADD
13

De mur

ADD
18

Enderroc de fusteria 
i ferralleria

ADD
10

APLICACIÓ : ESPECIFICACIONS :

Demolició, element a element, de mur o pilastra com de maó,
mamposteria, formigó en massa. 

Murs de tancament. Es derruirà en general, els murs de tancament no resistents,
després d'haver enderrocat el forjat superior o coberta i abans s'enderrocaran les
bigues i pilars del nivell en que es treballa. En murs de càrrega es derruirà
prèviament els elements que es recolzen en ell. A mesura que avance la demolició
del mur s'aniran aixecant els ampits i impostes.

Enderroc, element a element, de fusteria i ferralleria de buits i particions,
com finestres.

Els marcs es desmuntaran, en general, quan es vagi a enderrocar l'element estructural 
en el que estan situats. Quan s'enretirin fusteries i ferralleries en plantes inferiors a la 
que s'està enderrocant no s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural en el que es 
trobin situades i es disposaran en els buits que donin a l'exterior proteccions provisionals.

Enderroc, element a element, de paviment sobre trespol, solera,
escales o rampa, o aplacats ceràmics en paraments verticals

S'aixecarà, en general, abans de procedir a l'enderrocament de l'element resistent
en el que es troba col·locat, sense enderrocar, en aquesta operació, la capa de
compressió dels trespols, ni debilitar les voltes, bigues i biguetes ni parets

Enderroc de revestiments
de sòls, escales o parets

ARQUITECTOS PROMOTOR

FERRAN BONANZA I QUEROL
FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P.

OSCAR JOSÉ I GONZALVO
GÓNGORA 66, TELÉFONO 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)
Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777

FIRMA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FASE 1 DE REHABILITACIÓN, REFORMA I AMPLIACIÓN 
DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO DE LAS CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS 
PARA LA NUEVA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI)
C/ PALAU I QUER  10-14, CP:43870 AMPOSTA (TARRAGONA)

TÍTULO DEL PROYECTO ESCALA GRÁFICA FECHA

AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA O.CTA-AM23
PROYECTO NOMBRE DEL PLANO

1,50,50 1 2m.
A1: 1/50
A3: 1/100 B06JUNIO

2024
DERRIBOS
FACHADA C/TARRAGONA F01





F02
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ADD 18

ADD 13
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ADD
10
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ENDERROCS   -   FAÇANA PATI D'ILLA  F02

TIPUS D'ENDERROC

ADD
13

De mur

ADD
18

Enderroc de fusteria 
i ferralleria

ADD
10

APLICACIÓ : ESPECIFICACIONS :

Demolició, element a element, de mur o pilastra com de maó,
mamposteria, formigó en massa. 

Murs de tancament. Es derruirà en general, els murs de tancament no resistents,
després d'haver enderrocat el forjat superior o coberta i abans s'enderrocaran les
bigues i pilars del nivell en que es treballa. En murs de càrrega es derruirà
prèviament els elements que es recolzen en ell. A mesura que avance la demolició
del mur s'aniran aixecant els ampits i impostes.

Enderroc, element a element, de fusteria i ferralleria de buits i particions,
com finestres.

Els marcs es desmuntaran, en general, quan es vagi a enderrocar l'element estructural 
en el que estan situats. Quan s'enretirin fusteries i ferralleries en plantes inferiors a la 
que s'està enderrocant no s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural en el que es 
trobin situades i es disposaran en els buits que donin a l'exterior proteccions provisionals.

S'aixecarà, en general, abans de procedir a l'enderrocament de l'element resistent
en el que es troba col·locat, sense enderrocar, en aquesta operació, la capa de
compressió dels trespols, ni debilitar les voltes, bigues i biguetes ni parets

Enderroc de revestiments
de sòls, escales o parets

Enderroc, element a element, de paviment sobre trespol, solera,
escales o rampa, o aplacats ceràmics en paraments verticals

RETIRADA MANUAL, CLASSIFICACIÓ I CONSERVACIÓ  
de barana decorativa de formigó prefabricat 
per a fabricació de motlles i posterior restitució amb peces noves

RM

RM RM

RMRM

ARQUITECTOS PROMOTOR

FERRAN BONANZA I QUEROL
FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P.

OSCAR JOSÉ I GONZALVO
GÓNGORA 66, TELÉFONO 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)
Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777

FIRMA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FASE 1 DE REHABILITACIÓN, REFORMA I AMPLIACIÓN 
DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO DE LAS CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS 
PARA LA NUEVA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI)
C/ PALAU I QUER  10-14, CP:43870 AMPOSTA (TARRAGONA)

TÍTULO DEL PROYECTO ESCALA GRÁFICA FECHA

AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA O.CTA-AM23
PROYECTO NOMBRE DEL PLANO

1,50,50 1 2m.
A1: 1/50
A3: 1/100 B07JUNIO

2024
DERRIBOS
FACHADA PATIO DE MANZANA F02
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ENDERROCS   -   FAÇANA C/PALAU I QUER  F03

TIPUS D'ENDERROC

ADD
13

De mur

ADD
18

Enderroc de fusteria 
i ferralleria

ADD
10

APLICACIÓ : ESPECIFICACIONS :

Demolició, element a element, de mur o pilastra com de maó,
mamposteria, formigó en massa. 

Murs de tancament. Es derruirà en general, els murs de tancament no resistents,
després d'haver enderrocat el forjat superior o coberta i abans s'enderrocaran les
bigues i pilars del nivell en que es treballa. En murs de càrrega es derruirà
prèviament els elements que es recolzen en ell. A mesura que avance la demolició
del mur s'aniran aixecant els ampits i impostes.

Enderroc, element a element, de fusteria i ferralleria de buits i particions,
com finestres.

Els marcs es desmuntaran, en general, quan es vagi a enderrocar l'element estructural 
en el que estan situats. Quan s'enretirin fusteries i ferralleries en plantes inferiors a la 
que s'està enderrocant no s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural en el que es 
trobin situades i es disposaran en els buits que donin a l'exterior proteccions provisionals.

Enderroc, element a element, de paviment sobre trespol, solera,
escales o rampa, o aplacats ceràmics en paraments verticals

S'aixecarà, en general, abans de procedir a l'enderrocament de l'element resistent
en el que es troba col·locat, sense enderrocar, en aquesta operació, la capa de
compressió dels trespols, ni debilitar les voltes, bigues i biguetes ni parets

Enderroc de revestiments
de sòls, escales o parets

RETIRADA MANUAL, CLASSIFICACIÓ I CONSERVACIÓ  
de barana decorativa de formigó prefabricat 
per a fabricació de motlles i posterior restitució amb peces noves

RM

RM

RM

ARQUITECTOS PROMOTOR

FERRAN BONANZA I QUEROL
FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P.

OSCAR JOSÉ I GONZALVO
GÓNGORA 66, TELÉFONO 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)
Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777

FIRMA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FASE 1 DE REHABILITACIÓN, REFORMA I AMPLIACIÓN 
DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO DE LAS CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS 
PARA LA NUEVA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI)
C/ PALAU I QUER  10-14, CP:43870 AMPOSTA (TARRAGONA)

TÍTULO DEL PROYECTO ESCALA GRÁFICA FECHA

AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA O.CTA-AM23
PROYECTO NOMBRE DEL PLANO

1,50,50 1 2m.
A1: 1/50
A3: 1/100 B08JUNIO

2024
DERRIBOS
FACHADA C/PALAU I QUER F03
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ENDERROCS   -   FAÇANA PASSATGE  F04

TIPUS D'ENDERROC

ADD
13

De mur

ADD
18

Enderroc de fusteria 
i ferralleria

ADD
10

APLICACIÓ : ESPECIFICACIONS :

Demolició, element a element, de mur o pilastra com de maó,
mamposteria, formigó en massa. 

Murs de tancament. Es derruirà en general, els murs de tancament no resistents,
després d'haver enderrocat el forjat superior o coberta i abans s'enderrocaran les
bigues i pilars del nivell en que es treballa. En murs de càrrega es derruirà
prèviament els elements que es recolzen en ell. A mesura que avance la demolició
del mur s'aniran aixecant els ampits i impostes.

Enderroc, element a element, de fusteria i ferralleria de buits i particions,
com finestres.

Els marcs es desmuntaran, en general, quan es vagi a enderrocar l'element estructural 
en el que estan situats. Quan s'enretirin fusteries i ferralleries en plantes inferiors a la 
que s'està enderrocant no s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural en el que es 
trobin situades i es disposaran en els buits que donin a l'exterior proteccions provisionals.

Enderroc, element a element, de paviment sobre trespol, solera,
escales o rampa, o aplacats ceràmics en paraments verticals

S'aixecarà, en general, abans de procedir a l'enderrocament de l'element resistent
en el que es troba col·locat, sense enderrocar, en aquesta operació, la capa de
compressió dels trespols, ni debilitar les voltes, bigues i biguetes ni parets

Enderroc de revestiments
de sòls, escales o parets

ARQUITECTOS PROMOTOR

FERRAN BONANZA I QUEROL
FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P.

OSCAR JOSÉ I GONZALVO
GÓNGORA 66, TELÉFONO 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)
Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777

FIRMA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FASE 1 DE REHABILITACIÓN, REFORMA I AMPLIACIÓN 
DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO DE LAS CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS 
PARA LA NUEVA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI)
C/ PALAU I QUER  10-14, CP:43870 AMPOSTA (TARRAGONA)

TÍTULO DEL PROYECTO ESCALA GRÁFICA FECHA

AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA O.CTA-AM23
PROYECTO NOMBRE DEL PLANO

1,50,50 1 2m.
A1: 1/50
A3: 1/100 B09JUNIO

2024
DERRIBOS
FACHADA PASAJE F04
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ARQUITECTOS PROMOTOR

FERRAN BONANZA I QUEROL
FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P.

OSCAR JOSÉ I GONZALVO
GÓNGORA 66, TELÉFONO 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)
Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777

FIRMA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FASE 1 DE REHABILITACIÓN, REFORMA I AMPLIACIÓN 
DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO DE LAS CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS 
PARA LA NUEVA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI)
C/ PALAU I QUER  10-14, CP:43870 AMPOSTA (TARRAGONA)

TÍTULO DEL PROYECTO ESCALA GRÁFICA FECHA

AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA O.CTA-AM23
PROYECTO NOMBRE DEL PLANO
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ESTADO REFORMADO
MEDIDAS
PLANTA CUBIERTA CONJUNTO

Fase 1
Fase 1

Fase 1
Cuadro de texto
FASE 1





EC01

EC02

EC05

EC05

EC
05

EC
05

EC04

EC04

EC
04

EC
04

EC
04

EC
04

EC06 EC06

EC04

EC08

EC01 EC01

ET02

ET
02

ET
02

ET02

ED
03

COBERTES ESTAT REFORMAT EDIFICI EXISTENT 
 

EC01 Coberta plana  invertida transitable de paviment flotant de peces prefabricades formigó color beix 
 Pendents en formigó cel·lular, làmina impermeable de PVC i aïllament d’escuma de poliisocianurat de 10 cm 

EC02 Impermeabilització terrassa plana transitable de paviment ceràmic 
 Base morter de ciment, làmina impermeabilitzant flexible EVAC, làmina drenant de polietilè i paviment fixat amb adhesiu cimentòs 

EC03 Coberta plana  invertida no transitable amb acabat de rasilla ceràmica 
 Pendents formigó cel·lular, làmina impermeable PVC i aïllament d’escuma de poliisocianurat de 5 cm, i paviment de rasilla sobre base de morter 

EC04 Barana de coberta  de gelosia d’obra de fàbrica de maó massís pintat color principal façana  

EC05 Balustrada de peces prefabricades formigó pintades color secundari façana 

EC06 Barana de barrots d’acer lacats color antracita per sectorització instal·lació fotovoltaica 

EC07 Campanar antic convent d’obra de fàbrica de maó massís amb revestiment de morter de calç i campana de bronze  

EC08 Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques coplanars a coberta 

EC09 Xemeneia de ventilació 

 

INTERIOR 
ED01 Mur de maó massís de 15cm 
ED02 Envà autoportant de plaques de ciment 
ED03 Envà autoportant de doble extradossat de plaques de ciment 
ED04 Envà mòbil acústic de panell sandwich acabat de DM  
ED05 Envà fixe de vidre laminar acústic 

  

TANCAMENTS ESTAT REFORMAT EDIFICI EXISTENT 

EXTERIOR 
ET01 Mur de paredat comú de 60cm, revestiment exterior de morter de calç i amb trasdosat amb aïllament interior. 
ET02 Mur de paredat comú de 60cm, revestiment exterior de morter de calç amb aïllament exterior de llana de roca tipus 

ETICS SATE i acabat interior sense extradossat. 
ET03 Mur de maó massís de 15cm, revestiment exterior de morter de calç amb aïllament de llana de roca tipus ETICS SATE i 

acabat interior sense extradossat. 
 

 

ARQUITECTOS PROMOTOR

FERRAN BONANZA I QUEROL
FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P.

OSCAR JOSÉ I GONZALVO
GÓNGORA 66, TELÉFONO 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)
Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777

FIRMA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FASE 1 DE REHABILITACIÓN, REFORMA I AMPLIACIÓN 
DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO DE LAS CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS 
PARA LA NUEVA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI)
C/ PALAU I QUER  10-14, CP:43870 AMPOSTA (TARRAGONA)

TÍTULO DEL PROYECTO ESCALA GRÁFICA FECHA

AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA O.CTA-AM23
PROYECTO NOMBRE DEL PLANO
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1,50,50 1 2m.
A1: 1/50
A3: 1/100 C14JUNIO

2024
ESTADO REFORMADO
CERRAMIENTOS Y ACABADOS EDIFICIO EXISTENTE
PLANTA SEGUNDA





E0.1
E1.3
E2.1

E0.1
E1.3
E2.1

EC08

EC03

COBERTES ESTAT REFORMAT EDIFICI EXISTENT 
 

EC01 Coberta plana  invertida transitable de paviment flotant de peces prefabricades formigó color beix 
 Pendents en formigó cel·lular, làmina impermeable de PVC i aïllament d’escuma de poliisocianurat de 10 cm 

EC02 Impermeabilització terrassa plana transitable de paviment ceràmic 
 Base morter de ciment, làmina impermeabilitzant flexible EVAC, làmina drenant de polietilè i paviment fixat amb adhesiu cimentòs 

EC03 Coberta plana  invertida no transitable amb acabat de rasilla ceràmica 
 Pendents formigó cel·lular, làmina impermeable PVC i aïllament d’escuma de poliisocianurat de 5 cm, i paviment de rasilla sobre base de morter 

EC04 Barana de coberta  de gelosia d’obra de fàbrica de maó massís pintat color principal façana  

EC05 Balustrada de peces prefabricades formigó pintades color secundari façana 

EC06 Barana de barrots d’acer lacats color antracita per sectorització instal·lació fotovoltaica 

EC07 Campanar antic convent d’obra de fàbrica de maó massís amb revestiment de morter de calç i campana de bronze  

EC08 Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques coplanars a coberta 

EC09 Xemeneia de ventilació 

 

ACABATS ESTAT REFORMAT EDIFICI EXISTENT 

PAVIMENTS 
E0.1 Paviment interior de rajoles hidràuliques de 20x20 cm  
E0.2 Graons d’escala de peces prefabricades color rajola hidràulica 
E0.3 Paviment exterior de rajoles hidràuliques antilliscants  

 

PARETS 
E1.1 Acabat vist estucat de calç amb panells absorbents acústics de fusta 

tintada en blanc 
E1.2 Acabat rajoles hidràuliques de 20x20 cm fins 2,10m i resta acabat pintat 

negre. 
E1.3 Acabat pintat 
E1.4 Acabat pintat amb sòcol de 2 m de panell compòsit tipus Viroc blanc  

 

SOSTRES 
E2.1 Sostre vist de revoltons de volta ceràmica pintats en blanc  
E2.2 Fals sostre de plaques de guix 
E2.3 Fals sostre de lames 
 

 
 
 
ACABATS EDIFICI AMPLIACIÓ 

ACABATS ESTAT REFORMAT EDIFICI EXISTENT 

PAVIMENTS 
E0.1 Paviment interior de rajoles hidràuliques de 20x20 cm  
E0.2 Graons d’escala de peces prefabricades color rajola hidràulica 
E0.3 Paviment exterior de rajoles hidràuliques antilliscants  

 

PARETS 
E1.1 Acabat vist estucat de calç amb panells absorbents acústics de fusta 

tintada en blanc 
E1.2 Acabat rajoles hidràuliques de 20x20 cm fins 2,10m i resta acabat pintat 

negre. 
E1.3 Acabat pintat 
E1.4 Acabat pintat amb sòcol de 2 m de panell compòsit tipus Viroc blanc  

 

SOSTRES 
E2.1 Sostre vist de revoltons de volta ceràmica pintats en blanc  
E2.2 Fals sostre de plaques de guix 
E2.3 Fals sostre de lames 
 

 
 
 
ACABATS EDIFICI AMPLIACIÓ 

PAVIMENTS 
A0.1 Paviment interior de formigó continu  
A0.2 Paviment interior de linòleum 
A0.3 Graons d’escala de peces prefabricades formigó beix 
A0.4 Paviment exterior de formigó continuo antilliscant beix 
A0.5 Paviment exterior antilliscant flotant de peces prefabricades formigó beix 

 

PARETS 
A1.1 Acabat amb  panells absorbents acústics de fusta tintada en blanc 
A1.2 Enrajolat ceràmic 
A1.3 Acabat pintat 
A1.4 Acabat pintat amb sòcol de 2 m de panell compòsit tipus Viroc blanc 

 

ARQUITECTOS PROMOTOR

FERRAN BONANZA I QUEROL
FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P.

OSCAR JOSÉ I GONZALVO
GÓNGORA 66, TELÉFONO 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)
Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777

FIRMA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FASE 1 DE REHABILITACIÓN, REFORMA I AMPLIACIÓN 
DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO DE LAS CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS 
PARA LA NUEVA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI)
C/ PALAU I QUER  10-14, CP:43870 AMPOSTA (TARRAGONA)

TÍTULO DEL PROYECTO ESCALA GRÁFICA FECHA

AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA O.CTA-AM23
PROYECTO NOMBRE DEL PLANO

N

S
O

E

1,50,50 1 2m.
A1: 1/50
A3: 1/100 C15JUNIO

2024
ESTADO REFORMADO
CERRAMIENTOS Y ACABADOS EDIFICIO EXISTENTE
PLANTA SÓTANO Y PLANTA SEGUNDA





F01

ESTAT REFORMAT   -   FAÇANA C/ TARRAGONA  F01

acabat P1

H màx

H Regul.

acabat PC

±0.00

+4.32

+8.31

+8.64

+9.79

acabat PB
acabat PB

acabat P1

acabat P2

H màx

H Regul.
(A.R.M. màx 11,90)

±0.00

+4.32

+8.12

+11.88

+13.38

A01

A05

A08

A05A09 A10E05E10E07E08E01E02E11E02E01E06E06E14

ACABATS DE FAÇANA EDIFICI AMPLIACIÓ 
 

A01 Gelosia ceràmica de gres colorat  

A02 Façana lleugera amb acabat de panells de fibrociment amb acabat ranurat o de planxa acer corten 

A03 Façana lleugera amb acabat de panell  amb acabat metàl·lic color gris antracita 

A04 Mur de formigó vist colorat beig 

A05 Estructura vista de perfils d’acer lacats gris antracita 

A06 Barana/Reixa suport de façana vegetal de barrots verticals d’acer lacada al forn gris antracita 

A07 Test lineal per plantació d’espècies vegetals tipus enfiladissa 

A08 Fusteria d’acer amb ruptura de pont tèrmic lacat gris antracita i vidre baix emissiu amb càmera 

A09 Barana de barrots verticals d’acer lacada al forn gris antracita 

A10 Barana de vidre laminat transparent 

A11 Façana lleugera amb acabat de panells tipus viroc 

 

 

ACABATS DE FAÇANA ESTAT REFORMAT EDIFICI EXISTENT 
 

E01 Estucat de morter de calç, color principal  (Restauració de l’existent) 

E02 Estucat de morter de calç, color secundari, en contorn obertures i motllures (Restauració de l’existent) 

E03 Estucat de morter de calç, color principal, (Sobre sistema SATE) 

E04 Estucat de morter de calç, color secundari, en contorn obertures, motllures i sòcols(Sobre sistema SATE) 

E05 Cantonada de carreus de pedra tipus Ulldecona buixardada 

E06 Sòcol i contorn d’obertures de carreus de pedra tipus Ulldecona buixardada 

E07 Gelosia de totxo ceràmic massís vist 

E08 Cornisa, en part existent i on no es conserva reconstruïda 

E09 Balustrada decorativa de formigó prefabricat reforçat amb fibres, pintada color secundari (Reconstrucció amb peces noves reprod uint el disseny 
original)  

E10 Porta de fusta original restaurada. 

E11 Fusteria d’acer amb ruptura pont tèrmic lacat gris antracita i vidre baix emissiu amb càmera 

E12 Fusteries d’acer  amb reixa de ventilació 

E13 Fusteries d’acer  amb panell de xapa   

E14 Reixes decoratives de ferro pintat 

 

 

ARQUITECTOS PROMOTOR

FERRAN BONANZA I QUEROL
FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P.

OSCAR JOSÉ I GONZALVO
GÓNGORA 66, TELÉFONO 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)
Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777

FIRMA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FASE 1 DE REHABILITACIÓN, REFORMA I AMPLIACIÓN 
DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO DE LAS CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS 
PARA LA NUEVA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI)
C/ PALAU I QUER  10-14, CP:43870 AMPOSTA (TARRAGONA)

TÍTULO DEL PROYECTO ESCALA GRÁFICA FECHA

AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA O.CTA-AM23
PROYECTO NOMBRE DEL PLANO

0 0,5 1 1,5 2 3m.
A1: 1/75
A3: 1/150 C21JUNIO

2024
ESTADO REFORMADO
FACHADA C/TARRAGONA F01

Fase 1
Fase 1

Fase 1
Cuadro de texto
FASE 1





F06

ESTAT REFORMAT   -   FAÇANA PASSATGE PEATONAL  F06

acabat P1

H màx

H Regul.

acabat PC

acabat PB

acabat P1

H màx

acabat PB

H Campana

acabat PC

H Regul.

±0.00

+4.32

+8.64

+11.29

+12.15

+14.67

±0.00

+4.32

+8.31

+8.64

+9.79

E11 E05E03E04E11E08E07E07

E04

ACABATS DE FAÇANA EDIFICI AMPLIACIÓ 
 

A01 Gelosia ceràmica de gres colorat  

A02 Façana lleugera amb acabat de panells de fibrociment amb acabat ranurat o de planxa acer corten 

A03 Façana lleugera amb acabat de panell  amb acabat metàl·lic color gris antracita 

A04 Mur de formigó vist colorat beig 

A05 Estructura vista de perfils d’acer lacats gris antracita 

A06 Barana/Reixa suport de façana vegetal de barrots verticals d’acer lacada al forn gris antracita 

A07 Test lineal per plantació d’espècies vegetals tipus enfiladissa 

A08 Fusteria d’acer amb ruptura de pont tèrmic lacat gris antracita i vidre baix emissiu amb càmera 

A09 Barana de barrots verticals d’acer lacada al forn gris antracita 

A10 Barana de vidre laminat transparent 

A11 Façana lleugera amb acabat de panells tipus viroc 

 

 

ACABATS DE FAÇANA ESTAT REFORMAT EDIFICI EXISTENT 
 

E01 Estucat de morter de calç, color principal  (Restauració de l’existent) 

E02 Estucat de morter de calç, color secundari, en contorn obertures i motllures (Restauració de l’existent) 

E03 Estucat de morter de calç, color principal, (Sobre sistema SATE) 

E04 Estucat de morter de calç, color secundari, en contorn obertures, motllures i sòcols(Sobre sistema SATE) 

E05 Cantonada de carreus de pedra tipus Ulldecona buixardada 

E06 Sòcol i contorn d’obertures de carreus de pedra tipus Ulldecona buixardada 

E07 Gelosia de totxo ceràmic massís vist 

E08 Cornisa, en part existent i on no es conserva reconstruïda 

E09 Balustrada decorativa de formigó prefabricat reforçat amb fibres, pintada color secundari (Reconstrucció amb peces noves reprod uint el disseny 
original)  

E10 Porta de fusta original restaurada. 

E11 Fusteria d’acer amb ruptura pont tèrmic lacat gris antracita i vidre baix emissiu amb càmera 

E12 Fusteries d’acer  amb reixa de ventilació 

E13 Fusteries d’acer  amb panell de xapa   

E14 Reixes decoratives de ferro pintat 

 

 

ARQUITECTOS PROMOTOR

FERRAN BONANZA I QUEROL
FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P.

OSCAR JOSÉ I GONZALVO
GÓNGORA 66, TELÉFONO 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)
Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777

FIRMA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FASE 1 DE REHABILITACIÓN, REFORMA I AMPLIACIÓN 
DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO DE LAS CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS 
PARA LA NUEVA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI)
C/ PALAU I QUER  10-14, CP:43870 AMPOSTA (TARRAGONA)

TÍTULO DEL PROYECTO ESCALA GRÁFICA FECHA

AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA O.CTA-AM23
PROYECTO NOMBRE DEL PLANO

0 0,5 1 1,5 2 3m.
A1: 1/75
A3: 1/150 C26JUNIO

2024
ESTADO REFORMADO
FACHADA PASAJE PEATONAL

Fase 1
Cuadro de texto
FASE 1

Fase 1
Fase 1





F07

ESTAT REFORMAT   -   FAÇANA LATERAL PATI INTERIOR  F07

acabat P1

H màx

H Regul.

acabat PC

acabat PB
±0.00

+4.32

+8.31

+8.64

+9.79

E03 E04 E11 E08 E07 E09E04

ACABATS DE FAÇANA EDIFICI AMPLIACIÓ 
 

A01 Gelosia ceràmica de gres colorat  

A02 Façana lleugera amb acabat de panells de fibrociment amb acabat ranurat o de planxa acer corten 

A03 Façana lleugera amb acabat de panell  amb acabat metàl·lic color gris antracita 

A04 Mur de formigó vist colorat beig 

A05 Estructura vista de perfils d’acer lacats gris antracita 

A06 Barana/Reixa suport de façana vegetal de barrots verticals d’acer lacada al forn gris antracita 

A07 Test lineal per plantació d’espècies vegetals tipus enfiladissa 

A08 Fusteria d’acer amb ruptura de pont tèrmic lacat gris antracita i vidre baix emissiu amb càmera 

A09 Barana de barrots verticals d’acer lacada al forn gris antracita 

A10 Barana de vidre laminat transparent 

A11 Façana lleugera amb acabat de panells tipus viroc 

 

 

ACABATS DE FAÇANA ESTAT REFORMAT EDIFICI EXISTENT 
 

E01 Estucat de morter de calç, color principal  (Restauració de l’existent) 

E02 Estucat de morter de calç, color secundari, en contorn obertures i motllures (Restauració de l’existent) 

E03 Estucat de morter de calç, color principal, (Sobre sistema SATE) 

E04 Estucat de morter de calç, color secundari, en contorn obertures, motllures i sòcols(Sobre sistema SATE) 

E05 Cantonada de carreus de pedra tipus Ulldecona buixardada 

E06 Sòcol i contorn d’obertures de carreus de pedra tipus Ulldecona buixardada 

E07 Gelosia de totxo ceràmic massís vist 

E08 Cornisa, en part existent i on no es conserva reconstruïda 

E09 Balustrada decorativa de formigó prefabricat reforçat amb fibres, pintada color secundari (Reconstrucció amb peces noves reprod uint el disseny 
original)  

E10 Porta de fusta original restaurada. 

E11 Fusteria d’acer amb ruptura pont tèrmic lacat gris antracita i vidre baix emissiu amb càmera 

E12 Fusteries d’acer  amb reixa de ventilació 

E13 Fusteries d’acer  amb panell de xapa   

E14 Reixes decoratives de ferro pintat 

 

 

ARQUITECTOS PROMOTOR

FERRAN BONANZA I QUEROL
FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P.

OSCAR JOSÉ I GONZALVO
GÓNGORA 66, TELÉFONO 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)
Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777

FIRMA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FASE 1 DE REHABILITACIÓN, REFORMA I AMPLIACIÓN 
DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO DE LAS CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS 
PARA LA NUEVA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI)
C/ PALAU I QUER  10-14, CP:43870 AMPOSTA (TARRAGONA)

TÍTULO DEL PROYECTO ESCALA GRÁFICA FECHA

AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA O.CTA-AM23
PROYECTO NOMBRE DEL PLANO

0 0,5 1 1,5 2 3m.
A1: 1/75
A3: 1/150 C27JUNIO

2024
ESTADO REFORMADO
FACHADA LATERAL PATIO INTERIOR F07

Fase 1
Cuadro de texto
FASE 1

Fase 1
Fase 1





F08

ESTAT REFORMAT   -   FAÇANA LATERAL PATI INTERIOR  F08

acabat P1

H màx

H Regul.

acabat PC

±0.00

+4.32

+8.31

+8.64

+9.79

acabat PB

acabat P1

H màx

acabat PB

H Campana

acabat PC

H Regul.

±0.00

+4.32

+8.64

+11.29

+12.15

+14.67

E07E13 E08 E11 E04 E03 E09 E12

ACABATS DE FAÇANA EDIFICI AMPLIACIÓ 
 

A01 Gelosia ceràmica de gres colorat  

A02 Façana lleugera amb acabat de panells de fibrociment amb acabat ranurat o de planxa acer corten 

A03 Façana lleugera amb acabat de panell  amb acabat metàl·lic color gris antracita 

A04 Mur de formigó vist colorat beig 

A05 Estructura vista de perfils d’acer lacats gris antracita 

A06 Barana/Reixa suport de façana vegetal de barrots verticals d’acer lacada al forn gris antracita 

A07 Test lineal per plantació d’espècies vegetals tipus enfiladissa 

A08 Fusteria d’acer amb ruptura de pont tèrmic lacat gris antracita i vidre baix emissiu amb càmera 

A09 Barana de barrots verticals d’acer lacada al forn gris antracita 

A10 Barana de vidre laminat transparent 

A11 Façana lleugera amb acabat de panells tipus viroc 

 

 

ACABATS DE FAÇANA ESTAT REFORMAT EDIFICI EXISTENT 
 

E01 Estucat de morter de calç, color principal  (Restauració de l’existent) 

E02 Estucat de morter de calç, color secundari, en contorn obertures i motllures (Restauració de l’existent) 

E03 Estucat de morter de calç, color principal, (Sobre sistema SATE) 

E04 Estucat de morter de calç, color secundari, en contorn obertures, motllures i sòcols(Sobre sistema SATE) 

E05 Cantonada de carreus de pedra tipus Ulldecona buixardada 

E06 Sòcol i contorn d’obertures de carreus de pedra tipus Ulldecona buixardada 

E07 Gelosia de totxo ceràmic massís vist 

E08 Cornisa, en part existent i on no es conserva reconstruïda 

E09 Balustrada decorativa de formigó prefabricat reforçat amb fibres, pintada color secundari (Reconstrucció amb peces noves reprod uint el disseny 
original)  

E10 Porta de fusta original restaurada. 

E11 Fusteria d’acer amb ruptura pont tèrmic lacat gris antracita i vidre baix emissiu amb càmera 

E12 Fusteries d’acer  amb reixa de ventilació 

E13 Fusteries d’acer  amb panell de xapa   

E14 Reixes decoratives de ferro pintat 

 

 

ARQUITECTOS PROMOTOR

FERRAN BONANZA I QUEROL
FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P.

OSCAR JOSÉ I GONZALVO
GÓNGORA 66, TELÉFONO 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)
Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777

FIRMA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FASE 1 DE REHABILITACIÓN, REFORMA I AMPLIACIÓN 
DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO DE LAS CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS 
PARA LA NUEVA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI)
C/ PALAU I QUER  10-14, CP:43870 AMPOSTA (TARRAGONA)

TÍTULO DEL PROYECTO ESCALA GRÁFICA FECHA

AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA O.CTA-AM23
PROYECTO NOMBRE DEL PLANO

0 0,5 1 1,5 2 3m.
A1: 1/75
A3: 1/150 C28JUNIO

2024
ESTADO REFORMADO
FACHADA LATERAL PATIO INTERIOR F08

Fase 1
Cuadro de texto
FASE 1

Fase 1
Fase 1





S01

SECCIÓ LONGITUDINAL  S01

acabat P1

H màx

H Regul.

acabat PC

±0.00

+4.32

+8.31

+8.64

+9.79

acabat PB

acabat PS

acabat PB

acabat P1

acabat P2

H màx

-3.85

±0.00

+4.32

+8.12

+11.88

+13.38

H Regul.
(A.R.M. màx 11,90)

EFO.1

ESO.1

EFO.2

ASO.1

ASO.2

AFO.6

AFO.2

AFO.2AFO.5

AFO.3

AFO.3
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SOLERES ESTAT REFORMAT EDIFICI EXISTENT 

ESO.1  Base de paviment amb morter autonivellant sobre aïllament 53 mm CM XPS BUR 
2000 sobre solera de formigó i làmina impermeable. 

ESO.2  Base de paviment exterior amb morter autonivellant sobre solera de formigó i làmina 
impermeable. 

 

 

FORJATS EDIFICI AMPLIACIÓ 

AFO.1 Forjat lleuger de coberta inclinada tipus AC01 amb estructura metàl·lica 
d’encavallades amb panells de CLT 

AFO.2 Forjat de bigues metàl·liques i panells de CLT amb paviment de linòleum sobre base 
de morter i aïllament. 

AFO.3 Forjat de bigues metàl·liques i entrebigat mixte de formigó i xapa grecada 
col·laborant d’acer 

AFO.4 Forjat de bigues metàl·liques i entrebigat mixte de formigó i xapa grecada 
col·laborant d’acer per a coberta tipus AC03 

AFO.5 Forjat de bigues metàl·liques i entrebigat mixte de formigó i xapa grecada 
col·laborant d’acer per a coberta tipus AC04 

AFO.6 Forjat de soterrani de formigó armat 
 

 
SOLERES EDIFICI AMPLIACIÓ 

ASO.1 Base de paviment amb morter autonivellant sobre aïllament 53 mm CM XPS BUR 
2000 sobre solera de formigó i làmina impermeable. 

ASO.2 Fossat ascensor 
 

 

FORJATS ESTAT REFORMAT EDIFICI EXISTENT 

EFO.1 Forjat existent de biguetes d’acer amb revoltó ceràmic amb actuació de reforç amb 
paviment de rajola hidràulica sobre làmina acústica 

EFO.2 Forjat existent de biguetes d’acer amb revoltó ceràmic amb actuació de reforç per a 
coberta tipus EC01 

EFO.3 Forjat existent de biguetes d’acer amb revoltó ceràmic amb actuació de reforç per a 
coberta tipus EC02 

EFO.4 Forjat existent de biguetes d’acer amb revoltó ceràmic amb actuació de reforç per a 
coberta tipus EC03. 
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ESTADO REFORMADO
SECCIÓN LONGITUDINAL S01

Fase 1
Cuadro de texto
FASE 1

Fase 1
Fase 1





S02

SECCIÓ LONGITUDINAL  S02
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SOLERES ESTAT REFORMAT EDIFICI EXISTENT 

ESO.1  Base de paviment amb morter autonivellant sobre aïllament 53 mm CM XPS BUR 
2000 sobre solera de formigó i làmina impermeable. 

ESO.2  Base de paviment exterior amb morter autonivellant sobre solera de formigó i làmina 
impermeable. 

 

 

FORJATS EDIFICI AMPLIACIÓ 

AFO.1 Forjat lleuger de coberta inclinada tipus AC01 amb estructura metàl·lica 
d’encavallades amb panells de CLT 

AFO.2 Forjat de bigues metàl·liques i panells de CLT amb paviment de linòleum sobre base 
de morter i aïllament. 

AFO.3 Forjat de bigues metàl·liques i entrebigat mixte de formigó i xapa grecada 
col·laborant d’acer 

AFO.4 Forjat de bigues metàl·liques i entrebigat mixte de formigó i xapa grecada 
col·laborant d’acer per a coberta tipus AC03 

AFO.5 Forjat de bigues metàl·liques i entrebigat mixte de formigó i xapa grecada 
col·laborant d’acer per a coberta tipus AC04 

AFO.6 Forjat de soterrani de formigó armat 
 

 
SOLERES EDIFICI AMPLIACIÓ 

ASO.1 Base de paviment amb morter autonivellant sobre aïllament 53 mm CM XPS BUR 
2000 sobre solera de formigó i làmina impermeable. 

ASO.2 Fossat ascensor 
 

 

FORJATS ESTAT REFORMAT EDIFICI EXISTENT 

EFO.1 Forjat existent de biguetes d’acer amb revoltó ceràmic amb actuació de reforç amb 
paviment de rajola hidràulica sobre làmina acústica 

EFO.2 Forjat existent de biguetes d’acer amb revoltó ceràmic amb actuació de reforç per a 
coberta tipus EC01 

EFO.3 Forjat existent de biguetes d’acer amb revoltó ceràmic amb actuació de reforç per a 
coberta tipus EC02 

EFO.4 Forjat existent de biguetes d’acer amb revoltó ceràmic amb actuació de reforç per a 
coberta tipus EC03. 
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ESTADO REFORMADO
SECCIÓN LONGITUDINAL S02

Fase 1
Cuadro de texto
FASE 1

Fase 1
Fase 1





S04

SECCIÓ TRANSVERSAL  S04
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SOLERES ESTAT REFORMAT EDIFICI EXISTENT 

ESO.1  Base de paviment amb morter autonivellant sobre aïllament 53 mm CM XPS BUR 
2000 sobre solera de formigó i làmina impermeable. 

ESO.2  Base de paviment exterior amb morter autonivellant sobre solera de formigó i làmina 
impermeable. 

 

 

FORJATS ESTAT REFORMAT EDIFICI EXISTENT 

EFO.1 Forjat existent de biguetes d’acer amb revoltó ceràmic amb actuació de reforç amb 
paviment de rajola hidràulica sobre làmina acústica 

EFO.2 Forjat existent de biguetes d’acer amb revoltó ceràmic amb actuació de reforç per a 
coberta tipus EC01 

EFO.3 Forjat existent de biguetes d’acer amb revoltó ceràmic amb actuació de reforç per a 
coberta tipus EC02 

EFO.4 Forjat existent de biguetes d’acer amb revoltó ceràmic amb actuació de reforç per a 
coberta tipus EC03. 
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ESTADO REFORMADO
SECCIÓN TRANSVERSAL S04
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CAPA DE COMPRESSIÓ CONNECTADA h=5cm

Formigó Estructural Lleuger
Tipus Latermix Beton 1800
Armat ø8 c.20 cm. xy
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Bigueta IPN 200 Existent, a sanejar i comprovar estat en fase d'obra
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ESTAT REFORMAT

Enderroc de tabic de falsejat de buit original Enderroc de mur de paredat Tapiat de buit existent en mur de paredat e=50cm amb fàbrica de maó ceràmic amb morter mixt

ESTAT ACTUAL / ACTUACIONS
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Acabat de morter de calç

Tub 100.50.2

Llinda Interior HEB160

Ancoratge químic barra roscada 
acer galvanitzat 5.8 EQ-AC.M12/220

Fàbrica de paredat existent
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5

54 6
3
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Junta perimetral de dilatació 
Solera de formigó e=15cm ø6 c.20 cm. xy

Junta perimetral de dilatació 
Solera de formigó e=15cm ø6 c.20 cm. xy

Junta perimetral de dilatació 
Solera de formigó e=15cm ø6 c.20 cm. xy

Vorera

Reixes decoratives de ferro pintat
Fusteries XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sòcol de carreus de pedra tipus Ulldecona buixardada
Mur de paredat amb xxx de maó massís e=52,5cm
Morter per a fixació de l'aïllament base calç e=0,5cm
Aïllament de llana de roca (0,04W/MK) e=6cm
Lluït interior de morter de calç 0,5cm

Sòcol de terrazzo de microgrà e=2cm
Enrajolat de terrazzo de microgrà e=2cm
Morter agarre
Base de morter tipo mater ?¿?¿?¿?

Aïllament Airbur CM XPS 38 e=4cm
Film de polietilé e=0,02cm
Formigó de neteja e=5cm

Panell de fibres de fusta e=1cm
Plaques de guix laminat reforçat amb fibres Brio WF e=1,8cm
Morter agarre
Enrajolat de terrazzo de microgrà e=2cm
Sòcol de terrazzo de microgrà e=2cm

Acabat exterior de morter de calç e=1,5cm

Sòcol de carreus de pedra tipus Ulldecona buixardada

Capa d'anivellació amb granulat base PA "KNAUF" e=2cm
Banda perimetral
Capa de compressió col·laborant e=5cm
Entrebigat existent de revoltó manual ceràmic
Bigueta IPN200 existent

Mur de paredat amb xxx de maó massís e=52,5cm
Morter per a fixació de l'aïllament base calç e=0,5cm
Aïllament de llana de roca (0,04W/MK) e=6cm
Lluït interior de morter de calç 0,5cm

Paviment flotant de peces de formigó prefabricat e=4cm
Peces de suport de paviment flotant
Cambra d'aire e= aprox. 8cm
Subcapa de fieltro e=0,5cm
Aillament d'escuma de poliisocianurat e=10cm
Subcapa de fieltro e=0,5cm
Impermeabilització amb PVC monocapa no adherida Danopol FV 1,2 Light Grey "DANOSA" e=0,12cm
Subcapa de fieltro e=0,5cm
Formació de pendents amb formigó cel·lular a base de ciment i additiu plastificant-airejant e= aprox 10cm
Capa de compressió col·laborant e=5cm
Entrebigat existent de revoltó manual ceràmic
Bigueta IPN200 existent

Enrajolat de terrazzo de microgrà e=2cm
Morter agarre

Film de polietilé e=0,02cm
Formigó de neteja e=5cm

Banda perimetral
Capa de compressió col·laborant e=5cm
Entrebigat existent de revoltó manual ceràmic
Bigueta IPN200 existent

Paviment de caironet e= 1cm

Impermeabilització amb poliolefines monocapa no adherida e=0,05
Morter agarre

Fusteries XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Escopidor XXX

30
30

30
3030

30

Paviment flotant de peces de formigó prefabricat e=4cm
Peces de suport de paviment flotant
Cambra d'aire e= aprox. 8cm
Subcapa de fieltro e=0,5cm
Aillament d'escuma de poliisocianurat e=10cm
Subcapa de fieltro e=0,5cm
Impermeabilització amb PVC monocapa no adherida Danopol FV 1,2 Light Grey "DANOSA" e=0,12cm
Subcapa de fieltro e=0,5cm
Formació de pendents amb formigó cel·lular a base de ciment i additiu plastificant-airejant e= aprox 10cm
Capa de compressió col·laborant e=5cm
Entrebigat existent de revoltó manual ceràmic
Bigueta IPN200 existent

Forjat unidireccional de biguetes metàl·liques IPN i revoltó ceràmic manual
Formació de pendents amb formigó cel·lular a base de ciment i additiu plastificant-airejant e=10cm
Capa de regularització de morter de ciment e=2cm
Geotèxtil de polièster Danofelt PY 300 "DANOSA" e=0,26cm

Geotèxtil de polièster Danofelt PY 300 "DANOSA" e=0,26cm
Escuma de poliisocianurat e=5cm
Geotèxtil de polièster Danofelt PY 200 "DANOSa" e= 0,21cm
Morter de ciment e=4cm
Paviment de caironet e=1cm

Impermeabilització amb PVC monocapa no adherida Danopol FV 1,2 light Grey "DANOSA" E=0,12cm

Panell de fibres de fusta e=1cm
Plaques de guix laminat reforçat amb fibres Brio WF e=1,8cm
Morter agarre
Enrajolat de terrazzo de microgrà e=2cm
Sòcol de terrazzo de microgrà e=2cm

Capa d'anivellació amb granulat base PA "KNAUF" e=2cm
Banda perimetral
Capa de compressió col·laborant e=5cm
Entrebigat existent de revoltó manual ceràmic
Bigueta IPN200 existent

Morter de calç e=0,5cm
Aïllament de llana de roca (0,04W/MK) e=6cm
Morter per a fixació de l'aïllament base calç e=0,5cm
Mur de paredat amb xxx de maó massís e=52,5cm
Lluït interior de morter de calç 1,5cm

Morter de calç e=0,5cm
Aïllament de llana de roca (0,04W/MK) e=6cm
Morter per a fixació de l'aïllament base calç e=0,5cm
Mur de paredat amb xxx de maó massís e=52,5cm
Lluït interior de morter de calç 1,5cm

Sòcol de terrazzo de microgrà e=2cm
Enrajolat de terrazzo de microgrà e=2cm
Morter agarre
Base de morter tipo mater ?¿?¿?¿?

Aïllament Airbur CM XPS 38 e=4cm
Film de polietilé e=0,02cm
Formigó de neteja e=5cm
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C6(3)
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C13M

A.Cond.
C6(3)

Lf-18 Lf-18

C6(3)Lf-18

CE-01

La
-0

9
C1

EXISTENT
PLANTA COBERTA

M
3~ A.C. 1 A.C. EXT

Simbologia
Endolls

Sanejament Pluvials

Col·lector mestre d'aigües pluvials

Bonera

Terminal d'aireig

Sanejament Residuals

DESCRIPCIÓSÍMBOL

Lf-18

La-09

ALIMENTADOR

POTÈNCIA

Inclòs

15W

51W

Inclòs

Lluminària model NUDUS MINI UP&DOWN de la marca KLEWE; grup 
FREPI; Ref.: 1700103; 4000K; Color NEGRO; Regulació ON/OFF.

Lluminària model BS100 RD HV de la marca BEGHELLI; 
grup ALPHALIGHT; Ref.: 40004H; 4000K; Color GRIS;
Regulació ON/OFF.

Lluminària model SKILL SQ de la marca SIMES; grup
ALPHALIGHT; Ref.: S.6260W.24; 3000K; Color ANTRACITA;
Regulació ON/OFF.

La-21
9W

Inclòs

ARQUITECTOS PROMOTOR

FERRAN BONANZA I QUEROL
FERRAN I OSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P.

OSCAR JOSÉ I GONZALVO
GÓNGORA 66, TELÉFONO 977 706380 / FAX 977 706400, info@dauarquitectura.cat, 43.870 AMPOSTA (TARRAGONA)
Núm. de llicència NEMETSCHEK ALLPLAN BIM 2011 EA-002-777

FIRMA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FASE 1 DE REHABILITACIÓN, REFORMA I AMPLIACIÓN 
DEL CONVENTO Y ANTIGUO COLEGIO DE LAS CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS 
PARA LA NUEVA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE AMPOSTA (ESARDI)
C/ PALAU I QUER  10-14, CP:43870 AMPOSTA (TARRAGONA)

TÍTULO DEL PROYECTO ESCALA GRÁFICA FECHA

AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA O.CTA-AM23
PROYECTO NOMBRE DEL PLANO

N

S
O

E

1,50,50 1 2m.
A1: 1/50
A3: 1/100 IE15JUNIO

2024
INSTALACIONES
CUBIERTA EDIFICIO EXISTENTE





UPE 240 + L 50.5 UPE 240 + L 50.5 UPE 240 + L 50.5 UPE 240 + L 50.5 UPE 240 + L 50.5

2x
UP

E 2
40

(][
)

2x
UP

E 2
40

(][
)

UPE 240 + L 50.5 UPE 240 + L 50.5 UPE 240 + L 50.5 UPE 240 + L 50.5 UPE 240 + L 50.5

UPE 240

IPE
 22

0

IPE
 22

0

IPE
 22

0

IPE
 22

0

IPE
 22

0

SHS 80.3

SHS 80.3

SHS 80.3

SHS 80.3

SHS 80.3
UPE 240 + L 50.5

RHS 70.30.3
T 70

SHS 80.3

HEB 100SHS 80.3

SHS 80.3 SHS 80.3 SHS 80.3 SHS 80.3 SHS 80.3 SHS 80.3 SHS 80.3SHS 80.3

55 x 105 x 50105 x 55 x 5055 x 105 x 50105 x 55 x 5055 x 105 x 50105 x 55 x 5055 x 105 x 50105 x 55 x 5085 x 85 x 35

P1P2P3P4P5P6P7P8P9P10
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UPE 240HEB 100
IPE 220

L 50.5L 50.5

REIXETA ELECTROSOLDADA 
H=20mm Pas 34/38mm

UPE 240

DETALL PASSERA/BARANAALÇAT ZONA CANAL
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SHS 80.3

Perns
Pilar Perfil

Plaques d'Ancoratge

Dimensió
SabataFormigó

Acer
Acers laminats

Característiques dels materials

 P1 Placa ancoratge a llosa soterrani

 P3, P5, P7 i P9 Placa ancoratge a sabata

 P10 Placa ancoratge a sabata  P11, P12 i P13

 P2, P4, P6 i P8 Placa ancoratge a sabata

HA-25; fck = 25 MPa; yc = 1.50

S275JR; 275 MPa; 210 GPa; yM0 = 1,05; yM1 = 1,05; yM2 = 1,25  
B 400 S; fyk = 500 MPa; ys = 1.15

SHS 80.3

HEB 100

SHS 80.3

HEB 100

SHS 80.3

HEB 100

SHS 80.3

HEB 100

SHS 80.3

HEB 140 (I)

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

SHS 50.3

SHS 50.3

SHS 50.3

2xUPE 240

150x150x12

200x250x10

200x250x10

200x250x10

200x250x10

150x150x6

150x150x6

150x150x6

150x150x6

250x250x9

A Sostre Soterrani

55x105x50

55x105x50

55x105x50

55x105x50

55x105x50

55x105x50

55x105x50

55x105x50

85x85x35

A Solera Formigó

A Solera Formigó

A Solera Formigó

120x60x50

100x100x4

100x100x4

100x100x4

Pern Roscat M8 L80

Pern ø12

Pern ø12

Pern ø12

Pern ø12

Pern ø8

Pern ø8

Pern ø8

Pern ø8

Pern ø12

Pern Roscat M8 L120

Pern Roscat M8 L80

Pern Roscat M8 L80
Gruix placa base: 12 mm

Perns = 4 M8 mm L 120mm
Dimensions Placa = 150x150x12 mm ( S275)

Dimensions Placa = 150x150x6 mm ( S275)
Perns = 4ø8 mm, B 400 S, Ys = 1.15

Perns = 4ø12 mm, B 400 S, Ys = 1.15
Dimensions Placa = 250x250x9 mm ( S275)

Perns = 4ø12 mm, B 400 S, Ys = 1.15
Dimensions Placa = 200x250x10 mm ( S275)

Gruix placa base: 6 mm

Placa base
Soldadura

Pern: ø8 mm, B 400 S, Ys = 1.15
Morter d'anivellació

Formigó: HA-25, Yc=1.5
Orientar ancoratge al centre de la placa
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Gruix placa base: 9 mm

Placa base
Morter d'anivellació

60

30
0

Soldadura

Formigó: HA-25, Yc=1.5
Orientar ancoratge al centre de la placa

Pern: ø12 mm, B 400 S, Ys = 1.15

47 47

20
20

20
9
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55
55
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35
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3535

Dimensions Placa = 100x100x4 mm ( S275)
Perns = 4 M8 mm L 80mm

Placa ancoratge a solera
 P14 Placa ancoratge a sabata

Dimensions Placa = 300x350x12 mm ( S275)
Perns = 4ø12 mm, B 400 S, Ys = 1.15

180

24
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35
0

240

29
0

Gruix placa base: 12 mm

Pern: ø12 mm, B 400 S, Ys = 1.15

Placa base
Morter d'anivellació

30
0

Soldadura

Formigó: HA-25, Yc=1.5
Orientar ancoratge al centre de la placa
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30 30

30
30

6060
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Gruix placa base: 4 mm
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SHS 50.3
2x UPE240

Pern ø12300x350x12
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Enrigidors   e=10 mm

Soldadura

Formigó: HA-25, Yc=1.5
Orientar ancoratge al centre de la placa

Morter d'anivellació

Placa base

Pern: ø12 mm, B 400 S, Ys = 1.15
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Gruix placa base: 10 mm

HEB100
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ESQUEMA ESTRUCTURA
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